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ESPECIFICACOES TECNICAS
1. OBJETIVO:

As Especificagdes Técnicas tém por finalidade estabelecer as condi¢des gerais que
deverdo ser obedecidas na implantacdo de drenos coletores abertos e suas
respectivas obras especiais no Perimetro Publico de Irrigacdo Pontal - area Sul,
localizado no municipio de Petrolina — PE. Estas Especifica¢@es, juntamente com o
Edital e outros elementos do processo da licitacdo, fardo parte do Contrato que sera
firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

2. CONDICOES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

2.1 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverdo obedecer as Normas e
Especificacdes da ABNT além das condi¢cOes estabelecidas nestas Especificacdes,
que se comprovardo mediante os ensaios pertinentes e deverdo ser aprovados pela
Fiscalizacéo.

A aceitacdo, em qualquer ocasido, de um material ndo sera obstaculo para que possa
ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.
Os materiais deverdo ser armazenados em condi¢fes que assegurem a conservagao
de suas caracteristicas e aptiddes para o0 seu emprego na obra, devendo a contratada
facilitar a sua inspecéo.

Todo material que ndo atenda as especificagdes ou que, por qualquer motivo, tenha
sido rejeitado, sera retirado imediatamente do local da obra.

De modo geral, sdo validas todas as prescricdes dos fabricantes, especificacdes ou
normas oficiais que regulamentam a recepgdo, 0 transporte, a manipulacdo ou
emprego de cada material que venha a ser utilizado.

2.2 EQUIPAMENTOS

Independente das condicBes particulares ou especificas que se exijam dos
equipamentos necessarios para executar 0s servicos e obras, todos eles devem
cumprir as seguintes condi¢oes:

Deverdo estar disponiveis com suficiente antecedéncia em relagcdo ao inicio dos
trabalhos e possuir caracteristicas compativeis com o tipo e o volume de servigos a
serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

As manutengdes necessarias no decorrer dos servicos deverdo ser programadas e
realizadas em prazos compativeis com os planos de execucdo das obras, de forma a
néo interferir no prazo final;

Os equipamentos que se apresentarem, durante a execucdo das obras, como
inadequados a finalidade inicialmente proposta, seja por alteracdo das condi¢des de
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trabalhos ou qualquer outro motivo, deverdo ser substituidos por outros que, com
melhor desempenho, atendam as novas condicdes.

2.3 EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS

Todos os servigos e obras compreendidos no projeto serdo executados de acordo
com as Especificacbes, normas, instrugdes e plantas do projeto. A Fiscalizacdo
resolvera as questbes referentes a interpretacdo dos desenhos e condigdes de
execucao.

Devera ser seguido um plano de execucdo que contemple os prazos dos diversos
servicos compativeis com o cronograma de obra, que devera ser apresentado a
Fiscalizacéo.

O plano deveréa conter a programacdo mensal dos servicos a serem executados, com
indicacdo das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulacdo precisa com 0s
usuarios do projeto, quando os servigos e obras interferirem nas areas dos lotes e
consequentemente com 0s interesses dos seus USUArios.

Para a execucdo das obras, o projeto devera esta licenciado com autorizagdes de
Supressao Vegetal e de Captura, Coleta, Transporte e Afugentamento de Fauna, sob
responsabilidade da contratada.

3. CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS E OBRAS

A Fiscalizacdo poderé solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessarios e
oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como podera ter acesso a
qualquer fase da execucdo dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados
fora da area do projeto, incluindo instalaces auxiliares de qualquer tipo. Para tanto,
a contratada deverd proporcionar todas as facilidades para as inspecfes ou
intervencdes da Fiscalizacdo.

Para o controle dos servigos e obras, a contratada devera executar, as suas custas,
todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalizacdo, aléem daqueles de
pratica usual para as caracteristicas dos servicos e obras.

4. CARACTERISTICAS DO PERIMETRO:

4.1.PERIMETRO PUBLICO DE IRRIGACAO PONTAL - AREA SUL
411 SITUACAO
e LOCALIZACAO:Municipio de Petrolina-PE
e AREA IRRIGAVEL.: 3515,4290 ha

e LOTES IRRIGADOS: 337 un

e TIPOS DE SOLO: Os principais solos sdo: ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELDO tipico, ARGISSOLO VERMELHO-
AMARELO  latossolico, ARGISSOLO  VERMELHO-
AMARELO plintossolico, ARGISSOLO VERMELHO-
AMARELO com presenca de fragipan, ARGISSOLO
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ACINZENTADO, PLANOSSOLO e NEOSSOLO
REGOLITICO.

e SISTEMA DE IRRIGACAO: Localizada

5. ALUGUEL DE CASA PARA INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A contratada devera instalar-se de acordo com planos proprios e sob sua
responsabilidade. As instala¢cbes contemplardo toda a estrutura fisica indispensavel
a conducdo dos Servicos e Fornecimentos.

As instalacdes do escritorio poderdo ser em imovel alugado, em comunidade no
entorno do perimetro, de modo que possa atender adequadamente as necessidades
dos Servicos.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e o pagamento da instalacdo serdo mensais, de acordo com 0 preco
unitario que conste na planilha financeira para este item.

6. MOBILIZACAO

A Contratada devera mobilizar-se de forma a atender adequadamente a necessidade
dos servigos contratados, disponibilizando pessoal e equipamentos previstos na
proposta financeira.

O valor para a mobilizacéo de pessoal e equipamentos sera de, no méaximo, o valor
orcado pela CODEVASF para este item. A licitante vencedora, apds a assinatura do
contrato e emissdo da nota de empenho, devera tomar todas as providéncias
necessarias a mobilizacdo e instalacdo das Equipes, em local previamente aprovado
pela fiscalizagdo dos servicos.

MEDICAQO E PAGAMENTO

A medicdo, assim como o pagamento da mobilizacdo, se dard da seguinte forma:
50% do valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os 50% (cinglienta por
cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizacdo de suas maquinas e
equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho apresentado pelo
licitante.

7. DESMOBILIZACAO

Ap0s a conclusdo dos servigos e fornecimentos, a Contratada deverd desmobilizar-
se retirando todo o pessoal e equipamentos que foram utilizados durante as obras.
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A Contratada, no encerramento do Contrato, devera remover todos os detritos e
restos de materiais de modo a entregar as areas recebidas totalmente limpas.

O valor da desmobilizagdo de pessoal e equipamentos sera de, no maximo, o valor
orcado pela CODEVASF para este item.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e 0 pagamento da desmobilizacdo se dardo apds a sua conclusdo, ao
final do Contrato, com o pagamento, na ultima fatura, de acordo com o preco
unitario que conste na planilha financeira para este item.

8. PLACA DE OBRA:

Sera instalada antes do inicio da obra, logo apés a assinatura do contrato, em local
indicado pela fiscalizacdo, 1 (uma) placa alusiva a obra, na qual conste: 0 nome da
obra, o valor do contrato, prazo de execucdo, nome da contratada, nome da
CODEVASF, Ministério do Desenvolvimento Regional e Governo Federal,
conforme modelo constante no Edital. A placa serd confeccionada em chapa de aco
n° 20, com moldura em caibro, suportada por pontaletes de madeira nas dimensées
8 cm x 8 cm x 410 cm e travamentos com sarrafos de 2,5 x 5 cm da mesma
madeira. Para os escoramentos tipo mao-francesa e fixacdo no solo, também serdo
usados pontaletes. Toda madeira devera ser imunizada com O6leo queimado ou
fungicida. A chapa de aco devera receber protecdo anti-corrosiva antes da pintura
de acabamento com duas demdos de esmalte sintético. A placa tera dimenséo de 3 x
2 m2. A manutencdo da placa e seus custos sdo de responsabilidade exclusiva da
Empreiteira.

MEDICAOQO E PAGAMENTO

Por m2 (metro quadrado) de placa, medidos pela superficie da chapa. Sera pago na
primeira medicdo 50 % do valor total do item e na dltima medicdo os 50 %
restantes, com a sua retirada ao fim dos servicos e a recuperacdo do piso/solo em
que esta estava alocada.

9. PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AS BUILT

Os produtos deverdo ser entregues conforme legislacdo pertinente e normas
técnicas da ABNT, com base no Projeto Basico da Codevasf disponibilizado na
licitacdo.

MEDICAQO E PAGAMENTO

Pago por produto, mediante analise a aprovacdo da fiscalizacdo. Os servicos de
consultoria tém precos integrantes a entrega da ASV (Autorizagdo de Supressao
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Vegetal) e ACCTF (Autorizacdo para Captura, Coleta, Transporte e Afugentamento
de Fauna).

10. EXECUCAO DOS SERVICOS:

10.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS:

Refere-se a locacdo e nivelamento dos eixos dos drenos coletores abertos,
cotando o terreno natural, a cada 20 (vinte) metros, com colocacéo de estacas e
piquetes, com cotas reais a partir das RNs (Referéncias de niveis topogréaficas)
disponiveis no Perimetro, que serdo indicadas pela CODEVASF, caso tenha
que fazer alguma mudanca em layout a empresa CONTRATADA devera
comunicar a CODEVASF para que ela venha avaliar qualquer alteracdo do
layout. Esse servigo serd executado de acordo com os “layout” e projetos
executivos dos drenos. As cadernetas topogréficas, devidamente calculadas e
digitalizadas, serdo entregues a CODEVASF para conferéncia dos perfis
executivos, com indicacdo e projetos das obras de artes necessarias, para a
elaboracdo final do projeto executivo e para que a Contratada execute 0s
servigos de implantacdo dos drenos.

10.2. DESMATAMENTO, LIMPEZA DA FAIXA DOS DRENOS
COLETORES A SEREM ESCAVADOS.

Consiste nas operacOes de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material
resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas
nas faixas de escavacdo dos drenos coletores. Inclui também a reposicdo de
cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por forca das
obras.

Em principio, a faixa a desmatar e limpar sera de 6,0m de largura que
correspondera a largura dos “off-set” com mais dois metros de largura de cada
lado das escavacOes ou, a critério da Fiscalizacdo, sera estabelecida outra
largura de faixa, quando o procedimento geral for impossivel de ser aplicado.

O desmatamento, o destocamento e a limpeza das faixas para escavacdo dos
drenos coletores deverdo ser efetuados com trator de esteira de poténcia acima
de 90 HP ou com escavadeira hidraulica com poténcia minima de 110HP.

O material proveniente da limpeza poderad ser depositado fora e ao lado da
faixa limpeza ou removido para locais, previamente, indicados pela
Fiscalizacé&o.

A frente e junto do desmatamento e limpeza da faixa dos drenos coletores a
serem escavados, deverdo haver equipes de servigos técnicos de consultoria
especializada para execugdo de captura, coleta, transporte e afugentamento de
fauna.

MEDICAO E PAGAMENTO
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O desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavacdo de drenos
coletores serdo medidos tomando-se como unidade o metro quadrado de area
efetivamente limpa. Os servigos de execucdo de captura, coleta, transporte e
afugentamento de fauna serdo pagos mensalmente, proporcionalmente e
concomitantemente ao desmatamento e limpeza.

O desmatamento e a limpeza e os servigos de execucdo de captura, coleta,
transporte e afugentamento de fauna serdo pagos de acordo com 0s pregos
unitarios que constem na planilha para o tipo de servico, considerando a
unidade estabelecida e a quantidade dos servicos efetivamente executados.

O material transportado para local de bota-fora, quando for o caso, serd pago
tomando como unidade o metro cubico efetivamente transportado, de acordo
com o preco unitario constante da planilha de custos.

10.3. ESCAVACAO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

A escavacdo dos drenos sera realizada em conformidade com os greides e
taludes indicados nos projetos. Serdo executadas por meio de procedimentos
mecanicos e/ou manuais com a utilizacdo de equipamentos apropriados,
sempre do ponto de cota inferior para o de cota superior, isto é, em sentido
ascendente, com o0 emprego de escavadeira hidraulica sobre esteira, com as
seguintes caracteristicas minimas:  poténcia 110HP, concha, formato
trapezoidal, com 0,80m3, peso operacional 17,8T; de acordo com as
necessidades dos servicos e as caracteristicas dos drenos, seguindo o eixo dos
drenos projetados.

Os locais onde serdo escavados os drenos apresentam solos de textura média,
estaveis e bem estruturados, sem risco de desmoronamentos. A profundidade
média de escavacao sera de até 1,50m.

Nos drenos abertos as conchas dos equipamentos deverao ter secdo trapezoidal
com angulos horizontal e vertical compativeis com os taludes das secGes a
escavar.

A contratada devera respeitar as se¢des de projeto de cada dreno e tomar todas
as precaucdes e medidas necessarias para que nao ocorram alteracdes das
secOes do projeto. Toda escavacdo realizada em excesso, por qualquer motivo,
exceto aqueles previamente determinados pela Fiscalizagdo, sera feita a custa
da contratada.

Se durante a execucdo dos servigos julgar-se necessario ou conveniente
modificar taludes, greides e se¢Oes das escavacOes, que impliquem alteracdes
do projeto, estas deverdo ser realizadas sem que a contratada tenha, por isso,
direito a qualquer composigéo adicional sobre o preco unitario estabelecido na
proposta para este servico.
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O material proveniente das escavagdes sera, prioritariamente, depositado
afastado de pelo menos 1,00m da borda do dreno ou, a juizo da Fiscalizagéo,
removido para &rea de bota-fora previamente escolhida.

As escavacdes serdo feitas conforme a seguinte classificacao:

10.3.1. MATERIAL DE 1.2 CATEGORIA

Material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou
argila ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos,
formados por agregacdo natural e que possam ser escavados manualmente
OU com maquinas convencionais para este tipo de servico.

Consideram-se também como material de 1.2 categoria as fracdes de rocha,
pedras soltas, pedregulhos etc., que tenham didmetro igual ou inferior a
0,15m.

A contratada podera utilizar, desde que sejam respeitados os perfis de
projeto, 0 método de escavacdo que considerar mais conveniente a fim de
obter melhor produtividade.

10.3.2. MATERIAL DE 2.2 CATEGORIA

E todo material que para ser escavado necessite de prévia escarificagio,
realizada por equipamento especifico acoplado a escarificador de dentes.

Serdo também considerados como de 2.2 categoria os blocos ou fragmentos
de rocha cuja dimensdo minima seja de 0,15m e ndo exceda a 1,0m de
didmetro.

10.3.3. MATERIAL DE 3.2 CATEGORIA

Inclui toda rocha que s6 possa ser extraida com o uso de explosivos e blocos
ou fragmentos de rocha cuja dimensdo minima exceda 1,0m de diametro.
Nenhum material, exceto blocos ou fragmentos de rocha, se classificara
nesta categoria, se a sua extracdo for possivel sem uso de explosivos.

MEDICAO E PAGAMENTO

As escavacdes dos drenos abertos serdo medidas, tomando-se como unidade o
metro cubico de material escavado, usando-se 0 método da média das areas
extremas entre posic¢Oes ou estacdes espagadas, no maximo, vinte metros.

Por area de escavacéo entende-se a que estiver compreendida entre a linha do
terreno natural e a linha do projeto na secdo correspondente. N&o seréo
considerados para efeito de pagamento 0s excessos de escavacgoes.
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As escavagdes serdo pagas de acordo com 0s pre¢os unitarios que constem na
Proposta Financeira, considerando o critério de medicdo estabelecido e a
classificacdo do material.

Os precos unitarios da Proposta Financeira devem abranger os custos de
todas as operacOes, servicos e materiais necessarios a correta execucdo das
escavacdes, inclusive a deposicdo do material escavado, ao lado dos drenos.

10.4. CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA DE PEDRA
ARGAMASSADA.

As alvenarias de pedra argamassada serdo utilizadas na execucdo de obras
d’arte ou especiais definidas em projeto, devendo ser executadas seguindo
estas especificacOes e utilizando de méo-de-obra experiente.

A pedra a ser utilizada deve ser dura, compacta, de textura homogénea,
isenta de crosta decomposta e possuir dimensdes compativeis com as
espessuras das alvenarias.

Antes do inicio das alvenarias, devem-se regularizar as escavacGes para
definir a geometria e pardmetro das obras, dentro de tolerancia admissivel.
Somente ap6s aprovacao desta etapa as alvenarias devem ser executadas.

A alvenaria deve ser executada selecionando as pedras a serem assentadas e
procedendo-se, quando necessario, 0s desbastes e cortes a martelo. As
pedras serdo assentadas em argamassa bastante fluida para que quando
comprimidas reflua pelos lados - sendo calgcada com lascas de pedra dura. A
primeira fiada do inicio ou reinicio do servi¢o sera constituida de pedras
maiores, com 0,30 cm de espessura, assentadas sobre leito de argamassa. As
pedras serdo assentadas em camadas respaldadas horizontalmente e,
verticalmente se for o caso, havendo o0 necessario travamento ou amarracao
entre pedras de cada fiada. A alvenaria formara um macico sem vazios ou
intersticios.

A argamassa de ligacdo deverd ser de cimento e areia grossa traco 1:4,
preparada em masseiras, betoneiras ou outro meio aprovado pela
fiscalizacéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita tendo como unidade o metro cubico, calculado com
base nas especificacbes do projeto.

O pagamento sera efetuado considerando o preco unitério estabelecido na
planilha de precos do contrato e 0s volumes medidos. O prego inclui
cimento, agregados, mao-de-obra e transporte de materiais, acabamento de
superficie e qualquer outro trabalho necessario para a conclusdo da
estrutura, inclusive escavacoes e limpeza da &rea de construcao.

10.5. DESTINACAO DO MATERIAL ESCAVADO:
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10.5.1. ESPALHAMENTO/NIVELAMENTO DO VOLUME DE
TERRA ESCAVADO

Em geral ndo serd necessario o transporte do material resultante das
escavacdes para locais de bota-fora. O mesmo devera ser espalhado e
regularizado, com maquina de lamina, ao longo dos drenos, em camada
uniforme, ou na area do lote, de forma a evitar o represamento de aguas
dos drenos naturais ou o arraste de material para dentro dos drenos
escavados.

Somente nos casos em que este procedimento ndo for possivel, como, por
exemplo, em areas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado
poderé ser transportado para locais de bota-fora, previamente estabelecidos
pela Fiscalizacdo.

Em &reas nas quais o material escavado possa permanecer depositado, ao
longo do dreno apds a operacdo de escavacdo e quando previamente
determinados pela Fiscalizacdo, 0 mesmo ndo devera ser removido ou
espalhado como descrito acima.

MEDICAO E PAGAMENTO

Os materiais efetivamente espalhados e regularizados serdo medidos,
tomando-se como unidade o metro cubico, usando-se 0s mesmos volumes
escavados e medidas conforme critério estabelecido para as escavacoes,
sem computar o empolamento.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario que conste no
Detalnamento da Proposta Financeira para este tipo de servico,
considerando o critério de medicdo estabelecido, e somente nos drenos
totalmente concluidos.

10.5.2. RETIRADA PARA LOCAIS DE BOTA-FORA

Nos trechos onde ndo for possivel a execucdo da desmontoa/espalhamento,
0 material escavado sera retirado para um local de bota-fora. Esse servico
somente podera ser realizado sob prévia autorizacdo formal da
Fiscalizacdo. O transporte sera realizado em veiculos com carga maxima,
por eixo, compativel com as caracteristicas dos caminhdes existentes.
Neste item estdo incluidas as operagdes de carga e descarga, regularizacao
dos caminhos por onde sera transportado o material, abertura e reposi¢édo
de cercas etc. A distancia para o transporte dos materiais sera de até 6km.

Poderd ser realizado esse servico para material lenhoso provindo do
desmatamento e limpeza, mediante ordem ou autorizagéo da fiscalizagéo,
por impossibilidade de langamento e deposito ao lado da faixa.

MEDICAO E PAGAMENTO
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Os materiais efetivamente transportados para locais de bota-fora,
independentemente de sua classificacdo serdo medidos tomando-se como
unidade o metro cubico, usando-se como volume aquele medido para as
escavacbes dos drenos coletores, sem considerar qualquer efeito de
empolamento.

Para material lenhoso, o volume sera de acordo a capacidade da cacamba,
com inspecéo da fiscalizacdo da cagamba cheia.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preco unitario que conste no
Detalhamento da Proposta Financeira para este servigo.

10.6. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE PA 2, PARA CONSTRUCAO DE
BUEIROS

Os tubos a serem assentados terdo didmetros entre 800 e 1000mm, classe
PA 2, com jungdo tipo ponta e bolsa, que atendam as condicgdes
estabelecidas na norma ABNT NBR 8890/2007 e Errata NBR 8890/2008. E
deverdo ser fabricados por empresas certificadas pelo INMETRO ou que
apresentem laudos de ensaios de laboratorios credenciados. O assentamento
dos tubos sera em bergos escavados a 15cm abaixo da rasante das valas dos
drenos e preenchidos com areia, em locais definidos no projeto. Quando, no
fundo da vala, for encontrado material de 3.2 categoria a escavacdo devera
baixar no maximo 0,10m, que sera completado com alvenaria de pedra
argamassada.

Os tubos deverdo ser assentados de forma a garantir o perfeito
funcionamento e concordancia com os greides dos drenos. As juncdes
deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

Os tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, transporte e
descarga, ou de instalacdo ou ainda com defeitos de fabricacdo, serdo
recusados. Antes de serem instalados os tubos deverdo ser limpos e
mantidos livres de detritos estranhos.

A fiscalizacdo examinard cuidadosamente cada tubo antes do seu
assentamento na posi¢do definitiva, 0 que ndo isenta a contratada de
satisfazer as condigdes destas especificacgoes.

Os tubos serdo baixados cuidadosamente até o fundo da vala, com guindaste
ou outro meio aprovado pela fiscalizagéo.

Os tubos serdo colocados diretamente sobre a camada de assentamento.
Uma vez baixados, devera ser feita sua colocacdo e o perfeito alinhamento

com os adjacentes. No caso de valas com declividades superiores a (1,0%)
0s tubos serdo colocados com suas bolsas em cota mais alta que suas pontas.
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Os tubos e valas deverdo ser mantidos livres de &gua, que devera ser
esgotada com bombas ou por meio de saidas na escavacdo, caso seja
necessario.

Quando for preciso interromper a colocacdo dos tubos, os extremos livres
deverdo ser tampados para impedir a entrada de dgua ou corpos estranhos,
sempre que essa possibilidade for constatada ou a cargo da fiscalizag&o.

O reaterro podera ser executado com o proprio material da escavacdo do
dreno, desde que sirva para esse fim, ficando a critério da fiscalizagéo a sua
utilizagdo ou ndo.

MEDICAO E PAGAMENTO

Nos custos unitarios deverdo estar incluidas todas as despesas de materiais,
transportes, médo-de-obra e equipamentos.

As medicOes para servico de assentamento e fornecimento de tubos sera
feita por metro de tubos assentados e devidamente reaterrados, conforme o
diametro indicado nos projetos.

O pagamento sera feito pelo preco unitario do assentamento e do
fornecimento de tubos de concreto, conforme conste na planilha de custo
apresentada pela contratada, considerando o critério de medicdo
estabelecido, distintamente para assentamento e para fornecimento, de
acordo com o diametro.

10.7. LASTRO DE AREIA

A contratada devera executar nos locais onde serdo assentados os tubos de
concreto para construcdo de bueiros, um lastro de areia, perfeitamente
adensado, na espessura abaixo da geratriz externa inferior do tubo, de 15 cm
(quinze centimetros) de espessura.

O lancamento da areia na vala se dard com o auxilio de retro escavadeira e 0
seu espalhamento ao longo da vala serd manual até que se tenha a altura
minima exigida em cada trecho de acordo com o projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd tomada por unidade o metro cubico do lastro colocado e
compactado na largura indicada nos projetos ou aprovada pela Fiscalizacao.
O pagamento sera feito de acordo com 0s precos unitarios propostos que
compreendem todos os materiais, equipamentos, transporte, mao-de-obra,
encargos e incidéncias necessarias a execugdo dos servicos como
especificados.
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10.8. REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DE
MATERIAL ESCAVADO

Depois de instalar os tubos de concreto armado, incluindo a massa de
ligacdo, no traco 1:3 cimento:areia, a vala serd reaterrada com material
brando, livre de pedras, e compactada manualmente abaixo e em redor do
tubo até 0,20m acima da geratriz superior do tubo.

O material para reaterro devera ser colocado em camadas de no maximo
0,20m e ja na umidade 6tima. Cada camada devera ser compactada com
compactador vibratério, tipo sapinho ou similar e ficara a cargo da
fiscalizacdo, atraves da avaliacdo tactil identificar o grau de compactacéo
desejado.

N&o serd permitido alocar material brando a uma profundidade menor a
0,30m em cruzamento de estradas.

A Empreiteira devera retirar todo o material ndo adequado para reaterro das
valas e o material empregado devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizacéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo efetuadas conforme as dimensdes indicadas no projeto,
descontados os volumes correspondentes as tubulacées.

A unidade de medida serd o metro cubico de material reaterrado, com a
prévia aprovacgdo da Fiscalizag&o.

A determinacdo dos volumes anteriores far-se-a4 utilizando o método da
Média das Areas Extremas, por cubacio ou outros que exija a configuracio
do terreno ou determine a Fiscalizacéo.

O pagamento serd efetuado de acordo com 0s precos correspondentes da
Planilha Orcamentaria de Servicos para reaterro compactado com
aproveitamento do material escavado.

10.9. RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO

Quando os bueiros cruzarem estradas, a uUltima camada devera ser de
revestimento primario (picarra ou cascalho), com 20cm de espessura.

A camada de revestimento deverd ser compactada com compactador
vibratdrio, tipo sapinho ou similar e ficara a cargo da fiscalizacdo, através
da avaliacdo tactil identificar o grau de compactacao desejado.

A Empreiteira devera retirar todo o material ndo adequado para reaterro das
valas e o material empregado devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizagéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo efetuadas conforme as dimensées indicadas no projeto.
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A unidade de medida serd o metro cubico de material reaterrado, com a
prévia aprovacdo da Fiscalizacao.

A determinacdo dos volumes anteriores far-se-a utilizando o célculo da area
que serd reaterrada pela altura da camada ou outros que exijam a
configuracdo do terreno ou determine a Fiscalizacdo.

O pagamento sera efetuado de acordo com o0s precos correspondentes da
Planilha Orcamentéria de Servigcos para recomposicdo de revestimento
primario.

11. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

A contratada sera também responsavel por todos os servigos relacionados
com a construcdo, manutencdo e desmobilizacdo de todas as instalaces do
canteiro de obras e acampamentos que venham a Ser necessarios ao
andamento dos servicos, assim como, 0 transporte, montagem e
desmontagem de todos os equipamentos, maquinas e ferramentas.

A presenca da Fiscalizacdo da contratante na obra ndo exime a
responsabilidade da contratada.

E de inteira responsabilidade da contratada a recuperacéo de todos os danos
ou avarias causadas em obras existentes como, caiagdo, urbanismo,
edificacOes, rede elétrica e rede de irrigacdo, drenagem e conservacao e
manutencdo da obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva a
CODEVASF.

A Fiscalizacdo da contratante podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servicos cuja mao-de-obra seja classificada inferior a
exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

A contratada é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de quarenta
e oito horas da notificacdo do fiscal da contratante, de todo e qualquer
material impugnado pelo mesmo.

A guarda e a vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como, dos
servicos executados sdo de total responsabilidade da contratada.

A contratada é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do
local.

Para efeito da liberacdo do primeiro faturamento, a fiscalizacdo somente o
fard mediante a apresentacdo de copia da ART no CREA.

A contratada é a responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo,
com base no projeto béasico disponibilizado pela Codevasf, tratar das
autorizacgdes exigidas para a supressdao vegetal e executar todas as obras e
servigos previstos de drenagem, com fornecimento de materiais, com
cumprimento de todas as exigéncias e condicionantes das autoriza¢bes do
orgdo municipal de meio ambiente, e realizar testes e correcGes necessarias
e suficientes para a entrega final do objeto junto com as-built, tendo custos e
formas de pagamentos previstos em planilha orgamentaria.
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O conjunto de desenhos, especificacdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovacao da Administracdo, que avaliara
sua adequacdo em relacdo aos parametros definidos no edital, TR,
especificacbes técnicas e conformidade com as normas técnicas, vedadas
alteragBes que reduzam a qualidade ou a vida Util do empreendimento e
mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao
projeto executivo.

O projeto basico podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade
das inovacgOes propostas pelo contratado em termos de reducgéo de custos, de
aumento da qualidade, de reducao do prazo de execucdo ou de facilidade de
manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade
integral pelos riscos associados a alteracdo do projeto basico.

12. INFORMACOES DISPONIVEIS

Fazem parte das especificagdes os documentos abaixo relacionados, que estardo
disponiveis na CODEVASF-3* Superintendéncia Regional para consulta e/ou
reproducéo:
a) Projeto Bésico - perfis dos drenos a serem executados, contendo as
caracteristicas hidraulicas e civis.
b) Lay out geral do sistema de drenagem coletora superficial a escavar.
c) Projeto Executivo de Irrigacdo da Area Sul do PPI Pontal com estudos
complementares.

13.CONSIDERACOES FINAIS

As obras e servigos que serdo executados de acordo com estas Especificacdes se
desenvolverdo em perimetro irrigado em operacao e por isso, necessitardo de planos
especificos de execucdo, sincronizados com o0s interesses da Contratada e dos
USUArios.

Também devera observar intersecdo das obras com tubulacdes do sistema adutor ou
distribuicdo de agua do projeto para evitar danos e conseqlientemente prejuizos aos
usuarios. Qualquer interferéncia com tubulacGes do sistema de distribuicdo devera
ser sinalizada para perfeita caracterizagdo do local e alerta aos operadores de
equipamentos. Sera de responsabilidade da contratada o 6nus decorrente de danos
causados aos sistemas de distribuicdo de dgua decorrente de falhas de operarios ou
equipamentos utilizados na execucdo da obras.

Eventuais intersecfes de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de agua do
projeto que venham exigir obras especificas, ndo contempladas no projeto, serdo
objeto de contratacdo especificas.

A CODEVASF mantera em campo, equipe com o objetivo acompanhar e fiscalizar
0 desenvolvimento e a qualidade dos servigos, bem como efetuar medicdes e
resolver pendéncias decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos
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especificados. A fiscalizagcdo, quando necessario, poderd também proceder ao
detalhamento de obras para melhor execucéo.

As obras e servicos de engenharia tiveram o seu valor estimado da contratagdo
calculado em orcamento com composicfes de precos unitarios, balizados nas
tabelas SINAPI, SEINFRA-CE, ORSE e DNIT ou consulta de preco local, com
quantitativos previstos em projeto basico disponibilizado.
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