
VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 118.048,60

1.1 SERVIÇO SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M² 6,00 154,65 190,99 1.145,94
1.2 SERVIÇO CODEVASF COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 608,78 751,84 751,84
1.3 SERVIÇO CODEVASF COMPOSIÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 608,78 751,84 751,84
1.4 SERVIÇO CODEVASF COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 85.937,16 106.132,39 106.132,39
1.5 SERVIÇO ORSE 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL M² 21.550,20 0,35 0,43 9.266,59

2 PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURA DE APOIO 69.242,84
2.1 SERVIÇOS 69.242,84

2.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 727,86 3,29 4,06 2.955,11

2.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 594,76 3,97 4,90 2.914,32

2.1.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 133,10 4,88 6,03 802,59

2.1.4 SERVIÇO SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 133,10 19,33 23,87 3.177,10

2.1.5 SERVIÇO SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 333,44 10,29 12,71 4.238,02

2.1.6 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 594,76 9,97 12,31 7.321,50

2.1.7 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 133,10 12,20 15,07 2.005,82

2.1.8 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 10,00 53,78 66,42 664,20
2.1.9 SERVIÇO ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 7,00 164,65 203,34 1.423,38

2.1.10 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 29,31 36,20 325,80

2.1.11 SERVIÇO SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 44,80 55,33 55,33

2.1.12 SERVIÇO SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 60,31 74,48 148,96

2.1.13 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 30,80 38,04 342,36

2.1.14 SERVIÇO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 47,75 58,97 589,70

2.1.15 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 49,83 61,54 61,54

2.1.16 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 18,48 15,57 19,23 355,37

2.1.17 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 18,48 580,42 716,82 13.246,83

2.1.18 SERVIÇO ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO

08/2015
M² 30,00 6,59 8,14 244,20

2.1.19 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 30,00 33,45 41,31 1.239,30

2.1.20 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 30,00 26,27 32,44 973,20

2.1.21 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 20,00 7,47 9,23 184,60
2.1.22 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 10,00 29,31 36,20 362,00

2.1.23 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 73,23 10,54 13,02 953,45

2.1.24 SERVIÇO SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 41,94 129,41 159,82 6.702,85

2.1.25 SERVIÇO ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) M² 41,94 34,05 42,05 1.763,58

2.1.26 SERVIÇO SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 194,51 7,53 9,30 1.808,94

2.1.27 SERVIÇO ORSE 11165
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 76,59 57,17 70,60 5.407,25

2.1.28 SERVIÇO ORSE 13214
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 54 X 54 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA

DA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 117,92 56,56 69,85 8.236,71

2.1.29 SERVIÇO ORSE 10204
PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO),

INCLUSIVE FE RRAGENS
M² 1,53 181,20 223,78 342,38

2.1.30 SERVIÇO SEINFRA C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,00 71,69 88,54 88,54

2.1.31 SERVIÇO SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 13,52 16,70 16,70

2.1.32 SERVIÇO SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00 19,43 24,00 240,00

2.1.33 SERVIÇO SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 13,82 17,07 51,21

3 GALPÃO DE REPRODUÇÃO INDUZIDA 60.125,32
3.1 SERVIÇOS 60.072,91

3.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 472,02 3,29 4,06 1.916,40

3.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 335,38 3,97 4,90 1.643,36

3.1.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 136,64 4,88 6,03 823,94

3.1.4 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 335,38 9,97 12,31 4.128,53

3.1.5 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 136,64 12,20 15,07 2.059,16

3.1.6 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 4,00 9,35 11,55 46,20
3.1.7 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 4,00 43,67 53,93 215,72
3.1.8 SERVIÇO SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 246,33 304,22 304,22

3.1.9 SERVIÇO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 47,75 58,97 117,94

3.1.10 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 30,80 38,04 76,08

3.1.11 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 49,83 61,54 61,54

3.1.12 SERVIÇO ORSE 13298
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, DE 3,00 X 3,00M, QUADRO E

M TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO
UN 2,00 6.278,73 7.754,23 15.508,46

3.1.13 SERVIÇO ORSE 13135
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV

01

M² 3,15 817,26 1.009,32 3.179,36

3.1.14 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 1,80 775,73 958,03 1.724,45

3.1.15 SERVIÇO SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 257,55 7,53 9,30 2.395,22

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

e-DOC 315DE13A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
315DE13A
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

3.1.16 SERVIÇO ORSE 11165
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 257,55 57,17 70,60 18.183,03

3.1.17 SERVIÇO ORSE 7696
PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA

2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE

ESMALTE S INTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)

M² 67,52 40,28 49,75 3.359,12

3.1.18 SERVIÇO SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00 119,77 147,92 147,92

3.1.19 SERVIÇO ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO

08/2015
M² 15,00 6,59 8,14 122,10

3.1.20 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 15,00 33,45 41,31 619,65

3.1.21 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 15,00 26,27 32,44 486,60

3.1.22 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 20,00 7,47 9,23 184,60
3.1.23 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 20,00 29,31 36,20 724,00

3.1.24 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 157,09 10,54 13,02 2.045,31

3.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41

3.2.1 INSUMO SINAPI 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    1,00 47,03 52,41 52,41

4 CASAS DE APOIO TÉCNICO 28.566,06
4.1 SERVIÇOS - ALOJAMENTO ANTIGO 28.566,06

4.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 486,86 3,29 4,06 1.976,65

4.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 388,86 3,97 4,90 1.905,41

4.1.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 98,00 4,88 6,03 590,94

4.1.4 SERVIÇO SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 98,00 19,33 23,87 2.339,26

4.1.5 SERVIÇO SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 246,68 10,29 12,71 3.135,30

4.1.6 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 388,86 9,97 12,31 4.786,87

4.1.7 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 98,00 12,20 15,07 1.476,86

4.1.8 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 12,00 53,78 66,42 797,04

4.1.9 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 29,31 36,20 289,60

4.1.10 SERVIÇO SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 60,31 74,48 148,96

4.1.11 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 28,00 30,80 38,04 1.065,12

4.1.12 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 8,40 15,57 19,23 161,53

4.1.13 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 8,40 580,42 716,82 6.021,29

4.1.14 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 15,60 33,45 41,31 644,44

4.1.15 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 15,60 26,27 32,44 506,06

4.1.16 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 22,00 7,47 9,23 203,06
4.1.17 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 28,00 29,31 36,20 1.013,60

4.1.18 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 115,52 10,54 13,02 1.504,07

5 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS 20.623,47
5.1 SERVIÇOS 19.846,35

5.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 328,40 3,29 4,06 1.333,30

5.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 265,40 3,97 4,90 1.300,46

5.1.3 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 265,40 9,97 12,31 3.267,07

5.1.4 SERVIÇO SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER

EPÓXI. AF_05/2021
M2 54,24 63,64 78,60 4.263,26

5.1.5 SERVIÇO SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² 29,44 14,59 18,02 530,51

5.1.6 SERVIÇO SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 29,44 66,84 82,55 2.430,27

5.1.7 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 3,00 53,78 66,42 199,26
5.1.8 SERVIÇO ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 1,00 164,65 203,34 203,34

5.1.9 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 29,31 36,20 108,60

5.1.10 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 30,80 38,04 152,16

5.1.11 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 49,83 61,54 123,08

5.1.12 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 5,00 9,35 11,55 57,75
5.1.13 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 5,00 43,67 53,93 269,65
5.1.14 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 3,36 15,57 19,23 64,61

5.1.15 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,36 580,42 716,82 2.408,52

5.1.16 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 8,40 33,45 41,31 347,00

5.1.17 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 8,40 26,27 32,44 272,50

5.1.18 SERVIÇO SINAPI 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM

MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 84,85 8,23 10,16 862,08

5.1.19 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 20,00 7,47 9,23 184,60
5.1.20 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 15,00 29,31 36,20 543,00

5.1.21 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 71,07 10,54 13,02 925,33

5.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 777,12

5.2.1 INSUMO SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     8,00 17,02 18,97 151,76

5.2.2 INSUMO SINAPI 11677
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO

DIVIDIDO
UN    4,00 50,22 55,96 223,84

5.2.3 INSUMO SINAPI 11671 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO UN    4,00 79,06 88,10 352,40
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

5.2.4 INSUMO SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    8,00 5,51 6,14 49,12

5.2.5 INSUMO SINAPI 112
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA

FRIA
UN    4,92 5,48 0,00

6 AUDITÓRIO / BIBLIOTECA 87.633,43
6.1 SERVIÇOS 87.633,43

6.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 753,45 3,29 4,06 3.059,01

6.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 753,45 3,97 4,90 3.691,91

6.1.3 SERVIÇO SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 553,65 10,29 12,71 7.036,89

6.1.4 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 753,45 9,97 12,31 9.274,97

6.1.5 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 12,00 53,78 66,42 797,04
6.1.6 SERVIÇO ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 14,00 164,65 203,34 2.846,76

6.1.7 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 29,31 36,20 144,80

6.1.8 SERVIÇO SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 44,80 55,33 165,99

6.1.9 SERVIÇO SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 60,31 74,48 148,96

6.1.10 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 30,80 38,04 912,96

6.1.11 SERVIÇO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 47,75 58,97 648,67

6.1.12 SERVIÇO ORSE 780 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC UN 3,00 78,46 96,90 290,70

6.1.13 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 49,83 61,54 307,70

6.1.14 SERVIÇO SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 65,33 80,68 80,68

6.1.15 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 26,88 15,57 19,23 516,90

6.1.16 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 26,88 580,42 716,82 19.268,12

6.1.17 SERVIÇO ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO

08/2015
M² 30,00 6,59 8,14 244,20

6.1.18 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 30,00 33,45 41,31 1.239,30

6.1.19 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 30,00 26,27 32,44 973,20

6.1.20 SERVIÇO SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² 274,73 14,59 18,02 4.950,63

6.1.21 SERVIÇO SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 274,73 66,84 82,55 22.678,96

6.1.22 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 50,00 7,47 9,23 461,50
6.1.23 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 20,00 29,31 36,20 724,00

6.1.24 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 147,49 10,54 13,02 1.920,32

6.1.25 SERVIÇO ORSE 7696
PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA

2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE

ESMALTE S INTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)

M² 29,26 40,28 49,75 1.455,69

6.1.26 SERVIÇO SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 8,40 8,99 11,10 93,24

6.1.27 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 8,40 24,98 30,85 259,14

6.1.28 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 8,40 25,24 31,17 261,83

6.1.29 SERVIÇO ORSE 13135
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV

01

M² 3,15 817,26 1.009,32 3.179,36

7 GALPÃO DE PSCICULTURA P/ TESTE DE RAÇÃO 62.433,23
7.1 SERVIÇOS 62.433,23

7.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 328,45 3,29 4,06 1.333,51

7.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 328,45 3,97 4,90 1.609,41

7.1.3 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 328,45 9,97 12,31 4.043,22

7.1.4 SERVIÇO ORSE 4934
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL

OU  SIMILAR
M² 142,80 7,52 9,29 1.326,61

7.1.5 SERVIÇO SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² 20,87 14,59 18,02 376,08

7.1.6 SERVIÇO SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 20,87 66,84 82,55 1.722,82

7.1.7 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 2,00 53,78 66,42 132,84

7.1.8 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 29,31 36,20 36,20

7.1.9 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 30,80 38,04 190,20

7.1.10 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 49,83 61,54 61,54

7.1.11 SERVIÇO SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 60,31 74,48 74,48

7.1.12 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 5,00 9,35 11,55 57,75
7.1.13 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 5,00 43,67 53,93 269,65
7.1.14 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 6,72 15,57 19,23 129,23

7.1.15 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,72 580,42 716,82 4.817,03

7.1.16 SERVIÇO SINAPI 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 4,00 186,69 230,56 922,24

7.1.17 SERVIÇO SINAPI 92552
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO

DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 4,00 2.749,98 3.396,23 13.584,92

7.1.18 SERVIÇO SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 208,64 7,56 9,34 1.948,70

7.1.19 SERVIÇO SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 208,64 85,77 105,93 22.101,24

7.1.20 SERVIÇO SINAPI 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 20,86 51,91 64,11 1.337,33

7.1.21 SERVIÇO ORSE 13402 REASSENTAMENTO DE TELHA CERÂMICA M² 187,78 27,42 33,86 6.358,23

8 GALPÃO GARAGEM 14.908,29
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

8.1 SERVIÇOS 14.908,29

8.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 313,04 3,29 4,06 1.270,94

8.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 309,87 3,97 4,90 1.518,36

8.1.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 3,17 4,88 6,03 19,12

8.1.4 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 309,87 12,20 15,07 4.669,74

8.1.5 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 309,87 9,97 12,31 3.814,50

8.1.6 SERVIÇO SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 6,72 8,99 11,10 74,59

8.1.7 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 6,72 24,98 30,85 207,31

8.1.8 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 6,72 25,24 31,17 209,46

8.1.9 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 3,00 53,78 66,42 199,26

8.1.10 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 29,31 36,20 36,20

8.1.11 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 30,80 38,04 114,12

8.1.12 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 49,83 61,54 61,54

8.1.13 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 8,00 9,35 11,55 92,40
8.1.14 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 8,00 43,67 53,93 431,44

8.1.15 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 168,15 10,54 13,02 2.189,31

9 GALPÃO DEPÓSITO 13.260,09
9.1 SERVIÇOS 13.260,09

9.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 396,96 3,29 4,06 1.611,66

9.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 396,96 3,97 4,90 1.945,10

9.1.3 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 396,96 9,97 12,31 4.886,58

9.1.4 SERVIÇO SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 6,30 8,99 11,10 69,93

9.1.5 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 6,30 24,98 30,85 194,36

9.1.6 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 6,30 25,24 31,17 196,37

9.1.7 SERVIÇO SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 44,80 55,33 55,33

9.1.8 SERVIÇO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 47,75 58,97 117,94

9.1.9 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 8,00 9,35 11,55 92,40
9.1.10 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 8,00 43,67 53,93 431,44

9.1.11 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 250,16 10,54 13,02 3.257,08

9.1.12 SERVIÇO SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 2,00 162,71 200,95 401,90

10 PRÉDIO DA FÁBRICA/DEPÓSITO DE RAÇÃO 24.702,84
10.1 SERVIÇOS 24.702,84

10.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 362,72 3,29 4,06 1.472,64

10.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 362,72 3,97 4,90 1.777,33

10.1.3 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 362,72 12,20 15,07 5.466,19

10.1.4 SERVIÇO SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² 106,09 14,59 18,02 1.911,74

10.1.5 SERVIÇO SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 106,09 66,84 82,55 8.757,73

10.1.6 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 5,00 53,78 66,42 332,10
10.1.7 SERVIÇO ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 1,00 164,65 203,34 203,34

10.1.8 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 29,31 36,20 181,00

10.1.9 SERVIÇO SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 44,80 55,33 55,33

10.1.10 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 30,80 38,04 114,12

10.1.11 SERVIÇO SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 22,08 8,99 11,10 245,09

10.1.12 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 22,08 24,98 30,85 681,17

10.1.13 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 22,08 25,24 31,17 688,23

10.1.14 SERVIÇO ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO

08/2015
M² 15,00 6,59 8,14 122,10

10.1.15 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 15,00 33,45 41,31 619,65

10.1.16 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 15,00 26,27 32,44 486,60

10.1.17 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 20,00 7,47 9,23 184,60
10.1.18 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 15,00 29,31 36,20 543,00

10.1.19 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 66,12 10,54 13,02 860,88
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

11 GALPÃO DE REPRODUÇÃO 170.325,72
11.1 SERVIÇOS 161.859,84

11.1.1 SERVIÇO ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² 1.483,69 3,29 4,06 6.023,78

11.1.2 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.223,53 3,97 4,90 5.995,30

11.1.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 36,00 4,88 6,03 217,08

11.1.4 SERVIÇO SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.223,53 9,97 12,31 15.061,65

11.1.5 SERVIÇO SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 1.223,53 12,20 15,07 18.438,60

11.1.6 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 9,00 53,78 66,42 597,78

11.1.7 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 29,31 36,20 217,20

11.1.8 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 30,80 38,04 152,16

11.1.9 SERVIÇO SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 47,75 58,97 58,97

11.1.10 SERVIÇO SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 49,83 61,54 123,08

11.1.11 SERVIÇO SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 65,33 80,68 80,68

11.1.12 SERVIÇO SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² 11,76 15,57 19,23 226,14

11.1.13 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 11,76 580,42 716,82 8.429,80

11.1.14 SERVIÇO ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO

08/2015
M² 45,00 6,59 8,14 366,30

11.1.15 SERVIÇO ORSE 1908
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² 45,00 33,45 41,31 1.858,95

11.1.16 SERVIÇO SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 45,00 26,27 32,44 1.459,80

11.1.17 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 5,00 7,47 9,23 46,15
11.1.18 SERVIÇO ORSE 247 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M 5,00 29,31 36,20 181,00

11.1.19 SERVIÇO ORSE 12625
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² 12,54 10,54 13,02 163,27

11.1.20 SERVIÇO SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 11,34 8,99 11,10 125,87

11.1.21 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 11,34 24,98 30,85 349,84

11.1.22 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 11,34 25,24 31,17 353,47

11.1.23 SERVIÇO SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² 10,50 14,59 18,02 189,21

11.1.24 SERVIÇO SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 10,50 66,84 82,55 866,78

11.1.25 SERVIÇO SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 474,89 586,49 586,49

11.1.26 SERVIÇO SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 2,35 255,79 315,90 742,37

11.1.27 SERVIÇO SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 6,50 81,89 101,13 657,35

11.1.28 SERVIÇO ORSE 12451
PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA C/

TRELIÇ AS-VIGA PRATT E TERÇAS EM UDC, C/ 1 DEMÃO EPOX FUNDO OXIDO FERRO + 2

DEMÃOS E SMALTE EPOX BRANCO - MEDIÇÃO P/ PROJEÇÃO EM PLANTA

M² 557,14 53,71 66,33 36.955,10

11.1.29 SERVIÇO ORSE 13135
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV

01

M² 13,44 817,26 1.009,32 13.565,26

11.1.30 SERVIÇO ORSE 8324 PLAFON E-27 UN 18,00 9,35 11,55 207,90
11.1.31 SERVIÇO ORSE 12561 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  OU SIMILAR UN 18,00 43,67 53,93 970,74
11.1.32 SERVIÇO ORSE 17 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M² 179,94 8,22 10,15 1.826,39

11.1.33 SERVIÇO SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 179,94 48,18 59,50 10.706,43

11.1.34 SERVIÇO SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER

EPÓXI. AF_05/2021
M2 433,32 63,64 78,60 34.058,95

11.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8.465,88

11.2.1 INSUMO SEINFRA I2057 TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO M2 70,56 83,61 93,17 6.574,08
11.2.2 INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     18,00 9,88 11,01 198,18

11.2.3 INSUMO SINAPI 11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO

DIVIDIDO
UN    36,00 36,36 40,52 1.458,72

11.2.4 INSUMO SINAPI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    36,00 2,67 2,98 107,28

11.2.5 INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    18,00 4,16 4,64 83,52
11.2.6 INSUMO SINAPI 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    18,00 2,20 2,45 44,10

12 GRUARITA E ILUMINAÇÃO 151.075,19
12.1 SERVIÇOS 151.075,19

12.1.1 SERVIÇO SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,50 57,45 70,95 390,23

12.1.2 SERVIÇO ORSE 3240 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M² 9,42 18,69 23,08 217,41
12.1.3 SERVIÇO SEINFRA C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS  M² 14,14 11,67 14,41 203,76
12.1.4 SERVIÇO ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M³ 8,56 16,52 20,40 174,62
12.1.5 SERVIÇO SEINFRA C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM  M³ 8,56 4,90 6,05 51,79
12.1.6 SERVIÇO SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  M² 14,21 6,60 8,15 115,81

12.1.7 SERVIÇO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 2,61 84,18 103,96 271,34

12.1.8 SERVIÇO ORSE 9907
CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39, PREENCHIDOS

COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO TG 8M
M 21,72 43,99 54,33 1.180,05

12.1.9 SERVIÇO SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 2,10 2.620,23 3.235,98 6.795,56

12.1.10 SERVIÇO SEINFRA C4415 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m  M² 35,99 109,48 135,21 4.866,21

12.1.11 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 3,55 775,73 958,03 3.401,01

12.1.12 SERVIÇO SEINFRA C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
 M² 129,04 64,00 79,04 10.199,32

12.1.13 SERVIÇO SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,81 85,77 105,93 2.734,05

12.1.14 SERVIÇO ORSE 232
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COMUM, COR VERMELHA, ITABAIANA 

OU S IMILAR
M² 25,81 49,52 61,16 1.578,54

12.1.15 SERVIÇO SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 12,30 81,89 101,13 1.243,90
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

12.1.16 SERVIÇO SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 258,08 6,69 8,26 2.131,74

12.1.17 SERVIÇO ORSE 3314
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10

(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM
M² 258,08 29,89 36,91 9.525,73

12.1.18 SERVIÇO SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 103,58 8,77 10,83 1.121,77

12.1.19 SERVIÇO SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 23,41 44,19 54,57 1.277,48

12.1.20 SERVIÇO ORSE 13214
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 54 X 54 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA

DA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 23,41 56,56 69,85 1.635,19

12.1.21 SERVIÇO ORSE 11165
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 11,12 57,17 70,60 785,07

12.1.22 SERVIÇO ORSE 1921
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 9.5 X 9.5 CM, PEI-3, LINHA ARQ NEVE, PORTO

BELLO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGU LARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 111,90 53,55 66,13 7.399,95

12.1.23 SERVIÇO ORSE 1920
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 9,5 X 9,5 CM, PEI-1, LINHA ARQ DESIGN, AZU L

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZ ADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 40,14 61,90 76,45 3.068,70

12.1.23 SERVIÇO ORSE 2333 LAVAGEM DE PASTILHAS E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M² 152,04 13,20 16,30 2.478,25

12.1.24 SERVIÇO SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,72 580,42 716,82 4.817,03

12.1.25 SERVIÇO SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,50 249,29 307,87 2.001,16

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,00 507,03 626,18 1.878,54

12.1.27 SERVIÇO ORSE 11945
BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU

PIVOTA NTE, EXCLUSIVE VIDRO
M² 0,15 460,01 568,11 85,22

12.1.28 SERVIÇO ORSE 1862 ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO M 2,60 634,14 783,16 2.036,22
12.1.29 SERVIÇO ORSE 1873 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 3,30 200,33 247,41 816,45

12.1.30 SERVIÇO ORSE 10000
PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E

TELA D E ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"
M² 13,80 384,58 474,96 6.554,45

12.1.31 SERVIÇO ORSE 12044 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - INSTALADO UN 58,00 124,73 154,04 8.934,32
12.1.32 SERVIÇO ORSE 12045 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO UN 4,00 196,35 242,49 969,96
12.1.33 SERVIÇO ORSE 12043 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 33,00 103,21 127,46 4.206,18

12.1.34 SERVIÇO SEINFRA C0736
CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE

CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO
M 10,00 60,02 74,12 741,20

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2021
UN 1,00 270,96 334,64 334,64

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 474,89 586,49 586,49

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 253,07 312,54 312,54

12.1.26 SERVIÇO ORSE 2022
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESS

ÃO DE PVC
UN 1,00 68,00 83,98 83,98

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 305,64 377,47 377,47

12.1.26 SERVIÇO ORSE 1200 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UN 4,00 116,35 143,69 574,76

12.1.26 SERVIÇO ORSE 1678
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE

COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)
UN 3,00 130,44 161,09 483,27

12.1.26 SERVIÇO ORSE 1683
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO

SANITÁRIO)
PT 1,00 118,58 146,45 146,45

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 47,67 58,87 58,87

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 18,86 23,29 23,29

12.1.26 SERVIÇO ORSE 3278
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

S ANFONADO Ø 3/4"
PT 4,00 187,54 231,61 926,44

2.1.10 SERVIÇO SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 29,31 36,20 144,80

12.1.26 SERVIÇO ORSE 3395
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO

EMBU TIDO Ø 3/4"
UN 6,00 258,56 319,32 1.915,92

2.1.8 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 5,00 53,78 66,42 332,10

12.1.26 SERVIÇO ORSE 3298
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC

FLEXÍVEL  SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA 

EM PVC E ATERRAMENTO

PT 8,00 207,05 255,71 2.045,68

2.1.13 SERVIÇO SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 30,80 38,04 304,32

12.1.26 SERVIÇO ORSE 3397
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE

PVC FL EXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-

220V, INCLUSI VE ATERRAMENTO

PT 2,00 242,40 299,36 598,72

12.1.26 SERVIÇO ORSE 12238
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03

DISJU NTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 58,80 72,62 72,62

12.1.26 SERVIÇO ORSE 8633
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)

CURVA DE D ISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU

SIMILAR.

UN 2,00 17,47 21,58 43,16

12.1.26 SERVIÇO ORSE 8635
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)

CURVA DE D ISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU

SIMILAR.

UN 1,00 17,47 21,58 21,58

12.2.1 SERVIÇO SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 38,00 975,92 1.205,26 45.799,88

13 CONSTRUÇÃO DOS TANQUES 280.747,25
13.1 LIMPEZA 20.704,42

13.1.1 SERVIÇO ORSE 3658
ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EM M EIO ALAGADO
M³ 1.616,27 5,66 6,99 11.297,73

13.1.2 SERVIÇO SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.616,27 3,22 3,98 6.432,75

13.1.3 SERVIÇO SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.616,27 1,49 1,84 2.973,94
13.2 TRABALHO NA JAZIDA 150.089,98

13.2.1 SERVIÇO SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 3.500,00 0,42 0,52 1.820,00

13.2.2 SERVIÇO ORSE 9899 ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA M³ 5.333,99 14,00 17,29 92.224,69
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VALOR R$ 1.101.692,33

CODEVASF - ORSE MAI/2023

SEINFRA: 27 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,43%

SEM BDI COM BDI TOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

13.2.3 SERVIÇO SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.081,73 3,22 3,98 56.045,29

13.3 ATERRO E COMPACTAÇÃO DOS NOVOS TANQUES 39.067,91

13.3.1 SERVIÇO SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 5.333,99 1,49 1,84 9.814,54
13.3.2 SERVIÇO SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6.357,62 0,15 0,19 1.207,95

13.3.3 SERVIÇO ORSE 2521
COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 95% DO

PROCTOR  NORMAL
M³ 5.333,99 3,87 4,78 25.496,47

13.3.4 SERVIÇO CODEVASF COMPOSIÇÃO
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA,

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³ 308,59 6,69 8,26 2.548,95

13.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.516,48
13.4.1 REDE DE DRENAGEM - SERVIÇOS 14.792,70

13.4.1.1 SERVIÇO SEINFRA C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 138,05 1,68 2,07 285,76

13.4.1.2 SERVIÇO SINAPI 102328

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG.

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3,31 10,13 12,51 41,41

13.4.1.3 SERVIÇO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 0,83 84,18 103,96 86,29

13.4.1.4 SERVIÇO SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 37,27 9,66 11,93 444,63

13.4.1.5 SERVIÇO ORSE 5103 REGULARIZAÇÃO MANUAL M² 69,03 4,95 6,11 421,77

13.4.1.6 SERVIÇO SINAPI 90735
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
M 138,05 5,24 6,47 893,18

13.4.1.7 SERVIÇO SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 41,41 9,37 11,57 479,11

13.4.1.8 SERVIÇO ORSE 12919
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALÃO DE 0,60M (DI), PROFUNDIDADE ATÉ 1,2

0 M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600
UN 6,00 1.330,14 1.642,72 9.856,32

13.4.1.9 SERVIÇO SINAPI 99288
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020
M 3,00 418,24 516,53 1.549,59

13.4.1.10 SERVIÇO ORSE 8754 GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 35X35CM UN 6,00 99,14 122,44 734,64
13.4.2 REDE DE DRENAGEM - MATERIAIS 21.720,30

13.4.2.1 INSUMO SINAPI 38033
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA

ESGOTO
M     138,05 110,83 123,50 17.049,18

13.4.2.2 INSUMO SINAPI 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M     36,00 44,44 49,52 1.782,72
13.4.2.3 INSUMO SINAPI 1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN    12,00 64,74 72,14 865,68

13.4.2.4 INSUMO ORSE 6461
TÊ 90º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100 X 100

MM
UN 24,00 61,41 68,43 1.642,32

13.4.2.5 INSUMO SINAPI 20088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    24,00 14,22 15,85 380,40
13.4.3 LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS 6.663,56

13.4.3.1 SERVIÇO SEINFRA C0580 CADASTRO DE ADUTORA M 349,30 1,52 1,88 656,68
13.4.3.2 SERVIÇO ORSE 6465 TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA M 349,30 0,48 0,59 206,09

13.4.3.3 SERVIÇO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 4,37 84,18 103,96 454,31

13.4.3.4 SERVIÇO SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 82,96 9,66 11,93 989,71

13.4.3.5 SERVIÇO ORSE 5103 REGULARIZAÇÃO MANUAL M² 174,65 4,95 6,11 1.067,11

13.4.3.6 SERVIÇO SINAPI 97124
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 349,30 0,99 1,22 426,15

13.4.3.7 SERVIÇO SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 87,33 19,88 24,55 2.143,95

13.4.3.8 SERVIÇO ORSE 5231
ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM.= 50 M

M
UN 349,30 1,67 2,06 719,56

13.4.4 LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS 6.339,92

13.4.4.1 INSUMO SINAPI 36084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M     349,30 13,64 15,20 5.309,36

13.4.4.2 INSUMO SINAPI 11677
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO

DIVIDIDO
UN    12,00 50,22 55,96 671,52

13.4.4.3 INSUMO SINAPI 1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN    4,00 24,28 27,06 108,24

13.4.4.4 INSUMO SINAPI 7048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN    11,00 20,46 22,80 250,80
13.5 SERVIÇOS DE ALVENARIA 21.368,46

13.5.1 SERVIÇO SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 10,69 84,18 103,96 1.111,33

13.5.2 SERVIÇO SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,56 409,65 505,92 1.801,08

13.5.3 SERVIÇO SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 7,13 486,69 601,06 4.285,56

13.5.4 SERVIÇO SINAPI 91598
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA

POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019
KG 128,30 10,47 12,93 1.658,92

13.5.5 SERVIÇO SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 36,72 64,22 79,31 2.912,26

13.5.6 SERVIÇO SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,84 486,69 601,06 1.105,95

13.5.7 SERVIÇO SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 8,97 288,47 356,26 3.195,65

13.5.8 SERVIÇO SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 329,05 13,04 16,10 5.297,71

1.101.692,33TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R$):
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2023 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.2
SERVIÇO /

MATERIAL:

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E

PESSOAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H     3,00 20,03 60,09

SUB-TOTAL 60,09

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SEINFRA C4990
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO

EQUIPADO COM GUINDASTE
KM 42,00 2,39 100,38

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00 191,75 191,75

SERVIÇO SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00 256,56 256,56

SUB-TOTAL 548,69

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 608,78

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2023 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.3
SERVIÇO /

MATERIAL:

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS

E PESSOAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H     3,00 20,03 60,09

SUB-TOTAL 60,09

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SEINFRA C4990
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO

EQUIPADO COM GUINDASTE
KM 42,00 2,39 100,38

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00 191,75 191,75

SERVIÇO SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00 256,56 256,56

SUB-TOTAL 548,69

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 608,78

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2023 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.4
SERVIÇO /

MATERIAL:

LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

CANTEIRO DE OBRA

COMP. DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SEINFRA I8614 TELEFONE MÓVEL UNxMÊS 1,00 230,00 230,00

INSUMO ORSE 10562 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 1,00 30,00 30,00

INSUMO ORSE 10563 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,00 124,04 124,04

INSUMO ORSE 10516

KIT BÁSICO DE EPI - FARDAMENTO, BOTA DE

COURO, CAPACETE, LUVA RASPA, ÓCULOS,

MÁSCARA FILTRO PAPEL, FILTRO SOLAR FPS30

(CUSTO MENSAL)

UN 1,00 194,40 194,40

SERVIÇO SINAPI 100320
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,20 22.510,26 4.502,05

SERVIÇO SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,15 4.824,36 723,65

SERVIÇO SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,20 6.786,45 1.357,29

SUB-TOTAL 7.161,43

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

7.161,43

12,00

85.937,16

TOTAL MENSAL DO SERVIÇO - R$ 

MESES

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2023 UNIDADE: M³

COMPOSIÇÃO 13.3.4
SERVIÇO /

MATERIAL:

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE

TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,071428 21,28 1,52

SERVIÇO SINAPI 90991

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,

CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO.

AF_10/2014

CHP 0,023809 217,11 5,17

SUB-TOTAL 6,69

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

6,69

6,69TOTAL DO SERVIÇO - R$ 

TOTAL MENSAL DO SERVIÇO - R$ 
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PETROLINA/PE OUTUBRO DE 2023

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Placa com dimnsões 2,00 x 3,00 m 2,00 3,00 1,00 6,00 6,00
6,00

2 PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURA DE APOIO

2.1 SERVIÇOS 
2.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes da copa 10,00 1,10 11,00 11,00

Paredes do refeitório + hall de circulação 18,70 2,80 52,36 52,36

Paredes da circulação 15,87 2,80 44,44 44,44

Paredes da sala dos técnicos 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da sala de reunião 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da chefia 14,60 2,80 40,88 40,88

Paredes do banheiro da chefia 8,30 0,65 5,40 5,40

Paredes da secretaria 12,00 2,80 33,60 33,60

Paredes do depósito 9,70 2,80 27,16 27,16

Paredes do laboratório 16,20 1,10 17,82 17,82

Paredes dos banheiros 17,20 0,65 11,18 11,18

TETO (ÁREAS MEDIDAS NO CAD)
copa 6,00 6,00

refeitório + hall de circulação 18,30 18,30

circulação 10,95 10,95

sala dos técnicos 15,00 15,00

sala de reunião 15,00 15,00

chefia 12,90 12,90

banheiro da chefia 3,45 3,45

secretaria 9,00 9,00

depósito 5,88 5,88

laboratório 13,84 13,84

banheiros 7,60 7,60

Casa p/ compressor 4,88 4,88

Rampa 10,30 10,30

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes da casa do compressor 5,00 2,80 14,00 14,00

Paredes externas com altura de 3 m 34,20 3,00 102,60 102,60

Paredes externas da cumieira (área medida no CAD) 44,68 44,68

Paredes externas da caixa dágua (comprimento medido no CAD) 10,64 2,10 22,34 22,34

ELEMENTOS VAZADOS
Paredes - elementos vazados duas faces 12,95 3,00 2,00 77,70 77,70

727,86

2.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes da copa 10,00 1,10 11,00 11,00

Paredes do refeitório + hall de circulação 18,70 2,80 52,36 52,36

Paredes da circulação 15,87 2,80 44,44 44,44

Paredes da sala dos técnicos 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da sala de reunião 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da chefia 14,60 2,80 40,88 40,88

Paredes do banheiro da chefia 8,30 0,65 5,40 5,40

Paredes da secretaria 12,00 2,80 33,60 33,60

Paredes do depósito 9,70 2,80 27,16 27,16

Paredes do laboratório 16,20 1,10 17,82 17,82

Paredes dos banheiros 17,20 0,65 11,18 11,18

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes da casa do compressor 5,00 2,80 14,00 14,00

Paredes externas com altura de 3 m 34,20 3,00 102,60 102,60

Paredes externas da cumieira (área medida no CAD) 44,68 44,68

Paredes externas da caixa dágua (comprimento medido no CAD) 10,64 2,10 22,34 22,34

ELEMENTOS VAZADOS
Paredes - elementos vazados duas faces 12,95 3,00 2,00 77,70 77,70

594,76

2.1.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TETO (ÁREAS MEDIDAS NO CAD)
Paredes da copa 6,00 6,00

refeitório + hall de circulação 18,30 18,30

circulação 10,95 10,95

sala dos técnicos 15,00 15,00

sala de reunião 15,00 15,00

chefia 12,90 12,90

banheiro da chefia 3,45 3,45

secretaria 9,00 9,00

depósito 5,88 5,88

laboratório 13,84 13,84

banheiros 7,60 7,60

Casa p/ compressor 4,88 4,88

Rampa 10,30 10,30
133,10

2.1.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes da copa 10,00 1,10 11,00 11,00

Paredes do refeitório + hall de circulação 18,70 2,80 52,36 52,36

Paredes da circulação 15,87 2,80 44,44 44,44

Paredes da sala dos técnicos 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da sala de reunião 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da chefia 14,60 2,80 40,88 40,88

Paredes do banheiro da chefia 8,30 0,65 5,40 5,40

Paredes da secretaria 12,00 2,80 33,60 33,60

Paredes do depósito 9,70 2,80 27,16 27,16

Paredes do laboratório 16,20 1,10 17,82 17,82

Paredes dos banheiros 17,20 0,65 11,18 11,18
333,44

2.1.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes da copa 10,00 1,10 11,00 11,00

Paredes do refeitório + hall de circulação 18,70 2,80 52,36 52,36

Paredes da circulação 15,87 2,80 44,44 44,44

Paredes da sala dos técnicos 16,00 2,80 44,80 44,80

Paredes da sala de reunião 16,00 2,80 44,80 44,80

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A 

CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional
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Paredes da chefia 14,60 2,80 40,88 40,88

Paredes do banheiro da chefia 8,30 0,65 5,40 5,40

Paredes da secretaria 12,00 2,80 33,60 33,60

Paredes do depósito 9,70 2,80 27,16 27,16

Paredes do laboratório 16,20 1,10 17,82 17,82

Paredes dos banheiros 17,20 0,65 11,18 11,18

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes da casa do compressor 5,00 2,80 14,00 14,00

Paredes externas com altura de 3 m 34,20 3,00 102,60 102,60

Paredes externas da cumieira (área medida no CAD) 44,68 44,68

Paredes externas da caixa dágua (comprimento medido no CAD) 10,64 2,10 22,34 22,34

ELEMENTOS VAZADOS
Paredes - elementos vazados duas faces 12,95 3,00 2,00 77,70 77,70

594,76

2.1.16 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Portas 0,80 x 2,10 0,80 2,10 11,00 1,68 18,48

18,48

2.1.18
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) -

REVISADO  08/2015
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para lajes paredes externas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

2.1.19
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes externas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

2.1.20

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes iternas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

2.1.21 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

2.1.22 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 10,00 10,00
10,00

2.1.24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Paredes da caixa d'água (comprimento medido no CAD) 10,64 1,50 15,96 15,96

Laje de fundo da caixa d'água 2,27 3,05 6,92 6,92

Laje da  lateral à caixa d'água (área medida no CAD) 7,56 7,56

Laje da rampa 2,30 5,00 11,50 11,50
41,94

2.1.23
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

7,25 20,20 0,50 73,23 73,23
73,23

2.1.26
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 DIÂM. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

PISOS
copa 6,00 6,00

refeitório + hall de circulação 18,30 18,30

circulação 10,95 10,95

sala dos técnicos 15,00 15,00

sala de reunião 15,00 15,00

chefia 12,90 12,90

banheiro da chefia 3,45 3,45

secretaria 9,00 9,00

depósito 5,88 5,88

laboratório 13,84 13,84

banheiros 7,60 7,60

REVESTIMENTOS
Paredes da copa 10,00 1,70 17,00 17,00

Balcão da copa 3,50 1,30 4,55 4,55

Paredes dos banheiros 17,20 2,15 36,98 36,98

Meias paredes dos banheiros 8,40 2,15 18,06 18,06
194,51

2.1.27

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA

RIVIERA , COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

EMBOÇO

M² DIÂM. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Paredes da copa 10,00 1,70 17,00 17,00

Balcão da copa 3,50 1,30 4,55 4,55

Paredes dos banheiros 17,20 2,15 36,98 36,98

Meias paredes dos banheiros 8,40 2,15 18,06 18,06
76,59

2.1.28

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 54 X 54 CM, ARIELLE, LINHA

RIVIERA , COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZA DA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

EMBOÇO

M² DIÂM. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

copa 6,00 6,00

refeitório + hall de circulação 18,30 18,30

circulação 10,95 10,95

sala dos técnicos 15,00 15,00

sala de reunião 15,00 15,00

chefia 12,90 12,90

banheiro da chefia 3,45 3,45

secretaria 9,00 9,00

depósito 5,88 5,88

laboratório 13,84 13,84

banheiros 7,60 7,60
117,92

2.1.29
PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO),

INCLUSIVE FE RRAGENS
M² DIÂM. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área do armário 1,70 0,90 1,53 1,53
1,53

3 GALPÃO DE REPRODUÇÃO INDUZIDA

3.1 SERVIÇOS 
3.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Superfícies internas da parede da cumieira (área medida no CAD) 4,00 27,90 111,60

VIGAS E PLARES, INCLUSIVE DO TETO
Pilares de 2,95 m 1,10 2,95 14,00 3,25 45,50

Pilares de 5,05 m 1,10 5,05 2,00 5,56 11,12

Pilares internos de 5,05 m e seção quadrada 0,80 5,05 3,00 4,04 12,12

Vigas de sustentação do teto 1,40 13,94 7,00 19,52 136,64

ÁREAS EXTERNAS:
Superfícies externas da parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 55,67 111,34

Paredes externas laterais 21,85 1,00 2,00 21,85 43,70
472,02

3.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
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ÁREAS INTERNAS:
Superfícies internas da parede da cumieira (área medida no CAD) 4,00 27,90 111,60

VIGAS E PLARES
Pilares de 2,95 m 1,10 2,95 14,00 3,25 45,50

Pilares de 5,05 m 1,10 5,05 2,00 5,56 11,12

Pilares internos de 5,05 m e seção quadrada 0,80 5,05 3,00 4,04 12,12

ÁREAS EXTERNAS:
Superfícies externas da parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 55,67 111,34

Paredes externas laterais 21,85 1,00 2,00 21,85 43,70
335,38

3.1.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

VIGAS DO TETO
Vigas de sustentação do teto 1,40 13,94 7,00 19,52 136,64

136,64

3.1.13

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO -

REV 01

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão de correr 1,50 2,10 3,15 3,15
3,15

3.1.14

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_08/2022

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão de correr 3,00 4,00 0,15 2,00 1,80 1,80
1,80

3.1.15
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Paredes com cerâmica até 2,10  m 39,30 2,10 82,53 82,53

Paredes com cerâmica até1,00  m 37,10 1,00 37,10 37,10

Tanques de hipofização (paredes laterais internas) 8,40 1,25 4,00 10,50 42,00

Tanques de hipofização (paredes laterais externas) 8,30 1,25 4,00 10,38 41,52

Tanques de hipofização (faces horizontais) 3,35 1,60 4,00 5,36 21,44

Mesa fixa balança (horizontal) 1,10 1,40 1,54 1,54

Mesa fixa balança (paredes de sustentação vertical) 0,90 2,15 1,94 1,94

Mesa fixa balança (horizontal) 3,10 1,30 2,00 4,03 8,06

Mesa fixa balança (lateral) -  medido no CAD 7,76 0,90 6,98 6,98

Balcão (superfície horizontal) 6,10 0,80 2,00 4,88 9,76

Balcão  (paredes de sustentação vertical) 0,90 5,20 4,68 4,68
257,55

3.1.17

PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS

CHATA 2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02

DEMÃOS DE ESMALTE S INTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

18,25 1,85 2,00 33,76 67,52
67,52

3.1.19
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) -

REVISADO  08/2015
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

3.1.20
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

3.1.21

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de massa única para paredes 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

3.1.22 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

3.1.23 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

3.1.24
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

13,75 22,85 0,50 157,09 157,09
157,09

4 CASAS DE APOIO TÉCNICO

4.1 SERVIÇOS - ALOJAMENTO ANTIGO
4.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Sala estar 12,10 2,60 2,00 31,46 62,92

Cozinha 8,80 1,10 2,00 9,68 19,36

Banheiro (acima de 1,1 m) 8,00 1,50 2,00 12,00 24,00

Quarto 1 13,10 2,60 2,00 34,06 68,12

Quarto 2 13,90 2,60 2,00 36,14 72,28

TETO
Área da laje 7,00 7,00 2,00 49,00 98,00

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes externas 25,30 2,81 2,00 71,09 142,18

486,86

4.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Sala estar 12,10 2,60 2,00 31,46 62,92

Cozinha 8,80 1,10 2,00 9,68 19,36

Banheiro (acima de 1,1 m) 8,00 1,50 2,00 12,00 24,00

Quarto 1 13,10 2,60 2,00 34,06 68,12

Quarto 2 13,90 2,60 2,00 36,14 72,28

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes externas 25,30 2,81 2,00 71,09 142,18

388,86

4.1.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TETO
Área da laje 7,00 7,00 2,00 49,00 98,00

98,00

4.1.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Sala estar 12,10 2,60 2,00 31,46 62,92

Cozinha 8,80 1,10 2,00 9,68 19,36

Banheiro (acima de 1,1 m) 8,00 1,50 2,00 12,00 24,00

Quarto 1 13,10 2,60 2,00 34,06 68,12

Quarto 2 13,90 2,60 2,00 36,14 72,28
246,68

4.1.13
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

0,80 2,10 5,00 1,68 8,40
8,40

4.1.14
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Estimativa de área para reboco 3,00 2,60 2,00 7,80 15,60
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15,60

4.1.15 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Estimativa de área para massa única 3,00 2,60 2,00 7,80 15,60
15,60

4.1.16 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Valor estimativo 11,00 2,00 22,00
22,00

4.1.17 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Valor estimativo 14,00 2,00 28,00
28,00

4.1.18
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Valor estimativo 7,60 7,60 2,00 57,76 115,52
115,52

5 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS

5.1 SERVIÇOS 
5.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Sala de embalagem (paredes com cerâmica) 5,47 1,10 6,02 6,02

Sala de embalagem (paredes sem cerâmica) 5,47 2,80 15,32 15,32

Escritório 10,24 2,80 28,67 28,67

Banheiro (acima de 1,70 m) 7,84 1,10 8,62 8,62

Depósito 13,34 2,80 37,35 37,35

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes retangulares 6,20 3,46 2,00 21,45 42,90

Paredes da cumieira (áreas medidas no CAD) 2,00 20,06 40,12

Pilares 1,20 3,00 13,00 3,60 46,80

TANQUES:
Superfícies verticais 22,00 0,90 4,00 19,80 79,20

Superfícies horizontais 1,30 4,50 4,00 5,85 23,40
328,40

5.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Sala de embalagem (paredes com cerâmica) 5,47 1,10 6,02 6,02

Sala de embalagem (paredes sem cerâmica) 5,47 2,80 15,32 15,32

Escritório 10,24 2,80 28,67 28,67

Banheiro (acima de 1,70 m) 7,84 1,10 8,62 8,62

Depósito 13,34 2,80 37,35 37,35

TANQUES:
Superfícies verticais 11,00 0,90 4,00 9,90 39,60

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes retangulares 6,20 3,46 2,00 21,45 42,90

Paredes da cumieira (áreas medidas no CAD) 2,00 20,06 40,12

Pilares 1,20 3,00 13,00 3,60 46,80
265,40

5.1.4
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TANQUES:
Superfícies verticais 10,40 0,90 4,00 9,36 37,44

Superfícies horizontais 1,00 4,20 4,00 4,20 16,80
54,24

5.1.5 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
4,99 5,90 29,44 29,44

29,44

5.1.14 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portas 0,80 x 2,10 0,80 2,10 2,00 1,68 3,36
3,36

5.1.16
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes externas 3,00 2,80 8,40 8,40
8,40

5.1.17

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes iternas 3,00 2,80 8,40 8,40
8,40

5.1.18
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área medida no CAD 84,85 84,85
84,85

5.1.19 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

5.1.20 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 15,00 15,00
15,00

5.1.21
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

8,24 17,25 0,50 71,07 71,07
71,07

6 AUDITÓRIO / BIBLIOTECA

6.1 SERVIÇOS 
6.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Hall de chegada 20,30 2,70 54,81 54,81

Banheiros (paredes acima de 1,50 m) 7,15 1,20 2,00 8,58 17,16

Ad 12,30 2,70 33,21 33,21

Copa 11,80 2,70 31,86 31,86

Sala 1 12,10 2,70 32,67 32,67

Sala de TV 40,00 2,70 108,00 108,00

hall de Circulação 25,80 2,70 69,66 69,66

Biblioteca 21,80 2,70 58,86 58,86

Sala de Leitura 22,70 2,70 61,29 61,29

Sala de inclusão digital 19,80 2,70 53,46 53,46

Sala 2 12,10 2,70 32,67 32,67

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes externas 66,60 3,00 199,80 199,80

753,45

6.1.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Hall de chegada 20,30 2,70 54,81 54,81

Banheiros (paredes acima de 1,50 m) 7,15 1,20 2,00 8,58 17,16

Ad 12,30 2,70 33,21 33,21

Copa 11,80 2,70 31,86 31,86

Sala 1 12,10 2,70 32,67 32,67

Sala de TV 40,00 2,70 108,00 108,00

hall de Circulação 25,80 2,70 69,66 69,66

Biblioteca 21,80 2,70 58,86 58,86

Sala de Leitura 22,70 2,70 61,29 61,29

Sala de inclusão digital 19,80 2,70 53,46 53,46

Sala 2 12,10 2,70 32,67 32,67

e-DOC 315DE13A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
315DE13A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=315DE13A


553,65

6.1.15 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Portas 0,80 x 2,10 0,80 2,10 9,00 1,68 15,12

Portas 1,00 x 2,10 1,00 2,10 2,00 2,10 4,20

Portas 1,50 x 2,10 1,50 2,10 1,00 3,15 3,15

Portas 0,70 x 2,10 0,70 2,10 3,00 1,47 4,41
26,88

6.1.17
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) -

REVISADO  08/2015
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para lajes paredes externas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

6.1.18
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes externas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

6.1.19

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de reboco para paredes iternas 10,00 3,00 30,00 30,00
30,00

6.1.20 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
16,55 16,60 274,73 274,73

274,73

6.1.22 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 50,00 50,00
50,00

6.1.23 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

6.1.24
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

17,15 17,20 0,50 147,49 147,49
147,49

6.1.25

PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS

CHATA 2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02

DEMÃOS DE ESMALTE S INTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

20,90 1,40 29,26 29,26
29,26

6.1.26 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
2,00 2,10 2,00 4,20 8,40

8,40

6.1.29

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO -

REV 01

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

1,50 2,10 3,15 3,15
3,15

7 GALPÃO DE PSCICULTURA P/ TESTE DE RAÇÃO 

7.1 SERVIÇOS 
7.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes laterais (galpão) 17,65 3,20 2,00 56,48 112,96

Escritório (externo) 8,60 4,00 34,40 34,40

Escritório (interno) 16,60 2,60 43,16 43,16

Banheiro (interno) 8,20 0,80 6,56 6,56

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes retangulares 17,65 3,20 2,00 56,48 112,96

Banheiro (externo) 6,20 2,97 18,41 18,41
328,45

7.1.4
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO,

CORAL OU  SIMILAR
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Paredes da cumieira (área medida no CAD) 2,00 35,70 71,40

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes da cumieira (área medida no CAD) 2,00 35,70 71,40

142,80

7.1.5 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Escritório 3,65 4,65 16,97 16,97

Banheiro 1,50 2,60 3,90 3,90
20,87

7.1.14 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portas 0,80 x 2,10 1,60 2,10 2,00 3,36 6,72
6,72

7.1.18
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Telhado galpão 10,80 18,75 202,50 202,50

Talhado banheiro 1,66 3,70 6,14 6,14
208,64

7.1.20
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reposição de 10% das telhas 0,10 208,64 20,86
20,86

7.1.21 REASSENTAMENTO DE TELHA CERÂMICA M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reaproveitamento de 90% das telhas 0,90 208,64 187,78
187,78

8 GALPÃO GARAGEM

8.1 SERVIÇOS 
8.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 40,00 80,00

Paredes laterais 5,30 3,95 20,94 20,94

Paredes externas ao banheiro 3,70 2,50 9,25 9,25

Paredes internas ao banheiro 6,80 2,60 17,68 17,68

TETO:
Laje do banheiro 2,35 1,35 3,17 3,17

ÁREAS EXTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 40,00 80,00

Paredes laterais 4,30 3,95 2,00 16,99 33,98

Parede da cumieira - só o triângulo (área medida no CAD) 2,00 9,75 19,50

Vigas 0,80 16,50 2,00 13,20 26,40

Pilares 0,80 3,95 7,00 3,16 22,12
313,04

8.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 40,00 80,00

Paredes laterais 5,30 3,95 20,94 20,94

Paredes externas ao banheiro 3,70 2,50 9,25 9,25

Paredes internas ao banheiro 6,80 2,60 17,68 17,68

ÁREAS EXTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 40,00 80,00

Paredes laterais 4,30 3,95 2,00 16,99 33,98

Parede da cumieira - só o triângulo (área medida no CAD) 2,00 9,75 19,50
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Vigas 0,80 16,50 2,00 13,20 26,40

Pilares 0,80 3,95 7,00 3,16 22,12
309,87

8.1.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TETO:
Laje do banheiro 2,35 1,35 3,17 3,17

3,17

8.1.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portas 0,80 x 2,10 1,60 2,10 2,00 3,36 6,72
6,72

8.1.15
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

9,50 17,70 168,15 168,15
168,15

9 GALPÃO DEPÓSITO

9.1 SERVIÇOS 
9.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 46,90 93,80

Paredes laterais 15,15 3,45 2,00 52,27 104,54

ÁREAS EXTERNAS:
Parede da cumieira (área medida no CAD) 2,00 43,20 86,40

Paredes laterais 15,15 3,45 2,00 52,27 104,54

Pilares 0,80 2,40 4,00 1,92 7,68
396,96

9.1.4 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta 1,5 x 2,10 3,00 2,10 6,30 6,30
6,30

9.1.11
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

15,30 16,35 250,16 250,16

10 PRÉDIO DA FÁBRICA/DEPÓSITO DE RAÇÃO

10.1 SERVIÇOS 
10.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Fábrica de ração 25,90 2,80 72,52 72,52

Depósito de ração 16,00 2,80 44,80 44,80

Escritório + WC 13,90 2,80 38,92 38,92

Depósito de matéria prima 15,70 2,80 43,96 43,96

Área 1 6,90 2,80 19,32 19,32

Área 2 7,00 2,80 19,60 19,60

ÁREAS EXTERNAS:
Paredes externas 41,20 3,00 123,60 123,60

362,72

10.1.4 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Paredes da copa 10,35 10,25 106,09 106,09
106,09

10.1.11 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta 2,40 x 2,50 4,80 2,50 12,00 12,00

Porta 0,80 x 2,10 1,60 2,10 3,00 3,36 10,08
22,08

10.1.14
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) -

REVISADO  08/2015
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de chapisco 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

10.1.15
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de emboço 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

10.1.16

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de massa única 5,00 3,00 15,00 15,00
15,00

10.1.17 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 20,00 20,00
20,00

10.1.18 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 15,00 15,00
15,00

10.1.19
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

11,45 11,55 0,50 66,12 66,12
66,12

11 GALPÃO DE REPRODUÇÃO

11.1 SERVIÇOS 
11.1.1 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Escritório 1 15,40 2,80 43,12 43,12

Escritório 2 11,70 2,80 32,76 32,76

Câmara escura 11,70 2,80 32,76 32,76

Wc interno 8,00 1,40 11,20 11,20

Wc externo 13,00 1,40 18,20 18,20

Sanitários wc externo 4,36 1,40 2,00 6,10 12,20

paredes do galpão 97,60 4,34 423,58 423,58

Apoio dos calhetões 2,05 0,53 36,00 1,09 39,24

TETO (ÁREA MEDIDA NO CAD)
Todos os ambientes com laje 36,00 36,00

TANQUES (2,00 x 2,70 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais 19,20 1,05 8,00 20,16 161,28

Superfícieis horizontais 2,30 2,80 8,00 6,44 51,52

TANQUES (2,00 x 4,60 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais 13,20 1,05 5,00 13,86 69,30

Superfícieis horizontais 4,00 4,60 5,00 18,40 92,00

ÁREAS EXTERNAS:
Galpão 88,90 4,34 385,83 385,83

Escritórios + wc's 24,90 3,00 74,70 74,70
1.483,69

11.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Escritório 1 15,40 2,80 43,12 43,12

Escritório 2 11,70 2,80 32,76 32,76

Câmara escura 11,70 2,80 32,76 32,76

Wc interno 8,00 1,40 11,20 11,20

Wc externo 13,00 1,40 18,20 18,20

Sanitários wc externo 4,36 1,40 2,00 6,10 12,20

paredes do galpão 97,60 4,34 423,58 423,58

Apoio dos calhetões 2,05 0,53 36,00 1,09 39,24

TANQUES (2,00 x 2,70 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais 9,60 1,05 8,00 10,08 80,64

TANQUES (2,00 x 4,60 x 1,05 ) m :
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Superfícies verticais 13,20 1,05 5,00 13,86 69,30

ÁREAS EXTERNAS:
Galpão 88,90 4,34 385,83 385,83

Escritórios + wc's 24,90 3,00 74,70 74,70
1.223,53

11.1.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TETO (ÁREA MEDIDA NO CAD)
Todos os ambientes com laje 36,00 36,00

36,00

11.1.12 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

ÁREAS INTERNAS:
Portas 0,80 x 2,10 0,80 2,10 7,00 1,68 11,76

11,76

11.1.14
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) -

REVISADO  08/2015
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de chapisco 15,00 3,00 45,00 45,00
45,00

11.1.15
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8

(CIMENTO  / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de emboço 15,00 3,00 45,00 45,00
45,00

11.1.16

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo de massa única 15,00 3,00 45,00 45,00
45,00

11.1.17 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 5,00 5,00
5,00

11.1.18 EMASSAMENTO DE CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Quantitativo estimativo 5,00 5,00
5,00

11.1.19
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU S IMILAR.
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

3,30 3,80 12,54 12,54
12,54

11.1.20 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão 1,50 x 2,10 3,00 2,10 6,30 6,30

Portão 1,20 x 2,10 2,40 2,10 5,04 5,04
11,34

11.1.23 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Forro dos banheiros externos 3,00 3,50 10,50 10,50
10,50

11.1.26
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Forro dos banheiros externos 2,35 1,00 2,35 2,35
2,35

11.1.28

PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

C/ TRELIÇ AS-VIGA PRATT E TERÇAS EM UDC, C/ 1 DEMÃO EPOX FUNDO OXIDO FERRO

+ 2 DEMÃOS E SMALTE EPOX BRANCO - MEDIÇÃO P/ PROJEÇÃO EM PLANTA

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões da cobertura 17,80 31,30 557,14 557,14
557,14

11.1.29

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE

FERRO G ALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO -

REV 01

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão 4,00 x 2,10 4,00 2,10 8,40 8,40

Portão 1,20 x 2,10 2,40 2,10 5,04 5,04
13,44

11.1.32 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TANQUES (2,00 x 4,60 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais 39,60 1,05 3,00 41,58 124,74

Superfícieis horizontais 4,00 4,60 3,00 18,40 55,20
179,94

11.1.34
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

TANQUES (2,00 x 2,70 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais internas 9,60 1,05 8,00 10,08 80,64

Superfícieis horizontais 2,30 2,80 8,00 6,44 51,52

TANQUES (2,00 x 4,60 x 1,05 ) m :
Superfícies verticais internas 26,40 1,05 5,00 27,72 138,60

Superfícieis horizontais 4,00 4,60 5,00 18,40 92,00

kalhetões 1,96 4,00 9,00 7,84 70,56
433,32

12 GRUARITA E ILUMINAÇÃO

12.1 SERVIÇOS

12.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Volume total de paredes 0,15 14,10 2,60 5,50 5,50
5,50

12.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de piso 2,32 4,06 9,42 9,42
9,42

12.1.3 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área da cobertura 2,80 5,05 14,14 14,14
14,14

12.1.4 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M³ LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Volume total de paredes 5,50 5,50

Volume do piso 0,10 9,42 0,94 0,94

Volume do piso 0,15 14,14 2,12 2,12
8,56

12.1.6 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área da edificação 2,20 6,46 14,21 14,21
14,21

12.1.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Valas para cinta 0,40 21,72 0,30 2,61 2,61
2,61

12.1.8
CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39,

PREENCHIDOS  COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO TG 8M
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Valas para cinta 21,72 21,72
21,72

12.1.9
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Cintas para fundação, intermediária e superior 10 cm x 20 xm 0,10 17,32 0,20 2,00 0,69 0,69

Pilares 10 cm x 20 xm 0,10 5,20 0,20 6,00 0,62 0,62

Pilar 20 cm x 30 xm 0,20 5,20 0,30 1,00 0,31 0,31

Laje maciça em balanço 12 cm 0,80 5,04 0,12 1,00 0,48 0,48
2,10

12.1.10 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m  M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Laje piso 12 cm 2,20 6,46 14,21 14,21
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Laje piso 12 cm 3,00 7,26 21,78 21,78
35,99

12.1.11

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_08/2022

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de piso + calçada 4,20 8,46 0,10 3,55 3,55
3,55

12.1.12
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
 M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de alvenarias (paredes térreio) 21,72 2,60 56,47 56,47

Área de alvenarias (paredes superior) 17,32 2,60 45,03 45,03

Área das platibandas 30,60 0,90 27,54 27,54
129,04

12.1.13

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Áréa de laje a sere coberta 25,81 25,81
25,81

12.1.15
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Comprimento total de calha 12,30 12,30
12,30

12.1.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de chapisco (paredes do pavimento térreo) 21,72 2,60 2,00 112,94 112,94

Área de chapisco (paredes do pavimento superior) 17,32 2,60 2,00 90,06 90,06

Área de chapisco das platibandas 30,60 0,90 2,00 55,08 55,08
258,08

12.1.18
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Pintura interna - pavimento térreo 23,72 2,60 61,67 61,67

Pintura interna - paredes do pavimento superior 16,12 2,60 41,91 41,91
103,58

12.1.19 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de forro para as duas lajes 1,90 6,16 2,00 23,41 23,41
23,41

12.1.21

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA

RIVIERA , COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

EMBOÇO

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de revestimento de parede do banheiro 6,95 1,60 11,12 11,12
11,12

12.1.22

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 9.5 X 9.5 CM, PEI-3, LINHA ARQ NEVE,

PORTO BELLO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGU LARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de revestimento externo (paredes da edificação) 17,32 5,20 90,06 90,06

Área de revestimento externo (paredes entre portões) 5,20 2,10 2,00 21,84 21,84
111,90

12.1.23

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 9,5 X 9,5 CM, PEI-1, LINHA ARQ DESIGN,

AZU L MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZ ADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

EMBOÇO

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de revestimento externo (platibandas) 30,60 0,90 27,54 27,54

Área de revestimento externo (Pilar da laje em balanço) 1,00 5,20 5,20 5,20

Área de revestimento externo (Detalhe saliente) 0,90 5,20 4,68 4,68

Área de revestimento externo (Detalhes nas paredes entre os postões) 0,10 13,60 2,00 2,72 2,72
40,14

12.1.24
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portas 0,70 x 2,10 0,70 2,10 2,00 2,94 2,94

Portas 0,90 x 2,10 0,90 2,10 2,00 3,78 3,78
6,72

12.1.25

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas 1,00 x 1,50 1,50 1,00 3,00 4,50 4,50

Janelas 1,00 x 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
6,50

12.1.26

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas  fixas  1,00 x 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00
3,00

12.1.27
BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU

PIVOTA NTE, EXCLUSIVE VIDRO
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Basculante 0,30 m x 0,50 m 0,50 0,30 1,00 0,15 0,15
0,15

12.1.28 ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Comprimento da escada 2,60 2,60
2,60

12.1.29 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Comprimento da escada 3,30 3,30
3,30

12.1.30
PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E

TELA D E ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"
M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão para passagem de pedestres  2,00 x 0,90 0,90 2,00 1,00 1,80 1,80

Portão para passagem de pedestre  2,00 x 6,00 6,00 2,00 1,00 12,00 12,00
13,80
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1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%

2 TRIBUTOS (T) 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%

2.1 ISS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,28% 1,88% 2,49% 1,28%  

3.1 Seguros + Garantias 0,28% 0,49% 0,75% 0,28%

3.2 Riscos 1,00% 1,39% 1,74% 1,00%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94% 0,99% 1,17% 0,94%  

5 LUCRO (L) 6,74% 8,04% 9,40% 6,74%

BDI RECOMENDADO 20,76% 24,18% 26,44%

BDI CALCULADO 23,50%

BDI ADOTADO 23,50%

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 2,00%

2 TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

2.1 ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 0,86%

3.1 Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,30%

3.2 Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,56%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

5 LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 3,50%

BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%

BDI CALCULADO 11,43%

BDI ADOTADO 11,43%

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

VALOR ADOTADO

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:

BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:

BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS 

PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM 

CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Item Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS 

PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM 

CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

VALOR ADOTADOItem Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

40.136,52      7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92         7.082,92             7.082,92             118.048,64        

34,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 100,00%

34.621,42      34.621,42      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       69.242,84          

50,00% 50,00% 100,00%

-                   36.075,19      24.050,13      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       60.125,32          

60,00% 40,00% 100,00%

-                       

-                   -                   28.566,06      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       28.566,06          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   20.623,47      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       20.623,47          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   70.106,74      17.526,69      -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       87.633,43          

80,00% 20,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   62.433,23      -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       62.433,23          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   14.908,29      -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       14.908,29          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   13.260,09      -                   -                   -                   -                   -                       -                       13.260,09          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   24.702,84      -                   -                   -                   -                   -                       -                       24.702,84          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   68.130,29      102.195,43    -                   -                   -                   -                       -                       170.325,72        

40,00% 60,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   90.645,11      60.430,08      -                   -                       -                       151.075,19        

60,00% 40,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   28.074,73      84.224,18      84.224,18          84.224,18          280.747,27        

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

-                       

1.101.692,33

74.757,94      77.779,53      80.322,58      77.189,66      101.951,13    113.176,14    109.278,35    97.728,03      95.587,73      91.307,10      91.307,10          91.307,10          1.101.692,33     
74.757,94      152.537,47    232.860,05    310.049,71    412.000,84    525.176,98    634.455,33    732.183,36    827.771,09    919.078,19    1.010.385,29     1.101.692,39     1.101.692,33     

6,79% 7,06% 7,29% 7,01% 9,25% 10,27% 9,92% 8,87% 8,68% 8,29% 8,29% 8,29% 100,0%

6,79% 13,85% 21,14% 28,15% 37,40% 47,67% 57,59% 66,46% 75,14% 83,43% 91,72% 100,01% 100,000%

12 GRUARITA E ILUMINAÇÃO 151.075,19

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES 

PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

10 PRÉDIO DA FÁBRICA/DEPÓSITO DE RAÇÃO 24.702,84

11 GALPÃO DE REPRODUÇÃO 170.325,72

8 GALPÃO GARAGEM 14.908,29

9 GALPÃO DEPÓSITO 13.260,09

6 AUDITÓRIO / BIBLIOTECA 87.633,43

7 GALPÃO DE PSCICULTURA P/ TESTE DE RAÇÃO 62.433,23

4 CASAS DE APOIO TÉCNICO 28.566,06

5 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS 20.623,47

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Valor (R$)
M E S E S

 TOTAL  

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO..............................................

TOTAL MENSAL...............................................................................

TOTAL ACUMULADO......................................................................

PERCENTUAL MENSAL ...................................................................

1
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE 

OBRAS
118.048,60

13 CONSTRUÇÃO DOS TANQUES 280.747,25

2
PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURA DE 

APOIO
69.242,84

3 GALPÃO DE REPRODUÇÃO INDUZIDA 60.125,32
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COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES  PARÂMETRO (%) 

N1 - Terraplanagem 19,73%

N2 - Edificações 52,31%

N3 - Concreto armado 2,28%

N4 - Materiais plásticos 7,58%

N5 - Ferro, aço e derivados 11,41%

N6 - Mão-de-obra especializada 1,27%

N7 - Produtos industrializados 5,43%

TOTAL 100,0%

R - Valor de reajuste

V - Valor a reajustar

Fi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Metalúrgica Básica, cód. AO 1006823,

correspondente ao mês de aniversário da proposta

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS 

PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTO E 

PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta

To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta

Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta

Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta

CAi - Refere-se à coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente ao mês de

aniversário da proposta

CAo - Refere-se à coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente à data de

apresentação da proposta

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. AO 1006821,

correspondente ao mês de aniversário da proposta

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. AO 1006821,

correspondente à data de apresentação da proposta

Fo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Metalúrgica Básica, cód. AO 1006823,

correspondente à data de apresentação da proposta

MOi - Refere-se à coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil, cód. AO161309, correspondente ao mês de aniversário da

proposta.

MOo - Refere-se à coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil, cód. AO116309, correspondente à data de apresentação da

proposta.

MEi - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. AO

1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta

MEo - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. AO

1006825, correspondente à data de apresentação da proposta
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A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 

B2 Feriados 4,33 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 

B4 13° salário 11,03 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 2,23 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 10,46 7,90 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 47,94 17,61 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 

C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,95 2,23 

C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 

C Total 11,75 8,90 

D1 Reincidência de A sobre B 17,64 6,48 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42 0,32 

D Total 18,06 6,80 

114,55 70,11 T O T A L (%)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE 

RECURSOS PESQUEIROS DE BEBEDOURO (CIB) E A CONSTRUÇÃO DE 12 TANQUES PARA REALIZAÇÃO DE 

EXPERIMENTO E PESQUISA COM CRIAÇÃO DE PEIXES NO CIB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO

ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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