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Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= : DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm[!] FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
' empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado
pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de
2017, de 23 de marco de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral
Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, por meio da 32
Superintendéncia Regional, localizada na Rua Presidente Dutra, n° 160, Centro, Municipio de
Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo seu
Superintendente da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO,
brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF/MF sob n° xxx.257.364-xx, portador da Carteira de
Identidade n° 5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (qualificag&o), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob
0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagao da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcdo n°® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n°® XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de

30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condigdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execucdo de obras e servicos de engenharia para a reforma do Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina, estado de Pernambuco.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital n°® _ /2023.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢ées da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacao realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, critério
de julgamento: menor prego, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicoes
da Lei n® 13.303/2016, e suas alteragdes posteriores.
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Clausula Segunda - DOCUMENTOS
21. Os servicos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n®__/2023 e Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificagdes Técnicas e Demais Documentos Comprobatdrios;

c) Matriz de riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datada de xx/xx/2023; e
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001713/2023-40.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execugado dos servigos e vigéncia do contrato séo os estabelecidos no
item 11 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital, e nos subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicagao do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condigées iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.23. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.2.4. Apos emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagao para celebracdo de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.
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3.3. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagbes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
€XeCucao;

c) Interrupgao da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sanc¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato & de R$ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), @ precos
XXXXXXXXXXXX, ja inclusos os encargos sociais, custos administrativos, equipamentos de
campo, despesas fiscais e emolumentos, obedecidos os precos unitarios ou global
constantes da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagao do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e

tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdao das referidas despesas,
considerar-se-do inclusas no valor global apresentado.
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5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: N° 20.608.1031.20y0.0001-
Fomento a Producao Pesqueira e Aquicola. Despesas de Capital, sob a gestdo da Area de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios € nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregcos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

71. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagédo das propostas. Serao adotados os critérios de reajustamento previstos no
Termo de Referéncia, do Anexo | do Edital n° __ /2023, que integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos objeto deste contrato serao efetuados
em reais de acordo com os critérios e condigbes estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° __/2023.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugédo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Unidade Regional
de Finangas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucao de Execucgado”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.
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9.5. A n&o integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c)  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagcao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecugao parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratdéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo nado atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdao da obra, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
da 32SR o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
autoridade competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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10.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
1. Clausula Décima Primeira - FISCALIZAGAO

11.1. A fiscalizagao dar-se-a conforme item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°®
__12023.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificagdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecugao total ou parcial do contrato a empresa publica podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

lll - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagédo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

12.2 A sancao prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

12.3 A sancéo prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nado se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.
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12.4 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6 Na hipétese do subitem 12.5, se nio caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e

“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangéo prevista no
inciso | do subitem 12.1.

12.7 As sanc¢des previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.8 A sancao prevista no inciso lll do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razéo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

[l - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9 Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secgao Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 337-E a 337-P, do Decreto-
Lei n°® 2848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.11 Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacao ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensado temporaria de
participacao em licitagdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaragao de inidoneidade.

12.12 Devera ser observado o item 19 do Edital n° __ /2023, quanto a Sangbes Administrativas
aplicaveis.
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Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® __/2023.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebragdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade
em relagao aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® ___ /2023.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigagcdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® _ /2023.
17. Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF

17.1. A observéancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® __/2023.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

18.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administragao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 21 do Edital n° __/2023.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

M. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

Iv. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
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a paralisagéao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

VL. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execucao deste;

VIL. 0 ndo atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

VIIl. o0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préoprio;

IX. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execug¢ao da obra ou servicgo;

XIl. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

XII. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. a suspensao de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacado da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XVI. a nao liberacao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVILI. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.
XVIIL descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICAGAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secado 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22, Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro Secao Judiciaria de Pernambuco, Subsecao Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

22.2. E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina, __ de de

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
Superintendente Regional
CODEVASF - 32 SR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
CPF: CPF:
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