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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios,
condicbes contratuais principais e o fornecimento de todas as informacbes que
permitam a elaboragdo de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a
celebracao de contrato para a execugao de obras e servigos de engenharia para a
reforma do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro, Petrolina,
estado de Pernambuco.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: servigo 5622 — Servigos Gerais de Engenharias Civis —
Obras Civis Publicas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretagao:

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagao e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas
estardo incluidas as instalagbes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal
de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagbes
ocorridas durante a execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execugao dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacao grafica da programacao parcial ou
total de um trabalho ou servico, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precgos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao
ou suplementacgao dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e
demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso
necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de servigos, falhas nos
equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das
especificacbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da
obra, fiscalizagéo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos
servigos (item c¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servigos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas,
etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a
fiscalizagao do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo,
as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsao de eventual necessidade de
prolacao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificacdo das solugbes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.
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NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam
despesas orcamentarias, onde ¢é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia
da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na
conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execucgao
das obras civis, de construcao, reforma, recuperagcdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o
produto do somatério do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o
produto do somatdério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcao de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a
serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agbes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores
sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdao ou de variantes durante as fases de
elaboracgdo do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€XeCucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra, compreendendo a
sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros
dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL (32 SR) — 3? Suprintedéncia Regional da CODEVASF,
situada na cidade de Petrolina-PE, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada na Presidente Dutra, 130 centro, Petrolina-PE, CEP 56304-914.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a
serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO,’MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1.  Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ado: Empreitada por Preco Unitario

3.4.  Valor estimado: Publico.

3.5.  Critério de Julgamento: Menor Preco.
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4. LOCALIZAGAO DO OBJETO.

41. Os servicos serdo executados no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Bebedouro (9°06'50.6"S, 40°18'42.5"W), na Localidade do Projeto irrigado de
Bebedouro, zona rural do municipio de Petrolina-PE, no estado de Pernambuco, na area
sob jurisdicdo da 3% Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme descrito abaixo:

Imagens ©2023 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2023 Google 500 m

Figura 1: Imagem de satélite, obtida a partir do Google Maps, em que consta a localizagdo do CIRPA
Bebedouro (9°06'50.6"S, 40°18'42.5"W).

4.1.1. Em relagado ao centro da cidade de Petrolina-PE:

- Distancia aproximada: 42 km
- Acesso: BR 428

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes
Servicos:

Instalagdes preliminares e canteiro de obras;

Reforma prédio da administrac&o estrutura de apoio;

Reforma galpao de reprodugéo induzida;

Reforma casas de apoio técnico;

Reforma centro de distribuicio de alevinos;

Reforma auditoério / biblioteca;

Reforma galpao de pscicultura p/ teste de ragéo ;

NoOaRwN =

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F4B2C996
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2023

e-DOC F4B2C996

Proc 59530.001713/2023-40-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 CIB/3? GRR/3? SR

8. Reforma galpao garagem;

9. Reforma galpao depdsito;

10. Reforma prédio da fabrica/depdsito de ragao;
11. Reforma galpao de reprodugéo;

12. Reforma gruarita e iluminagao; e

13. Construgao dos tanques.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO.

6.1 Poderdo participar da presente licitacdo, empresas do ramo, pertinentes e
compativeis com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que
atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1 As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigdes das
empresas nacionais.

6.2 CONSORCIO.
6.2.1. Nao sera permitida a participagdo de consorcio.
6.3 SUBCONTRATAGAO.

6.3.1. Sera permitida a subcontratagédo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia
prévia da CODEVASF, com excecao dos servigos de: Fundacgao, Estrutura Metalica, e
Cobertura.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS.

7.1 A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serao
executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de, pelo
menos, um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacbes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucgao do contrato.

7.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo
verificagdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo | deste TR), através dos seus prepostos.

7.2 Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.
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7.3 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e
servicos de engenharia, as licitantes deverdo contactar o Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - 32 CIB na av. Presidente Dutra,
160 em Petrolina-PE ou no telefone 87-3866-7732.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,
limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou
alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Anexo lll: ), que é parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os precos unitarios
orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser
apresentadas em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um
mesmo servico num mesmo lote, no entanto, poderdo ser oferecidos
precos diferentes em lotes distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢oes
de pregos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem,
com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cdo de precos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos
unitarios em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cao de pregos unitarios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(&éo) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma
composi¢cdo de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composi¢cao pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem € com 0S mesmos nomes dos servigos
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constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a
adequacéao ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da
composigao de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo llI:
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo llI:

- Um quadro para o fornecimento de servigos (Quadro DBDI-S), sob pena
de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante
devera considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto
na legislacao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada
a obra. No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para
definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na legislagéo de
cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto
de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL,;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracao Local e Manutengao
do Canteiro (AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverado constar do BDI. A licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de
Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga
do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugao dos
servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3 A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo
e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execug¢ao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-
se-ao inclusas no valor global ofertado.
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8.4 Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia,
bem como da construcdo de instalagdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles
constantes no Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que
integram o presente edital.

8.5 A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugado das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servigos de engenharia, desde que nédo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO.
9.1 QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b)  Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos (conforme
subitem 7.1.2. e Anexo Il), informando que tem conhecimento do local onde
serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela propria
licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel (is) Técnico(s) ou Representante
Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de
Capacidade Técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes)
de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
edificacbes em estrutura metalica, incluindo fundagao, cobertura, instalagdes
elétricas e de aguas pluviais ou obras similares de porte e complexidade
semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por

item:
ITEM SERVICO QUANTIDADE MINIMA
1.0 Preparo e pintura de paredes e tetos 2.875,5 m?
2.0 Transporte de material com caminhao basculante 7.000 m?
3.0 EpalhamenNtO de material, regularizacdo de material e 2.666,5 m?
compactacao de aterro.
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c1) Nao sera admitido o somatdrio de atestados para comprovar o
item. O atestado devera ser apresentado da seguinte maneira:

- Um atestado para o item exigido;

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afim as
de estrutura metalica, especialmente no campo de engenharia civil,
incluindo, no minimo, sistemas de fundagdo, piso, telhamento,
hidraulico, elétrico e estrutural.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes
aquelas que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas no Projeto Basico - Anexo , parte integrante
deste Termo de Referéncia;

c4) Deveréao constar do atestado ou da certidao expedida pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e local de execucao;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA,;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados; e
e 0 prazo final de execugéo.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagao de que a licitante possui em
seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado
servigo relativo a execucdo de obras de estruturas metalicas ou obras
similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servicgo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente
ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigao de
sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

¢ Autdbnomo: Contrato de prestagao de servico, celebrado de acordo
com a legislagao civil comum ou declaragao de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.
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d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacao de
qualificagao técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA.

10.1 O valor estimado global para a contratagdo das obras e servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia ¢ de R$ 1.117.160,70 (um milhdo, cento e
dezessete mil, cento e sessenta reais e setenta centavos), detalhado conforme
Anexo Ill - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevastf.

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os
itens necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll: Il - parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos,
Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), em Pesquisa de Precos de
Mercado para o estado de Pernambuco 09/2023 e pelo orcamento de obras de
Pernambuco (ORSE), atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no
Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 20.608.1031.20y0.0001 —
Fomento a Producdo Pesqueira e Aquicola. Despesas de Capital, sob a gestdo da Area
de Revitalizacao e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf.

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle
externo e interno.

1. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO.

11.1. O prazo maximo de execucao do objeto é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da emissdao da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

12, FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO.

12,1 Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serao efetuados em reais, com
base nas medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo
aos precgos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcado da
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Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigéo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e
atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagao sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll: , que integra o
presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

c) Desmobilizagao: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da
obra o item sera pago 100%.

ca

% =

12.3.1. Administragcéo Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragédo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medigéo.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manuten¢cédo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogagéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de
valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administragcdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execucao dos servicos.
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12.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucédo do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1 Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da
data de apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a
mesma data base):

e - [( 1 —5 O>+ (2 — O)]

- R: valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacao de servicos de Edificacoes frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- N2: percentual de ponderacao de servigos de Ferro, Ago e Derivados frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacbes Total, cod. AO159428,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacbes Total, c6d. AO 159428,
correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagado - Metalurgica Basica, cod. AO1006823, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformacgao -

13.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

bo_ e2x &1
! 100
Sendo:
- ‘?12 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- ¢.2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
- ¢! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucado total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sangodes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.
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14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

14.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN- o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

14.8. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

14.9. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obriga¢des, nao
constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO.

15.1 Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidacao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢ao" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez)
dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Revitalizacao e Sustentabilidade Socioambiental AR/GDT da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro-garantia devera estar
em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia
do contrato.

15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZAGAO

16.1 A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
quem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no
Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servicgos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que n&o haja subcontratagdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢gada, encaminha-las a quem
compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

18

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F4B2C996
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2023

e-DOC F4B2C996

Proc 59530.001713/2023-40-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 CIB/3? GRR/3? SR

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servicos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparacdo, correcdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais
empregados.

16.12 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicées
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13 Estabelecer prazo para corregado de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da
obra ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o conclusao do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

16.17. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagao de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.
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16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico-financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes
no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de
liberagdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medigcbes precisas
e de acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢dao do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto n&o for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o recebimento
definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

16.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar
pela manutencéo da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagcao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

16.30 A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&do eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.
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16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.

17.1  Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizag&o, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacgao, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurancga da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este
item ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a Administragcdo nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustado dos mesmos.

17.2.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.
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17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucgao dos servigos;
b)  Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagao da Caucédo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da prestagc&do de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.8. A (Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagao e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

19.1 A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n°
7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacbes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes.

19.2. O Decreto n® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratagdo de servigos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica
e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas
sustentaveis nos instrumentos e, em seu art4°, considera como critérios e praticas
sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b)  preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c)  maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;
d)  maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
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e) maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e
nas obras; e

h)  utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucao
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugado, conservagao e operacgao das
obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora,
e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as
associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos
termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra
forma de destinagdo adequada, quando for o caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacbes
determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execucgao contratual, para redugado de consumo
de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de
reducéo de desperdicios e poluicdo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(dguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por
metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;

9) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacado Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;
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II) Lé&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao
especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.

19.4 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas alteragdes, e Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b)Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacao de material
para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverado ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

c)Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.

d)Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.5 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
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contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos
6rgados competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagao de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao
correlata.

19.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de  sustentabilidade ambiental, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndao contenham substancias perigosas em concentragéo
acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adocado de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacoes e edificagcdes previstas, bem como area para implantagao do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.
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b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os
prazos parcial e final para execugédo das obras. Na formulagdo do plano de
trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendagbes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a
CONTRATADA devera apresentar declaragdo de procedéncia dos
materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando,
quando nao especificado no projeto basico ou executivo, sua
localizagao e distdncia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manuteng¢ao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do objeto
contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima.

e) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando
as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando
da solicitagdo de autorizacdo para o0s servigos parciais a serem
subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serao
subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagao,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratagdo constante do subitem 6.3 que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-
financeira deverao ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de
Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em
sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional___da
SUBCONTRATADA, representado por certiddao(6es) ou atestado(s)
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época, comprovando a execugado de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e
complexidade similar ao objeto da licitagao;

ed4) Declaragado de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf

e5) Durante a execugao do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada
pode ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

g) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagado/desmonte de rocha
com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com
a respectiva ART, e projeto do paiol.
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h)  Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando
precos, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condicbes de habilitacédo e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e
manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002.

20.3 Manter no local da obra durante todo o periodo de execugao em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao
de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licengca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencgas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execugao das obras.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser
demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as
recomendacdes basicas para protecdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas
Degradadas (PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em
funcao da obra.

20.6.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao
atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de
controle tecnoldgico de concreto e aterros, inclusive manutencdo e pessoal de
apoio para controle de qualidade dos materiais e servicos objetos deste Termo, os
quais serao devolvidos a CONTRATADA ao final da execucéo das obras e servigos
de engenharia.

20.10. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medi¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e
execucgao, deverao estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a
administracao local, instalacdo e manutencao do canteiro de obras, sendo que ao
final das obras todos equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

20.11. Submeter a aprovagao da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do
contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.12. Salvo disposi¢cbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios,
testes, e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
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objeto correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.13 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.14 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucgao das obras e servigos de engenharia.

20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execugdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.16. Exercer a vigilancia e protegcado de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.17. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacao), para possibilitar a perfeita execugao das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

20.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do contrato.

20.19. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de
execucao das obras e servigos de engenharia.

20.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execugédo dos servicos deverdao ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

20.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

20.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.24. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria
a apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com
agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a
ser cobrados.

20.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F4B2C996
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2023

e-DOC F4B2C996

Proc 59530.001713/2023-40-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 CIB/3? GRR/3? SR

maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior € mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

20.26. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados
do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.27. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevastf.

20.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverao apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho
de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

20.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

20.31. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execugao dos servigos.

20.32. O cronograma de implantagcdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das
obras e servigos de engenharia, em fungcdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao.

20.33. Durante a execugéo dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagédo da
obra, com as seguintes informagbes: nome da empresa (contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf),
conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

a1) A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrao
definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-
se na publicacao “Instrugdes para a Preparacao de Placas de Obras
Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizacao de classe — Anexo V.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e,
se necessario, 0 alvara de demoli¢cao, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias,
no qual serao feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela

29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F4B2C996
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2023

e-DOC F4B2C996

Proc 59530.001713/2023-40-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 CIB/3? GRR/3? SR

Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razdo da execugao das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrdo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranga
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagcédo
pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s,
licengcas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.34. A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagées como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da
Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao das obras
e servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF.
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2.  Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4.  Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

21.6.  Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

21.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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22, MATRIZ DE RISCOS.

22.1. A matriz de risco esta apresentada no deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a
contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcrigdo no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado
tais riscos em consideragao na formulagédo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual.
O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memdérias de calculo, as informagbes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transcri¢oes.

24, ANEXOS

Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo |I: Modelo de declaracdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servicos

- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia; Detalhamento do BDI;
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;

- Anexo IV: Desenhos e Memoriais;

- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VI: Matriz de Riscos
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Anexo | - Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que
aqui ap6s relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Com o objetivo de proporcionar a melhoria das condigbes estruturais e
técnicas do Centro Integrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro -
32 CIB, que tem suas atividades voltadas ao desenvolvimento da aquicultura na
regido semiarida, na area de atuacao da 3% Superintendéncia Regional, faz-se
necessaria a aplicagao de recursos publicos para a reforma das edificacbes, bem
como, a adequacao de viveiros para realizacdo de ensaios cientificos/experimentais
descritos neste Termo de Referéncia, como também no edital.

A Codevasf, através de seus Centros Integrados, realiza atividades de
reprodugao induzida de espécies nativasdo Rio Sao Francisco que se encontram
ameacadas de extincdo, promove a doagdo de alevinos em apoio ao
desenvolvimento da atividade de piscicultura por pequenos produtores através de
associagbes e desenvolve cultivos experimentais em prol da utilizagdo de novas
tecnologias e aprimoramento dos cultivos para posterior difusdo. A reforma proposta
mostra-se necessaria para manutencao e aperfeicoamento destas atividades.

A ultima reforma realizada no 32 CIB data de 2010, quando foram reformadas
as edificacbes e viveiros, que apos as acdes do tempo, desde entdo, tém sido
afetados, causando degradagdo e desgastes tornando a necessidade de
requalificacao essencial par o desempenho das atividades inerentes a Unidade.

Regime de execucao:

Empreitada por Preg¢os Unitarios. Preco certo de unidades determinadas. O pagamento
sera feito com base nas medicbes das unidades efetivamente executadas.

Apesar do otimo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem
servigos que possuem certo grau de incerteza na definicao dos quantitativos devido as suas
caracteristicas executivas, a exemplo de escavacio de valas em areia e em rocha, reaterro
de valas, momento de transporte de material para aquisi¢éo e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementagéo e finalizagéo de servigos ja
existentes, podem ocorrer alguns imprevistos ndo considerados na planilha orgamentaria no
momento da execug¢ao ou quando dos testes hidraulicos.

Este regime de execugao é o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois serao
pagos somente os servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos
precos unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participagéo de
empresas em consorcio, tendo em vista, que o objeto em questao ndo é considerado de alta
complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geragao de algum fator técnico,
operacional ou econdmico, que venha privar a participagcdo de empresas consideradas do
ramo para execug¢ao do presente objeto.
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Participacdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da
prestacado de servico exige uma gestao operacional centralizada e ndo concede autonomia
dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Exclusividade de participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte do
ramo, pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo: Poderdo participar do
certame, todavia ndo sera concedida exclusividade as microempresas ou empresas de
pequeno porte, de acordo com o Artigo 10, Paragrafo Unico, Inciso | do Decreto 8.538/2015.

Permissao de Subcontratacao: Sera permitida, obedecendo ao ltem 6.3.1 deste
TR, sempre que a subcontratacdo de empresas especializadas, para execugao de
servigos técnicos ou de engenharia, possa garantir ganho em qualidade e em
reducao de custos para a contratada e para a administragcéo publica.

Regime de contratacdo semi-integrada: Ndo sera adotada a contratagdo semi-
integrada por se tratar de obra e servico de engenharia simples, que nao versa em
solugdo e objeto de natureza complexa e ndo contém execugdo de servigos
especiais, nem montagem de equipamentos, realizacdo de testes, pré-operagao e
demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, de
acordo com o Art. 42, Inciso V da Lei n°® 13.303/2016.

Visita: Nao é obrigatéria a visita ao local de execug¢édo da obra.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: a obra a ser contratada sera
executada no prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, e a
previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao: Nao aplicavel na obra em questao.

Critério de Julgamento: Menor prego ou Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei
n.° 13.303/2016.

Divulgacéao do valor orcado: Divulgado: Conforme Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU —
Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagédo no edital é
obrigatéria, e nado facultativa em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cddigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante
cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico
que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢ao do Contrato.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do
presente TR, foram selecionados conforme a complexidade de execucdo e qualificacdo
técnica exigida para sua realizacao.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS
SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, de que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentagcdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucédo das obras, tendo
obtido todas as informacbes necessarias para a elaboragcdo da proposta e execugdo do
contrato.

Cidade, /1

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA;
DETALHAMENTO DO BDI; DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E
MENSALISTA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
eDOC 315DE13A

36

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F4B2C996
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2023

e-DOC F4B2C996

Proc 59530.001713/2023-40-e
T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF }_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b 3° CIB/3? GRR/3? SR

Anexo IV: Desenhos e Memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
eDOC 2D3FD1A6 e
eDOC 315DE13A
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

- MODELO DE PLACAS CODEVASF:

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
eDOC 463A2F33
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Anexo VI: Matriz de Risco

Proc 59530.001713/2023-40-e

Medidas, procedimentos ou

Risco Definigao Alocagao Impacto | Probabilidade . s .
mecanismos para minimizar o risco.
1. Modificagao do projeto Necessidade de substituicdo de Realizar previamente a Compatibilizagao
no transcorrer da obra L £ Al ional Detalh S .
or solicitagao da materlalsi ou de mudanga na Codevas to Ocasiona eo etalhamento minucioso dos itens do
P concepgao. projeto.
Codevasf.
A Contratada devera informar a
2. Necessidade de | Dificuldades de atendimento ao CODEVASF, e proceder com a
alteragao do cronograma | cronograma  por - ingeréncia ga Contratada Alto Provavel adquagao da equipe, reahzandoNnovo
de execucgao dos | Contratada, gerando ou nao planejamento (submeter a aprovagéo da
Servicos. custos adicionais. fiscalizagéo), sem onerar o Contrato, para
viabilizar o cumprimento do cronograma.
3 Ocorréncia de | Paralisacéo da cidade, regiao ou Interrupgao do contrato pela CODEVASF.
Lockdown. estado, em fungdo da COVID-19 Codevasf Alto Remota Aceite, pela Contratada, da contagem do
ou outra. novo prazo.
3 Verificagdo de impossibilidade Interrupcio  do  contrato.  caso  as
7. Interrupgao do | proviséria de realizagdo dos c interrupg . ’
trato. . . ontratada Alto Remota justificativas sejam aprovadas pela
con servigos (devidamente
. CODEVASF.
justificada).
Prestador de servico com
8. Limitagbes técnicas. capacidade técnica limitada, Contratada Alto Remota Substituicdo do prestador de servigos em
insuficiente e/ou nao condizente 05 (cinco) dias uteis.
com o curriculo.
Custos relacionados a processos
9. PFOCG‘SSOS_. fj? de responsabilidade civil, A Contratada devera contratar seguro ou
responsabilidade civil | motivados por acidentes, . arcar com as indenizacdes e com oOs
Contratada Baixo Remota

e/ou Reclamacao de
terceiros

negligéncia ou impericia da
equipe da contratada, envolvendo
pessoas ou patrimonios.

possiveis prejuizos financeiros causados
e/ou retratacdes a terceiros.
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A Contratada devera comprovar, junto
com cada medicdo, por membro da

Acdes Trabalhist Falh?s ou ma condugao na equipe: vinculos empregaticios;
10. Acoes Trabalhistas. gestdo  de pessoal, pela Contratada Alto Remota pagamento de horas extras, quando
Contratada. houver; recolhimento do FGTS;
cumprimento de intervalo de intrajornada.
Acidente de trabalho | q A contratada devera fornecer EPI-S,
11. Seguranga do | Acldente de trabaiho levando a .y . contratar técnico de seguranga do
Trabalho interrupcdo ou paralizacdo das Contratada Médio Ocasional trabalho e s6 usar equipamentos
obras. devidamente inspecionados.
9. Roubo, furto, | Custos adicionais causados por A Contratada devera contratar servigos de
vandalismo, roubo, furto, vandalismo, Contratada Alto Ocasional vigia e segurangca do patriménio, com
depredacgdes, perdas. depredagéao ou perda. escala diuturnamente.
ngﬁ gl?rizsm cagg foﬂl?il’[);aou fc;qru: A Contratada e a Codevasf examinarao,
10. Caso Fortuito, Forga g ¢ . rapidamente, os possiveis impactos e
Maior maior como enxurradas, | Compartilhada Alto Remota adotarso medidas para amenizar os
) escorregamentos, desabamentos, danos P
enchentes etc. '
A Contratada devera planejar cada frente
de trabalho, levando-se em consideracao
o0 caminho critico e o clima da regido da
obra.
Refazimento de servigos Nao devera antecipar nem protelar,
11. Perda de servicos. conclusos e / ou bloqueados, Contratada Médio Provavel desnecessariamente, a execucdo de
perdidos por questdes climaticas. atividades.
Devera adotar medidas preventivas frente
ao clima para cada atividade, evitando
que haja perda ou destruicdo de servigos
causados por intempéries.
Indisponibilidade / dificuldade de A contratada, quando da elaboragdo da
12. Insumos e materiais transporte de insumos para o Contratada Alto Provavel proposta, devera mapear a cadeira de

inicio até o final da obra. Ou
insumos que nao atendam as

fornecimento e suprimento dos insumos
bem como logistica, apoio logistico e
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especificagdes de projeto,

demais variaveis inerentes.

13. Aquisicao de

Aumentos desproporcionais dos

A contratada devera levantar os impactos
financeiros, apresentar o caminho legal,
calculo matematico fundamentado e

T insumos siderurgicos apds a Codevasf Alto Ocasional . L
materiais siderurgicos . . detalhado do custo dos insumos atingidos
assinatura da ordem de servicos. X
pelo aumento ao fiscal do contrato, na
solicitagdo do reequilibrio financeiro.
14. Atraso na
mobilizagao de A contratada devera qualificar o corpo
profissionais, devido a Atraso do cronograma fisico, com técnico para o inicio dos servigos, de
indisponibilidade de mao | impacto no custo, no prazo e na Contratada Alto Provavel forma que atenda concomitantemente em
de obra especializada qualidade. numero € em capacidade técnica para o
para execugao dos perfeito andamento da obra.
servigos
Ocorréncia de greve dos _ Atendimento a legislagdo trabalhista,
15. Greve Contratada Alto Ocasional celebrar acordos com os trabalhadores,

funcionarios da contratada.

cumprimento do contrato de trabalho.
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ANEXO VII

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou
instrumento congénere.) Periodo de Vigéncia do Instrumento:
(Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica ,CPF/CNPJ n° , por meio de seu
representante legal abaixosubscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com
as normas, politicas e préaticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade
da Codevasf e compromete-se a respeita- las e cumpri-las integralmente, bem como
fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas
dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o
compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos
principios morais que devem nortear o servi¢o publico, seja no exercicio do cargo em
comissdo, funcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcdes de corrupgao e
conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"),
regulamentada pelo Decreto n°® 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar a Ouvidoria e/ou Comissao de Etica
da Codevasfsobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com
as disposicdes do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos
seguintes canais:

® Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

® Comiss&o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressao de livre consentimento e concordancia do
cumprimento dasnormas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica
e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) ,(Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
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ANEXO VIII
CARTA DE APRESENTAGAO
ITEM OU GRUPO DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
FONE:
EMAIL:
SITE:
A Codevasf

Rua Presidentre Dutra, 160
CEP 56304- 230
Petrolina-PE

Ref.: Edital n° 20

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° .../20_e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,

oferecemos proposta para (Descrever o objeto da licitagdo, em descricao
sucinta e clara, indicando o municipio e estado onde serdo executados os fornecimentos.), para o
Item ou Grupo___, pelo valor global de R$__,

(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de
acordo com a planilha de precos em anexo, que € parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado no
Edital e conforme Especificagbes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho
pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que
nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do contrato. (incluir se for
exigido no edital).

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagao.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o fornecimento no prazo de_(_)
a contar da data de assinatura do Contrato ou Ordem de Fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (__/ / ), representando um compromisso que pode
ser aceito a qualquer tempo antes da expiracido do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , carteira de
Identidade n.° , Orgao Expedidor , CPF
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n.° ,residente e domiciliado(a) na rua , n°__,
bairro , ha cidade de , Estado de , ao(a) qual
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis
transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condi¢bes constantes no
presente Edital e seus anexos, € que nos pregos propostos estdo inclusos todos os
tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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