Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS- RESUMO DO COPIGO:
ORCAMENTO (NAO DESONERADO) PFS-A
Contrata ¢ 2 0 de empresa de engenharia para elabora ¢ 2 o de projetos b a sicos DATA BASE:
complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da SETEMBRO/2023-SINAPI
Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa AGOSTO/23-ORSE
Rita: S1 e S2) Jatob a4/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Po¢o dos| JANEIRO/2020-CODEVASF
Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco. JULHO/2023-DNIT
DISCRIMINACAO PARCIAL (R$) e (I;g)TAL (RS)
A - EQUIPE TECNICA 235.635,06
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 197.125,93
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 38.509,13
B - ENCARGOS SOCIAIS 165.203,74
Taxas 70,11% % do item "A" 165.203,74
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 28.276,20
Taxas 12 % do item "A" 28.276,20
D - DESPESAS GERAIS 97.624,19
D.1 - Veiculos 35.260,80
D.2 - Escritorio 40.909,19
D.3 - Despesas com Viagens 5.589,00
D.4 - Despesas com Diarias 15.865,20
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 526.739,19
I - REMUNERACAO DA EMPRESA 31.604,35
Taxas 6,00 % do item "I" 31.604,35
11T - DESPESAS FISCAIS 92.796,70
Taxas 16,62 % do item "I+I1" 92.796,70
IV - SERVICOS DE CAMPO 43.801,00
S1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS (PFP-V) 24.566,83
S2 - SERVICOS GEOTECNICOS (PFP-VII) 19.234,17
TOTAL DO ORCAMENTO I+IT+111 694.941,24

PRAZO = 150 dias
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
3" Superintendéncia Regional

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS- ORCAMENTO BASE

CODIGO:

PFS-I

Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projetos bdsicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolinal
(Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolindia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem|
Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

DATA BASE:
SETEMBRO/2023-SINAPI
AGOSTO/23-ORSE
JANEIRO/2020-
CODEVASF
JULHO/2023-DNIT

. . o . Participagio Prazo Qtde Plr.ei;o. Prego Total
Descrigdo ey Lot sk Mensal Média | (meses) Total Més alig}t;[r;:) (R$)
Pessoal NiYel : b < dratbre u e
Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2+A3) 235.635,06
A.1-NIVEL SUPERIOR 197.125,93
Engenheiro Sanitarista P1 més 1,00 100% 5,00 5,000 12.185,17 60.925,85
Engenheiro Profissional Pleno P1 més 1,00 60% 5,00 3,000 11.837,95 35.513,85
Engenheiro Eletricista P1 més 1,00 60% 5,00 3,000 12.475,15 37.425,45
Engenheiro Estrutural P1 més 1,00 40% 5,00 2,000 12.908,51 25.817,02
Engenheiro Ambiental P1 més 1,00 30% 5,00 1,500 13.578,83 20.368,24
Agente Social P1 més 1,00 50% 5,00 2,500 6.830,21 17.075,52
A.2 - NIVEL TECNICO 31.153,61
Desenhista Projetista/Cadista T1 més 2,00 70% 5,00 7,000 2.131,38 14.919,66
Eletrotécnico T1 més 1,00 60% 5,00 3,000 2.181,07 6.543,21
Auxiliar Técnico T1 més 1,00 40% 5,00 2,000 2.596,04 5.192,08
Técnico em Edificagdes T1 més 1,00 40% 5,00 2,000 2.249,33 4.498,66
A.3 - NIVEL ADMINISTRATIVO 7.355,52
Assistente Administrativo - 1 T2 més 1,00 90% 5,00 4,500 1.634,56 7.355,52
B - Encargos Sociais (_% de A) 70,11% Subtotal B 165.203,74
C - Custos Administrativos (_% de A) 12,00% Subtotal C 28.276,20
D - Despesas Gerais
D.1 - Veiculos 35.260,80
Veiculo 1- conforme PFS-IV- Despesas Gerais més 1 65% 5,00 1,000 3.940,80 12.807,60
Veiculo 2- conforme PFS-IV- Despesas Gerais més 1 40% 5,00 1,000 11.226,60 22.453,20
D.2 - Escritorio 40.909,19
Despesas Gerais-Conforme PFS-IV més 1 75% 5,00 3,750 9.108,77 34.157,88
Servigos Graficos- Conforme PFP-III unid. 1 100% 1,00 1,000 6.751,31 6.751,31
D.3 - Despesas com Viagens 5.589,00
Conforme PFP | wid. [ 00| w00% [ 100 [ 1000 5.589,00 5.589,00
D.4 - Despesas com Didrias 15.865,20
Conforme FPRO-VIII | unid. 1,00 | 100% | 1,00 | 1,000 15.865,20 15.865,20
Subtotal D 97.624,19
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 526.739,19
II - CUSTOS INDIRETOS 124.401,05
II.1 - Remuneracdo da Empresa (_% de I) 6,00% Subtotal II.1 31.604,35
11.2 - Despesas Fiscais [(_% de 1+ 11.1)] 16,62% Subtotal I1.2 92.796,70
I11- SERVICOS DE CAMPO 43.801,00
TOTAL GERAL (I+1I) 694.941,24

Limites Méaximos Admissiveis:
11.2 = 16,62%
Tempo Estimado de Realizagéo dos Servigos

C=69,42% D=20,00% E=30,00%

150 dias

1.1 = 12,00%
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
perintendéncia Reg

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

SALARIOS E ENCARGOS DA EQUIPE e
PFS-II
Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira);
Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e ltacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos
no Estado de Pernambuco.
NOME DA CONSULTORA: OBJETO: EDITAL:
TOTAL DE TOTAL DE MZ?T::”,;;?; SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE E. SOCIAIS DE E.SOCIAIS DE | ENCARGOS SOCIAIS
MENSAL ANUAL MENSAL ANUAL %
A.1 - NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Sanitarista P1 1,00 5,00 100,00% 12.185,17 12.185,17 60.925,85 8.543,02 42.715,11 70,11%
Engenheiro Profissional Pleno P1 1,00 5,00 60,00% 11.837,95 7.102,77 35.513,85 8.299,59 24.898,76 70,11%
Engenheiro Eletricista P1 1,00 5,00 60,00% 12.475,15 7.485,09 37.425,45 8.746,33 26.238,98 70,11%
Engenheiro Estrutural P1 1,00 5,00 40,00% 12.908,51 5.163,40 25.817,00 9.050,16 18.100,30 70,11%
Engenheiro Ambiental P1 1,00 5,00 30,00% 13.578,83 4.073,65 20.368,25 9.520,12 14.280,18 70,11%
Agente Social P1 1,00 5,00 50,00% 6.830,21 3.415,11 17.075,55 4.788,66 11.971,67 70,11%
A.2 - NIVEL TECNICO
Desenbhista Projetista/Cadista T1 2,00 5,00 70,00% 2.131,38 2.983,93 14.919,65 1.494,31 10.460,17 70,11%
Eletrotécnico T1 1,00 5,00 60,00% 2.181,07 1.308,64 6.543,20 1.529,15 4.587,44 70,11%
Auxiliar Técnico T1 1,00 5,00 40,00% 2.596,04 1.038,42 5.192,10 1.820,08 3.640,18 70,11%
Técnico em Edificagbes T1 1,00 5,00 40,00% 2.249,33 899,73 4.498,65 1.577,01 3.154,00 70,11%
A.3 - NIVEL ADMINISTRATIVO
Assistente Administrativo - 1 T2 1,00 5,00 90,00% 1.634,56 1.471,10 7.355,50 1.145,99 5.156,94 70,11%
TOTAIS 47.127,01 235.635,05 56.514,42 165.203,73
ASSINATURA:
OBSERVAGAO:




C o D EVA s F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

SERVICOS GRAFICOS

CODIGO:

PFS-I

Contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos complementares
para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia
[Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu
(Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de

Pernambuco.
_ N° DE CUSTOS (R$)
DISCRIMINACAO EXEMPLARES] -
VIAS UNITARIO TOTAL
Relatorio de Reconhecimento e Diagnéstico (média de 100
folhas = 90 PB + 10 Colorido) 3 3 33,35 300,15
Estudo de concepgao/Viabilidade (média de 350 folhas = 315
PB + 35 Colorido):Estudo de concepgao/viabilidade, Estudo 1 2 78,50 157,00
Ambiental e Estudo de Alternativas de Engenharia
Minuta do projeto Executivo :1 Vol. de 110 fls
(80P/B+30Col) + 15 Pegas Graficas em A3 2 2 103,25 413,00
Plano de trabalho e cronograma de execu¢ao (média de 20
folhas = 15 PB + 5 Colorido) 2 2 33,35 133,40
Relatorio parcial (media de 50 folhas = 45 PB + 5 Colorido) 4 2 33,35 266,80
Relatorio de estudos hidraulicos com memorial de calculo e
descritivos (1 Vol. de 120 fls (100P/B+20Col) + 20 Pecas 2 2 109,40 437,60
Gréficas em A3)
Relat 6 rio do projeto el étrico com memorial de célculo e
descritivos (I Vol. de 60 fls (50P/B+10Col) + 10 Pe¢ a 2 2 54,70 218,80
Gréafica em A3)
Relatorio do projeto estrutural com memorial de calculo e
descritivos (1 Vol. de 70 fls (50P/B+20Col) +20 Pe ¢ as 2 2 99,90 399,60
Graficas em A3)
Relatério do projeto topografico com memorial de calculo e
descritivos (I Vol. de 60 fls (50P/B+10Col) + 10 Pe¢ a 2 2 54,70 218,80
Gréafica em A3)
Or ¢ amento com quantitativos e especifica¢ 0 es t é cnicas
(média de 350 folhas) 2 2 78,50 314,00
Projeto Executivo e Relat 6 rio Final ( Vol. de 350 fls
(150P/B+20Col) + 20 Pecas Grafica em Al) ! 2 1.639,20 3.278,40
SUBTOTAL 6.137,55
RESERVA 10% 613,76
TOTAL DE SERVICOS GRAFICOS 6.751,31

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINTATURA:

DATA:




c o D EVA s F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L — | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3 Superintendéncia Regional

CODIGO:

DESPESAS GERAIS PFS-IV

Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina
(Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem
Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

. CUSTOS (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. .
UNITARIO | TOTAL
1 VEICULOS: ALUGUEL E MANUTENGAO
1.1 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) DNIT E8889-- julho/2023 més 1,00 3.940,80 3.940,80
1.2 Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista)- DNIT E8891- julho/2023 meés 1,00 11.226,60 11.226,60
2 ESCRITORIO
21 Aluguel de computador notebook (10540/ORSE-agosto/2023) més 1,00 18,72 18,72
2.2 Aluguel de escritério (DNIT B8951-Julho/2023) m?xmés 125,00 47,30 5.912,50
23 Mobiliario (DNIT B8953 - Julho/2023) ocupantexmés 5,00 502,59 2.512,95
2.4 Custos Diversos (DNIT B8959 - Julho/2023) ocupantexmés 5,00 132,92 664,60
TOTAL DE DESPESAS GERAIS 24.276,17
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO

CODIGO:

PFS-V

Contratagao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos complementares para os SAA
de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrol a ndia /Tacaratu (Vila Nova e
Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e

Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

~ VALORES
DISCRIMINACAO
% R$
Custos da equipe da administra ¢ & o central da empresa consultora
1 (diretoria, pessoal t é cnico de apoio e pessoal administrativo n & o 9% 21.207,16
diretamente vinculado a prestagao dos servicos)
Outras despesas que afetam o custo de produg&o como: avaliagdo do
2 concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, 2% 4.712,70
auditoria interna e externa
Despesas com aluguéis, comunicagao, manutencéo e transporte néao
3 ) ) : ) 1% 2.356,35
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 12% 28.276,21

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3" Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS

CODIGO:

PFS-VI

Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais
de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2)
Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

_ VALORES
DISCRIMINAGAO 6
CF % OF %
1-1SS 5,00
2-PIS 1,65
3 - COFINS 7,60
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 14,25 16,62

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagéo:

férmula:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100

DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x100
DF'=0,1268 ou 12,68%

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composigéo dos pregos sera:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO:

PFS-VII

Contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da
Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e ltacuruba ( Pogo
dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL
DISCRIMINACAO COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [seNal 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INORA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB [Sal ari o Educaggo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 [Seguro Contra Acidente de Trabal ho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 [sEooNa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% N&o incide 18,06% N3o incide
B2 |Feriados 4,33% N3o incide 4,33% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfernm dade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 [13° Salario 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 |[Li cenca Pat erni dade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Oas de Chuvas 2,23% N&o incide 2,23% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabal ho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,46% 7,90% 10,46% 7,90%
B10 [Sal ari o Mt erni dade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 47,94% 17,61% 47,94% 17,61%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 [Aviso prévio (indeni zado) 4,80% 3,63% 4,80% 3,63%
C2 |Avi so prévio (trabal hado) 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 [Férias (indenizadas) 3,49% 2,64% 3,49% 2,64%
C4 |Deposito Rescisdo SemJusta Causa 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
C5 |Indeni zagéo Adi ci onal 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE "C" 11,75% 8,90% 11,75% 8,90%
D REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 8,05% 2,96% 17,64% 6,48%
D2 ;(:ig;:igfg\;i: Iiz;r;zgoA sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE "D" 8,45% 3,27% 18,06% 6,80%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 84,94% 46,58% 114,55% 70,11%
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

Observagéo:




DESPESAS COM VIAGENS

CODIGO:

PFP-I|

OBJETO:

Contratagcdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de
Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2)
Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

EDITAL:

PASSAGENS
EQUIPE ROTEIRO AEREAS TERRESTRES- TAXI TERRESTRES- ONIBUS- Nivel Superior TERRESTRES- ONIBUS- Nivel Técnico
QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) | QUANT. CUSTO (RS$) TOTAL (R$) | QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (RS$) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$)
Pl Petrolina / Recife / =5 773,00 2.319,00 3 425,00 1.275,00 3 425,00 1.275,00
Petrolina
Pl TAXI 13 40,00 720,00
5 COM PASSAGENS/DIARIAS 2.319,00 720,00 1.275,00 1.275,00
TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS 5.589,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATUR DATA:
OBSERVACAO:

1- INCLUIR AS DESPESAS COM VIAGENS DA EQUIPE DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE PARA AS REUNIOES COM A CODEVASF.
2 - NAO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DA EQUIPE
3 - AS DIARIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM
4 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "D" DO (FOR PPF-I)
5 - A LICITANTE DEVERA ADAPTAR OS ROTEIROS E VALORES PARA AS SUAS CONDIGOES.




CODIGO:

DETALHAMENTO COM ALIMENTAGAO/HOSPEDAGEM EPRO-VIII

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:

Contratagado de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades
rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e
Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no
Estado de Pernambuco.

ALIMENTACAO EM LOCAL OBJETO DE HOSPEDAGEM EM LOCAL OBJETO DE
PROFISSIONAL CATECORGUANTE PROJETO PROJETO

A PROF.
QUANT. REF. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. [ CUSTO (R$) [ TOTAL (RS$)

A.1 - NIVEL SUPERIOR

Engenheiro Sanitarista P1 1 5,00 87,00 435,00 5,00 218,10 1.090,50f
Engenheiro Profissional Pleno P1 1 5,00 87,00 435,00 5,00 218,10 1.090,50)
Engenheiro Eletricista P1 1 6,00 87,00 522,00 6,00 218,10 1.308,60f
Engenheiro Estrutural P1 1 6,00 87,00 522,00, 6,00 218,10 1.308,60)
Engenheiro Ambiental P1 1 5,00 87,00 435,00 5,00 218,10 1.090,50f
Agente Social P1 1 6,00 87,00 522,00, 6,00 218,10 1.308,60)

A.2 - NIVEL TECNICO

Desenhista Projetista/Cadista T1 2 3,00 87,00 522,00 3,00 218,10 1.308,60f
Eletrotécnico T1 1 5,00 87,00 435,00 5,00 218,10 1.090,50f
Auxiliar Técnico T1 1 3,00 87,00 261,00 3,00 218,10 654,30]
Técnico em Edificagoes T1 1 3,00 87,00 261,00 3,00 218,10! 654,30}

A.3 - NIVEL ADMINISTRATIVO

Assistente Administrativo - 1 T2 1 2,00 87,00 174,00 2,00 218,10 436,20
TOTAL: 4.524,0! 11.341,20|
TOTAL GERAL COM ALIMENTAGAO/HOSPEDAGEM ] 15.865.20
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA
OBSERVAGAO:

Os quantitativos referentes a HOSPEDAGEM referem-se a possiveis deslocamentos para onde nao ha Escritério/Alojamento
Os valores referentes a HOSPEDAGEM somente serdo pagos caso haja o efetivo deslocamento

Os deslocamentos, nos termos acima, somente serdo realizados caso expressamente autorizados pela FISCALIZAGAO

Todos os profissionais terdo sua lotagdo nos municipios base do Escritdrio Alojamento, exceto o Coordenador, Eng. Ambiental, Administrativo Médio,

Cadista, Assistentes Administrativos, que terdo lotagédo na sede da contratada.




SERVICOS TOPOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-V

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: OBJETO:

Contratag&do de empresa de engenharia para elaborag&o de projetos basicos
complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e

EDITAL:

SAA Alto da Cabaceira); Petrol & ndia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatob a
(Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu);
e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.
_ PRECOS (R$)
ITEM DISCRIMINAGCAO UNID. QUANT. -
UNITARIO TOTAL

Amarragao Planialtimétrica
Pontos GPS de dupla frequéncia (L1/L2) Unid. 5,00 874,66 4.373,30)
Pontos GPS de uma frequéncia (L1) Unid. 0,00 433,19 0,00
Poligonal eletronica classe |IP Km 1.783,31 0,00
Nivelamento Geométrico classe IIN Km 0,00 705,47 0,00
Adutoras, Estagoes de Bombeamento, Tubulagées 0,00
Poligonal eletrénica classe IIP Kkm 4,98 1.783,31 8.880,88
Nivelamento Geométrico classe IIN km 4,98 705,47 3.513,24
Segbes Transversais (Nivelamento [IN) Kkm 0,00 705,47 0,00
Areas Especiais
Levantamento topografico planialtimétrico classe Il PA ha 0,49 1.574,45 771,48
Nivelamento Geométrico classe IIN km 0,00 705,47 0,00
Documentagao
Marco de Concreto (8x12x60cm) Unid. 5,00 45,36 226,80
Barrotes de Madeira (10x10x50cm) Unid. 50,00 23,33 1.166,50)
Piquetes de Madeira (2x2x20cm) Unid. 249,00 2,41 600,09
Abertura de Picadas
e ey St e o . woromss| e | s
Recomposigao parcial de arame farpado n°® 14 classe 250, fixado
em cerca com mourdes de concreto - fornecimento e instalagao. m 56,91 6,13 348,86
AF_05/2020 (SINAPI - 101188).
Cerca com mour 8 es de madeira roli ¢ a, di & metro 11 cm,
fox e arame e 2¢0 ovalado 15417 - fomeamento & maiagaa| M | G200 | 4142 192544
AF_05/2020 (SINAPI - 101203)

TOTAL DE SERVIGOS TOPOGRAFICOS 24.566,83

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
NO PREGO DOS SERVIGOS TOPOGRAFICOS, PAGOS A PRECOS UNITARIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MAO-DE-OBRA,

EQUIPAMENTOS E VEICULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUGAO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAGAO, DESPESAS
FISCAIS E LUCROS




SERVIGOS GEOTECNICOS e
NOME DA CONSULTORA: PFP V"
PROJETO: OBJETO: EDITAL:
Contratagado de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos
b a sicos complementares para os SAA de comunidades rurais de
SAA Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrol 4 ndia /Tacaratu (Vila
Nova e Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/
Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e ltacuruba ( Pogo dos Cavalos e
Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. _ PRECOS (R%)
UNITARIO TOTAL
1.0 - Sondagem Rotativa
- Mobilizag&o e desmobilizagéo de equipamentos equipe 3.730,11 0,00
- Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins 0,00
-ON m 674,73 0,00
-8B m 580,88 0,00
- @ N (sondagem em solo) m 24425 0,00
- Deslocamento e instalagao do equipamento 0,00
-0 a 200 metros unid. 815,68 0,00
- 201 a 500 metros unid. 0,00 1.215,86 0,00
- Acima de 500 metros unid. 1.616,03 0,00
- Acima de 500 metros unid. 1.616,03 0,00
2.0 - Sondagem a Percussao 0,00
- Mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos und 3 845,43 2.536,29
- Sondagem a percussédo com SPT m 25 74,14 1.853,50
- Deslocamento e instalagao de equipamento 0,00
- 0 a 200 metros unid. 2,00 642,55 1.285,10
- 201 a 500 metros unid. 2,00 955,30 1.910,60
- Acima de 500 metros unid. 2,00 1.268,64 2.537,28
3.0 - SONDAGEM SiSMICA DE REFRAGAO km 0 14.919,77 0,00
4.0 - SONDAGEM A TRADO (4") m 83,00 64,05 5.316,15
5.0 - POGOS DE INSPECAO m 0 182,81 0,00
6.0 - ENSAIOS 0,00
6.1 - Ensaios em solos 0,00
6.1.1 - Umidade Natural ensaio 5 73,98 369,90
6.1.2 - Densidade Natural ensaio 5 73,98 369,90
6.1.3 - Limite de Liquidez ensaio 5 101,81 509,05
6.1.4 - Limite de Plasticidade ensaio 5 101,81 509,05
6.1.5 - Granulometria por Peneiramento ensaio 5 114,17 570,85
6.1.6 - Granulometria por Sedimentag&do ensaio 0 347,62 0,00
6.1.7 - Ensaio compactagéo Proctor Normal ensaio 5 146,68 733,40
6.1.7.1 - Ensaio compactag&o Proctor Intermediario ensaio 5 146,62 733,10
TOTAL DE SERVIGOS GEOTECNICOS 19.234,17

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

EISCAIS F 1 UCRQS

OBSERVAGCAO: NO PREGO DOS SERVIGCOS GEOTECNICOS, PAGOS A PREGOS UNITARIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MA O-DE-OBRA
EQUIPAMENTOS, VEICULOS E LABORATORIOS UTILIZADOS NA SUA EXECUGAO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAGAO, DESPESAS]




c o DE VASF [@ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3* Superintendéncia Regional

CODIGO:
CRONOGRAMA FisiCO
PTP-I
Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e
Espinheiro); Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.
Etapas Evento Descricio DURACAO| DATA MES 1 [ MES 3 MES 3 MES 4 MES 5
P ¢ (DIAS) INIC. FIM 05 [ 10 | 15 2,0 25 | 30 35 | 40 35 [ 40
; Plano de Trabalho, Diagnéstico e Estudos Plano de trabalho e apresentagdo do Relatorio do Diagnostico (estudo de reconhecimento) 45 1 45
de Concepgéo e Alternativas Estudo de concepgdo/viabilidade, Estudo Ambiental e Estudo de Alternativas de Engenharia 30 30 60
Estudos Arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 45 30 75 ‘
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 30 60 90
2 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de célculo,descritivo e pegas graficas 30 60 90
Minuta do Projeto Executivo e memorial de c alculo,descritivo e pe ¢ as gra ficas, especifica ¢ es
P 45 75 120
técnicas/TR, orgamento
Projeto Executivo final: Orgamento e especificagdes técnicas e pegas graficas ( arquitetdnico, hidraulico, 45 105 150
elétrico e estrutural)
15 30 45 60 75] 9o 105|120 135] 150




o DEVA @ Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

CODIGO:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
PTP-II
Contratagédo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrola IT: (Vila Nova e Espinheiro);
Jatoba (Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.
DURACAO DATA Val
Etapas Evento Descrigdo C o
(DIAS) INIC. FIM % RS
’ Plano de Trabalho, Diagnéstico e Estudos |Plano de trabalho ¢ apresentagdo do Relatério do Diagnstico (estudo de reconhecimento) 45 1 45 00% 3474706
- ’ . 5,00% 747,
de Concepgao e Alternativas Estudo de concepgdo/viabilidade, Estudo Ambiental e Estudo de Alternativas de Engenharia 30 30 60
Estudos Arquitetonicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 45 30 75
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 30 60 90
2 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 30 60 90 95,00% 660.194,17
Minuta do Projeto Executivo e memorial de calculo,descritivo e pegas graficas, especificagdes técnicas/TR, orgamento 45 75 120
Projeto Executivo final: Orgamento e especificagdes técnicas e pegas graficas ( arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural) 45 105 150
Total (RS$)  694.941,23




