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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Prestacdo de servicos necessarios a execucdo dos Servicos necessarios para
recuperacdo, limpeza, manutencdo e desassoreamento de aguadas, a serem
realizados na area de atuacao da 3%/SR da Codevasf em Pernambuco, por meio de
Sistema de Registro de Pregos.

1.2. Cédigo SIASG - CATSER: BR022225 - Servico de Engenharia.
CODIGO =
ITENS CATSER DESCRICAO UN QT

Execucdo dos servicos de limpeza, manutencdo e
1 BR022225 [desassoreamento de aguadas, localizadas nos municipios | Unid. 250
da 4rea de atuacao da 3%/SR da Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DA 32 SR — Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizacao e a coordenacéo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execug¢do das obras ou servicos de engenharia. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalagfes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos
presentes servigos estd a 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida
Presidente Dutra, 160, Centro, Petrolina/PE.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢cdo dos
servigos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigag6es e direitos de ambas com relacéo a execuc¢ao dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementacédo ou suplementacédo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos
0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, os equipamentos
utilizados (e por quantas horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra ou servigos de engenharia, regime de
execucao da obra ou servicos de engenharia, fiscalizacdo, recebimento da obra ou servigos de
engenharia, modificacBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas 0s materiais a serem
utilizados nos servicos de engenharia em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugBes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solu¢cBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitag&o;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nédo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
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haver obrigagéo de identidade entre a execugédo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto bésico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugao das obras
civis ou servicos de engenharia, de construgéo, reforma, recuperacao ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAQO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacéo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto
executivo e de realizacao das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informag¢des que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagBes
provisérias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestéo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacado e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos
e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras ou servigcos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.
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3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletrénica por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregéo eletronico reger-se-a
pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrénico, no sitio do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de disputa: Aberto (art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019), com intervalo minimo de
diferenca de lances (ou percentual) no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente,
gue incidird tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta (art. 14 do Decreto n® 10.024/2019).

3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Pre¢o Unitério.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por Item (Art.7° do Decreto n® 10.024/2019).

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigcos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificacdes Técnicas (Anexo Il e Anexo lll, respectivamente) e
guantificados na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este
Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexos V, respectivamente).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Execucdo dos servicos necessarios a implantacao de Patios para Multiplos Usos em diversos
municipios inseridos na area de atuacao da Codevasf, estado de Pernambuco.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitacéo,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consércio de empresas. Elucidamos ainda, que por ndo se tratar de metodologia de
execucao de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de
licitagdo de contrato de m&o de obra para execucdo sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissdo de participagdo de empresas na forma de cooperativa,
conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATACAO
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6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo parcial ou total dos servigos objeto deste TR.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucgdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e execugédo do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados 0s servicos de
engenharia, as licitantes deverao contactar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
32 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco nos
telefones: (87) 9866-7737.

7.5. A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia e
suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracao - Anexo VIl deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitac&o, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos IV e V, que sdo parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pre¢cos unitarios orcados pela
Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/06/2016.
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b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Né&o poderéo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigéo de pregos unitérios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢cdo de precos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrerd (ao) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de prec¢os unitarios,
referenciando os itens aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigcos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes
dos publicados pela Codevasf.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo V.
- Um quadro para os servi¢gos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificagdo da proposta;
- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante deverd considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigcos de engenharia;
- Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3% (trés por
cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados os servi¢cos, sempre

respeitando o valor maximo de 60% do ISS do municipio em que 0s servicos serao
executados;
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- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ
e a Contribuicédo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracao Local e Manutencdo do Canteiro (AM)
ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar
do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de
“AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os
itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos
més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execuc¢ao, transporte até o local da execucao dos servicos de
engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos méaximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalacdes permanentes e/ou provisoérias, serdo aqueles constantes na Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo IV, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

8.5. A licitante deverd prever todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. Alicitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja respeitado
o limite do orgcamento estimado para a contratagéao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
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9.1.1. As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento)
do valor or¢ado pela CODEVASF.

9.1.2. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacéo vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(bes) de Acervo
Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes servi¢os (ou similares):

ITEM SERVICO QUANTIDADE

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria,
1 caminho de servico leito natural, com escavadeira hidraulicae| 128.000 m3
caminhdo basculante 10 m3, DMT de 50 até 200 m.

Espalhamento e compactacdo mecénica de material de 12
categoria em talude de aguada sem controle do Grau de
Compactacdo mediante a utilizacdo de trator de esteiras com
poténcia de 150HP.

128.000 m3

b1) A comprovacéo da experiéncia devera demonstrar servico similar de no minimo 30% do
guantitativo do item desta licitagdo a que estiver concorrendo.

b2) Para fins de apuragdo do quantitativo minimo de 30%, é permitido a soma de atestados
para o atendimento das exigéncias, desde que todas em nome do préprio licitante.

b3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnicas sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servi¢o(s) similar(es) em complexidade ao objeto desta
licitagdo, conforme as informacfes seguintes:

cl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sobcio;

- O detentor de contrato de prestacdo de servico.
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11.2.
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c2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicéo de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com
a legislacéao civil comum, ou declaracéo de contratacdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste;

c3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo da mesma,;

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serédo
inabilitadas.

O valor estimado para a contratacdo dos servigcos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 4.865.577,50 (quatro milh@es, oitocentos e sessenta e cinco mil,
quinhentos e setenta e sete reais e cinhquenta centavos), data base novembro/2023,
conforme o Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, sendo o valor
maximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo IV parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base nos Precos referenciados pelo
ORSE de setembro/2023 e SINAPI-PE de setembro/2023, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos
o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As indicacbes para as despesas orgcamentarias para a prestacéo dos servigos, sob a gestéo
da 32 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizacdo do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

O prazo para execuc¢édo dos servigos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da emissédo da Ordem de Servigo (OS).

O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servico (OS), podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
ndo sendo prorrogavel.
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12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme itens/valores efetivamente executados no periodo e a
apresentacédo da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.2. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.3. Somente ser8o pagos o0s servi¢cos efetivamente concluidos, com todos os materiais e
equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto das condi¢cdes de
gualidade e conformidade da execucéo pelo fiscal do contrato.

12.4. O prazo para pagamento das parcelas € de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do
ateste do fiscal sobre os servigos entregues.

12.5. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragédo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.6. Administracé@o Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servi¢o o item sera pago 100%.

Valor da Medigio S AM .. ~ ~ . e
12.6.1. %AM = —— L ZE0 AT Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) teré
Valor do Contrato Sem AM

como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o
valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.6.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medig&o no cronograma fisico-financeiro de execucgé&o previamente aprovado.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.8. Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicdo, além das documentacdes
anteriormente descritas, a apresentacéo de um relatério constando as seguintes informacdes
e documentos:

a) Coordenadas geogréficas da obra em construcéo, em UTM;
b) Termo de Serviddo Publica;

¢) Registro fotogréafico do inicio e final dos servigos no periodo;
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d) Memodria de calculo dos servigos realizados da obra.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permaneceréo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da contados da
data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a
seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ti = To)/To]

Onde :
R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderagdo de servigcos de Edificacdo frente a totalidade
dos servicos a executar.

Ti — Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Mésl
I Més2 _ I pB2 * I DB1
DB1 100

Sendo:

Més2 B
| pe1 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 |
| pg2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl
I pe1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

O valor considerado referente aos fatores N1 é a seguir apresentado:

FATOR

Fator - Coluna
N1- 38
(%) 100,0
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13.2. Nao serdo considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por Convencao
Coletiva da Categoria.

14. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no Sicaf, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) ndo entregar a documentacéo exigida no edital,

¢) apresentar documentacdo falsa;

d) causar o atraso na execucao do objeto;

€) ndo mantiver a proposta;

f) falhar na execucéo do contrato;

g) fraudar a execugédo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

14.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplicar-se-a a licitante vencedora, no que
couber, as penalidades previstas no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002 e art. 49 do Decreto n°
10.024/2019, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

14.3. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.10 consiste em uma comunicagao formal a
Contratada, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida, clausula
contratual ou falha no fornecimento/execucao dos servigos, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cao mais
elevada podera ser aplicada.

14.4. A sangao prevista na alinea “c” no subitem 14.10:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem deste
contrato.

14.5. As penas bases definidas no subitem anterior podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), hos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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14.6. As penas bases definidas no subitem 14.4 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
ou

e) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n°® 11.129/2022.

14.7. Na hipotese do subitem anterior, se ndo caracterizada ma-fé ou inten¢cdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c’e"“d”
do referido item, a pena de suspenséo pode ser substituida pela sancao prevista na alinea

a” no subitem 14.10.

14.8. Aos atos praticados ap0s a etapa da licitagdo, sera aplicada a suspenséo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto
no art. 83 da Lei 13.303/2016.

14.9. Reputar-se-80 inidéneos atos como os descritos no Codigo Penal Brasileiro, as condutas
descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razéo do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

14.10.Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:
a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 16;

c) Suspensao temporaria.

14.11.Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancgles
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa e apds, um
novo prazo 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

14.12.A multa, aplicada apos regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia do
respectivo contratado.

14.13.As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.14.A sancao de suspenséo, prevista no subitem 14.8 observard os parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitagbes e Contratos da CODEVASF, e pode ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou
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c)Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

14.15. Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

14.16.As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacgfes legais.

14.17.Caberé recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de
participagdo em licitagéo, impedimento de contratar com a administragéo publica e declaragéo
de inidoneidade.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais
sanges previstas no Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no 01
Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
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b) Pela ndo apresentac¢do de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade
com o prazo contratado ou aditado.

02

02

03

04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta seré convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf - 32 GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacéao.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

15.7. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obriga¢6es, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados. Nesta situacdo, o0 processo sera
restituido ao titular da unidade organica gestora para comunicacdo a contratada sobre o
encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do instrumento para registro
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do arquivamento no sistema informatizado de gestao de contratos e convénios e apensacao
do processo ao processo principal.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf ndo dé provimento ao recurso, mantendo-se a
multa, ndo cabera novo recurso administrativo, e 0 processo sera restituido a unidade
organica gestora do instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos
sistemas cadastrais correspondentes e publicagdo no Diario Oficial da Uniao - DOU; caso a
penalidade impliqgue em restrigcdo ou rescisao contratual, havera posterior encaminhamento a
Secretaria de Licitagbes, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitacdes, nas
Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidagéo das
eventuais multas, fica estipulada uma “Garantia de Execug&o” no montante de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apo6s o
recebimento provisério do objeto contratado.

16.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

16.6. A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do

disposto na clausula de rescisado, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber;

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizacdo dos servi¢cos obedecera a Instru¢cdo Normativa MPDG n° 06 de 06 de julho de
2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a
CONTRATADA a execucao dos servicos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execug¢do dos servicos.

17.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas: Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

17.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néao
haja subcontratacédo de servicos.

17.5. Esclarecer duavidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

17.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

17.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
guando couber.

17.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

17.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.
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17.11.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

17.12.Determinar a reparacao, correcao, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

17.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

17.14.Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢édo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

17.15.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

17.17.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

17.18.Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

17.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico-financeiro.

17.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagéo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

17.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

17.23.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucao dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

17.24.Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢cbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.
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17.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

17.26.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

17.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.28.Realizar vistorias no local de execuc¢do dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas apliciveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPIs.

17.29.Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

17.30.Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

17.31.A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucado do objeto deste contrato.

17.32.A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucédo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto bésico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

18.2. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitacao.

18.3. Na hip6tese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

18.4. Apobs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou

Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéao.
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18.5. Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

18.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

18.7. Aceitos e aprovados o0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

18.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.9. Apods a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

18.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacdo da Caucao Contratual.

18.11.A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecao da integridade fisica
e da salde dos trabalhadores durante a realizac&o dos servigos, conforme dispde a Lei
n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando
couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto ho Quadro Il da NR-
4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislacao vigente
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no local de execucao dos servicos.

20.2. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas
de origem local para execugédo, conservacgao e operacao das obras publicas.

b) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
III) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;
e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;
f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugédo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;
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b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout”’ das instalagbes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos Sservigos.

bl) Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declarac¢do de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nédo especificado no projeto basico, sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencédo do canteiro. E obrigatéria a comprovagéo da regularidade ambiental para
exploragcdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao vigente.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsdaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317
de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber.

g) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

21.2. Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condic¢des de habilitagédo e qualificacio
exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias

Regionais.

21.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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21.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

21.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

21.7. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢cos de engenharia dentro do prazo
contratual.

21.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugéo dos servicos
objeto do contrato.

21.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execucédo dos servigos de engenharia.

21.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

21.12.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

21.13.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

21.14.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

21.15.Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizag&o dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

21.16.Caberad a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

21.17.Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf eterceiros, naformadalegislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de guaisquer
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penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo
em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.18.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela gualidade dos relatérios/documentos gerados, no _que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

21.19.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos_ambitos interno e externo_ao local de execucdo dos servicos, obedecendo_as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.20.A contratada devera investir em medidas de promogé&o da ética e de prevenc¢édo da corrup¢ao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previses da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcéo Pablica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

21.21.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para, na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

21.22.Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

21.23.Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servicos,
guando couber.

21.23.1. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcéo dos servigos, quando couber.

21.23.2. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execugao.

21.23.3. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade

ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
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vigente.

21.24.Todas as despesas para a realizacao dos servigos de controle tecnologico e medicoes, tais
como o0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutenc¢&o do canteiro
de obras, sendo que ao final dos servicos todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

21.25.Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

21.26.Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

21.27.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a
terceiros.

21.28.Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

21.29.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

21.30.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

21.31.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

21.32.0 cronograma de implantacédo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fung¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo
da fiscalizacao.

21.33.Durante a execucédo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigcos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informac¢des: nome da
empresa (contratada), RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

21.34.A placa de identificac@o dos servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instru¢des para a Preparagao de
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Placas de Obras Publicas”, Anexo VIl do TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizag&o de classe.

21.35.0bter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢gdes em vigor.

21.36.Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacgOes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo de
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizag&o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apos a
conclusédo dos servi¢os de engenharia.

21.37.0bedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

21.38.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por

guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo
dos servi¢os de engenharia.

21.39.Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exer¢cam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

21.40.Manter no local dos servi¢os de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e

necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc.).

22. OBRIGACOES DA CODEVASF
22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

22.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢cos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCO
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23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitat6rio, incluindo os desenhos originais, as memarias de céalculo, as informagdes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto do que serd executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

25. ANEXOS
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Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

- Anexo ll: Projetos;

- Anexo lll: Especificagdes Técnicas;

- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;

- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;

- Anexo VI: Modelo de placa de obra Manual de uso da Marca do Governo Federal:
- Anexo VII: Declaragédo de conhecimento do local,

- Anexo VIII: Matriz de Riscos;

Petrolina/PE, 11 de novembro de 2023.

Responsével pelas informagdes:

Giuliano Marcondes Ladeira

Analista em Desenvolvimento Regional - 33GRD
CODEVASF-32 SR
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