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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag¢des que permitam a elaboragao de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragcdo de contrato para a contratacao
de servigos de Execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ),em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 3* Superintendéncia
da Codevasf, no estado de Pernambuco - PE, mesorregido do Sertdo do Sdo Francisco
(Petrolina e Itaparica), conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

Lote 1: Execu¢do de capa asfaltica com CBUQ;

1.2. Cdédigo SIASG — CATSER
- Execucio de capa asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacio asfaltica;
2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragio
superior da Codevasf, a qual est4 afeta as demais unidades técnicas que t€ém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, Orgaos
participantes e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execug¢do das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Integragdo Nacional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdoes e modificagdes ocorridas durante
a execuc¢do da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucao dos servicos.
Cronograma Fisico-Financeiro: representagdo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou pre¢os, doravante denominado CRONOGRAMA.

Didrio de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sido
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - € por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
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também podem ser descritos os problemas na execu¢do de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢ca de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

Especificacoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucao da
obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos
servicos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questao).

c¢) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscalizacao: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacao do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por mddulo do
Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgaos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus

financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacodes:

a)  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c)  Estabelecimento preciso das fracoes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execucdo e a solucao pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas or¢gamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da
despesa.
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Ordem de Servi¢o (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatoério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentdria € o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execugdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de constru¢do de obras ou
servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplica¢do adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servi¢os de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a)  Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
os impactos ambientais associados;

b)  Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c¢)  Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagcdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execugao.

a)  Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia
€ montagem,;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a

incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que
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assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execuc¢ao;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitacio e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacio de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela
Codevast que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situa¢ao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servi¢os de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢des estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatdria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 ¢ o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP € definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugdo
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parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo,
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacao da Intencao de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Sera admitida a adesdao apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia ¢ base para construcdo das

propostas.
3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.
3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do

servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por prego unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execugao pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a posteriori
dos quantitativos exatos de execucao por produto, conforme demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado de
Pernambuco, area de atuagdo da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme pode ser
verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a execucdo de capa asfiltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 3" Superintendéncia da Codevasf, no estado de Pernambuco - PE, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Lote 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ;
5.2 As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
—  N<5x10°, para a execucio de capa asfaltica com CBUQ;
— 10°<N < 5x10°, para pavimentacio asfaltica com CBUQ;
—  5x10°<N < 10°, para pavimentacéo asfaltica em TSD;
— N <1,5x10°, para pavimentag¢io em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinacdo da via seja < 8%;

c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do
item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:
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— Lote 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execu¢do de capa

asfaltica com CBUQ);
5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
5.4.1. Para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ:

Mobilizagao/Desmobilizagao

— Pavimentacao;

— Aquisi¢ao de Material Betuminoso;
— Sinalizagao horizontal e vertical;

— Drenagem

—  Servigos Complementares

— Projeto Executivo

—  Controle tecnologico — Obra.

— Momentos de Transporte

5.5. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando
a adocdo de solugdes que proporcionem a economia da manuten¢do e operacionalizagdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consondncia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigcos publicos locais, entre outras, no
Cdédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberacdes dos o6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

5.7. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo serd dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obten¢do do licenciamento ambiental e a aprovacdo do respectivo projeto
executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentéaria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.9. Especificagdo dos Servigos:

5.9.1. As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condicdes especificas, os equipamentos, a execu¢do, 0o manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medi¢do e tudo o que mais for
necessario para a execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢ao Tipo);
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ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagdo da logomarca,;

ANEXO 8: Especificacdes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboragdo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais adequadas e
econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.1.1. Para a execucao de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico

Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como

locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc;

d) Representagao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das

ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locagao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
* Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatéorio dos resultados do nimero N
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— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

* Fixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

* Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
=  Elementos cadastrais;
= Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra oOtica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
¢) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

* Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo
no eixo da plataforma;

* Fixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extensao total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execugdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag¢ao do projeto

d) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais; €

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacdo:

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descri¢dao do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizac¢ao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
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g) Notas de Servico;
h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

* Serd composto por marcas longitudinais e transversais € por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

= Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar € servicos a
executar, bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de

dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizag@o vertical contera indicagdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagao;

* Indica¢do (localidades);
=  Orientagdo (servicos);

»  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagdo do poértico e semipoérticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa mailscula ou mintscula.

5.10.1.2. Orcamento da obra

a) A planilha or¢amentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 50 km, desde que tecnicamente
justificado.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que
aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que
tenha utilizado metodologia andloga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT
que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢do do insumo.

c¢) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracdo dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

5.10.1.3. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdao
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Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitagdo, informagdes para a elaboracao do Plano de Execucdo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em
tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacgdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar, também,
todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes
com relacdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o
croqui de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os
ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais € o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Or¢gamento e Plano de Execucao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distincias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugdao da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do or¢gamento e as composi¢des de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
5.10.2.  Controle Tecnologico
5.10.2.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao da obra.

5.10.2.2. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratdrio;
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c) A execugdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areiais etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizag¢do, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactag¢do na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execugdo de ensaios para verifica¢dao da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

1) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao nos
processos de medigdo, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se
no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizacdo de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira a Codevast acompanhar a realizagcdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operagdo, em local proprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
redu¢do do ritmo das obras ou de paralizagdo total, a contratada deverd
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugao das obras.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnologico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizagdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apos a constatagdo e/ou solucao da
irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execug¢ao da Obra

5.104. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, € com a definicao e quantificacao
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.10.5. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigco (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a execug¢do de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6.  Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7.  No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢camentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condic¢oes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacao, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consdrcios: Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servi¢o de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de
obra para execu¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacgdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontrata¢iio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto,
ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condigdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, e 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536 de 6/10/2015, alterando pelo Decreto n® 10.273/2020.

6.6. Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das
empresas hacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO sera obrigatéria. E
exigida a declaracdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da 3* Superintendéncia da Codevasft, no estado do PERNAMBUCO.. Os interessados
deverao estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados nao fornecidos pela
Codevasf, pois tais aspectos nio poderio ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como
motivo para altera¢io do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.
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7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagao dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servicos, solicitacao
de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia Regional de Infraestrutura da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf (3*GRD),
em Petrolina-PE, nos telefones (87) 3866-7737 ou (87) 3866-7744.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
€ seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Le1 5194/1966.

Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios proprios de composicdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢do de precos unitirios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composicao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.

Na composic¢ao de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servigos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando os itens aos
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quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composicoes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI

Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagdo da
proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuic¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manuten¢ao do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o
local da execugao dos servigos de engenharia.

8.4. A proponente deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigos de
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engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servigos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
9.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

9.1.2. Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos (conforme Anexo 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de engenharia,
emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

9.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execucio de
obras de pavimentagdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitacdo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme
discriminado abaixo:

Lote 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ:

- Execucdo de pavimentagdo: 6.552 toneladas.

9.1.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execu¢do de base ou sub-base e de 15% do
servigo de constru¢dao de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos unitarios

de varios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servigos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

9.1.3.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e
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d) Relacdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliag¢do de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporg¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

9.1.4. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a pavimentacao
asfaltica ou obras similares.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagdo de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestagdo de servigo;
c¢) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Auténomo
poderao ser substituidos por declaracao de contratagdo futura com anuéncia por escrito
do profissional.

9.1.4.2. Durante a execu¢gdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.43. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 14.753.357,00 (quatorze milhdes, setecentos e cinquenta e
trés mil, trezentos e cinquenta e sete reais), referente ao quantitativo total estimado em 182.000
m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de novembro/2023.
Dividido nos seguintes lotes:

— Lote 1: Execu¢ao de capa asfaltica com CBUQ:
Valor total de R$ 14.753.357,00 (quatorze milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil,
trezentos e cinquenta e sete reais), referente ao quantitativo estimado de 182.000 m?

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO PERNAMBUCO - 3* SR

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=358A006F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2183&filter[anoproc]=2023

e-DOC 358A006F
Proc 59530.002183/2023-57-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
‘ ODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

(com dimensdes de 2 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 81,06

m?;
10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios

a execucdo do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do orcamento de referéncia,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Constru¢do Civil (Sinapi/PE) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/PE), respectivamente, e cotacdes de mercado, s/desoneragdo, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3%; PIS = 0,65%; COFINS = 3%

Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,55% Horista: 70,11% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servigos e 15% para aquisi¢ao e transporte de insumos betuminosos

10.5. Dotacdo Orgamentéria: As indicacdes para as despesas or¢amentdrias para a contraprestagcdo
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacio do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP serd de 12 (doze) meses.

11.1.1.  Os prazos de vigéncia e de execu¢do dos contratos, firmados a partir do presente SRP, serad de
12 meses a da emissao da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos.

11.1.2. A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogéavel
até o limite de 365 dias.

11.1.3. A formalizacdo do inicio da execugdo das atividades serda mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.1.4. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integraliza¢do da Garantia de Execucao.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacao
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentagao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
¢) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagcdo, comprovada pela fiscalizagdo;

12.3. Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execuc¢do fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medigio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrate Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
“AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucao de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execug¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condigio obrigatoria para o ateste das medi¢des a apresentagdo, por parte da contratada, do
Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informag¢des minimas estabelecidas no
item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.
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12.6.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apds a
entrega da nova documentacdo corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

— Lote 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ:

M + 0|49128.M + 0|00971.M + 0|12575.g + )
0

= . <0,37325.
0 0 0

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagdo correspondente a0 més do aniversario da proposta;

Ip0 € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

Ib: € o indice de ligantes betuminosos correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ibo € o indice de ligantes betuminosos correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

a1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Lao € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

Iince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Iincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

13.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentagao, c6d. AO157972.

13.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

13.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas — Ligantes Betuminosos,
cod. 1002389.

13.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), c6d. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.
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13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
8 2 8 1
62 _ x5
! 100
Onde:

€2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
€2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
¢! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizag¢do dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obteng¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up ” da execugao dos
Servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboracao do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos servicos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissdo de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10.  Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento

dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
14.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remog¢ao, reconstru¢do ou substitui¢do, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
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14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.17.  Manter em arquivo organizado memoria de céalculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medicao.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de interrupgdes
na execu¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23.  Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.25.  Receber provisoriamente, as aquisi¢des € servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis € com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca € uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
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qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

14.30. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicita¢do por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipétese da necessidade de corregdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.3. Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1.  Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ¢€tico-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados
a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, serda emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.10.  Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
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Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos
prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Caugao Contratual.

15.12. A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
satde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fung¢do da legislagao vigente no
local de execucao dos servigos.

16.2.2.  Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n°® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execug¢do, conservacao e operagao das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redu¢do de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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16.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimag¢dao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes  economicamente  vidveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos [ e II,
da Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IIl e § 2°, da
Resolucdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oOleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinag@o final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo orgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢dao de praticas de desfazimento sustentdvel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1.  Identificagdo da 4rea para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como 4area para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execucao,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos servigos. Na formulacao
do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo
dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutengdo do canteiro. E
obrigatoria a comprovagdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagdo vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia da
Codevasf.
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17.1.5.  Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissao da Ordem de Servico, sob pena de san¢des administrativas.

17.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolucao n® 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter

situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢do dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos orgdos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.  Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
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mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Caberda a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servigos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengdo da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execu¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcao de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e¢ as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em funcao dos servicos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.
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17.23.4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencao do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais € equipamentos
a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em
laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

17.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacio da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execucao do
objeto contratado, sob pena de sangdes administrativas.

17.33. A CONTRATADA deverda comunicar a Fiscalizacio toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

17.35. Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacao dos servigos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966
e Resolucao Confea n® 407 de 9/8/1996.

17.36. A placa de identificagcdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevast e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publica¢do Instrugdes para a Preparacdo de Placas de
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Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos o6rgaos de fiscalizagdo de
classe — Anexo 7.

17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario, o
alvard de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

17.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicag¢ao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucao por uma das partes.

17.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

17.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

17.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugdao dos
servicos de engenharia.

17.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagdo pertinente.

17.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execu¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

17.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacdo.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.
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18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execug¢ao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as 4reas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contrata¢do, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

19.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limita¢do, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢dao na
formulacao de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos economicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancaria, a critério da contratada.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des

contratuais.
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20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Grau de
adimpiencia Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1

comunicada a CONTRATADA através do registro no Didrio de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias )

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a )

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada
a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

21.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndao a multa.

21.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, sistemas
informatizados, as informag¢des obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sO se realizard por expressa
autorizagdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaragdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucao dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do or¢gamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuagdo da Codevasf-3°SR no estado
Pernambuco;

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigao;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relacao dos Ensaios.

Responsavel pelas informacdes:

Séavio Tulio de S& Aguiar Silva
Analista em Desenvolvimento Regional
3* GRD/UEP
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ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra
ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentagdo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal ¢ regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Divulgacio da Intenciio de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto ¢ de especificidade da Codevast.

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevastf.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acordao n® 1502/2018
— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o or¢amento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢ obrigatoria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagdo do orgamento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo comum de

W

W
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engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Pregos Unitdrios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrao (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execug¢do ¢ o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago
somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos precos unitarios

demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participaciao de Consorcios:

Nao permitida. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execug¢do de alta complexidade.

Permissao de Participacio de Cooperativas:

Nao permitida. Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra
0 objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Permitida. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado nao foi parcelado por se tratar de um item de servigo de pavimentagdo para uma
regido especifica. Parcelar o servigo poderia levar a contratacdo de diferentes equipes de trabalho e
resultar em falta de coesdo e incompatibilidade de métodos.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da

proposta e execugdo do contrato. Faz-se necesséaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacao dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente sera exigida para a formalizacao
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢camentaria, que somente
serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdao do Projeto
de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificacido Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de pavimentagdo de porte e qualidade
compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A
qualifica¢do técnica-operacional ¢ avaliada por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item
9.1.3 deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo € desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou
a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboragdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obten¢do do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo
da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgao ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade sdo
definidas objetivamente e as especificacdes sao usuais € de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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