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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsdvel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados
os servicos que sao em toda a area de abrangéncia da Codevasf no estado da Paraiba e
que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que os pregos a
serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugdo dos servigos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao
da proposta e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIAO DO SAO FRANCISCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%!
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 -
B2 Feriados 4,33 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 2,23 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,46 7,90
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,94 17,61
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95 2,23
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,75 8,90
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,64 6,48
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,06 6,80
TOTAL (%) 114,55 70,11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023

CODEVA —

Parnaiba

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do

e-DOC 4A139587

Proc 59530.002189/2023-24-e

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO

ESTADO XXX
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigcao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de

influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgéao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Médio Porte Grande Porte

Pequeno Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descricdio das Parcelas

Construgdo e Restauragdo Rodoviria

Pequeno Porte Médio Porte Seacdobozie

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
155N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO XXX

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigcao Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Pernambuco - Julho/2023
CODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 092025
Data base do orgamento: Novembro/2023
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIA0 DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
BDI %= 23.39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS/m? = 82,26
ITEM Cm(::‘;g;g‘m cocm?rl())];g&u DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de m* — Horista RS Mensalista RS B
182.000,00 11455 70,11 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf cPU-02 Implantagio da Obra e 182.000,00 23,39% 0.17 021 37318,55
2 Codevasf CPU-03 Administragao da Obra e 182.000,00 23,39% 052 0.64 116.040.83
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 13,00 23,39% 317,06 391,22 5.085.90
4 Codevasf cPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 13,00 23,39% 1.388.73 18.053,55
PAVIMENTAGAO
s SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - arcia ¢ brita comerciais t 21.840,00 2339% 18147 2392 4.890321,79
6 SICRO 4011353 Pintura de ligagio e 182.000,00 23,39% 0.27 033 60.633,85
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
7 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.380.94 15,00% 438946 5.047.88 6.970818,03
3 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.380.94 15,00% 463,95 533,54 736.786.73
9 CODEVASF CPU-IS AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 7280 15,00% 331141 380812 27723125
10 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 7280 15,00% 443,66 51021 37.143,22
SINALIZAGAO
1 SICRO sasmo | mn;e o "‘;U fi "S'I"“ de i em ago D =0,60 m und 13,00 23,39% 314,74 4.091.66
12 SICRO 5213863 Suporte metilico para placa de eneia ou B und 13,00 23,39% 451,59 557,22 7.243,82
- lado ou dia de 0,60 m - B
13 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm e 6.240,00 23,39% 30,79 37,99 237.068,71
DRENAGEM
14 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 5.20000 23,39% 13,37 16,50 85.785,66
15 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta ¢ meio-fio m 52.000,00 23,39% 0,69 0.85 4427233
16 SICRO 4915724 |Caiagio mecanizada com fixador de cal e 6.240,00 23,39% 172 2,12 13.243,20
SERVICOS COMPLEMENTARES
B Codevast crute ;:?;;:;I:«:rj:i‘: 0 ramal na rua sem pavimento com fornecimento de R 260000 2330% 16.09 1956 S1625.39
PROJETO EXECUTIVO
18 Codevasf | Composigio Propria [Projeto Executivo e 182.000,00 23,39% 0.78 097 176.192,38
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
19 Codevast cpU-21 Controle tecnolégico - Obra e 182.000,00 23,39% 0,54 0.67 121.805,14
MOMENTO DE TRANSPORTE
20 SICRO 5914359 |Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23.39% 110 136 0,00
N SICRO So1a374 ;‘:::::u com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento o 000 2339% 058 100 000
2 SICRO 5914389 |Transportc com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 1211.922,52 23,39% 0.72 0.89 1.076.681.66
23 SICRO 5914449 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23.39% 101 125 0,00
2 SICRO Solad6 ;‘:::::u com caminhao carroceria de 15 ¢ - rodovia em revestimento o 000 2339% 081 100 000
25 SICRO 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23.39% 0.66 081 0,00
2 SICRO Soa36 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 ) o 000 2339% 081 100 000
- rodovia em leito natural
» SICRO So14365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m o 000 2339% 064 079 000
- rodovia em revestimento primério
2 SICRO So14366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m’ o 625978 2339% 053 05 1093.69
- rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 14.971.537,00

Obs.: Os valores estiio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
176.498,83 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35
PAVIMENTAGAO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.950.955,64 445.586,01 445.586,01 544.605,12 544.605,12 544.605,12 544.605,12, 544.605,12 445.586,01 445.586,01 445.586,01
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%)
248.404,19 124.202,10 124.202,10
DRENAGEM 100% 30,00% 35,00% 35,00%
143.301,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.990,36 50.155,42 50.155,42)
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
8.021.979,23 721.978 13 721.978 13| 882.417,72 882.417,72 882.417,72 882.417,72, 882.417,72 721.97813 721.978 13 721.978 13|
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
51.625,39 . . 4.646,29| 4.646,29 5.678,79 5.678,79 5.678,79| 5.678,79 5.678,79| 4.646,29 4.646,29| 4.646,29
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
176.192,38 88.096,19 88.096,19) _ _ _ _ _ _ _
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
121.805,14 . . . . . . . . ) .
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% = %%)t_/f' . %Oi"/f 1313;%%/: 13131%'_02/: 1313;%5?/: 13131%75’/: 1313;%05?/1 2 %Oi"/f 0 99(’550‘:2 = %6,(%(')472‘
1.080.775,35 97.269 7BJ 97.269,78| 118.885,29 118.885,29] 118.885,29 118.885,29 118.885,29 97.269,78| 97.269 7BJ 97.269,78
Po 0,59% 0,70% 8,66% 8,66% 10,56% 10,56% 10,56% 10,56% 10,56% 8,95% 9,82% 9,82%
Custo 88.096,19 104.141,54 1.296.488,02 1.296.488,02 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.339.478,37 1.470.845,53 1.470.845,53
Porcentagem Acumulado 0,59% 1,28% 9,94% 18,60% 29,16% 39,72% 50,28% 60,84% 71,40% 80,35% 90,18% 100,00%)
Custo Acumulado 88.096,19 192.237,73 1.488.725,74 2.785.213,76 4.366.244,59 5.947.275,42 7.528.306,25 9.109.337,08 _ 10.690.367,91 _ 12.029.846,29 13.500.691,81 14.971.537,34]
| Total Geral R$ 14.971.537,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
. C
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . onsumo .
(km) (km) il il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

PINTURA DE LIGACAO

| | | | | 182.000,00 | 182.000,00 | | | | |RR-1C |0,4 I/m2 |t | 72,800
CBUQ FAIXA C

| | | | | | - | | 21.840,00| | |CAP-50/70 |63,23 t/m3 |t | 1380,940)
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
_— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL

BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 18,31 2,0141
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 10,58 42,3200
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
5 3
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8.4 8,4300
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22*, DE *2,0 X 1,125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,0049000 130,00 0,6370
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,70 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000 105,03 1,0293
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPT SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 5,64 0,0367
(LOCACAO)
COMP. SINAPT SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 26,13 26,1300
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 21,28 43,8368
Sub total: RS 1.125,4839
BDI 23,39% RS$ 263,2507
Total Servigos: RS 1.388,7345
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.388,73
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m* COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)

CAMINHA O TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 20000 162,72 3254400
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014

CAMINH A O BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

COMP. SINAPI SINAPT 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CA C AMBA MET ALICA - CHP DIURNO,| CH° 2,0000 191,75 383,5000
AF_06/2014
CAMINHA O PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DIST A NCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPL SINAPL 629 PARA TRANSPORTE DE A GUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.| CH© 2,0000 264,10 528,2000
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MEC A NICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO SO14640 | I OADE DE 20 T RODOVLA BAVIMENTADA Txkm 2.008,2300 0.53 1064.3619
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 833 24,9900
Sub total: RS 2.326,4919
BDI 23,39% RS 544,1665
Total Servigos: RS 2.870,6584
PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 2.870,66
CPU-02 PRECOPORM*: RS 0,21
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 113,54 2270,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 59,31 23724000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,95 718,0000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 T B CNICO EM SEGURAN G A DO TRABALHO COM ENCARGOS| 40,0000000 27.61 1104.4000
COMPLEMENTARES
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 097 97,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 7.8662869 18,35 1443464
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 57,2000

ADM. LOCAL :[ RS$7.234,1464

Total para 6 meses:

BDI 23,39% R$ 1.692,0668

PRECO TOTAL: RS 8.926,21

CPU-03 PRECO PORM?: RS$ 0,64
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 890,00 178,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 695,31 139,0620
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 317,0620
BDI 23,39% RS 74,1608
Total Servigos: R$ 391,2228
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 391,22
CPU-12 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
C‘X“‘i‘i’ﬂﬁm SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 42560
Composigio ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM ENCARGOS
Auxiliar SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,76 2,5760
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 4,06 4,0600
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800
Insumo SINAPL 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA un 2,0000000 146 2,9200
PREDIAL
Sub total: R$ 16,09
BDI 23,39% R$ 3,76
Total Servigos: R$ 19,86
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,86
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4389.,46 4389,4600
Sub total: RS 4.389,4600
BDI 15,00% R$ 658,4190
Total Servigos: RS 5.047,8790
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.047,88
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 331141 3311,4100
Sub total: R$ 3.311,4100
BDI 15,00% R$ 496,7115
Total Servigos: RS 3.808,1215
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3.808,12
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 463,95 463,9500
Sub total: RS$ 463,9500
BDI 15,00% R$ 69,5900
Total Servicos: R$ 533,5400
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 533,54
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 443,66 443,6600
Sub total: R$ 443,6600
BDI 15,00% RS 66,5490
Total Servigos: R$ 510,2090
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 510,21
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 6939,06 0,0743
Composi¢io SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107 5376,08 0,0576
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4235,59 0,0454
Composi¢io SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5144,99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2325
BDI 23,39% RS 0,0544
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,29
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0000025 6939,06 0,1735
Composi¢io SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,000025 5376,08 0,1344
Composigdo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4235,59 0,1059
Composi¢io SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 5144,99 0,1286
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,5424
BDI 23,39% RS 0,1269
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,67
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAGAO Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA R$ 3.396,00
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.795,00
Engenheiro SINAPI 34780 h 20 125,87 R$ 2.517,40
Topégrafo SINAPI 7592 h 10 27,76 RS 277,60
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 601,00
Auxiliar de topdgrafo SINAPI 244 h 10 12,48 RS 124,80
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 23,81 RS 476,20
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,55% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 468,86
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.396,00  R$ 101,88
técnica com encargos sociais
C.2 - VElcuLOS SINAPI 92144 H 8 39,80 RS 318,40
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 2 6,29 RS 12,58
C3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 16 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 1.627,18
D.1 - ENSAIOS m? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,23 RS 1.627,18,
|- SOMA (A+B+C+D) R$ 5.492,04
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.284,59
X - TOTAL RS 6.776,63
Por m%: 0,97
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COD EVASF - Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
F—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagédo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizagao - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00 ton
Acabadora 12,60 ton
Rolo Compactador Vibratério PD 15,33 ton
Rolo Compactador Vibratério Liso 15,33 ton
Grade de Disco 1,00 ton
Caminhao Pipa ton
Caminhao Basculannte ton
Caminhao Espagidor ton
Caminhao de Apoio ton
Total 95,63 ton

Portanto:
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Mobilizagao - Total (km) 2.008,23 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 2.008,23 tx km
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c o D E VA F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E

CENTRAL
Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribui¢édo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observacgéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de constru¢io e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Constru¢do rodoviaria 3 2 :
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria 5 : ! 2
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragio Rod~-i4~i=

Descricdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre C % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CQ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Clt | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
= | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAC/:\O
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIAO DO SAO FRANCISCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%!
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 -
B2 Feriados 4,33 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 2,23 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,46 7,90
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,94 17,61
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95 2,23
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,75 8,90
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,64 6,48
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,06 6,80
TOTAL (%) 114,55 70,11
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAUSTE IMPOSTOS corins 065%
inoiceoe | jua iNDICE INICIAL 023 | ois 3,00%
| pavimentacho Nt | setj23 ioicE FINAL sssss1 | o 18% 08 o8 [ evmonvromoos [ 1]
CAP50T0 Data ANP sey23
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo DO cusTo DO cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oaw | Proputos LOCALIDADES cusTo NP (Rsikg) [ custo ane [ MPOSTOSO | proputocom | omTs [ TRansPORTE RoDOVIA| TRANSPOR, icus CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO L | Adusicho po TRANSP +
IMPOSTOS PAVIMENTADA | TE TOTAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
seti23 REFINARIAS ENDERECO £sTADO. cibape DESTINO EsTADO | REGIAO | Rst Rsit RSt K RSt Rstt Rstt RSt RSIt custo | st RSIt RSIt RSIt
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Rua Ulysses Jamil Cury - Bairro: Distrito SAOJOSEDO | Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
1 ePALTOS oA Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimaraes|  Sao Paulo o PRETO (BoD0CS) 333437 | 336503 | 3.3337 921,37 425574 2428 641,22 641,22 140,75 82550 160756 ase00 | 3302 1.640,58 425574 589,32
3 O A TG LPORADE | Averida P N e 5110 Ceara MARACANAU | Ponto Medio S&"gg S‘ég’f”"e eCentral | ;o676 | aea104 | 368676 1018.74 470550 601 178,99 178.99 3920 23045 44873 0,00 0,00 44873 470,50 515423
4 CBAA-ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO DO NORDESTE -Bairro Bahia gi'ﬁ;}zi Ponto Médio S(esnég S‘ég’f”"e eCentral | 545014 | se3104 | 343014 950,32 4.389,46 625 185,06 185,06 4062 238.27 463,95 0,00 0,00 463,95 438946 485341
5 BRASIL ASFALTOS LTDA. 2 e Bahia CANDEIAS Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCentral | 543014 | 363104 | 343914 950,32 4.388.46 696 203,03 203,03 4456 26140 50899 19,90 1,44 51043 4.388.46 4.899,89
6 STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE Ut Baio: Luzardo Viana - Ceara MARACANAU | Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCential | 468676 | 363104 | 368676 101874 470550 601 178,99 178,99 3920 23045 448,73 000 000 418,73 470550 515423
7 T Rao o A E o e oty Ceara MARACANAU | Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCenral | 5 6e676 | seat04 | 368676 101874 470550 601 17899 17899 3920 23045 44873 0,00 0,00 448,73 4.705.50 515423
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - : "
¢ | CIMENTOS BEngfﬂég‘ggssT/i‘A E Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP. Minas Gerais UBERLANDIA | Ponto Meédio S(sﬁnggg‘(’:g"a”ps eCential | 30133 | 33s503 | 339433 937,94 433227 2087 554,95 554,95 121,81 71451 139127 32040 | 2385 141512 435227 5.747,39
o | ASFALTIC [ STRATURAASFALTOS |Rodovia BR381 Fernao s 50 ChACaIa)  Minas Gerais Ponto Médio Sertéo do g’a”ps eCential | 330433 | 336503 | 339433 937,94 433227 1886 504,10 504,10 110,65 649,04 1263,79 49080 | 3554 129933 433227 563160
0OS CAP-50. LTDA - BETIM (BODOCO)
i [SETOR DE INFLAMAVETS - TRECHO 02 LOTE| Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
10 70 CENTRO OESTE ASFALTOS | - Bairro: SETOR DE INFLAMAVEIS - CEP: 4 318081 | 382820 | 3.18081 878,93 4.059.74 1621 437,05 437,05 9593 562,71 105,60 000 000 1.005.69 4.059,74 5.155.43
SA 71200000 Distrito Federal BRASILIA (BODOCO)
1 'NDLLSST:J[‘T”(‘J’;CL‘?;’:L DE |ASR-SE115- Eac'g’, F;%g)as&]ownusmm Tocantins PALMAS Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCentral | 5786 | 400262 | 337828 933,49 431,75 1409 383,42 383,42 84,16 493,66 961,24 0,00 0,00 961,24 431,75 5.272,99
- ocantin
12 fm&pgﬂgéz?&g: RODOVIA GE 060, Kt 13y ~Bale: - CEP coard PAGATUBA Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCentral | ;5 6a676 | 363104 | 368676 1018,74 4.705,50 593 176,97 176,97 3884 27,85 44366 0,00 0,00 443,66 4.705,50 5.149,16
ear:
PROBITEC - PRODUTOS
13 ?E&g‘:‘&jg%g A gy~ B - Ponto Médio S&"gg S‘ég’f”"e eCentral | 557060 | 336508 | 357260 987,22 455991 2149 570,64 570,64 12526 734,72 143062 68400 | 49,53 1.480,15 455091 6.040,06
APLICAGAO LTDA. Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO
14 Refinaria Abreu e Lima R Pernambuco | IPOJUCA-pE | FontoMeédo S(esr‘ggg‘(’:g'f””e © Central 363104 | 363104 100334 463438 651 191,64 191,64 4206 24673 48043 0,00 0,00 48043 4.634,38 511481
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MEMOGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAIUSTE IMPOSTOS corins 065%
iNDICEDE | Ju/ia INDICE INICIAL 270237 _| pis 3,00% | LEGENDA
| pAvIMENTAGAO DNIT | set/23 INDICE FINAL 555,551 icms. 18% 082 [enrraoapeoanos |
Data ANP [ set/23
'CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
8% | Proutos LOCALIDADES cusTo ANP (Rsikg) | cusToanp | ™MPOSTOSEO | proputocom | puTs [ SUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO | AduSichopo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA|
seti23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ciDADE DESTIN ESTADO | REGIAO RSHt RSHt RSHt KM RSHt RSHt RSHt RSIt custo | Rst RSHt RSIt RSIt
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito ) Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
! ASFALTOS LTDA. Industrial | - CEP: 61939180 Coard MARACANAU (BODOCO) 250849 | 336075 259449 716,92 331141 642 189,37 41,56 24381 47474 0,00 0,00 474,74 331,41 3.786,15
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: N FEIRA DE Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
2 CBAA - ASFALTOS LTDA CIS - CEP: 44063640 Bahia SANTANA (BODOCO) 3,36075 3.360,75 928,66 428941 625 185,08 40,62 238,27 463,95 0,00 0,00 463,95 4.289,41 4.753,36
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO ; Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
3 BRASIL ASFALTOS LTDA. USTRA  ra13500 Bahia CANDEIAS (BODOCO) - 336075 | 336075 928,66 428941 696 203,03 4456 26140 508,99 19,80 163 51062 428041 4.800,03
STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - ) Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
4 helon Pt Ceard MARACANAU (BODOCO) 25049 | 336075 | 259449 71692 331141 642 189,37 4156 24381 47474 0,00 0,00 47474 331141 3786,15
BETUNEL INDUSTRIA E VIA_ PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO ) Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
S |EMULSOES COMERGIO SA o AN Ceard MARACANAU (BODOCO) a50m9 | 336075 | 250449 71692 331141 642 189,37 4156 24381 47474 0,00 0,00 47474 331141 3786,15
ASFALTICA . ora . .
6 S RR-1C STRATU E.’?DQSFALTOS Rodovia BR-381 Femao Dias 2™ S| Minas Gerais BETIM Ponto Médio s:’éggg‘ég’)a"pe eCentral | ;11603 | 2 | 24169 667.86 3.084,79 1886 504,10 110,65 649,04 1263,79 49080 | 4045 1.304,24 3.084,79 4.389,03
EMAM - EMULSOES E | RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: ) Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
7 TRANSPORTES LTOA. 1500000 Ceard PACATUBA (BODOCO) 25049 | 336075 | 259449 71692 331141 503 17697 3884 22785 44366 0,00 0,00 44366 331141 375507
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SN2 ~ )
8 'NDL'/'\SS";TCT'C‘;;CL'?DN:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA- GO | Ponto Médio s:’éggg‘ég’)a"pe ecental | o0 | 2si00 | 257904 71265 329169 1958 52231 11465 67249 130945 4140 341 131286 329169 460455
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO ~ )
PETROBRAS : . PONTA GROSSA -|  Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
9 DISTRBUDORA 5.4, | JACINTO 100 - OFICINAS - GEP34045- Parana R (BODOCO) 23538 | 236141 | 235348 650,32 3.003,80 2036 76975 168,96 991,08 192979 66410 | 5473 1.984,52 3.003,80 4.988,32
COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dértora 2451, Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
10 DE ASFALTOS DA Galpgo 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP BODOCO! P 236801 | 239431 2.368,01 654,34 3.022,35 2425 640,46 140,58 82461 1605,65 608,40 50,14 165579 3.022,35 467814
AMAZONIA - IMPORTAGAO 555 ( )
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
i VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP-12082.638 S&o Paulo CACAPAVA - SP (BODOCO) 236801 | 23031 | 236801 654,34 302235 2314 61238 13442 788,46 153526 86460 | 7126 160652 302235 462887
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
[ TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO | [ COFINS [ oes% |
REAIUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 iNDICE INICIAL 270237 | impostos | PIs | s00% |
DATA FINAL | julf23 INDICE FINAL | sss551 [ icms | 8% | ENTRADA DE DADOS'
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToane | Mo e PRIsII;lérs? cc:m D || gt | e i, icms . cus;:oiET . R B S PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
AN MONETARIA
- ORIGEM
juli23 Ty DESTING ESTADO REGIAO RSHt RSHt RSt M KM RSt RSHt RSHt RSHt CUSTO POR EIXO R$It R§It R$It R§It
Ponto Medio Sertao do
1 FEIRA DE SANTANA Araripe e Central 343914 363104 3.439,14 950,32 438946 625 o 185,06 4062 238,27 463,95 0,00 0,00 463,95 4.389,46 485341
(BODOCO)
Ponto Medio Sertzo do
2 CANDEIAS Araripe e Central 343914 363104 3.439,14 950,32 438946 696 0 203,03 44,56 261,40 508,99 19,90 144 510,43 4.389,46 4.899,89
(BODOCO)
Ponto Médio Sertao do
3 IPOJUCA - PE Araripe e Central - 363104 363104 1.003,34 463438 651 o 19164 42,06 246,73 480,43 0,00 0,00 480,43 4.634,38 511481
CAP 5070 (BODOCO)
Ponto Medio Sertao do
4 PACATUBA Araripe e Central 3,68676 363104 3.686.76 1.018.74 470550 503 0 176,97 3884 227,85 443,66 000 000 443,66 4.705,50 5.149,16
(BODOCO)
Ponto Médio Sertao do
5 MARACANAU Araripe e Central 3,68676 363104 3.686.76 1.018,74 4.705,50 601 o 178,99 39,29 23045 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 554,23
(BODOCO)
6 MARACANAU Ponto Médio Sertao do 3,68676 363104 3.686,76 101874 470550 601 ) 178,99 39.29 23045 448,73 000 000 448,73 4.705,50 5.154,23
Ponto Médio Sertao do
1 PACATUBA Araripe e Central 2,59449 3,36075 259449 716,92 331141 593 o 176,97 38,84 227,85 443,66 0,00 0,00 443,66 331141 3.755,07
(BODOCO)
Ponto Medio Sertao do
2 MARACANAU Araripe e Central 259449 336075 2594,49 716,92 331141 642 0 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 443,66 331141 3.786,15
(BODOCO)
Ponto Médio Sertzo do
3 MARACANAU Araripe e Central 259449 336075 2594,49 716,92 331141 642 0 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 443,66 331141 3.786,15
RR1-C (BODOCO)
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CODEVASF 9

do Desenvolvimento Regional - MDR
de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA

50

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.113.840,00
5914449 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m?® - rodovia pavimentada 0,00

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia juli23 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 21840,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?:ZESA;g/:T;c()J:v; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao basculante 10 m* 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 1113840,0000
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o D E VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
<a
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23 I
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 98.082,52
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914366 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia pavimentada 6.259,78 DMT Auxiliar 5
AUXILIAR
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia juli23 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 22276,8000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028  Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 3 54258,4879
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 = 5 10434,4531
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 3 10434,4531
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 5 6259,7808
M1103 Pedrisco - Caminhdo 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 I 5 22955,1286

PRINCIPAL: 4011463
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MEMORIA DE CALCULO MODULO MINIMO X 13

Extensdo = 2.000,00 m 'QUANTIDADE DE MODULOS 3
Largura = 7,00 m
Extensdo - 2 km
MEMORIA DE CALCULO MODULO MINIMO
MOBUILIZAGAO | | |
1 50 da obra
1,00 | = -
2 50 da obr:
100 = -
3 Canteiro de Obras e
1,00 | = -
4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
1,00 =
PAVIMENTAGAO
5 |Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) | Densidade (t/m?) |A
2.000,00 7,00 0,05 | 2,400
6 |Pintura de ligagéo
Extensdo (m) | [ Gguam ]
2.000,00 | x | 7,00 |
. | |
7 tipo 1 +51
Extensdo (km) | [ quant.(un) |
2,00 X | 0,50 |
8 e 0 de suporte metdlico galvanizado para placa de a
Extenso (km) Quant. (un)
2,00 X 050
9 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 X 0,1000
10__[Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
1 manual de meio fio com material arrancado da pist
Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00
12 |Limpeza de sarjeta e meio-fio
Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00
13 |Caiacio izada com fixador de cal
Extensio (m) Perimetro (m)
2.000,00 X 024
SERVICOS COMPLEMENTARES
14
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 1,00 X
PROJETO EXECUTIVO
15__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 X 7,00 X 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

MOBUILIZACAO |
1 daobra
13,00 | = -
2 50 da obr:
13,00 = -
3 Canteiro de Obras e
13,00 [ = _
4 |Placade Obra em Chapa de Ago Galvanizado
13,00 =
PAVIMENTAGAO
5 |Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) | Densidade (t/m?) [A
26.000,00 7,00 0,05 2,400 =
6 [Pintura de ligagéo
Extensdo (m) | | Largura (m) |
26.000,00 | x | 7,00 | -
[wanzacio | | ]
7 tipo 1 +51
Extensio (km) | [ Quant. (un) |
26,00 [ x [ 0,50 | Z
8 e 0 de suporte metalico galvanizado para placa de d0-D=060m
Extenso (km) Quant. (un)
26,00 x 0,50 =
9 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2600000 | x 0,1000 -
10__[Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
1 manual de meio fio com material arrancado da pista
Extensio (m) Quant. (un) 10%
26.000,00 x 2,00 =
12 |Limpeza de sarjeta e meio-fio
Extensio (m) Quant. (un)
26.000,00 x 2,00 =
13 |Caiacio izada com fixador de cal
Extensio (m) Perimetro (m)
26.000,00 x 024 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
14
Extensdo (m) Largura (m) 10%)
26.000,00 x 1,00 X =
PROJETO EXECUTIVO
15__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
26.000,00 x 7,00 X 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16__|Projeto Executivo
Extensio (m) Lorgura (m) Quant. un) -
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> Perimetro caiagéo = 0,09 + 0,15

MFC03

R=3 ACOSTAVENTO

Y % " \__PAVIMENTO
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Tabela 1 - Custos de veiculos

Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023
Custo unitario (R$ / un)

ltem Cédigo Tipo Unidade Produtivo Improdutivo
E8889 Veiculo leve _.53 kW (sem hora 32,84 6.47
motorista)
. Veiculo leve picape 4x4 -
Veiculos E8891 147 KW (sem motorista) hora 80,19 28,61
Esgsy | Van furgao - 93 kW (com hora 74,09 43,18
motorista)

Fonte: FGV IBRE

oveis, mobiliario, cestas de instalagoes e custos diversos

5 de Consultoria - més de referénci

Unidade

Custo unitario
(R$ / un)

Iméveis Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? X més 47,30
B8952 Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m? X més 30,93
Mobilidrio B8953 Escritorio ocupante x més 502,59
B8954 Residéncia ocupante x més 43,87
B8955 Laboratério de asfalto més 5.144,99
Cesta das B8956 Laboratdrio de concreto més 4.285,23
Instalagdes B8957 Laboratério de solos més 4.235,59
B8958 Topografia més 3.163,12
Custos Diversos B8959 Escritério ocupante x més 132,92
B8960 Residéncia ocupante x més 212,02
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Pernambuco - Julho/2023
CODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco ¢ do Parnaiba SINAPE 92025
Data base do orgamento: Novembro/2023
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIA0 DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
BDI % = 0,00% BDI DIFERENCIADO%: 0,00% R$/m? = 0,00
ITEM Cm(::‘;g;g‘m coﬁﬂrl())]s(ig&u DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de m* — Horista RS Mensalista RS B
182.000,00 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf cPU-02 Implantagio da Obra e 182.000,00
2 Codevasf CPU-03 Administragao da Obra e 182.000,00
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 13,00
4 Codevasf cPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 13,00
PAVIMENTAGAO
s SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - arcia ¢ brita comerciais t 21.840,00
6 SICRO 4011353 Pintura de ligagio e 182.000,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
7 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.380,94
8 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.380,94
9 CODEVASF CPU-IS AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 72,80
10 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 7280
SINALIZAGAO
1 SICRO 5213440 - pelicula relro;;ﬂetx»'u u;;o ?i Psllm e poem e bEagm und 1300
12 SICRO 5213863 Suporte metdlico para placa de ncia ou i und 13,00
- lado ou dia de 0,60 m - B
13 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm e 6.240,00
DRENAGEM
14 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 5.200,00
15 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta ¢ meio-fio m 52.000,00
16 SICRO 4915724 |Caiagio mecanizada com fixador de cal e 6.240,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
B Codevast crute ;Ztn;::ﬂ :5:2:1?2‘: 0 ramal na rua sem pavimento com fornecimento de R 260000 ‘ ‘ ‘ ‘
PROJETO EXECUTIVO
18 Codevasf | Composigio Propria [Projeto Executivo ‘ e 182.000,00 ‘ ‘ ‘ ‘
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
19 Codevasf cpu-21 Controle tecnolégico - Obra ‘ e 182.000,00 ‘ ‘ ‘ ‘
MOMENTO DE TRANSPORTE
20 SICRO 5914359 |Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00
N SICRO So1a374 ;‘:::::u com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento o 000
2 SICRO 5914389 |Transportc com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 1211.922,52
23 SICRO 5914449 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00
2 SICRO Solad6 ;‘:::::u com caminhao carroceria de 15 ¢ - rodovia em revestimento o 000
25 SICRO 5914479 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00
2 SICRO Soa36 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 ) o 000
- rodovia em leito natural
» SICRO So14365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m o 000
- rodovia em revestimento primério
2 SICRO So14366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m’ o 625978
- rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 0,00

Obs.: Os valores estiio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS)

MOBILIZACAO

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE
Po #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Po A lad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIv/ioY

| Total Geral R$ 0,00|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
. C
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . onsumo .
(km) (km) il il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

PINTURA DE LIGACAO

| | | | | 182.000,00 | 182.000,00 | | | | |RR-1C |0,4 I/m2 |t | 72,800
CBUQ FAIXA C

| | | | | | - | | 21.840,00| | |CAP-50/70 |63,23 t/m3 |t | 1380,940)
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
_— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
BDI %: 0,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22*, DE *2,0 X 1,125% M m 4,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPT SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000
(LOCACAO)
COMP. SINAPT SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CAMINHA O TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINH A O BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,| .
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CA ¢ AMBA MET A LICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000
AF_06/2014
CAMINH A O PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DIST A NCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPL SINAPL 6259 PARA TRANSPORTE DE A GUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MEC A NICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 3914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm 2.008,2300
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-02 PRECO PORM?*: RS$ -
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPT SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPT SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 T E CNICO EM SEGURAN C A DO TRABALHO COM ENCARGOS H 40,0000000
COMPLEMENTARES
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 7,8662869
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000
ADM. LOCAL : R$ 0,0000
Total para 6 meses:
BDI 0,00% R$ 0,0000
PRECO TOTAL: RS$ 0,00
CPU-03 PRECO PORM?*: RS -
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% RS$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-12 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
C‘X“‘i‘i’ﬂﬁm SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
Composigio ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM ENCARGOS
Auxiliar SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
Insumo SINAPL 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA un 2,0000000
PREDIAL
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% RS$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% RS$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Composi¢ao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107
Composi¢ao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107
Composigao SICRO *B89SS Laboratério de Asfalto més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% RS 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025
Composigao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,000025
Composi¢ao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025
Composi¢ao SICRO *B89SS Laboratério de Asfalto més 0,000025
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topodgrafo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topografo
Cadista/calculista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 0%

C - DESPESAS GERAIS

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEicULOS
C.3 - COMBUSTIVEL
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
MOBILIARIO
D - ENSAIOS

|- SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Base

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

JAINCLUSAS EM "A"

D.1 - ENSAIOS

SINAPI
SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Cédigo

34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Unidade

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

H

L

H

7000

Quantitativo

Composigdo Ensaios (CPU-20)

0,00%

Pr. Unit.

Pr. Total

RS 0,00
R$ 0,00]

Por m%:
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COD EVASF - Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
F—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagédo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizagao - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00 ton
Acabadora 12,60 ton
Rolo Compactador Vibratério PD 15,33 ton
Rolo Compactador Vibratério Liso 15,33 ton
Grade de Disco 1,00 ton
Caminhao Pipa ton
Caminhao Basculannte ton
Caminhao Espagidor ton
Caminhao de Apoio ton
Total 95,63 ton

Portanto:
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Mobilizagao - Total (km) 2.008,23 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 2.008,23 tx km
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c o D E VAS Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
h—_| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE

MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E
CENTRAL

Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS
RISCOS
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Observacgéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de constru¢io e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Constru¢do rodoviaria 3 2 :
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria 5 : ! 2
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragio Rod~-i4~i=

Descricdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre C % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CQ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Clt | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
h—_| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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ério do Desenvolvi ional - MDR
ia de D Ivil dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIAO DO SAO FRANCISCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%) - -
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MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50.70
REAUSTE IMPOSTOS corins 065%
inoiceoe | jua iNDICE INICIAL 023 | ois 3,00%
| pavimenTaGRO ONIT |23 ioicE FINAL sssss1 | o 18% 08 o8 [ evmonvromoos [ 1]
CAP50/70 Data ANP set/23
‘CUSTO DO TRANSPORTE
‘CUSTO DO CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DBAA;AE. PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IM::;;g.sroDO PRODUTO COM DMT's. TRANSPORTE RODOVIA| TRANSPOR icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRATNOS‘VPAOLRTE AQ:RIiIgs.?ODO TRANSP +
IMPOSTOS PAVIMENTADA TE TOTAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t RS/t

| GRECA DISTRIBUIDORA DE |, S8 vsees o O e o ose| S0 Paulo SAOJOSEDO | Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
ASFALTOS LTDA RIO PRETO (BODOCO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE| _Avenida_Parque Norte-2 - Bairro: Distrto - Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
3 ASFALTOS LTDA Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU (80DOCO)

'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairo; ; FEIRA DE Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
4 CBAA - ASFALTOS LTDA CIS - CEP: 44063640 Bahia SANTANA (BODOCO)

RODOVIA BA 522 - Bairo DISTRITO ; Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
5 BRASIL ASFALTOS LTDA. 2 T oy Bahia CANDEIAS Boboc0)

STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - - Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
° CEP: 61910000 Ceara MARACANAU (B0DOCO)

BETUNEL INDUSTRIA E VIA_PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO - Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
’ COMERCIO S/A INDUSTRIAL il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU (8ODOCO)

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - N -

BETUNEL INDUSTRIA E . . Ponto Médio Sertzo do Araripe e Central
8 CIMENTOS COMERCIO S/A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: Minas Gerais UBERLANDIA (BODOCO'

9 ASFALTIC | STRATURAASFALTOS |RodoviaBR-381 Femao Dias - Bairro: Chacara| - "o o Ponto Médio Sertdo do Araripe e Central
0OS CAP-50 LTDA. . - 70368 BETIM (BODOCO)

AT [SETOR DE INFLAMAVEIS - TRECHO 02 LOTE]

10 70 CENTRO OESTE ASFALTOS | - Bairro: SETOR DE INFLAMAVEIS - CEP: Ponto Médio Sertaa do gyaripe © Cenlral
SA 71200000 Distrito Federal BRASILIA ( )

B INDUSTRIA NACIONAL DE_|ASR-SE 115 - Bairo: POLO ECO-NDUSTRIAL] Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
ASFALTOS LTDA - CEP: 77053080 Tocantins PALMAS (BODOCO)

- EMAM - EMULSOES E | RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairo: - CEP: Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
TRANSPORTES LTDA. 61800000 Cears PACATUBA (BODOCO)

PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E
TECNOLOGIA DE
APLICAGAO LTDA.

AAVENIDA CANAL DA PAVUNA - Bairro: -
CEP: 21535630

Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
(BODOCO)

Refinaria Abreu e Lima

Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE
CEP:55590-000

Pernambuco

IPOJUCA - PE

Ponto Médio Sertao do Araripe & Central
(BODOCO)
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CAMPO GRANDE - CEP:12282-535

(BODOCO)

MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
RemIUSTE IMPOSTOS corins o65%
iNDICEDE | Ju/ia INDICE INICIAL 270237 _| pis 3,00% | LEGENDA |
[ | pAvIMENTAGAO DNIT | set/23 INDICE FINAL 555,551 icms. 18% 082 [enrraoapeoanos | |
Data ANP set/23
'CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oA | erooutos LOCALIDADES CUSTOANP (RS/Kg) | cusToAne [ ™MPOSTOSDO | propuTo com | DuTs | SUSTO DO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO | AduSichopo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA|
seti23 REFINARIAS ENDERECO esTaDo. cioape oESTING EsTADO | REGIAO | Rt RSHt RSIt ™ RSt RSHt RSl Rstt custo | Rst RSl Rsit Rstt
GRECA DISTRIBUIDORA DE |  Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrto , Ponto Médio Serto do Araripe e Central
! ASFALTOS LTDA. Industrial | - CEP: 61939180 Ceara MARACANAU (BODOCO)
'AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: N FEIRA DE Ponto Médio Sertéo do Araripe e Central
2 CBAA-ASFALTOS LTDA CIS - CEP: 44063640 Bahia SANTANA (BODOCO)
RODOVIA BA 522 - BairroiDISTRITO ; Ponto Médio Serto do Araripe e Central
3 BRASIL ASFALTOS LTDA. 2 e T Bahia CANDEIAS Bo0000)
STRATURAASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - , Ponto Médio Serto do Araripe e Central
4 LTDA. CEP: 61910000 Ceara MARACANAU (8BODOCO)
BETUNEL INDUSTRIA £ VIA_ PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO , Ponto Médio Serto do Araripe e Central
® EMULSOES COMERCIO S/A INDUSTRIAL IIl - CEP: 61931050 Ceara MARACANAU (BODOCO)
R ASFALTICAl  1arURA ASFALTOS | Rodovia BR-381 Fomao Dies - Barro: Ghécara Minas Gerai sETIM Ponto Médio Serto do Araripe e Central
S RR-1C LTDA. - CEP: 32670368 inas Gerais (BODOCO)
EMAM- EMULSOESE | RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - CEP: , Ponto Médio Serto do Araripe e Central
7 TRANSPORTES LTDA. 61800000 Ceara PACATUBA (BODOCO)
. INDUSTRIANACIONAL DE | VA PRIVEIRA S SEGUNDA S SIN- o CONIRA. GO | Ponto Medio Sertao do Araripe e Central
ASFALTOS LTDA. b oias - (BODOCO)
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
. PETROBRAS A o 5. parand PONTA GROSSA-|  Ponto Médio Serto do Araripe e Central
DISTRIBUIDORA S.A. g i ; PR (BODOCO)
COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451, Ponto Médio Sertao do Araripe e Central
10 DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP BODOCO! P
AMAZONIA - IMPORTAGAO 555 ( )
" VIAPOL LTDA. VITO ARDITO, 6401 KM 18,5 - JARDIM | g | oo | Ponto Médio Sertéio do Araripe e Central
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
| TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO | COFINS [ oes% |
REAIUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 DICE INICIAL 270,237 impostos | PIs | s00% |
DATA FINAL | julf23 DICE FINAL 555,551 [ icms | 8% | ENTRADA DE DADOS'
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusToANp | LDt to | PRODUTOCOM | DMTs | US| et ToTAL icMs CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZAGAO PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
s ORIGEM
juli23 e ToEcT < e RS DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RSt M KM RSt RS/t RS/t RSHt CUSTO POR EIXO R$It R§It R$It R§It
1 #NUM! #NUMI #NUML #NUM! #NUML #NUML #NUML HNUML [ #NUME #NUMI HNUMI #NUML #NUML #NUML #NUMI HNUMI HNUMI #NUMI
2 #NUM! #NUM! #NUM! #NUMI #NUM! #NUM! #NUM! #NUML | #NUML #NUM! HNUM! #NUM! #NUML #NUML HNUM! HNUM! HNUM! HNUMI
3 T #NUM! #NUMI #NUML #NUMI #NUMI #NUMI #NUML #NUML | #NUML #NUMI #NUMI #NUML #NUML #NUML HNUM! #NUMI #NUM! #NUMI
4 #NUM! #NUM! #NUM! #NUMI #NUM! #NUM! #NUM! #NUML | #NUML #NUM! HNUM! #NUM! #NUML #NUML HNUM! HNUM! HNUM! HNUMI
5 #NUM! #NUMI #NUML #NUMI #NUMI #NUMI #NUML #NUML | #NUML #NUMI #NUMI #NUML #NUML #NUML HNUM! #NUMI #NUM! #NUMI
6 #NUM! #NUMI #NUML #NUMI #NUMI #NUMI #NUML #NUML | #NUML #NUMI #NUMI #NUML #NUML #NUML HNUM! #NUMI #NUM! #NUMI
1 #NUM! #NUMI #NUML #NUM! #NUML #NUML #NUML HNUML [ #NUME #NUMI HNUMI #NUML #NUML #NUML #NUMI HNUMI HNUMI #NUMI
2 #NUM! #NUM! #NUM! #NUMI #NUM! #NUM! #NUM! #NUML | #NUML #NUM! HNUM! #NUM! #NUML #NUML HNUM! HNUM! HNUM! HNUMI
3 #NUM! #NUM! #NUM! #NUMI #NUM! #NUM! #NUM! #NUML | #NUML #NUM! HNUM! #NUM! #NUML #NUML HNUM! HNUM! HNUM! HNUMI
RRI1-C
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CODEVASF 9

do Desenvolvimento Regional - MDR
de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA

50

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.113.840,00
5914449 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m?® - rodovia pavimentada 0,00

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia juli23 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 21840,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?:ZESA;g/:T;c()J:v; DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao basculante 10 m* 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 1113840,0000
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o D E VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
<a
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 3SR, REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E CENTRAL
ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23 I
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389  |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 98.082,52
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914366 |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia pavimentada 6.259,78 DMT Auxiliar 5
AUXILIAR
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia juli23 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 22276,8000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028  Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 3 54258,4879
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 = 5 10434,4531
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 3 10434,4531
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 5 6259,7808
M1103 Pedrisco - Caminhdo 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 I 5 22955,1286

PRINCIPAL: 4011463
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MEMORIA DE CALCULO MODULO MINIMO X 13

Extensdo = 2.000,00 m 'QUANTIDADE DE MODULOS 3
Largura = 7,00 m
Extensdo - 2 km
MEMORIA DE CALCULO MODULO MINIMO
MOBUILIZAGAO | | |
1 50 da obra
1,00 | = -
2 50 da obr:
100 = -
3 Canteiro de Obras e
1,00 | = -
4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
1,00 =
PAVIMENTAGAO
5 |Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) | Densidade (t/m?) |A
2.000,00 7,00 0,05 | 2,400
6 |Pintura de ligagéo
Extensdo (m) | [ Gguam ]
2.000,00 | x | 7,00 |
. | |
7 tipo 1 +51
Extensdo (km) | [ quant.(un) |
2,00 X | 0,50 |
8 e 0 de suporte metdlico galvanizado para placa de a
Extenso (km) Quant. (un)
2,00 X 050
9 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 X 0,1000
10__[Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
1 manual de meio fio com material arrancado da pist
Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00
12 |Limpeza de sarjeta e meio-fio
Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00
13 |Caiacio izada com fixador de cal
Extensio (m) Perimetro (m)
2.000,00 X 024
SERVICOS COMPLEMENTARES
14
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 1,00 X
PROJETO EXECUTIVO
15__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 X 7,00 X 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

MOBUILIZACAO |
1 daobra
13,00 | = -
2 50 da obr:
13,00 = -
3 Canteiro de Obras e
13,00 [ = _
4 |Placade Obra em Chapa de Ago Galvanizado
13,00 =
PAVIMENTAGAO
5 |Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) | Densidade (t/m?) [A
26.000,00 7,00 0,05 2,400 =
6 [Pintura de ligagéo
Extensdo (m) | | Largura (m) |
26.000,00 | x | 7,00 | -
[wanzacio | | ]
7 tipo 1 +51
Extensio (km) | [ Quant. (un) |
26,00 [ x [ 0,50 | Z
8 e 0 de suporte metalico galvanizado para placa de d0-D=060m
Extenso (km) Quant. (un)
26,00 x 0,50 =
9 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2600000 | x 0,1000 -
10__[Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
1 manual de meio fio com material arrancado da pista
Extensio (m) Quant. (un) 10%
26.000,00 x 2,00 =
12 |Limpeza de sarjeta e meio-fio
Extensio (m) Quant. (un)
26.000,00 x 2,00 =
13 |Caiacio izada com fixador de cal
Extensio (m) Perimetro (m)
26.000,00 x 024 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
14
Extensdo (m) Largura (m) 10%)
26.000,00 x 1,00 X =
PROJETO EXECUTIVO
15__|Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
26.000,00 x 7,00 X 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16__|Projeto Executivo
Extensio (m) Lorgura (m) Quant. un) -
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> Perimetro caiagéo = 0,09 + 0,15

MFC03

R=3 ACOSTAVENTO

Y % " \__PAVIMENTO
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Tabela de Pregos !

Tipo

Veiculo leve - 53 kW (sem
motorista)
Veiculo leve picape 4x4 -
147 KW (sem motorista)
Van furgao - 93 kW (com
motorista)

E8889

Veiculos E8891

E8887

Fonte: FGV IBRE

oveis, mobiliario, cestas de instalagdes e custos diversos
5 de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Item Cadigo

Iméveis B8951 Comercial (2,6(
B8952 Residencial (1,7

g B8953 E
Mobiliario 88954 =
B8955 Labora

Cesta das B8956 Laborat
Instalagdes B8957 Labor:
B8958 T

. B8959 E

Custos Diversos B8960 R
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Tabela 1 - Custos de veiculos
de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

. Custo
Unidade Produtivo

hora 32,84

hora 80,19

hora 74,09

Tipo Unidade

)% do CMCC - SINAPI)

m2 x més

0% do CMCC - SINAPI)

m2 X més

=scritorio

ocupante x més

esidéncia

ocupante x més

tério de asfalto més
6rio de concreto més
atério de solos més
opografia més
zscritorio ocupante x més
esidéncia ocupante x més
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unitario (R$ / un)
Improdutivo

6,47

28,61

43,18

Custo unitario
(R$ / un)

47,30
30,93
502,59
43,87
5.144,99
4.285,23
4.235,59
3.163,12
132,92
212,02
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SEGAO TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD

35 m

CAPA ASFALTICA CONCRETO BATUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

3,5 m

FAIXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO

COLCHRO DE AREIA
EXISTENTE

[R5 — e ——————————— 5]
950502 e e S PSS
NG '!\'{V\'!({"{"l"("("("é."’./"./"l'/"’/"’/”/”/"/’//’l’IVVV??»VV»??)'V'3‘?3"\"\"\"\-"\"\."\"\" N R A R B R R R R R R AR R GRTR NP

CONCRETO BETUNINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

PINTURA DE LIGAGAO

e et |
PAVIMENTAGAO
EXISTENTE
CAMADA MATERIAL

CONCRETD BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

PINTURA DE LIGAGAD

SUBLAITO
EXISTENTE

PAVINENTAGRO (EXISTENTE)

COLCHAO DE AREIA (EXSTENTE)

Jne

o s w|p |-

SUBLEITO (EXISTENTE)

ObservagBes: Elaboragdo: Projeto: N=ifzl] Companhia de Desenvolvimento dos
(GOIBJAVIARTIE] Volcs do Sao Fransiseo e do Pamaiba
Caleulo: EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CBUQ, EM VIAS DE MUNICIPIOS Folha:
INSERIDOS NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE, AREA DE o
" " ATUACAO DA 15* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO

Coord. Projetista: Desenho: AITAISE BEPERN AMBUCO,

Verif: Arquivo: Data: Escala:
Out2023 SEGAO TPO
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que
cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por
orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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PALETA DE CORES

CODEVASFB

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO y Y B

REGIONAL
UNIAD € RECONSTRUGAD

85 MTO YO KO

TS0 M40 V40 K100 C10 MO Y10 ka7 €O MO YO KD
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
CODEVASF m INTEGRAGAO £ DO
(S5  DESEMVOLVIMENTO - =
REGIONAL

UNIAD £ RECONSTRUCAD
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

- GOVERNO FEDERAL

'R.fl.. W

UNIAO E RECONSTRUCAO

_____________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

M T T T

INISTERLO DA ‘ GOVERNO FEDERAL

INTEGRAGCAO EDO | 1]

= CODEVASF D Essasautiiasres

REGIONAL|

UNIAO E RECONSTRUGAO
|
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E V F ;Ii Linhas da carranca - Pantone azul (286)
== Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
——— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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—[ CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59530.002189/2023-24-¢
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 4/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF Bl CODEVASF

(=0

CODEVASF 2 CODEVASF

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF I—;@ SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA

FOR-001
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 5/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO

A4 (210 mm x 297 mm)

; N
CODEVASF ‘i SOLICITAGAO DE INTERRUPGAO DE CONTRATO )
‘ |

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRESCIMO EM %:

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:
DATA
DATA
- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
AUTORIZACAO DE
c VIAGEM  -AV- ‘
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59530.002189/2023-24-¢
CODEVASF1i PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N
INSTRUC@ES PARAUTI LIZAQAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF a DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
v -voR

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

P CODEVASFE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01

FOR-001
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 711

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.3 Envelope Pardo

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO

20]
2,5

RS - ODEVASF B COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR)

24,00 /26,00

<25 DPO - 187
11,0 v
< 34,00/ 36,00 .

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA

FOR-001
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59530.002189/2023-24-¢
CODEVASF1i PROCEDIMENTOS 8/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N
INSTRUC@ES PARAUTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

CODEVASFID

SEDIE

BRASILIA - BDF

ALINE SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASFE&B

22 SR

aLine SAMARA pa siLva

CODEVASF |

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

o
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CcODIGO

Proc 59530.002189/2023-24-e

= TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASFE
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

2° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4° SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID
12 SR

MINAS GERAIS - MG

USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

3? SR
PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR

ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

7° SR

PIAUI - PI

USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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=4[ CODIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 11/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que
cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por
orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO

12
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EXEMPLOS DE APLICACAO
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GOVERNO FEDERAL

nRABIL

UNIAO E RECONSTRUCADO
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PALETA DE CORES

CODEVASFB

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO y Y B

REGIONAL
UNIAD € RECONSTRUGAD

85 MTO YO KO

TS0 M40 V40 K100 C10 MO Y10 ka7 €O MO YO KD
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
CODEVASF m INTEGRAGAO £ DO
(S5  DESEMVOLVIMENTO - =
REGIONAL

UNIAD £ RECONSTRUCAD
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

- GOVERNO FEDERAL

'R.fl.. W

UNIAO E RECONSTRUCAO

_____________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

M T T T

INISTERLO DA ‘ GOVERNO FEDERAL

INTEGRAGCAO EDO | 1]

= CODEVASF D Essasautiiasres

REGIONAL|

UNIAO E RECONSTRUGAO
|
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E V F ;Ii Linhas da carranca - Pantone azul (286)
== Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
——— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 4/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF Bl CODEVASF

(=0

CODEVASF 2 CODEVASF

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF I—;@ SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 5/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO

A4 (210 mm x 297 mm)

; N
CODEVASF ‘i SOLICITAGAO DE INTERRUPGAO DE CONTRATO )
‘ |

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRESCIMO EM %:

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:
DATA
DATA
- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
AUTORIZACAO DE
c VIAGEM  -AV- ‘
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59530.002189/2023-24-¢
CODEVASF1i PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N
INSTRUC@ES PARAUTI LIZAQAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF a DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
v -voR

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

P CODEVASFE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 711

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.3 Envelope Pardo

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO

20]
2,5

RS - ODEVASF B COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR)

24,00 /26,00

<25 DPO - 187
11,0 v
< 34,00/ 36,00 .

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA

FOR-001
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59530.002189/2023-24-¢
CODEVASF1i PROCEDIMENTOS 8/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N
INSTRUC@ES PARAUTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

CODEVASFID

SEDIE

BRASILIA - BDF

ALINE SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASFE&B

22 SR

aLine SAMARA pa siLva

CODEVASF |

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

o
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CcODIGO

Proc 59530.002189/2023-24-e

= TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASFE
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

2° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4° SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID
12 SR

MINAS GERAIS - MG

USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

3? SR
PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR

ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

7° SR

PIAUI - PI

USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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=4[ CODIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 11/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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CODEVASF B

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CBUQ

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de execucgdo de capa asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias
urbanas inseridas na area de atuacdo da Codevasf. Em conjunto com a planilha orcamentdria, o edital, o contrato
e os demais documentos, servirdo como referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da
obra. Nesses documentos, serdo abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem
aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou os procedimentos aqui
expostos prevalecerdo na hipotese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais
omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagdo da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantacdo de capa asfaltica com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em vias inseridas na area de atuagdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solugdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promo¢do do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade ¢ a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servigos e o turismo. Os mais importante
beneficios sao:

reducdo do custo de operacgdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservacao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também ¢ um fator chave na melhoria das condi¢des sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satide, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execucdo de capa asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias da area de
atuacdo da Codevasf, considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos estd definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Documentacdes para inicio da Obra

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da
obra tais como:
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CODEVASF B

e (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e  Alvara de construgdo de Obra;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servicos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programagao de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscaliza¢do
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalizacdo;

Submeter a Fiscalizac¢do, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mo de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servi¢o uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranga e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores;

Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatorios serdo:

e Equipamentos para Proteg@o da cabega;
e Equipamentos para Prote¢do Auditiva;
e Equipamentos para Prote¢do dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicagoes relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos ¢ passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de
entulhos, durante e apods a realizagdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. PROJETO EXECUTIVO

O projeto consiste na execucdo de capa asfaltica com aplicagdo de CBUQ em vias urbanas inseridas na area de
atuacdo da Codevasf. Os servigos desta acdo serdo exclusivamente referentes a execucdo de capa asfaltica com a
utilizagdo de CBUQ, ndo compondo drenagens, obras de arte, entre outros. Logo, para execucao dos servicos as
vias deverdo atender as caracteristicas basicas necessarias. A planilha orgamentaria prevé os servigos para
recomposi¢do de paralelepipedo ou intertravado de concreto nos locais onde essa superficie existente esteja
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precisando de reparos para receber posteriormente o revestimento asfaltico. Contudo, devera estar isenta de
interferéncias e/ou necessidades de dispositivos ndo previstos no escopo de servigos.

A Fiscalizacdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes da via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Cabera a Fiscalizagdo verificar, antes da realizacao
dos servigos e antes da emissdo das ordens de servigos, se as ruas pleiteadas a receberem a pavimentagdo
possuem os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas
as localidades e ruas que ndo oferecam condig¢des de execugdo. Os servigos serdo executados conforme o projeto,
de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

6.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcacao topografica locando todos os elementos necessarios a execugdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacio dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execucdo dos servigos de acordo
com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

e Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibracdo;

e Representagdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de
dominio etc.;

e Representacao grafica em formato CAD (DWGQG) do perfil da linha de locagao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWGQG) dos levantamentos das ocorréncias e deposi¢do de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificacao.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e 1S-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atengdo os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

6.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e As poligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posigdes inversas (PI);

e Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformagdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servigo 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersegdes ¢ acessos, bacias de contribuicdo, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;
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e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientacdes de precisdes/acuracias apontadas nas 1S-204 e
205;

e O valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da secdo de nivelamento (altimetria).

6.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia;

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia;

[S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Bésicos de Rodovias;

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais;

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estacdes de referéncia materializadas em
campo;

ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Bésicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

6.2. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatdrio dos resultados do nimero N

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagoes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.

6.2.1. Coleta de dados do trafego existente

e Defini¢do, descrigdo e justificativa do método utilizado para a realizagdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cdmeras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identificacdo da malha viaria, indicando, inclusive, as interse¢des relevantes para o estudo;

e Defini¢do das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composicdo e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e Definigdo dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagdo das
coletas;

e Defini¢do da duracdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fungdo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdio dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duracdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as interse¢des ¢ todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.
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Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.

e Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente o VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, didrias ou horarias no
VMD.

o Por meio de croquis esquematicos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersecdes, os
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

6.2.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboracgéo do estudo.

e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006.

6.3. PROJETO GEOMETRICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memoria justificativa completa;
e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicag@o das estacas correspondente a
quilometros inteiros e a centenas de metros;

Composi¢ao de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;
Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.

O O O O OO0 O 0 O

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composigao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O

6.3.1. Especificacoes Técnicas
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Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacao do projeto.

6.3.2. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracgio do projeto.

Elaborac¢do de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 — PAD;
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;

Manual de Projeto de Interse¢cdes DNIT IPR-718-2005;

Instrugdo de Servigo n° 208 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 207 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006;

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

Instrucao de Servigco n® 213 DNIT IPR-726/2006.

6.4. PROJETO DE DRENAGEM
6.4.1. Entregaveis:
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizag@o das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

6.4.2. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

e Diretrizes Baésicas para Elaboragdo de Estudos ¢ Projetos Rodovidrios. Escopos
Basicos/Instrugdes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

o Especificagdes de Servicos (ES) DNIT

e Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

6.5. PROJETO DE PAVIMENTACAO
6.5.1. Entregaveis:
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao;

Resultados das dosagens de misturas asfélticas;

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizacdo do projeto;
Memoéria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de
pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e Demais desenhos que elucidem o projeto.

6.5.2. Estudo de ocorréncias de materiais para pavimentacio

Para a determinagdo das pedreiras, devem ser realizados os seguintes ensaios:
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e Desgaste por Abrasio Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME-035 (1998) e a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME-089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME-078-94) satisfatéria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e Indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e
textura (DNIT 432/2020-ME);

e Massa Especifica e Absor¢do (DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Caso opte-se pela utilizagdo de pedreiras ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a
viabilidade da utilizacdo destas pedreiras e, também, avaliacdo econdmica, considerando-se a combinagdo de
custo de producdo (inclusive as instalagdes) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a
Administragdo.

Para localizac¢do e determinacdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME-055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME-054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso opte-se pela utilizagdo de areais ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a viabilidade
da utilizagdo destes areias e, também, avaliagdo econdmica, considerando-se a combinagdo de custo de producdo
(inclusive as instala¢des) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a Administragao.

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a uma elevada distancia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatorios de inspe¢do, uma declaracdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato.

6.5.3. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio

e Manual de Pavimentacdo DNIT/IPR-719, 2006

e Diretrizes Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodovidrios/Instru¢des para
Apresentacao de Relatorios DNIT/IPR-727-2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT/IPR-739, 2010

e Manual de Pavimento Intertravado Associacdo Brasileira de Cimento Portland Pecas de
Concreto para Pavimentagao — Especificacdo e Métodos de Ensaio ABNT NBR 9781, 2013

e Pavimento Intertravado com Pecas de Concreto — Execugdo ABNT NBR 15953, 2011 Nota
Técnica n°® 34/2011

e Coordenagdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/ CGDESP

e IS 211 —Projeto de Pavimentos Flexiveis DNIT/IPR-726-2006 40.

6.6. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-726/2006.
Esses conteudos estdo listados a seguir.

e Descrigao do Projeto de Sinalizagdo;
e Discriminagao de todos os servigos e de todas as quantidades;
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e Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das
interse¢des e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizagdo horizontal, etc.;

Justificativa das solugoes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servigo.

6.6.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca
nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

6.6.2. Projeto de Sinalizacdo Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranca de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servicos a executar, bem como a
apresentacao de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informagdes sobre material,
localizacdo georreferenciada, servigos, etc.

6.6.3. Projeto de Sinaliza¢do Vertical
O Projeto de Sinalizacdo Vertical deverd conter indicagdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicacdo (localidades), orientacdo
(servigos), educativas.
Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto ¢, se serdo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser

adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundagdo do portico e semiporticos ou, se
for o caso, fixacdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fung@o da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixag@o das placas deverdo seguir as especificagdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

6.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizaciio a ser considerado na elaboracgido do projeto.

e Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;
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Manual Brasileiro de Sinalizag¢ao de Transito (Vol. IIl) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinalizag@o de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrugdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizagdo Rodoviaria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicagdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizag8o Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecéanica

ABNT NBR 15543:2015.

7. SERVICOS INICIAIS
7.1. Mobilizacio e desmobilizacao

Os servigos de mobilizagdo ¢ desmobilizag@o sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive constru¢des, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligagdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutengdo do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composi¢do de custos do item mobiliza¢do e desmobilizagdo da obra.

Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados
no decorrer de toda a execucgdo estdo inseridos no item mobiliza¢do e desmobilizacao.

As remuneracdes correspondentes 3 MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo
aos valores descritos na planilha orgamentéria. A Giltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da ultima
fatura apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2. Placa dos servicos

A placa de servicos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos o6rgaos de fiscalizagdo de classe.

Seréa executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdao ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e
caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demédos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada
em 2 cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servigos. A placa serd localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada € responsavel pela manutengdo das placas até o final dos
servicos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confec¢ao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medi¢ao deste item serd feita por metro quadrado de placa instalada apds inspe¢do e aprovacdo pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes técnicas e instaladas corretamente no
local pré-determinado pela fiscalizagao.
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8. SERVICOS PRELIMINARES
8.1. Administracio local e manutencao do canteiro

Os custos diretos de administrag@o local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servigos, Administra¢do do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Produgdo ¢ Gestdo de
materiais, apoio ao comboio de servigos, sinaliza¢cdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a
realizagdo dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratorios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no prego estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administracdo Local na
medicdo. Serd pago conforme o percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados.Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgdo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados
em laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

8.2. Instalacio de canteiro de obras

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area para
implantacdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implantacao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantacdo de um canteiro de obras provisorio de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodacdo da mio de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instala¢des
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutencao e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagéao, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentacao e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

Ja a remuneragdo referente a instalagdo do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado.
9. EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA

9.1. PINTURA DE LIGACAO
A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento
asfaltico anterior & execu¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia
entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servigos de pintura de ligacdo, a saber:
uma utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por
polimero (RR-2C com polimero).

A equipe mecénica responsavel pela execugdo da pintura de ligacdo ¢ semelhante a que executa imprimagao:

e Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
10
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e Vassoura mecanica rebocavel;
e Tanque de estocagem de asfalto;
e  Trator agricola.

Para fins de célculo de produgdo dos equipamentos, considera-se a taxa de aplica¢do de 0,9 /m? de emulsdo
diluida em agua, na propor¢do de 1:1. Adotou-se um fator de eficiéncia de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em
virtude de as areas liberadas para a aplicagdo mostrarem-se normalmente menores que a area tedrica da
capacidade de seu tanque.

9.1.1. Condig¢des Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asféaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicagdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu contetdo e distancia de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a protecio dos servigos e materiais contra a agio destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxarecomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 /m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicagdo, a emulséo
deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa
residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida ¢ da ordem de 0,8 I/'m? a 1,0 1/m?.

e A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

9.1.2. Execuc¢io

Antes da execucao dos servicos deve ser implantada a adequada sinalizacdo, visando a seguranca do trafego no
segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execug@o dos servigos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo ¢ qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o
ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura
da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada em fungéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e¢ 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apos
aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da 4dgua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura. A
tolerAncia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de = 0,2 I/m?. Deve ser executada a pintura
de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente,
assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢do ou excesso, nos pontos inicial e
final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio € o
término da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

9.1.3. Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e
satisfazer as especificagdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os
seguintes ensaios na emulsdo asfaltica:

ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
ensaio de residuo por evaporacdo (ABNTNBR14376/2007);
ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

determinagao da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).
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Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

e ensaio de sedimentacdo para emulsdes (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

9.1.4. Controle de Execucio
e Temperatura

A temperatura do ligante asféltico deve ser medida no caminhéo distribuidor imediatamente antes da aplicagdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de aplicacao

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocacao de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicag@o. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacdo do residuo (TR) da seguinte
forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicag@o do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em funcao
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligagao de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinacdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execugdo da imprimacdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinagdo da taxa de
aplicagdo, feita de maneira aleatoria.

9.1.5. Critérios de Medicao

Os servigos de pintura de ligagdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operacdes necessarias a execuc¢do, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

9.2. CONCRETO ASFALTICO
O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.

9.2.1. Execucio

e Aplicacdo de CBUQ sobre uma camada de paralelepipedos.
A primeira providéncia, nesses casos, ¢ verificar se os paralelepipedos estdo perfeitamente acomodados e inertes,
ou seja, que ndo estejam se movendo com a passagem do trafego. Caso esse cuidado ndo seja tomado, os
movimentos de uma pedra de paralelepipedo que esteja solta podem se refletir na forma de uma trinca na camada

superior de CBUQ.

Assim, antes de autorizar o inicio do revestimento, recomenda-se a passagem de um rolo de pneus sobre o
pavimento de paralelepipedos para verificar se ha movimentacao de alguma pedra. Em caso positivo, ela deve
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ser removida e reassentada de maneira adequada. Caso ndo seja possivel a passagem de um rolo de pneus, pode-
se "substitui-lo" por um caminhdo de dois eixos, carregado (para elevar-se o peso).

A segunda providéncia ¢ a verificacdo do nivelamento da camada de paralelepipedos. Caso a superficie esteja
muito irregular, podera ocorrer o comprometimento da espessura minima projetada. Assim, conforme o caso, os
deve-se optar dentre as seguintes alternativas:

e Corrigir localmente as irregularidades;
e Nivelar a vibroacabadora pelas cotas mais altas da camada de paralelepipedos, visando garantir, no
minimo, a espessura indicada no projeto;

9.2.2. Concreto asfaltico com ligante convencional
A Especificacdo de Servico DNIT n°® 031/2006 define trés faixas granulométricas para execucao dos servigos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A composicdo abaixo apresenta os consumos dos materiais
adotados para o concreto asfaltico faixa C da presente contratagao.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Abrill2023 Produ';éio da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
y Utilizagao Custo Horario Custo
A-EQUIPAMENTOS e Operativa Improdutiva Produtive Improdutive Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 KW 1,00000 1,00 0,00 70,2346 40,4555 70,2346
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 193,4540 96,0638 173,9760
ES021 Grupo gerador - 456 KVA 1,00000 1,00 0,00 389,3808 23,6832 389,3898
E9558 Tangue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 57,6313 39,3664 115,2626
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de
E9689 100140 th - 260 KSIV 9 P 1,00000 1,00 0,00 1.105,2051 5844316 1.105,2051
Custo horario total de equipamentos 1.854.0681
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 20,7178 82,8712
Custo horario total de mio de obra 828712
Custo horario total de execugio 1.936,9393
Custe unitario de execugdo 19,4472
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prege Unitario Custo Unitaric
M0028  Areia média 0,32475 m* 142,1638 46 1677
MO005  Brita 0 0,06245 m* 126,6010 7,9062
M0191 Brita 1 0,06245 m* 123,7200 7, 7263
MO0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,4681 26,3072
M1943  Cimento asfaltico de petrdleo - CAP 50/70 0,08323 t 0,0000 0,0000
M1941  Oleo tipo A1 8,00000 I 53213 42,5704
M1103 Pedrisco 0,13739 m* 126,6010 17,3937
Custo unitario total de material 148.0715
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitarie
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 167.5187
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade  Unidade Custe Unitario Custo Unitarie
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m® T 5014647 0,48713 t 1,7100 0,8330
MO005  Brita 0 - Caminhé&o basculante 10 m® " 5914647 0,09368 t 1,7100 0,1602
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* " 5914647 0,09368 t 1,7100 0,1602
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m® " 5914363 0,05620 t 17,2800 0,971
M1103 Pedrisco - Caminho basculante 10 m® " 5914647 0,20609 t 1,7100 0,3524
Custo unitario total de tempo fixo 24769
: : DMT 5 g
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P Custo Unitarie
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m? 0,48713 tkm T 5914358 | 5914374 T 5914389
MO0005  Brita 0 - Caminhé&o basculante 10 m® 0,09368 tkm " 5914358 7 5914374 " 5914389
M0191  Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm " 5914359 | 5914374 " 5914389
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m® 0,05620 tkm " 5914364 7 5914365 " 5914366
M1103 Pedrisco - Caminho basculante 10 m® 0,20609 tkm " 5914350 7 5914374 " 5914389

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 170,00

A equipe mecanica que executa o servigo de concreto asfaltico com ligante convencional ¢ composta pelos
seguintes equipamentos:

e Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
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e Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em func¢do da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes a mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.

9.2.3. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecénica que participa da usinagem de concreto asfaltico ¢ constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 [;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado com base na composicao do SICRO para o “Concreto Asfaltico - faixa C -
areia e brita comerciais” codigo 6416078.

9.2.4. Critérios de Medicao

Os servigos de execugdo de Capa asfaltica em CBUQ devem ser medidos em toneladas, aferidos a partir do
levantamento topografico, medi¢des de espessura e densidade da camada asfaltica executada, condicionado ao
aceite dos resultados do controle tecnologico implementado.

10. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com revestimento em CBUQ, meio-fio e
pintura de faixas em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra
devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

11. PRESCRICOES DIVERSAS

e Todas as imperfei¢gdes decorrentes da obra como: deficiéncias de aplicacdo da emulsdo asfaltica RR-2C
para pintura de ligacdo, deficiéncia no teor de ligante ou espessura e grau de compactacdo da mistura
asfaltica para o revestimento, defeitos de execug@o do concreto para meio-fio e pintura de faixas, dentre
outros deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

e Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacdes, Normas da

ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

Toda a méo de obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serao impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais.

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagido

pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificagoes.

e Em nenhuma hipotese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugdo dos trabalhos.

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

14
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e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execugdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagoes.

e A utiliza¢do de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagdo, desenhos de

detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagbes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execucgéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execu¢do das obras de
pavimentacdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatdrio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n° 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonadncia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4  DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ
quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE

FORMULARIO
AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?

[ - URBANA ] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim ] -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)7
[] -SIM [ ] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAG
(] -sim [0 -NAO
CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):
4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICAGAO:
INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

c o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

1— LOCALIZACAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N2:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

[]-SIm []-NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENCIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2- A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
[]-SIM J-NAO
INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

[]-SIM - NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZAGAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
J-smm - NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELAGAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

25-E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sm [J-NAO
INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Pdgina 1|2
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3- INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENQAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?
]-sim ] - NAO

5- AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAO DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacdes Adicionais".

FOR 2|2

Pdgina 2
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OBRAS DE PAVIMENTACAO

CODEVASFIB

ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C OD EV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagédo do documento que originou a elaboragao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever o_ atual contexto do.objetivo (assunto) da Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboracgéo.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma andlise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, analise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situagéo.)

FUNDAMENTACAO (Aprgsentar a basg Iega'l que justifigue a elgboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a andlise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagées, com base na analise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de deciséo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da andlise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

FOR-070

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO 1
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i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdao Francisco e do Parnaiba

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO
ASSINATURA / CARIMBO
FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO

1- LOCALIZAQA~O
OBRA:

ATA DE REGISTRO DE PREGO:
N¢

ESTADO:

MUNICIPIO:

CNPJ:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

2- RELAGCAO DAS VIAS VISTORIADAS

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAOQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO:

3- RELATORIO FOTOGRAFICO
INSERIR FOTO - 1

IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -2

FOR

Pdgina 1|3
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INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGCAO: IDENTIFICAGAO:
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4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-sm []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMAGOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE

FOR Pdgina 3|3
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ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n° da ordem de servi¢co/n° do contrato - unidade organica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcdo do responsdvel pela emissdao da ordem de servigo
AUTORIZA o inicio da execugdo do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descricdo
do servico, resultado da licitacdo realizada nos termos do Edital n° nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n° nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n° nimero do CNPJ.

Inicio da Execugdo dos Servicos: dia/més/ano

Prazo de Execugio: informar prazo para execu¢do do servigo

Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil
reais)

Os servicos contratados deverdo ser executados em fiel observancia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado a emissdo de licencas e das autorizagdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servigos a serem

realizados.
Atenciosamente,
Autoridade Competente
Cargo/fungdo
Unidade de Lotacao
g End.: SGAN O. 601 Coni. I - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - BRASILIA - DF

'B‘ Tel: (061) 2028-4766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br

FOR-002
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execuc¢édo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A andlise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecao das hipdteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execu¢do do Contrato, inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

Risco Alog;agigtggd;:asf, Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
i Meédio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) )
Improvavel)

Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos araa obtencéo das licencas,

. q « : g Contratada Alto Remota para a N ¢ N ¢ -
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissoOes e autorizagdes necessarias
etc. ) a execucgdo do contrato

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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N&o definir corretamento a quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e 0s procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia

Gastos excedentes relacionados as obras e aos
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvéavel
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE

Maior rigor no controle do
cronograma fisico-financeiro,

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento buscando o correto dimensionamento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos da equipe, dos insumos e dos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional equipamentos necessarios a adequada
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente execucéo da obra.

parao CONTRATANTE

Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de

; L . . Contratada Médio Ocasional
inSUMOos necessarios ao inicio ou continuidade da obra

N&o atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
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Refazer servicos danificados por chuva ou outro

Estudar as condigdes climéticas da

fendbmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados 0s
cronograma original e/ou aumento dos custos. servigos de pavimentacdo
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueologicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvéavel -
relaciondas com patriménio cultural
Perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou i
. ) Aplicar um plano de seguranca e
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e vigilancia. com controle de
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional g o ..
« . . . . almoxarifado, estoque de materiais e
que ndo é reduzida ou excluida em virtude da eqUinamentos
fiscalizacio da CONTRATANTE quip
Aumento do custo dos insumos, devido a variagédo das
taxas de cdmbio ou inflacdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolucdo
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS dos precos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior preciséo
Possibilidade de a inflagdo de um determinado 0s possiveis valores de aumento e
eriodo ser superior ao indice utilizado para reajuste - inflagdo

P P para reay Contratada Médio Remota ¢
do Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo
Modificacdes na legislacdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -

- .. - . _ Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por técnicas e procedimentos de gestio de
danos ambientais decorrentes da operacao, ou descarte Contratada Alto Remota P g

inadequado de residuos perigosos

residuos estabelecidas nas legislacoes
vigentes
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Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou

Maior rigor no treinamento da equipe

area onde sera executado o servico de pavimentagdo
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prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota x ) .
o . . . e na execucdo do projeto executivo.

ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pela CONTRATADA

Atraso na mobilizagdo de equipamentos em funcdo de

restri¢Oes técnicas, logisticas, orcamentérias ou - :

Ioes g ¢ Contratada Médio Ocasional . . .
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
para 0 CONTRATANTE execucado da obra, de maneira a se
Restrigdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as possiveis restricoes que
cronograma, como a impossibilidade de trabalho - possa acontecer

g . P - Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a a¢des trabalhistas ou
previdencidrias de profissionais contratados ou Contratada Medio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencgéo e operacéo de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizacdo da pavimentacao
Maior rigor quanto ao detalhamento
. . . . do projeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a - Projete P
Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por

consequéncia, a correta execugdo da
obra.
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Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e
baixa tensdo) telecomunicagdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gas ou petroleo.

Contratada Médio Remota

DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocagio (Codevasf, Probabilidade

. Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Contratada ou Médio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) L
Improvavel)
Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impeca
ou impossibilite a CONTRATADA de executar
fielmente suas obrigacdes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal decisdo

Maior rigor quanto ao planejamento

Obtencéo de licencas, permissdes e autorizacfes para a obtencéo das licencas,

L « Codevasf Alto Remota . . -
relativas a execucédo do contrato. permissoes e autorizagdes necessarias
a execugao do contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas L T

o . o Maior rigor na fiscalizacdo da
obrigacOes contratuais ou regulamentares, incluindo, « . i

< . . - execucao do projeto e em especial no

mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota

o . L acompanhamento do cronograma
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislacao f i

. fisico-financeiro

vigente
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Alteracdes na legislacédo e regulamentacéo, inclusive
acerca de criacdo, alteracdo ou extingdo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢do econémico- Codevasf Alto Remota -
financeira do Contrato, excetuada a legislacéo dos
tributos sobre a renda

Maior rigor no planejamento e na
realizacdes dos estudos técnicos, de
Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os
Servicos necessarios para a adequada
realizacdo da obra

Alteracdo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e modificacdo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro

Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administracdo que provoque impacto econémico-

: : . « Codevasf Alto Improvéavel -
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execucdo
da obra.
Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, Codevast Alto Remota )

retardadores ou impeditivos da execucgéo do ajustado,
configurando &lea econbmica extraordinéria e
extracontratual
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do

ParnaibaArea de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

RELAGCAO DE MUNICIPIOS NO ESTADO DO PERNAMBUCO - AREA DE ATUAGCAO DA 32 SR

UF MUNICIPIO SR Parcial/Integral na Area de Atuq BACIA(S) Populagio 2020
PE [ AFOGADOS DA INGAZEIRA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 37.404
PE AFRANIO 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 19.810
PE AGUAS BELAS 3 AGRESTE INTEGRAL SAO FRANCISCO 43.686
PE ALAGOINHA 3 AGRESTE INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 14.718
PE ARARIPINA 3 ARARIPINA INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 84.864
PE ARCOVERDE 3 MOXOTO INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 74.822
PE [ BELEM DO SAO FRANCISCO 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 20.730
PE BELO JARDIM 3 AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 76.687
PE BETANIA 3 MOXOTO INTEGRAL SAO FRANCISCO 12.765
PE BODOCO 3 ARARIPINA INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 38.378
PE BREJINHO 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 7.488
PE [ BREJO DA MADRE DE DEUS 3 AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 51.225
PE BUIQUE 3 AGRESTE INTEGRAL SAO FRANCISCO 58.919
PE CABROBO 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 34.503
PE CACHOEIRINHA 3 AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 20.501
PE CALUMBI 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 5.747
PE CAPOEIRAS 3 AGRESTE INTEGRAL MUNDAU, PARAIBA e UNA 20.048
PE CARNAIBA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 19.609
PE [ CARNAUBEIRA DA PENHA 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 13.025
PE CEDRO 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 11.891
PE CUSTODIA 3 MOXOTO INTEGRAL SAO FRANCISCO 37.375
PE DORMENTES 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 19.079
PE EXU 3 ARARIPINA INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 31.766
PE FLORES 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 22.618
PE FLORESTA 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 33.184
PE GRANITO 3 ARARIPINA INTEGRAL SAO FRANCISCO 7.537
PE IBIMIRIM 3 MOXOTO INTEGRAL SAO FRANCISCO 29.412
PE IGUARACY 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 12.247
PE INAJA 3 MOXOTO INTEGRAL SAO FRANCISCO 23.645
PE INGAZEIRA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 4.543
PE IPUBI 3 ARARIPINA INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 31.187
PE ITACURUBA 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 4.966
PE ITAIBA 3 AGRESTE INTEGRAL SAO FRANCISCO 26.308
PE ITAPETIM 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 13.553
PE JATAUBA 3 AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 17.228
PE JATOBA 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 14.850
PE LAGOA GRANDE 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 25.849
PE MANARI 3 MOXOTO INTEGRAL SAO FRANCISCO 21.776
PE MIRANDIBA 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 15.470
PE MOREILANDIA 3 ARARIPINA INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 11.270
PE OROCO 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 15.152
PE OURICURI 3 ARARIPINA INTEGRAL SAO FRANCISCO 69.969
PE PARNAMIRIM 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 22.106
PE PEDRA 3 AGRESTE INTEGRAL SAO FRANCISCO 22.668
PE PESQUEIRA 3 AGRESTE INTEGRAL RO FRANCISCO, UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBU(] 67.735
PE PETROLANDIA 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 36.901
PE PETROLINA 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 354.317
PE POCAO 3 AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 11.305
PE QUIXABA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 6.805
PE SALGUEIRO 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 61.249
PE SANHARO 3 AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 26.890
PE SANTA CRUZ 3 ARARIPINA INTEGRAL SAO FRANCISCO 15.558
PE JANTA CRUZ DA BAIXA VERD 3 PAJEU INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 12.650
PE | SANTA FILOMENA 3 ARARIPINA INTEGRAL SAO FRANCISCO 14.562
PE SANTA MARIA DA BOA VISTA 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 42.100
PE SANTA TEREZINHA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 11.865
PE SAO BENTO DO UNA 3 AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 60.042
PE| SAO JOSE DO BELMONTE 3 SALGUEIRO INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 34.021
PE SAO JOSE DO EGITO 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 34.056
PE SERRA TALHADA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 86.915
PE SERRITA 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 19.196
PE SERTANIA 3 MOXOTO INTEGRAL | SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 36.050
PE SOLIDAO 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 6.021
PE TABIRA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 28.704
PE TACAIMBO 3 AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 12.859
PE TACARATU 3 ITAPARICA INTEGRAL SAO FRANCISCO 26.106
PE TERRA NOVA 3 SF INTEGRAL SAO FRANCISCO 10.206
PE TRINDADE 3 ARARIPINA INTEGRAL SAO FRANCISCO 30.816
PE TRIUNFO 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 15.243
PE TUPANATINGA 3 AGRESTE INTEGRAL SAO FRANCISCO 27.551
PE TUPARETAMA 3 PAJEU INTEGRAL SAO FRANCISCO 8.256
PE VENTUROSA 3 AGRESTE INTEGRAL RO FRANCISCO, UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBU(] 18.661
PE VERDEJANTE 3 SALGUEIRO INTEGRAL SAO FRANCISCO 9.553
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
1.0 TERRAPLANAGEM
Normas
11 CPU-16 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide m?
12| sicRosozrre) [Fecmaric e s apor de e e oo U 0702 1200 camiodesenio em v
1.3 SICRO (4413942) |Espalhamento de material em bota-fora m?

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVAS —

Superintendéncia
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
2.0 PAVIMENTACAO
Normas

21 SICRO (4011463) |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t

2.2 SICRO (4011454) |Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais t

23 SICRO (4011459) |Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais t

24 SICRO (4011351) |Imprimag&o com asfalto diluido m?

2.5 SICRO (4011353) |Pintura de ligagédo m?

2.6 SICRO (4011376) |Tratamento Superficial Duplo com Emulsédo - Brita Comercial m?

2.7 SICRO (4915637) |Capa Selante m?

28 SINAPI (36170) Bloquete/Piso Intert'ravado*de Concret(*) - Mode_lo Onda/16.Faces./ Retangular/Tijolinho/Paver/ m2

Holandes/Paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, Resistencia DE 35 MPs (NBR 9781), cor natural
29 SINAP (92399 Execucéo de via em piso intertr_avado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. me
Adaptada) AF_12/2015 - Exclusive Fornecimento de Bloquete

210 SICRO (4011268) E:;ecisr;aebrgi;?da granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e me

211 SICRO (4011235) ;z?;gzszrﬁztigmiigglgranulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de me

212 SICRO (4011209) |Regularizagéo do subleito m?

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB
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Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

Estado:

Logomarca da
empresa
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
ITEM cODIGO DISCRIMINAQAO ESPECIFICA(}OES UNID. QUANT.
3.0 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Normas
3.1 CPU-13 Aquisicao de Cimento Asfaltico CAP 50/70 t
3.2 CPU-17 Transporte CAP 50/70 t
3.3 CPU-14 Aquisicao de CM-30 t
3.4 CPU-18 Transporte de CM-30 t
3.5 CPU-15 Aquisicdo de Emulsao Asfaltica RR-1C t
3.6 CPU-19 Transporte RR-1C t
3.7 CPU-15 Aquisicao de Emulsao Asfaltica RR-2C t
3.8 CPU-19 Transporte RR-2C t
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM cODIGO DISCRIMINAQAO ESPECIFICAQCES UNID. QUANT.
4.0 SINALIZAQAO
Normas
4.1 SICRO (5213440) g?rnemmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + und
42 SICRO (5213863) Suport_e metallcp galvanlz~ado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m - und
fornecimento e implantacdo
4.3 SICRO (5213400) |[Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
5.0 DRENAGEM
Normas
5.1 SICRO (2003373) |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m
5.2 SICRO (4915777) |Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m
5.3 SICRO (4915708) |Limpeza de sarjeta e meio-fio m
54 SICRO (4915724) |Caiagdo mecanizada com fixador de cal m?
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 SICRO (5914359) [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm
6.2 SICRO (5914374) |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm
6.3 SICRO (5914389) [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm
6.4 SICRO (5914449) |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm
6.5 SICRO (5914464) |Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm
6.6 SICRO (5914479) |Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm
6.7 SICRO (5914364) |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - rodovia em leito natural tkm
- - . . - -
6.8 SICRO (5914365) Tr§n§pone de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - rodovia em revestimento tkm
primario
6.9 SICRO (5914366) |Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhé&o silo de 30 m® - rodovia pavimentada tkm
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES DES. - X | |
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Estaca Inicial Estaca Final Extensao (m) [ Largura (m)| Espessura (m) Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m3) Massa (t) Unidade Quantidade
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
RSU_perin.tencajéncia Segmento: Logomarca da
egional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Extensdo (m) | Largura (m)| Espessura (m) Area (m?) Volume (m?®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
RSU_perithencajéncia Segmento: Logomarca da
eaional- 132 SR/PR
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 - - Destino DMT (Km) Consum_o/'l:axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
unicipio stado I ,
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Nome da Via: JUEVE =
RSU_perin.tencajéncia Segmento: Logomarca da
egional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Extensao (m) [ Largura (m)| Espessura (m) Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m3) Massa (t) Unidade Quantidade
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR AARCVACE
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VUL VAODI

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Superintendéncia

Municipio:
Nome da Via:

Estado:

CODEVASFIA

Regional: 13* SR/PB Segmento: Logomarca da
Extensé&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagao
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Superintendéncia

Municipio: Estado: =
Nome da Via: CODEVASF

Regional: 13* SR/PB Segmento: Logomarca da
Extensé&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO IMPRIMAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizég';;a;xa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
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TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 | | t 0,00 |
Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
RSU_perin.tencajéncia Segmento: Logomarca da
egional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - IMPRIMA(}AO
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consum_o/'l:axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
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TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ , CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
RSU_perin.tencajéncia Segmento: Logomarca da
egional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO PINTURA DE LIGAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizég';;a;xa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

CODEVASFIA

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Estado:

Municipio:

Nome da Via:
Superintendéncia

Regional: 13* SR/PB Segmento: Logomarca da
Extensé&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - PINTURA DE LIGAGAO
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagao
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ , CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
RSU_perin.tencajéncia Segmento: Logomarca da
egional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizéc;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) ) ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
Su'perin.tengéncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB
Extensé&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL
Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
8]
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>8gmento: g
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizéc;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
18]
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB | >89mento: g
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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TOTAL
Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
8]
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>89mento: g
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m)|[  Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizéc;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. ) ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
18]
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB | >89mento: g
Extensao: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) _ ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
8]
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>89mento: g
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO CAPA ASFALTICA COM CBUQ MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:;wlizéc;;ixa de Unidade Quantidade
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+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: S
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB egmento: g
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CAPA ASFALTICA COM CBUQ
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 - - Destino DMT (Km) Consump/T_axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
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TOTAL

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF <
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>8gmento: g
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatério n* XXX
Data: DD/MM/AAAA
Dia da semana D|S|T|Q|Q|S|S
Relatorio Diario de Obra
(RDO) Contrato XX/7202X
Obra Pavimentac¢ao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicao climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Méao de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
. Auxiliar Auxiliar Apontador Al if Mdo de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo pOXXa 0 mc))();?n € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa ) Trato_r de Esgav,zxd_eira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X
X X X X X X X
5 - Registro fotografico
6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf
7 - Comentarios da construtora
Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra
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INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO
a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacdes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.
b. Nos casos em que a contratada nao for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

2. SERVICOS PARALISADOS

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

3. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS
a. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacao devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servigos

contratados.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF
a. A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdao do contrato. O apoio técnico nao deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observagdo/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.
b. Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de né&o-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunicacdes formais a

contratada, tais como intimagoes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA
a. Apresentar ponderacoes e explicacdes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.
b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiquem na Ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.
8. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.
9. Apos os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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co D E VAS F Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compabhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de compactagéo (método A e B) 1 para cada 1000 m® |DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC 1 para cada 1000 m* |DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de Ensaio
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A)

1 para cada 1000 m? - corpo do aterro

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactagéo (método B)

1 para cada 200 m® - camada final

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo - camada final

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -
Método de Ensaio

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m® - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 800 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscopica

a cada 100 m de pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"”

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "i

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m® no minimo 5
determinagdes

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Lr;gisciiiccjizgéa)sticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas -

a cada 400 m de extensao Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -

a cada 800 m de extensao Método de Ensaio

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

Determinagao da massa especifica aparente "in
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Co D EVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
——1 Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma

a cada 100 m de pista a ser

Determinagéo do teor de umidade da mistura DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

compactada
Ensaio de compactagéo a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio
. ~ ~ DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinac&o do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de
Ensaio de expansao a cada 400 m de extensao

Ensaio

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC a cada 400 m de extensao Ensaio

Determinagdo da massa especifica aparente "in|a cada 100 m de pista a ser DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia

situ" na pista compactada compactada
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Indlc_e .de plasticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
plasticidade)
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
A . ,|ABNT NBR 12025:2012 - Solo-cimento - Ensaio de compresséo simples de corpos de prova cilindricos - Método de ensaio
Resisténcia a compresséao simples 1 corpo de prova a cada 7.000 m

DNER-ME 201/94 - Solo-cimento - Compresséao axial de corpos-de-prova cilindricos
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Imprimagéo (DNIT 144/2014 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de viscosidade cinematica

1 para cada carregamento

ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinagéo da viscosidade cinematica

Ensaio de ponto de fulgor

1 para cada carregamento

ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluidos - Determinagao do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada 100 toneladas

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilagéo para asfalticos diluidos

1 para cada 100 toneladas

ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluidos - Ensaio de destilagdo

Controle da temperatura

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico

Controle da taxa de aplicagéo

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico
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co D EVASF ﬁ Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E——- Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligagao (DNIT 145/2012 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento (I;):ll;alze-l I:/LIEB’(SI(_JI_4{9'\4A1;3|\/5I?t7e)riaI betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
Ensaio de residuo por evaporagéo 1 para cada carregamento ABN.'IT NBR 1437'6/2019: Ligaptes asfalticas - Determinacéo do teor do residuo seco de emulsdes asfélticas convencionais ou
modificadas - Métodos expeditos
Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulséao asfaltica - Determinagao da peneiragdo (ABNT - NBR 14.393)
Ensaio de carga da particula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulséao asfaltica - Determinagéo da carga da particula
Ensaio de sedimentagéo 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsées asfalticas - Determinagéo da sedimentagao
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
Controle da taxa de aplicagédo 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Execucgao de Capa Asfaltica com CBUQ

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de Penetragéo

1 para cada carregamento

DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinagéo da penetragédo

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada carregamento

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de ponto de fulgor

1 para cada carregamento

DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso
aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

do ligante e da mistura

1 medida a cada 2 horas*

CAP Ensaio de espuma 1 para cada carregamento DNER - ME 150/94: Petroleo e outros materiais betuminosos - Determinagdo de agua (método por
P 9 destilaggo) (ABNT - NBR 14.236)
. . . DNIT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Método do Anel e
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento Bola
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: Materlal asfaltico - Determmagéo d’a penetragao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais
asfalticos - Determinagao do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasédo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abrasédo "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagado - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinacéo do teor de argila em torrdes e materiais friaveis
Ensrfug de dfztgmlnagao do teor de 1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinacéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
matéria organica
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshall 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduacéo da mistura de 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
agregados oito horas de trabalho
Densidade maxima real (Método Rice) |1 placa a cada 42.000 m? ASTM D204j/D2041 M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density
of Asphalt Mixtures
Mistura [Controle de temperatura do agregado,

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico

Ensaio de tragdo por compressao
diametral

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de
oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: Pavimentacao Asfaltica - Misturas asfaltica - determinagao da resisténcia a tragao
por compressao diametral

Verificagdo da espessura da camada e
alinhamentos

1 para cada lote

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico

Controle do grau de compactagao
(densidade aparente)

1 a cada 700 m? de pista (no minimo)

DNIT 428/2022 — ME: Pavimentagao — Misturas asfalticas — Determinagao da densidade relativa
aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados — Método de ensaio
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de Penetragéo 1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinag&o da penetragéo

. ) . ) DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol |1 para cada carregamento método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)

. DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso
Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

CAP . DNER - ME 150/94: Petréleo e outros materiais betuminosos - Determinagéo de agua (método por
Ensaio de espuma 1 para cada carregamento destilagio) (ABNT - NBR 14.236)
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento * g(l;lllaT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagao do ponto de amolecimento - Metdédo do Anel e
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: Material asfaltico - Determinagéo dg penetragcao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais
asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasédo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abras&o "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagéo do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinagao do teor de argila em torrbes e materiais friaveis
Ensaio de deteminagéao do teor de . . L - A . o
matéria organica 1 a cada carregamento NBR 13600/2022: Solo - Determinagéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshall 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduacéo da mistura de 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Anélise granulométrica
agregados oito horas de trabalho
Densidade maxima real (Método Rice) |1 placa a cada 42.000 m? ASTM D204j/D2041 M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density
of Asphalt Mixtures
Mistura

C°r1”°'e de temp.eratura do agregado, 1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
do ligante e da mistura
Ensaio de tragdo por compressao 3 corpos de prova de cada mistura por jornada de DNIT 136/2018 - ME: Pavimentacao Asfaltica - Misturas asfaltica - determinagao da resisténcia a tragao
diametral oito horas de trabalho por compressao diametral
Vgnfncagao da espessura da camada e 1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
alinhamentos
Controle do grau de compactagao R . L DNIT 428/2022 — ME: Pavimentagao — Misturas asfalticas — Determinagao da densidade relativa

) 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) o, . .
(densidade aparente) aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados — Método de ensaio
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Emulsao

Determinagao do residuo de
destilagéo

1 para cada carregamento

ABNT NBR 6568/2005: Emulsdes asfalticas - Determinagéo do residuo de destilagéo

Ensaio de peneiramento

1 para cada carregamento

DNER - ME 005/00: Emulsdo asfaltica - Determinagéo da peneiragdo (ABNT - NBR 14.393)

Ensaio de desemulsibilidade

1 para cada carregamento

DNIT 158/2011 - ME: Emulsdes asfalticas catidnica - Determinagdo da desemulsibilidade

Ensaio de carga da particula

1 para cada carregamento

DNIT 157/2011 - ME: Emulséo asfaltica - Determinagao da carga da particula

Ensaio de mosaico

asfltica [Ensaio de Viscosidade Saybolt- DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta
1 para cada 100 toneladas . .
Furol temperatura método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
Controle da taxa de aplicagao e de 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagéao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
espalhamento
Ensaio de granulometria 1 para cada jornada de trabalho DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Agregado Ensaio de indice de forma 1 para cada 900 m? DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos

1 no inicio do servigo e a cada mudancga de fornecedor

Ensaio de adesividade

1 para cada carregamento

DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Bloco Intertravado de Concreto

Ensaio Frequéncia Norma

— e PRI " —
Determlna}:ao da resisténcia caracteristica a 1 para cada lote de 300 m? (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentacéo - Especificacio e métodos de ensaio
compressao 6 pecas)

> —
1 para cada lote de 300 m* (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da absorgao de agua 3 pecas)

> —
1 para cada lote de 300 m* (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da resisténcia a abrasao
3 pecas)
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Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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