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da edo Regional - MIDR SICRO: Pernambuco - Julho/2023
‘Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2023

Data base or¢camento: Dez/2023

TACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3" SR DA
CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI

BDI % = 0,00% BDI DIFERENCIADO% = 0,00% RS/m?= 0,00
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista (%) Mensalista (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS fritp
COMPOSICAO COMPOSICAO @ ¢ 112.000,00 LT R 0,00 0,00 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO oL Bl

1 Codevasf CPU-02 Implantagio da Obra m? 112.000,00
2 Codevasf CPU-03 ADMINISTRACAO DA OBRA m? 112.000,00
3 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und 8,00
4 Codevasf CPU-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 8,00

Servigos topogrificos para pavimentagdio, inclusive notas de servigos.

s Codevasf cpU-16 companhamento ¢ greide

m? 112.000,00

Escavagiio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114, 1.200 m - caminho de servio em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m* 30.240,00
basculante de 14 m*

7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 11.200,00

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
- ONDA/I6FACES/RETANGULAR/TIHOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA N
8 COTAGAO Referéncia 36170 (SINAPI | oy 4 E1p 1y 475 CM X 1% CM, E - 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA m 11245920

(NBR 9781), COR NATURAL

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9 SINAPI 92398 ADAPTADA RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA § CM. m? 112.000,00
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)

Transp inh ia com idade de 11 t e com guindauto de|
10 SICRO s915014 |45 t.m - rodovia pavimentada (BLOQUETE) thn 591.360,00
0 SICRO o122t Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com - 1650000
material de jazida
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 112.000,00

de placa de ago D=0.60m -
B3 SICRO S213440 Ipelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 800
Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou .
14 SICRO 5213863 lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagio und 800
1s SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm e 3.840,00

n siero eio-flo de concrtn - MIC03 e i comerciai - foma e madeire — i ____
17 Codevasf cPU-12 Conse.rlo de que.bn 1o ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 1.600,00
material hidraulico

n— 120 ____
n ool eenolGtca - O — 1200 ____

20 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1.201.030,47
21 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.582,04
VALOR TOTAL DO SRP 0,00

Obs.: Os valores estio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3% SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO
PERNAMBUCO

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
Etapa

MOBILIZAGAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

SERVICOS

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE
TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE
TRANSPORTE

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

|  Total Geral R$ 0,00
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo 2 km

MOBUILIZAGAO
Mobilizagéo e Desmobilizagdo

Modulos(un)
1,00 =

Administragéo da obra
Mdulos(un)
1,00 =
Canteiro de Obras e Almoxarifado

Modulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =

TERRAPLENAGEM
servicos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, acompanhamento e

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =

caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 027 -

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010 =
PAVIMENTACAO
de bloguete retangular 20x1 de 8em
Extensdo (m) Largura (m) Coeficiente aplicagio

2.000,00 x 7,00 x 1,00410 -
Execugio de Pavimento em Piso Intertravado

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =

Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia
pavimentada (BLOQUETE)

Densidade bloco

Dimensoes (m?) | o (/) Peso total (t) Distancia (km)
1.120,00 220 2.464,00 30,000 =
bilizad: i i lo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e
brita comercial
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 015 =
Regularizagéo do subleito
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 =
SINALIZAGAO
retrorrefletivatipo | + I
Extensio (km) Quant. (un) Arredondamento
2,00 x 050 1,00 =
ei 0 de sup dlico galvanizad placa de d0-D=060m
Extensio (km) Quant. (un) Arredondamento
2,00 x 050 1,00 =
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 X 0,1000 =
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (fa I
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (bordos)
2.000,00 X 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidréulico
Extensio (m)
2.000,00 x =
PROJETO EXECUTVO
Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 -
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolégico - Obra
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 -

QUANTIDADE DE MODULOS

5
R
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MOBUILIZAGAO
Mobilizagdo e Desmobilizagio

Médulos(un)
8,00 =

Administragdo da obra

Médulos(un)
8,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
8,00 -
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Médulos(un)
8,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de

Extensio (m) Largura (m)
16.000,00 x 7,00 =

de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
1600000  x 7,00 x 027 =

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
16.000,00 X 7,00 X 010 =
PAVIMENTAGAO
a 8 1 espessura de 8cm
Extensdo (m) Largura (m) Coeficiente
16.000,00 x 7,00 x 1,00410 =

Execugio de Pavimento em Piso Intertravado

Extensao (m) Largura (m)
16.000,00 x 7,00 =

por inha i i 1ite indauto d
45 t.m - rodovia pavimentada (BLOQUETE)

Densidade
Dimensoes (m?) P pesototal (t)  Distancia (km)
Intertravado
(t/m?)
8.960,00 2,20 19.712,00 30,000 =

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
16.000,00 x 7,00 x 015 =

Regularizagio do subi

Extensdo (m) Largura (m)
16.000,00 X 7,00 =
SINALIZAGAO

D=0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S1

Extensdo (km) Quant. (un) Arredondamento
16,00 x 0,50 8,00 =
o de suporte metali para placa de §0-D=0,60m
Extensdo (km) Quant. (un) Arredondamento
16,00 x 0,50 8,00 =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
16.000,00 x 0,1000 =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerci

- forma de madeira

Extensio (m) Quant. (bordos)
16.000,00 x 2,00 =

SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidréulico

§

Extensdo (m)
16.000,00 x =

PROJETO EXECUTIVO

Projeto Executivo

Extensao (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 800

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolégico - Obra

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 8,00 =
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- Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
D E VA F =1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
==

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 3° SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO
BDI %: 0,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5 CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| .
INS. SINAPI SINAPI 4813 N 22% DE #2,0 X 1,125% M m 4,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m’ 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m’ 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPIT SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POT ENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO| h 0,0065000
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total: RS$ 0,000
BDI 0,00% RS 0,000
Total Servigos: R$ 0,000
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CAMINHA O TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.|
. ENTRE EIXOS 3,56 M, POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINH A O BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,)
COMP. SINAPI SINAPI 67826 CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, CHP 2,0000000
POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CA ¢ AMBA MET A LICA - CHP DIURNO.
CAMINH A O PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DIST A NCIA|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO| CHP 2,0000000
. . . TRANSPORTE COM CAVALO MEC A NICO COM SEMIRREBOQUE COM|
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 2.008,2300000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL/m? R$ 0,00
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS;
COMP. SINAPIT SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPT SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
T E CNICO EM SEGURAN ¢ A DO TRABALHO COM ENCARGOS|
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 5,8207177
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000
ADM. LOCAL : R$ 0,0000
0,00% R$ 0,0000
PRECO TOTAL:| R$ 0,00
CPU-03 PRECO PORM*: RS -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=86A535F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2371&filter[anoproc]=2023

e-DOC 86A535F8
Proc 59530.002371/2023-85-e

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, R
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: R$ 0,00
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-12 CODEVASF Corre.q:ao‘de’va.zamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do m COEF. PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
material hidraulico (RS)
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM ENCARGOS|
Auxiliar SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 01000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
Jon -
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA wn 2,0000000
PREDIAL
Sub total: R$ 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: R$ 0,00
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
SERVIC OS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIC OS,|
CPU-16 CODEVASF e e T RBGE e m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAG m 0,002886
Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000
B N . CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, C A MBIO MANUAL, POT E NCIA]
Composigio SINAPT 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo P985S Laboratorista més 0,0000107
Composicio P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107
Composicio *B89S57 Laboratorio de Solos més 0.0000107
Composicio *B89S56 Laboratorio de concreto més 0.0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0.0000250
Composigo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 00000250
Composigo SICRO *B89S7 Laboratério de Solos més 0.0000250
Composigio SICRO *B89S6 Laboratério de conereto més 0.0000250
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% RS 0,0000
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
92398 ADAPTADA SINAPI NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INSUMO SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568
INSUMO SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0.0098000
|BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
LOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE
INSUMO SINAPI 36170 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0041000
COMPOSICAO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2632000
INSUMO SICRO P9824 Servente H 0.2632000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A
COMPOSICAO SINAPI 91277 DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0.0055000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO SINAPI 91278 DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0.1261000
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE

COMPOSICAO SINAPL 91283 1" (14X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHp 0.0038000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
COMPOSICAO SINAPL 91285 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0.1278000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% RS 0,0000
Servigos: RS 0,00
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS -
Engenheiro h 20 34780 RS -
Topografo h 10 7592 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topografo h 10 244 RS -
Cadista/calculista h 20 2359 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JAINCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Elstirﬁativa % como referé‘n(‘:ia de equipe 3,00% RS )
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 RS -
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS -
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGCOES E
MOBILIARIO H 16 7247 RS i
D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS m? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) RS 0,00 R$ 0,00
| - SOMA (A+B+C+D) RS -
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS -
11 - SOMA RS -
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 0,00 RS -
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 0,00 R$ 0,00
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,00 R$ 0,00
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 0,00 RS -
VIl - SOMA RS -
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS -
111 - SOMA RS -
X - TOTAL RS -
Por m2: -
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CODEVASF

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 5 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 5 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00

Mobilizagao - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Grade de disco 1,00 ton
Rolo Compactador Vibratério PD 15,33 ton
Rolo Compactador Vibratério Liso 15,33 ton
Total 57,03 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 1.197,63 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 1.197,63 tx km
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c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
— | C hia de D olvi o dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI_- SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA 3?2 SR DA CODEVAEF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigdo Previdenciaria

BDI 0,00%
|Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Ob

Natureza das Obras

Mé Gr: Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construcao rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracgo;rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragao Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 101 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 375 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAQO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA|
DE ATUACAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI 0,00%
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Fonte da composigéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=86A535F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2371&filter[anoproc]=2023

e-DOC 86A535F8
Proc 59530.002371/2023-85-e

ério do Desenvolvi ional - MDR
C hia de D Ivil dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

(CODEVASF

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGCAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIAO DO SAO FRANCISCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B -
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado B
D Total -
TOTAL (%) - -
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I ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: JULHO/2023 I
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 25
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 Quantitativo un
| 4011221 Base estabilizada granuls tri com mistura de solos na pista com material de jazida 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE I
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
= 0 — ——r 5=
4016096 Esca_vag.ao e carga de material dg jazida com eicavadewa hidraulica de 1,56 m 206301 o 5914359 5014374 5914389 P 2 866464,2000
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 Quantitativo m
| 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 32000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concret.o'fck =20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,03340 m
comerciais
i, . " . o_
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m 0,04730 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m?
3103302 Formas~de t.abuas d~e plnhc? para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,50290 me
confecgao, instalagéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE I
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Composicao Descrigao Area Unidade
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Quantitativo
92398 ADAPTADA |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 112.000,00 m?
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)
MACROCLASSE.CLASS q 5 QUANTITATIVO TOTAL DE
E.GRUPO cODIGOS DESCRIGCAO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR
INSUMO 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,0568 B 25,00 1,50 238560,00
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA (POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,0098000 B 25,00 1,50 41160,00
SEM FRETE)

Transporte dos Insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimentagao) - SINAPI SET/2023 - PE
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AUXILIAR 1,75
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1068,8000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Admyo p~lastlflcante_e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 4,5024
Caminhao carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 25384,2672
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 1507,8096
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m?rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 1513,6000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%agfssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 7,5680
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada 16092,8000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com 0,00002 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 1,6093
capacidade de 15 t - 188 Kw
MA1205 kl;—‘/;ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 p 5 24139
Tabua - E =2,5cm e L = 10 cm - Caminh&o carroceria com
MO0290 capacidade de 15 t - 188 KW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 244,6106
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 tkm 5014449 5914464 5914479 p 5 813,4910

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003377
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

1 Implantagéo da Obra R$ #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/O!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/O!
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Tabela 1 - Custos de veiculos

Tabela de Preg¢os de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023
Custo unitario (R$ / un)

Unidade

Produtivo Improdutivo
£8889 Veiculo leve -'53 kW (sem hora 32,84 6.47
motorista)
. Veiculo leve picape 4x4 -
Veiculos E8891 147 KW (sem motorista) hora 80,19 28,61
Egggy | Van furgdo - 93 kW (com hora 74,09 43,18
motorista)

Fonte: FGV IBRE

oveis, mobiliario, cestas de instalagées e custos diversos
5 de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Custo unitario

Item Codigo Tipo Unidade (R$ / un)
Iméveis B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m?2 X més 47,30
B8952 Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m?2 X més 30,93
I B8953 Escritério ocupante x més 502,59
Mobiliario ——— ~
B8954 Residéncia ocupante x més 43,87
B8955 Laboratério de asfalto més 5.144,99
Cesta das B8956 Laboratério de concreto més 4.285,23
Instalagdes B8957 Laboratério de solos més 4.235,59
B8958 Topografia més 3.163,12
Custos Diversos B8959 Escritério ocupante x més 132,92
B8960 Residéncia ocupante x més 212,02
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