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da edo Regional - MIDR SICRO: Pernambuco - Julho/2023
‘Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2023

Data base or¢camento: Dez/2023

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVI

TACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3" SR DA
CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

BDI %= 23.39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m? = 130,58
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista (%) Mensalista (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS fritp
COMPOSICAO COMPOSICAO @ ¢ 112.000,00 LT R 70,11 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO oL Bl

1 Codevasf CPU-02 Implantagio da Obra m? 112.000,00 23,39% 0,17 021 22.965,26
2 Codevasf CPU-03 ADMINISTRACAO DA OBRA m? 112.000,00 23,39% 0,51 0,63 71.039,14
3 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und 8,00 23,39% 317,06 391,22 3.129,78
4 Codevasf CPU-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 8,00 23,39% 112548 1.388,73 11.109,88

Servigos topogrificos para pavimentagdio, inclusive notas de servigos.

s Codevasf cpU-16 companhamento ¢ greide

m? 112.000,00 23,39% 041 0,50 56.489,44

Escavagiio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114, 1.200 m - caminho de servio em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m* 30.240,00 23,39% 724 893 270.147,10
basculante de 14 m*

7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 11.200,00 23,39% 1,57 1,94 21.696,90

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
A (ONDA/16FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA N o
8 COTAGAO Referéncia 36170 (SINAPI) LELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = § CM, RESISTENCIA DE 35 MPA m’ 112.459,20 15,00% 48,04 55,25 6.212.920,96

(NBR 9781), COR NATURAL

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9 SINAPI 92398 ADAPTADA RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA § CM. m? 112.000,00 23,39% 21,02 25,93 2.904.663,22
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)

Transp inh; ia com capacidade de 11 t e com guindauto del N
10 SICRO 5915014, 45 tm - rodovia pavimentada (BLOQUETE) tkm 591.360,00 23,39% 130 1,60 948.582,84
0 SICRO o122t Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com - 1650000 139% 12,14 1498 25165637
material de jazida
12 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m? 112.000,00 23,39% 1,06 131 146.488.61

13 SICRO 5213440 ot vl a1 s‘;"‘“ de a0 D=060m- und 8,00 23,39% 255,08 31474 251795
Suporte metilico izado para placa de éncia ou - .

14 SICRO 5213863 lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagio und 8,00 23,39% 451,59 557,22 4.457,74

15 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m? 3.840,00 23,39% 30,79 37,99 145.888.44

n SICRO Meio-fio de concreto - MEC 05 - arcia ¢ brita comerciais - forma de madeira — 32.000,00 23,39% 57,05 70,39 252.607,84
M Codevast v Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de 160000 2339% 1086 2
material hidraulico

n— 120 s “ eI
n ool eenolGtca - O — 1200 = _

20 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1.201.030,47 2339% 072 089 1.067.005,08
21 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.582,04 2339% 0,66 081 210275
VALOR TOTAL DO SRP 14.625.403,29

Obs.: Os valores estio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO
PERNAMBUCO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
Etapa
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
108.244,06 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41 10.824,41
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
348.333,44 58.067,18 58.067,18 58.067,18 58.067,18 58.067,18 57.997,52
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
10.464.312,00 1.495.350,18|  1.495.350,18| 1.495.350,18| 1.495.350,18| 1.495.350,18| 1.495.350,18] 1.492.210,89
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
152.864,13 76.432,07 76.432,07
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.252.607,84 1.126.303,92|  1.126.303,92)
SERVICOS 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
31.769,47 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95 3.176,95
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
126.177,86 63.088,93 63.088,93
CONTROLE 100%
TECNOLOGICO - OBRA 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
71.986,66 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 6.003,69 5.946,10
MOMENTO DE 100%
TRANSPORTE 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.069.107,83 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78 106.910,78
Porcentagem 0,47% 0,47% 1,26% 1,26% 1,26% 11,49% 11,49% 11,49% 11,09% 11,09% 19,32% 19,29%
Custo 69.092,62 69.092,62 184.983,01 184.983,01 184.983,01  1.680.333,19  1.680.333,19  1.680.263,53  1.622.266,01  1.622.266,01  2.825.001,99  2.821.805,11
Porcentagem Acumulado 0,47% 0,94% 2,21% 3,47% 4,74% 16,23% 27,72% 39,21% 50,30% 61,39% 80,71% 100,00%)
Custo Acumulado 69.092,62 138.185,23 323.168,24 508.151,25 693.134,26  2.373.467,45  4.053.800,64  5.734.064,17  7.356.330,18  8.978.596,19 11.803.598,18 14.625.403,29|
|  Total Geral R$ 14.625.403,29
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo 2 km

MOBUILIZAGAO
Mobilizagéo e Desmobilizagdo

Modulos(un)
1,00 =

Administragéo da obra
Mdulos(un)
1,00 =
Canteiro de Obras e Almoxarifado

Modulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =

TERRAPLENAGEM
servicos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, acompanhamento e

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =

caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 027 -

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010 =
PAVIMENTACAO
de bloguete retangular 20x1 de 8em
Extensdo (m) Largura (m) Coeficiente aplicagio

2.000,00 x 7,00 x 1,00410 -
Execugio de Pavimento em Piso Intertravado

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =

Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia
pavimentada (BLOQUETE)

Densidade bloco

Dimensoes (m?) | o (/) Peso total (t) Distancia (km)
1.120,00 220 2.464,00 30,000 =
bilizad: i i lo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e
brita comercial
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 015 =
Regularizagéo do subleito
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 =
SINALIZAGAO
retrorrefletivatipo | + I
Extensio (km) Quant. (un) Arredondamento
2,00 x 050 1,00 =
ei 0 de sup dlico galvanizad placa de d0-D=060m
Extensio (km) Quant. (un) Arredondamento
2,00 x 050 1,00 =
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 X 0,1000 =
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (fa I
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (bordos)
2.000,00 X 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidréulico
Extensio (m)
2.000,00 x =
PROJETO EXECUTVO
Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 -
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolégico - Obra
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 -

QUANTIDADE DE MODULOS

5
R
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MOBUILIZAGAO
Mobilizagdo e Desmobilizagio

Médulos(un)
8,00 =

Administragdo da obra

Médulos(un)
8,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
8,00 -
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Médulos(un)
8,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de

Extensio (m) Largura (m)
16.000,00 x 7,00 =

de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
1600000  x 7,00 x 027 =

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
16.000,00 X 7,00 X 010 =
PAVIMENTAGAO
a 8 1 espessura de 8cm
Extensdo (m) Largura (m) Coeficiente
16.000,00 x 7,00 x 1,00410 =

Execugio de Pavimento em Piso Intertravado

Extensao (m) Largura (m)
16.000,00 x 7,00 =

por inha i i 1ite indauto d
45 t.m - rodovia pavimentada (BLOQUETE)

Densidade
Dimensoes (m?) P pesototal (t)  Distancia (km)
Intertravado
(t/m?)
8.960,00 2,20 19.712,00 30,000 =

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
16.000,00 x 7,00 x 015 =

Regularizagio do subi

Extensdo (m) Largura (m)
16.000,00 X 7,00 =
SINALIZAGAO

D=0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S1

Extensdo (km) Quant. (un) Arredondamento
16,00 x 0,50 8,00 =
o de suporte metali para placa de §0-D=0,60m
Extensdo (km) Quant. (un) Arredondamento
16,00 x 0,50 8,00 =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
16.000,00 x 0,1000 =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerci

- forma de madeira

Extensio (m) Quant. (bordos)
16.000,00 x 2,00 =

SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidréulico

§

Extensdo (m)
16.000,00 x =

PROJETO EXECUTIVO

Projeto Executivo

Extensao (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 800

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolégico - Obra

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 8,00 =
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- Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
D E VA F =1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
==

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 3° SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 18,31 2,0141
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 10,58 42,3200
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5 CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,43 8,4300
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| .
INS. SINAPI SINAPI 4813 N 22% DE #2,0 X 1,125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m’ 0,0049000 130,00 0,6370
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,70 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m’ 0,0098000 105,03 1,0293
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPIT SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POT ENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO| h 0,0065000 5,64 0,0367
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 26,13 26,1300
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 21,28 43,8368
Sub total: R$ 1.125,484
BDI 23,39% RS 263,251
Total Servigos: RS 1.388,735
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.388,73
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

CAMINHA O TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPL SINAPIL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 162,72 3254400
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014

CAMINH A O BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,|
COMP. SINAPI SINAPI 67826 CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, CHP 2,0000000 191,75 383.5000
POT ENCIA 185 CV, INCLUSIVE CA ¢ AMBA MET A LICA - CHP DIURNO.

CAMINH A O PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DIST A NCIA|

COMP. SINAPI SINAPI 6259 ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO| CHP 2,0000000 264,10 528,2000
) N N TRANSPORTE COM CAVALO MEC A NICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm | 2.0082300000 0,53 1064,3619
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 833 24,9900
Sub total: RS 2.326,4919
BDI 23,39% RS 544,1665
Total Servigos: RS 2.870,6584
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL/m?: RS 0,21
CPU-03 CODEVASF ADMINlSTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
. ENGENHEIRO  CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS]
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 113,54 2270,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 59,31 2372,4000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,95 718,0000
T E CNICO EM SEGURAN ¢ A DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,61 1104,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,97 97,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 5,8207177 18,35 106,8102
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.196,6102

23,39% RS 1.683,2871

PRECO TOTAL: RS 8.879,90

CPU-03 PRECO PORM*: RS 0,63
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, R
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 890,00 178,0000

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 695,31 139,0620
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 317,06
BDI 23,39% RS 74,16
Total Servigos: R$ 391,22
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 391,22
CPU-12 CODEVASF Corre.q:ao‘de’va.zamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do m COEF. PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
material hidraulico (RS)
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,2560
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM ENCARGOS|
Auxiliar SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,76 2,5760
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 4,06 4,0600
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA wn 2,0000000 146 2.9200
PREDIAL
Sub total: R$ 16,09
BDI 23,39% R$ 3,76
Total Servigos: R$ 19,86
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,86
TG AT SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIVENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,) - ROET] PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

[ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAG m 0,002886 10,65 0,0307

Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 14,48 0,0362
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 17,97 0,0449
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 21,28 0,1596
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 31,40 0,0628
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, C A MBIO MANUAL, POT E NCIA]
g . < 5
Composigao SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF_11/2015 chp 0,001000 74,50 0,0745
Sub total: R$ 0,4088
BDI 23,39% R$ 0,0956
Total Servigos: R$ 0,5044
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,50
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m* COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo P985S Laboratorista més 0,0000107 6.939,06 0,0743
Composigio P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107 537608 0,0576
Composigio *B89S57 Laboratorio de Solos més 0.0000107 423559 0,0454
Composigio *B89S56 Laboratorio de concreto més 0.0000107 428523 0,0459
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: RS 0,2232
BDI 23,39% R$ 0,0522
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,28
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P985S Laboratorista més 0,0000250 6.939,06 0,1735
Composigo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000250 5.376,08 0,1344
Composigo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000250 4.235,59 0,1059
Composigio SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000250 4.285,23 0,1071
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: RS 0,5209
BDI 23,39% R$ 0,1218
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,64
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
92398 ADAPTADA SINAPI NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
130,00 7,3840
INSUMO SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568
98,69 0,9672
INSUMO SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0.0098000
|BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
LOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 0,00 0,0000
INSUMO SINAPI 36170 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0041000
COMPOSICAO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2632000 26,31 6,9248
INSUMO SICRO P9824 Servente H 0,2632000 20,68 5,4432
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A 9.04 0.0547
COMPOSICAO SINAPI 91277 DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0.0055000 i .
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A 0.69 0.0870
COMPOSICAO SINAPI 91278 DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0.1261000 § .
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 10,49 0,0399
COMPOSICAO SINAPL 91283 1" (14X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHp 0.0038000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 0,92 0,1176
COMPOSICAO SINAPL 91285 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0.1278000
Sub total: R$ 21,0183
BDI 23,39% RS 4,9162
Servigos: RS 25,93
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.396,00
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.795,00
Engenheiro h 20 34780 125,87 RS 2.517,40
Topdgrafo h 10 7592 27,76 RS 277,60
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 601,00
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 12,48 RS 124,80
Cadista/calculista h 20 2359 23,81 RS 476,20
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JAINCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 468,86
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% RS 3.396,00 RS 101,88
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 39,80 RS 318,40
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 6,29 RS 12,58
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGCOES E
MOBILIARIO H 16 7247 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS RS 1.928,21
D.1 - ENSAIOS m? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) RS 0,28 RS 1.928,21
1- SOMA (A+B+C+D) R$  5.793,07
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.355,00
11 - SOMA RS 7.148,07
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 7.148,07 RS 178,70
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,68 RS 6,68
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,32 R$ 0,32
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 7.148,07 RS 412,44
VIl - SOMA RS 598,14
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 139,90
111 - SOMA R$ 738,04
X - TOTAL RS 7.886,11
Por m%: 1,13

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC EB9EB7F1
Proc 59530.002371/2023-85-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E89EB7F1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2371&filter[anoproc]=2023

e-DOC EB9EB7F1
Proc 59530.002371/2023-85-e

CODEVASF

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 5 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 5 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00

Mobilizagao - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Grade de disco 1,00 ton
Rolo Compactador Vibratério PD 15,33 ton
Rolo Compactador Vibratério Liso 15,33 ton
Total 57,03 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 1.197,63 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 1.197,63 tx km
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c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
— | C hia de D olvi o dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI_- SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Ob

Natureza das Obras

Mé Gr: Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Constnicioiradoyiana simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracgo;rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragao Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 101 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 375 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAQO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA|
DE ATUACAO DA 32 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
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Fonte da composigéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGCAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIAO DO SAO FRANCISCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 -
B2 Feriados 4,33 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 2,23 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,46 7,90
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,94 17,61
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95 2,23
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total 11,75 8,90
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,64 6,48
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,06 6,80
TOTAL (%) 114,55 70,11
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I ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: JULHO/2023 I
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 25
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 Quantitativo un
| 4011221 Base estabilizada granuls tri com mistura de solos na pista com material de jazida 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE I
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
= 0 — ——r 5=
4016096 Esca_vag.ao e carga de material dg jazida com eicavadewa hidraulica de 1,56 m 206301 o 5914359 5014374 5914389 P 2 866464,2000
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 Quantitativo m
| 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 32000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concret.o'fck =20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,03340 m
comerciais
i, . " . o_
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m 0,04730 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m?
3103302 Formas~de t.abuas d~e plnhc? para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,50290 me
confecgao, instalagéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE I
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Composicao Descrigao Area Unidade
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Quantitativo
92398 ADAPTADA |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 112.000,00 m?
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)
MACROCLASSE.CLASS q 5 QUANTITATIVO TOTAL DE
E.GRUPO cODIGOS DESCRIGCAO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR
INSUMO 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,0568 B 25,00 1,50 238560,00
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA (POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNECEDOR, 0,0098000 B 25,00 1,50 41160,00
SEM FRETE)

Transporte dos Insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimentagao) - SINAPI SET/2023 - PE
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AUXILIAR 1,75
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia JULHO/2023 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1068,8000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Admyo p~lastlflcante_e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 4,5024
Caminhao carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 25384,2672
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 1507,8096
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m?rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 1513,6000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%agfssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 7,5680
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada 16092,8000
DMT
. . QUANTITATIVO TOTAL DE
ESNOVENIOIDEIRANSEORIE QusnticareUnideds LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com 0,00002 tkm 5014449 5014464 5014479 p 5 1,6093
capacidade de 15 t - 188 Kw
MA1205 kl;—‘/;ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 p 5 24139
Tabua - E =2,5cm e L = 10 cm - Caminh&o carroceria com
MO0290 capacidade de 15 t - 188 KW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 244,6106
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 tkm 5014449 5914464 5914479 p 5 813,4910

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003377
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

8 ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* R$ 6.212.920,96 42,48% 42,48% A
CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X o o

° 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE) R% 2.904.663,22 19,86% 62,34% A

16 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira R$ 2.252.607,84 15,40% 77,74% B

20 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 1.067.005,08] 7,30% 85,04% B
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11t e com guindauto de 45 t.m - rodovia o, o

10 pavimentada (BLOQUETE) R$ 948.582,84] 6,49% 91,52% B

= - " — " - -

6 Esca\{a(;ao, carga e transporte dle materlall d? 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo R$ 270.147.10 1,85% 93,37% B
em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

11 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 251.656,37] 1,72% 95,09% C

12 Regularizagéo do subleito R$ 146.488,61 1,00% 96,09% C

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 145.888,44] 1,00% 97,09% C

18 | Projeto Executivo R$ 126.177,86) 0,86% 97,95% C

19 Controle tecnolégico - Obra R$ 71.986,66) 0,49% 98,45% C

2 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 71.039,14] 0,49% 98,93% C

5 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigcos, acompanhamento e greide R$ 56.489,44] 0,39% 99,32% C

17 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 31.769,47| 0,22% 99,54% C

1 Implantagéo da Obra R$ 22.965,26) 0,16% 99,69% C

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 21.696,90) 0,15% 99,84% C

4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ 11.109,88 0,08% 99,92% C

14 Suporte_metahco_galvamzafio para placa de adverténcia ou regulamentag&o - lado ou didametro de 0,60 m R$ 4.45774) 0,03% 99,95% c
- fornecimento e implantagéo

3 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO R$ 3.129,78 0,02% 99,97% C

13 Eosrremmento e implantacéo de placa de regulamentagédo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | R$ 2517.95 0.02% 99,99% c

21 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 2.102,75| 0,01% 100,00% C

0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Tabela de Pregos !

Tipo

Veiculo leve - 53 kW (sem
motorista)
Veiculo leve picape 4x4 -
147 KW (sem motorista)
Van furgao - 93 kW (com
motorista)

E8889

Veiculos E8891

E8887

Fonte: FGV IBRE

oveis, mobiliario, cestas de instalagdes e custos diversos
5 de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Item Cadigo

Iméveis B8951 Comercial (2,6(
B8952 Residencial (1,7

g B8953 E
Mobiliario 88954 =
B8955 Labora

Cesta das B8956 Laborat
Instalagdes B8957 Labor:
B8958 T

. B8959 E

Custos Diversos B8960 R
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Tabela 1 - Custos de veiculos
de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

. Custo
Unidade Produtivo

hora 32,84

hora 80,19

hora 74,09

Tipo Unidade

)% do CMCC - SINAPI)

m2 x més

0% do CMCC - SINAPI)

m2 X més

=scritorio

ocupante x més

esidéncia

ocupante x més

tério de asfalto més
6rio de concreto més
atério de solos més
opografia més
zscritorio ocupante x més
esidéncia ocupante x més
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unitario (R$ / un)
Improdutivo

6,47

28,61

43,18

Custo unitario
(R$ / un)

47,30
30,93
502,59
43,87
5.144,99
4.285,23
4.235,59
3.163,12
132,92
212,02
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