
SICRO: Pernambuco - Julho/2023

SINAPI: 09/2023

Data base orçamento: Dez/2023

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA 
CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI % = 0,00% BDI  DIFERENCIADO% = 0,00% R$/m² = 0,00

Total de m²
Encargos Sociais:

Horista (%) Mensalista (%)
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 
112.000,00 0,00 0,00

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf CPU-02 Implantação da Obra m² 112.000,00

2 Codevasf CPU-03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA m² 112.000,00

3 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und 8,00

4 Codevasf CPU-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO und 8,00

TERRAPLANAGEM

5 Codevasf CPU-16
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

m² 112.000,00

6 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 30.240,00

7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 11.200,00

PAVIMENTAÇÃO

8 COTAÇÃO Referência 36170 (SINAPI)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA 
(NBR 9781), COR NATURAL

m² 112.459,20

9 SINAPI 92398 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)

m² 112.000,00

10 SICRO 5915014
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada (BLOQUETE)

tkm 591.360,00

11 SICRO 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³ 16.800,00

12 SICRO 4011209 Regularização do subleito m² 112.000,00

SINALIZAÇÃO

13 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

und 8,00

14 SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

und 8,00

15 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 3.840,00

DRENAGEM

16 SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 32.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17 Codevasf CPU-12
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m 1.600,00

PROJETO EXECUTIVO

18 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo m² 112.000,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

19 Codevasf CPU-21 Controle tecnológico - Obra m² 112.000,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

20 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.201.030,47

21 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.582,04

VALOR TOTAL DO SRP 0,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO 
PERNAMBUCO 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item Descrição Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE 
TECNOLÓGICO - OBRA

MOMENTO DE 
TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Geral R$ 0,00
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 8
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 Mobilização e Desmobilização 1 Mobilização e Desmobilização

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 8,00 = 8,00

2 Administração da obra 2 Administração da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 8,00 = 8,00

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 8,00 = 8,00

4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 8,00 = 8,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e 
greide

5 serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de 
serviços, acompanhamento e greide

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 16.000,00 x 7,00 = 112.000,00

6 caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 6 de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,27 = 3.780,00 16.000,00 x 7,00 x 0,27 = 30.240,00

7 Espalhamento de material em bota-fora 7 Espalhamento de material em bota-fora

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 16.000,00 x 7,00 x 0,10 = 11.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 Fornecimento de bloquete retangular 20x10cm com espessura de 8cm 8 Fornecimento de bloquete retangular 20x10cm com espessura de 8cm

Extensão (m) Largura (m) Coeficiente aplicação area (m2) Extensão (m) Largura (m) Coeficiente area (m2)
2.000,00 x 7,00 x 1,00410 = 14.057,40 16.000,00 x 7,00 x 1,00410 = 112.459,20

9 Execução de Pavimento em Piso Intertravado 9 Execução de Pavimento em Piso Intertravado

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 16.000,00 x 7,00 = 112.000,00

10
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada (BLOQUETE)

10
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada (BLOQUETE)

Dimensoes (m³)
Densidade bloco 

Intertravado (t/m³)
Peso total (t) Distancia (km) TKM Dimensoes (m³)

Densidade 
bloco 

Intertravado 
(t/m³)

Peso total (t) Distancia (km) TKM

1.120,00 2,20 2.464,00 30,000 = 73.920,00 8.960,00 2,20 19.712,00 30,000 = 591.360,00

11
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e 
brita comercial 11 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 16.000,00 x 7,00 x 0,15 = 16.800,00

12 Regularização do subleito 12 Regularização do subleito

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 16.000,00 x 7,00 = 112.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

13 retrorrefletiva tipo I + SI 13 D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Extensão (km) Quant. (un) Arredondamento Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Arredondamento Quant. (un)
2,00 x 0,50 1,00 = 1,00 16,00 x 0,50 8,00 = 8,00

14 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 14 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Arredondamento Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Arredondamento Quant. (un)
2,00 x 0,50 1,00 = 1,00 16,00 x 0,50 8,00 = 8,00

15 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 15 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 = 200,00 16.000,00 x 0,1000 = 1.600,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
80,00 640,00

DRENAGEM DRENAGEM
16 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 16 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (bordos) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (bordos) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 16.000,00 x 2,00 = 32.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico 17 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m) 10% extensão (m) Extensão (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x = 200,00 16.000,00 x = 1.600,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 8,00 = 112.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
19 Controle tecnológico - Obra 19 Controle tecnológico - Obra

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 8,00 = 112.000,00
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO 

BDI %: 0,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA  DE  MADEIRA  NATIVA  /  REGIONAL  7,5  X  7,5CM  (3X3)  NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA  DE  MADEIRA DE  LEI  *2,5  X  7,5*  CM  (1"  X  3"),  N Ã O  APARELHADA, 
(P/TELHADO)

m 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA  CONSTRUCAO CIVIL)  EM  CHAPA GALVANIZADA 
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L,  MOTOR  A  DIESEL  POT Ê NCIA  5,0  HP,  SEM  CARREGADOR  MECANICO 
(LOCACAO)

h 0,0065000

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000

Sub total: R$ 0,000

BDI 0,00% R$ 0,000

Total Serviços: R$ 0,000

CPU-01 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINH Ã O  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  Ú TIL  M Á X.  9.710  KG,  DIST. 
ENTRE  EIXOS  3,56  M,  POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/  TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINH Ã O  BASCULANTE  6  M3  TOCO,  PESO  BRUTO  TOTAL  16.000  KG, 
CARGA ÚTIL  MÁXI CHP  MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36  M, 
POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CA Ç AMBA  MET Á LICA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 2,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 6259
CAMINH Ã O  PIPA  6.000  L,  PESO  BRUTO  TOTAL  13.000  KG,  DIST Â NCIA 
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA  TRANSPORTE  DE  Á GUA,  CAPACIDADE  6  M3  -  CHP  DIURNO. 

CHP 2,0000000

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE  COM  CAVALO  MEC Â NICO  COM  SEMIRREBOQUE  COM 
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 2.008,2300000

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-02 PREÇO UNITÁRIO TOTAL/m²: R$ 0,00

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
T É CNICO  EM  SEGURAN Ç A  DO  TRABALHO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 5,8207177

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000

ADM. LOCAL : R$ 0,0000

0,00% R$ 0,0000

PREÇO TOTAL: R$ 0,00

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$                             -  
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000

Sub total: R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-12 CODEVASF
Correçã o  de  vazamentos  no  ramal  na  rua  sem pavimento  com fornecimento  do 
material hidráulico

m COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267
ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDR Á ULICO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000

Insumo SINAPI 3859
LUVA  SOLDAVEL  COM  ROSCA,  PVC,  20  MM  X  1/2",  PARA  AGUA  FRIA 
PREDIAL

un 2,0000000

Sub total: R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-16 CODEVASF
SERVI Ç OS TOPOGR Á FICOS  PARA  PAVIMENTAÇ Ã O,  INCLUSIVE  NOTAS DE  SERVI Ç OS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO  APARELHADO *2  X  10*  CM,  EM  MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM  OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE  CABINE  SIMPLES  COM  MOTOR  1.6  FLEX,  C Â MBIO  MANUAL,  POT Ê NCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-16 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000
CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

CPU-21 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

92398 ADAPTADA SINAPI
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INSUMO SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568

INSUMO SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098000

INSUMO SINAPI 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T 
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0041000

COMPOSICAO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000

INSUMO SICRO P9824 Servente H 0,2632000

COMPOSICAO SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055000

COMPOSICAO SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A 
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1261000
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COMPOSICAO SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038000

COMPOSICAO SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1278000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000Total 
Serviços: R$ 0,00
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COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EOUIPE TECNICA  R$                   -   
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI  R$                     -   
Engenheiro h 20 34780  R$                     -   
Topógrafo h 10 7592  R$                     -   
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$                     -   
Auxiliar de topógrafo h 10 244  R$                     -   
Cadista/calculista h 20 2359  R$                     -   

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$                   -   
JÁ INCLUSAS EM "A"  R$                     -   

C - DESPESAS GERAIS  R$                   -   

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00%  R$                     -   

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144  R$                     -   
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221  R$                     -   
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247  R$                     -   

D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,00 R$ 0,00

I - SOMA (A+B+C+D)  R$                     -   
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%  R$                     -   
II - SOMA  R$                     -   
VI - RELATÓRIOS Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 0,00  R$                     -   
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 0,00 R$ 0,00
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,00 R$ 0,00
VII - CONTIGÊNCIAS 5,77% R$ 0,00  R$                     -   
VIII - SOMA  R$                     -   
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%  R$                     -   
III - SOMA  R$                     -   
X - TOTAL  R$                     -   

 Por m²:                            -   
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização (entre os trechos de serviço): 5 1 1,00

Desmobilização   (entre os trechos de serviço): 5 1 1,00

Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades): 100 1 20,00

Mobilização - Total (km) 21,00
Desmobilização - Total (km) 21,00

Peso das máquinas: m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Total 57,03  ton

Portanto:
Mobilização - Total (km) 1.197,63  t x km

Desmobilização - Total (km) 1.197,63  t x km

           Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA 
DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA 
DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PERNAMBUCO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÃO DO SÃO FRANCISCO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-enfermidade
B4 13° salário
B5 Licença-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salário Maternidade
B Total 

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional
C Total 

GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B  - 

D2
Reincidência de  Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

 - 

D Total  - 

T O T A L (%)  -  - 

           Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
           Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ESTADO: PERNAMBUCO DATA BASE: JULHO/2023

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 25

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência JULHO/2023 Quantitativo un

4011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 866464,2000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência JULHO/2023 Quantitativo m

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 32000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,03340 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 
espessura de 1 cm

0,04730 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m³

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,50290 m²

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Composição Descrição

Quantitativo

Área Unidade

92398 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE)

112.000,00 m²

MACROCLASSE.CLASS
E.GRUPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 25,00 1,50 238560,00

INSUMO 4741
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

0,0098000 P 25,00 1,50 41160,00

Transporte dos Insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimentação) - SINAPI SET/2023 - PE
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AUXILIAR 1,75

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo

Custo Unitário de Referência JULHO/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 1068,8000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 4,5424

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 25384,2672
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 25 14731,0032
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 1507,8096

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo
Custo Unitário de Referência abr/22 m²principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 1513,6000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 7,5680

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 16092,8000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 1,6093

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 2,4139

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 244,6106

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5 813,4910

PRINCIPAL: 2003377
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1 Implantação da Obra  R$                          - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!

#N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
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01/07/2023
Tabela 1 - Custos de veículos 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Item Código Tipo Unidade
Custo unitário (R$ / un)

Produtivo Improdutivo

Veículos

E8889
Veículo leve - 53 kW (sem 

motorista)
hora 32,84 6,47

E8891
Veículo leve picape 4x4 - 
147 kW (sem motorista)

hora 80,19 28,61

E8887
Van furgão - 93 kW (com 

motorista)
hora 74,09 43,18

Fonte: FGV IBRE

óveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
os de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Item Código Tipo Unidade
Custo unitário 

(R$ / un)

Imóveis
B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês 47,30
B8952 Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m² x mês 30,93

Mobiliário
B8953 Escritório ocupante x mês 502,59
B8954 Residência ocupante x mês 43,87

Cesta das 
Instalações

B8955 Laboratório de asfalto mês 5.144,99
B8956 Laboratório de concreto mês 4.285,23
B8957 Laboratório de solos mês 4.235,59
B8958 Topografia mês 3.163,12

Custos Diversos
B8959 Escritório ocupante x mês 132,92
B8960 Residência ocupante x mês 212,02
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