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TERMO DE REFERENCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) - MENOR PRECO POR
GRUPO -PREGAO ELETRONICO

Contratacdao, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de fornecimento,
carga, transporte e descarga de equipamentos € maquinas para implantagcdo de
pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e
economia criativa em comunidades rurais difusas nos municipios do Estado de
Pernambuco, area de atuacao da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, que
integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos contratos.

Setembro/2023
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Precos - SRP,
de equipamentos e maquinas necessarias para a implantacdo de pequenas unidades
téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa em
comunidades rurais difusas nos municipios do Estado de Pernambuco area de
atuacdo da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, discriminados em planilha
abaixo apresentada e constante como Anexo II deste Termo de Referéncia.

Grupo | Item

CATMAT

DESCRICAO

UN

QT

Valor por
Item

Valor Total

481254

Maéquina de Costura Overloque Industrial -
Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote. Agulha e 3 fios com motor Direct
Drive de alta eficiéncia, acoplado dentro do
cabecote.

un

95

R$ 3.330,85

R$ 316.430,75

481694

Maéquina de Costura Reta Industrial com
Refilador - Maquina de Costura Completacom
mesa férmica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote.

un

95

RS$ 4.364,13

RS$ 414.592,35

257977

Maéquina de Costura Galoneira Industrial
Direct Drive Bivolt - Maquina de
CosturaCompleta com mesa formica, pé de
ferro e motor acoplado ao cabecgote.

un

95

R$ 5.809,23

R$ 551.876,85

411722

Maéquina de Costura Industrial Galoneira
Fechada- Maquina de Costura Completa com
mesaformica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote

un

95

R$ 4.297,58

R$ 408.270,10

272656

Maéquina Zigue Zague 20U com Lubrificacdo
Automatica - Maquina de CosturaCompleta
com mesa formica, pé de ferro e motor
acoplado ao cabecote

un

95

R$ 2.691,54

R$ 255.696,30

238646

Maéquina de Costura Interlock - Maquina de
Costura Completa com mesa férmica, péde
ferro e motor acoplado ao cabecgote.

un

95

R$ 3.502,52

R$ 332.739,40

485488

Maéquina de costura reta ponto picado -
Maéquina de Costura Completa com
mesaformica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabecote.

un

95

R$ 4.707,75

RS 447.236,25

485488

Maéquina de Costura para Quilting e
Patchwork - Maquina de CosturaCompleta
com mesa formica, pé de ferro e motor
acoplado ao cabecote

un

95

R$ 4.049,24

R$ 384.677,80

485487

Maéquina de Corte Direct Drive 4 velocidades

un

95

RS§ 745,22

R$ 70.795,90

10

481271

Maéquina Costura Industrial Travete Direct
Drive - Maquina de Costura Completacom
mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabecgote

un

95

R$ 15.309,7
3

R$ 1.454.424,35

11

460720

Maquina de Cortar Viés de 1- faca - Maquina
de Costura Completa com mesa formica,pé de
ferro e motor acoplado ao cabecote.

un

95

RS 3.470,62

R$ 329.708,90

TOTAL GERAL

R$ 4.966.448,95

Tabela 01 — Insumos
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Figuras 01, 02 e 03: Unidade familiar de producao téxtil.

FONTE: CODEVASF (2020)
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados acima
solicitados, os termos ou expressdes t€m o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — 3* GRR/UDT — Unidade
da administra¢do superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagdo e a coordenacao dos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE FORNECIMENTO - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢ao dos fornecimentos. Nestas
estruturasestardo incluidas as instalagdes para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal
de acompanhamento e controle da Codevasf.
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CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais, onde ¢
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERY - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de atividades, onde é
realizada a inclusdao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO EXECUTADO - E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os fornecimentos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacdes ocorridas durante a
execug¢do dos fornecimentos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao dos
fornecimentos dos insumos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execu¢do dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagio grafica da programacio parcial ou
total de um trabalho, fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para conclusdo, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga
de condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementagdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO/LIVRO DE OCORRENCIAS — E uma espécie de memorial dos fatos ocorridos na
execugdo dos fornecimentos, onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os fornecimentos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucdo dos fornecimentos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais ¢ os procedimentos de execug¢do a serem adotados na realizagdo dos
fornecimentos contratados. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao
partes integrantes das especificagdes técnicas:
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a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos fornecimentos, regime de execucao,
fiscalizacdo, recebimento dos fornecimentos. Havendo caderno de encargos, este engloba
quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
fornecimento) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na execu¢ao
dos fornecimentos em questdo).

c) Discriminacgdo dos fornecimentos - especifica como devem ser executados os fornecimentos,
indicando tragos de argamassa, método construtivo, de assentamento, forma de corte,
montagem e arrumacao de pecas, tipo de revestimento e processo de aplicacdo, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizag¢dao do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, importantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execugao e a solug¢ao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE FORNECIMENTO - documento formal emitido pela Codevasf com as
especificagdes detalhadas dos fornecimentos/produto individual (parte do CONTRATO) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na
conclusao.

SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execucdo das acdes que
envolva orientacdo de profissional da engenharia.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunica¢des administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do
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Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o
produto do somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor para execu¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa
o produto do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentaria
e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado os fornecimentos ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA — consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de implantacdo e/ou execucao
das atividades, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse
plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicagio adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da atividade. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma
integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental.

Como objetivos especificos:
a) Executar de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientaisassociados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades desenvolvidas na execucdo das atividades e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar o objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagcao do custo e a definicao dos métodos e
do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da soluc¢ao escolhida de forma a fornecer visdo global e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformula¢do ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo da atividade e montagem,;

c) Identificacio dos tipos de execucdo e de materiais e equipamentos a incorporar ao
empreendimento, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para

7
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o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisoérias e condi¢des organizacionais para o atividade, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao, compreendendo a sua programagao,
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada
caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo
completa dos fornecimentos, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario
e global dos fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

RELATORIO DE FORNECIMENTO - Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execucdo dos fornecimentos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdi¢do territorial
localizam-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Petrolina/PE no seguinte endere¢o: Rua Presidente Dutra, n® 160 -
Bairro Centro CEP: 56.304-914, Petrolina — PE, Fone: (87) 3866-7700 - (87) 3866-7702

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdao adequado, para caracterizar os fornecimentos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Forma eletronica por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregdo eletronico
reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n® 10.024/2019, no ambiente eletronico, no
sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019.

3.3. Regime de Execuciao: Empreitada por Prego Unitério - Inciso I, Art. 42 e Art. 43 da Lei
13.303/2016

34. Valor estimado: Or¢camento Publico - em consonancia aos §§1°, 2°, 3% e 4°, Art. 34, Lei n°
8
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13.303/16, e ao Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢ obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Critério de julgamento: Menor Prego por Grupo- em conformidade com o Inciso I do Art.
54 Lein® 13.303/16, ¢ ao Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU —

LOCALIZACAO DA ENTREGA OBJETO

Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Precos - SRP, de
equipamentos € maquinas necessarias para a implantacdo de pequenas unidades téxtil
voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa em comunidades rurais
difusas nos municipios do Estado de Pernambuco area de atuagdo da 3* Superintendéncia
Regional da Codevasf.

Os bens objeto do deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no deposito da
Codevasf no Perimetro Publico Irrigado Senador Nilo Coelho, localizado na PE-633,
conhecida como estrada do C3, Zona Rural, Petrolina-PE, CEP 56300-000.

Como referéncia para o acesso ao C3, seguindo pela BR-428/122, a 12 km do Centro
de Petrolina-PE, sentido Lagoa Grande/Recife, na margem esquerda da rodovia fica o
acesso para a PE-633, conhecida como entrada do NH-8, nesta via percorre-se 4,80
km até alcancgar o vila do C3, conforme apresentada na figura 04.

Fi

ura 04: Localiza¢do do C-3 em relagdo a cidade de Petrolina/PE

Nome: |C-3

Zone: | 24L
Longitude UTM: | 337094.25mE

Latitude UTM: |8970790.03m S

Desaigdo Estilo/Cor Visualizar Altitude

¥ Centralizar na visualizagdo

Latitude: -3.307682°

Longitude: | -40.483237°

Alcance; | 31263m
Titulo: -2.000000°
Came\ro :
2 1TCNES / Aithes, Indinagdo: | 2.000000°
¥ - Data/Hora: | Nenhum -

FONTE: Google Earth (2021).

O fornecedor devera contatar a Superintendéncia Regional da CODEVASF — 3%/SR,
através da Geréncia Regional de Revitalizagdo — 3%/ GRR, fone 87-3266.7761/7760,
em dias uteis, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30, para informar ao
Gerente, com antecedéncia minima de 72 horas (trés dias tteis) a respeito do dia e da
hora previstas para entrega;
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4.1.4. O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrdes de
qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas e/ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.1.5. O transporte, carga e descarga dos bens serdo de exclusiva responsabilidade da
licitante vencedora, ndo dispomos de mao de obra, nem de equipamentos de
movimentagao para estas fungoes.

S. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, carga, transporte e descarga de
equipamentos € maquinas necessarias para a implantacao de 95 (noventa e cinco) pequenas
unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa em
comunidades rurais difusas nos municipios do Estado de Pernambuco area de atuacao da 3°
Superintendéncia Regional da Codevast, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de
Referéncia.

5.2. A descri¢do e caracterizagao dos fornecimentos consta da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, e Especificagcdes Técnicas - Anexo II; e a Logomarca da
Codevasf - Manual de Uso da Marca do Governo - Anexo III, respectivamente, deste
Termo de Referéncia, que deverdo ser observadas criteriosamente pelas licitantes.

5.3. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes itens:

a) Maquina de Costura Overloque Industrial - Maquina de Costura Completa com
mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.;

b) Maquina de Costura Reta Industrial com Refilador - Maquina de Costura
Completa com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.;

c) Maquina de Costura Galoneira Industrial Direct Drive Bivolt - Maquina de
Costura Completa com mesa foérmica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

d) Maquina de Costura Industrial Galoneira - Maquina de Costura Completa com
mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

e) Maquina Zigue Zague 20U com Lubrificacio Automatica - Maquina de Costura
Completa com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.;

f) Maquina de Costura Interlock - Maquina de Costura Completa com mesa formica,
pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

g) Maquina de costura reta ponto picado - Maquina de Costura Completa com mesa
foérmica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

h) Maquina de Costura para Quilting e Patchwork - Maquina de Costura Completa
com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

1) Maquina de Corte Direct Drive 4 velocidades ;

j) Maiquina Costura Industrial Travete Direct Drive - Maquina de Costura Completa
com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.;

k) Maquina de Cortar Viés de 1- faca -- Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.
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54. A descarga dos equipamentos no local de entrega ¢ de responsabilidade da empresa
Contratada e a Codevast ndo fornecera os equipamentos de manuseio, devendo a
contratada arcar com seus custos, tendo em vista que a Codevasf ndo dispde, no local da
entrega, nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos
equipamentos/materiais a serem adquiridos.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6.  Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7. O transporte, carga, descarga e montagem dos bens no local indicado no item 5.3 sdo de
exclusiva responsabilidade da Contratada.

5.8. A solicitagdo, pela Codevasf, do fornecimento dos produtos licitados, podera ser realizada
de forma parcelada.

5.9. Os bens ora licitados devem atender as recomendac¢des da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei n°. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.10. A licitante que ndo atender as especificacdes técnicas estabelecidas terd sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito a documentagao.

5.11. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgao interna, conforme
art. 155, §2°, inciso VII, letra “b”, da Constitui¢ao Federal/88.

5.12. O ano de fabricacdo dos bens ofertados devem ser o mesmo da omissdao da Ordem de
Fornecimentoou da abertura das propostas.

5.13. Havendo divergéncia entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregdao no
sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br e os valores contidos nas
planilhas do edital, valerao sempre os valores contidos nas planilhas constantes no edital.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacio:

6.1.1. Empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, nacionais ou
estrangeiras, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos;

6.1.2. As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigdes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. A licitagdo tem objeto tnico que nao envolve especialidades de ramos distintos, logo nao
sera permitida a participacio de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
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Consorcio de empresas’.

6.2.2. Nao sera permitida a participagdo de consorcio, por se tratar de licitacdo de objeto unico
que ndo envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como nao se
trata de metodologia de execucdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se
enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a
forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissdo de participagdo de empresas na
forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/20172.

6.3. SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacio dos fornecimentos.

6.3.2. Em conformidade com Art. 78 da Lei 13.303/2016, ndo poderdo ser objeto de
subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas
tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividadesauxiliares, e que, por ndo
dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA nao sdo, muitas das vezes, objeto
de execucdo diretamente pelas mesmas.

Conforme o art. 78 da Lei 13.303/2016:

“Art. 78. O contratado, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da
atividade ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme
previsto no edital do certame”.

6.3.3.  No caso especifico deste certame, entende-se como atividades auxiliares as atividades de
carga, descarga e transporte.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

6.4.2. Em conformidade com o art. 44 da LC n°® 123/2006 sera assegurada, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas € empresas de pequeno
porte.

6.4.3. Os licitantes classificados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Art. 44 da
Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006 e Art. 6° do Decreto n° 8.538 de 06/10/2015),
deverdo declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo proprio do sistema, que
atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus
aos beneficios previstos na referida Lei.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

! Nota Explicativa: Segundo orientagdo da PR/AJ devera sempre ser justificada a ACEITACAO OU NAO da participagio de empresas
sob a forma de Consodrcio. Além disso podera ser estabelecido um limite (quantidade) de empresas que podem compor cada consorcio, o
que devera ser justificado, conforme os exemplos abaixo:

2 Da ndio admissdo da participagio de empresas sob a forma de consorcio: Por se tratar de licitagio de objeto que ndo envolve
especialidades complexas de ramos distintos, a participagéo sob o regime de consorcio nio ¢ justificada. Elucidamos ainda que o objeto a
ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de mio de obra para execucdo sob a forma de cooperados e, portanto,
dispensa a permissao de participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.
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7.1. A visita aos locais do fornecimento ou das entregas NAQ sera obrigatoria - TCU Acérdio
1955/2014 Plenario -, porém, recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos
locais onde serd executada a entrega e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo
menos um técnico, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a
elaboragdo da proposta e execu¢do do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.2.  Os custos de visita ao local da entrega correrdo por conta exclusiva da licitante.

7.3.  Em caso de dividas sobre o local onde serdo executadas as entregas, as licitantes deverdo
contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacao 3* GRR da Codevasf, em Petrolina, no
estado de Pernambuco, no telefone (87) 3866-7747 - (87) 3866-7761.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagao, e nao podera conter condigdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a)  Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b)  As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada
sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

bl) Caso o licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos
exigidos nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista
de desvios em relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar
tais observacgoes, fato este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitdrios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchidos, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo II, que ¢ parte integrante deste termo de Referéncia.

8.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.4. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga ¢ descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao de obra, leis sociais,
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encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de omissdo,
considerar-se-20 como inclusas nos precos.

8.5. Para efeito do disposto no subitem acima a licitante devera considerar a tributacao plena até
o local de entrega dos materiais, equipamentos, tubos e conexdes, considerando que a
Codevasf ndo possui inscri¢ao estadual, sendo considerada consumidora final.

8.6. E de responsabilidade do licitante arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera
indicar em reais os precos dos materiais e fornecimentos ofertados, com mencao
discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerempela ndo observancia desta particularidade.

8.7. A contratada deverd apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

8.8. Nao serdo aceitas propostas com pregos unitarios e global superior ao valor orcado pela
Codevasf, ou com os pre¢cos manifestamente inexequiveis.

8.9. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO POR GRUPO,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
9, DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento de equipamentos, observando
ou fornecimento similares ao objeto desta licitagao:

b) A comprovacdo da experiéncia deverd demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30% do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver concorrendo.

¢) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome e de sua subcontratada na parte do fornecimento que
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lhe cabe.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo do objeto deste Termo de Referéncia que ¢ o
fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos € maquinas necessarias para a
implantacdo de 95 (noventa e cinco) pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da
APL do artesanato e economia criativa em comunidades rurais difusas nos municipios do
Estado dePernambuco area de atuagdo da 3 Superintendéncia Regional da Codevasf, que
esta inicialmente estimado de R$ 4.966.448,95 (quatro milhées, novecentos e sessenta e
seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reis e noventa e cinco centavos), Precos
referenciados de Agosto e Setembro de 2023, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos € emolumentos, conforme indicado nas Planilhas de Quantitativo e Precos
Orcamentarios, constante do Anexo II deste Termo de Referéncia, sendo o valor maximo
global aceito pela Codevasf.

10.2. O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.

10.3. A indicacdo da dotacdo or¢amentaria somente ¢ exigida para a formalizacdo do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto n.° 7.892, de
23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUCAO DO FORNECIMENTO E VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo maximo para execu¢do do objeto deste TR ¢ de 120 dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo serprorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes:

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medigdes mensais, dos
fornecimentos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, ¢ do
respectivo Boletim de medi¢ao referente a0 més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estard no local para essa
tarefa.

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos fornecimentos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.2. Somente serdao pagos os materiais atestados pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execugdo dos fornecimentos, de acordo com as condigdes previstas no
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Edital e seus anexos, constituindo-se na Uinica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos

16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=600DAD2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1729&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - | e-DOC 600DAD2D
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Franci.  Proc 59530.001729/2023-52-e

32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

fornecimentos contratados e executados.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1.1. Os precos ofertados em Ata serio fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderao
ser revistos em decorréncia de eventual redug¢do dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgdo gerenciador (Codevasf)
promover negociacdes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢oes do
Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

13.2.  REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.2.1. Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto
nas hipoteses decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas no art. 81 da
Lein® 13.303/2016 ou de redugdo dos precos praticados no mercado.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugao das entregas descritas no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacio estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo
por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADAatravés do 01
registro Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pelanao apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais,

dentro do prazo estabelecido. 02
c¢) Por diﬁ.cultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela 03

FISCALIZACAO.
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado

ou aditado. 04

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multaserd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serad
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 3* GRA/UFN o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

14.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagcdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7.  Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevast (Resolugdo n® 406/2022), que podera relevar ou nao
a multa.

14.8. Em caso de releva¢do da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente da Codevast (Resolugdao n® 406/2022) mantenha a multa, ndo
caberd novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.
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15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area 3* GRR/UDT ou
3* GRA/UFN da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos
o recebimento provisorio do objeto contratado.

15.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8.  Nao haveréd qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na cldusula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciadrias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugdo dos fornecimentos, sera
feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato € os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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16.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua missao.

16.4. A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
(especificar a area responsavel pela execucdo do contrato), responsavel pela execugdo do
contrato.

16.5. Cabe a Fiscalizagcdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacgdo do seu valor.

16.6. Acompanhar a execu¢do dos fornecimentos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo do fornecimento, vedados no instrumento
assinado pelas partes.

16.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhé-las a quem
compete.

16.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢ao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local do fornecimento. emissao de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento do fornecimento.

16.10. Efetuar os registros didrios no Livro de Ocorréncia.

16.11. Determinar a reparacao, corre¢ao, remog¢ao, reconstru¢do ou substituicao, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos fornecimentos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do empreendimento
ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdao do objeto na
data aprazada, com as devidas justificativas.
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16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de fornecimento
executados e os consequentes boletins de medi¢ao.

16.17. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagao de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econdomico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo
de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de fornecimentos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar adecisdo
final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas dos fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo com as
regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimentoou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.27. Realizar vistorias do fornecimento e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis

e comas orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao
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Individual — EPI’s.

16.28. Acompanhar a execu¢do dos fornecimentos contratados, verificando a correta utilizacao
quantitativa e qualitativa dos materiais ¢ equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencdo da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DO FORNECIMENTO

17.1.  Apds o término do fornecimento objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.2.  Orecebimento do objeto, apos a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados.

17.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil nem ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos no Edital.

17.4. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores

a exaustdo dos mesmos.

17.5.  Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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17.6. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.7. A Codevasf, por meio da fiscalizacido, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
fornecimentos recebidos com as condi¢cdes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.8. Na hipotese da necessidade de correcao, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os itens fornecidos
e rejeitados.

17.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a)  Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos fornecimentos;
b)  Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.10. Aceitos e aprovados dos fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da prestagdo de garantia.

17.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os fornecimentos executados.

17.12. A qltima fatura de fornecimento somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecao da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos fornecimento, conforme dispde a Lei
n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do
Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos fornecimentos a serem desenvolvidos;

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A contratada deverd executar os fornecimentos em conformidade com as regras e
recomendagdesdos 6rgaos ambientais das esferas municipal, estadual e federal.

19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746,
de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a
promog¢dao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagcdes realizadas pela
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de fornecimentos, a administracdo publica federal direta, autarquica e
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fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a)  Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b)  Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c)  Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d)  Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e)  Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e dos fornecimentos;
f)  Usode inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos fornecimentos e
utilizacdo de produtos florestais madeireiros € ndo madeireiros origindrios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execu¢ao dos fornecimentos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservagdo e operagdes publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nos fornecimentos
contratados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagoes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3 de novembro de 1995, ¢ do Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de
destinag¢do adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d)  Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

1) Substituir as substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor toxicidade;

II) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execu¢do contratual, para reducao de consumo de energia

elétrica, de consumo de agua e redugdo de producdo de residuos solidos,
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observadas as normas ambientais vigentes;
VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo
de desperdicios e poluicao.

e)  Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriologicos, minas e outros);

f)  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao dos fornecimentos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

h)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cddmio,
mercirio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ouimportadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao n® 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas alteracdes, e Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 julho de
2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil origindrios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperagcdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdoser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normastécnicas especificas.

c) Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo de aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do oleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos I e II, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo
correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos Orgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23 de
junho de 2005, e legislacdo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nio
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugado CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005, e legislacao correlata.

19.7.  Se houver a aquisi¢ao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacao do
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Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragao acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacado.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promociao da ética e de prevencdo da
corrup¢io que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacoes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

20.3. A contratada devera apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

d) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

e) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensoes, peso
e demais caracteristicas;

f) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera apresentar a Codevast antes do inicio dos fornecimentos, os
seguintes documentos:
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a)  Plano de trabalho detalhado para os fornecimentos propostos;

b)  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima;

20.6. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificag¢do exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.7. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos fornecimentos.

20.9. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos fornecimentos.

20.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, instalagdes elétricas,
cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta
licitagdao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.11. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos durante o
fornecimento.

20.12. Colocar tantas frentes quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdao), para possibilitar a perfeita execu¢ao do fornecimento dentro do prazo
contratual.

20.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
fornecimentos objeto do contrato.

20.14. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos € materiais no
local de fornecimento deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

20.15. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos

fornecimentos objeto do contrato.

20.16. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, para representa-la
na execuc¢do do objeto contratado.

20.17. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢dao, aos produtos
fornecidos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.18. Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
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caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.19. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.20. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local de realizacao dos fornecimentos, a qual devera

ser devidamente anotada no Caderno de Registro, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

20.21. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugio CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-
IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

20.22. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do fornecimento contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.23. Cabera 8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execug¢do do fornecimento do objeto do contrato.

20.24. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
fornecimentos, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicita¢ao da fiscalizagao.

20.25. Durante a execugdo dos fornecimentos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a)  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos locais de fornecimentos.

b)  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucao dos fornecimentos.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2.  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3.  Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas & CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
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21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

21.6.  Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
21.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco estd apresentada no Anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as 4areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas  responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndao ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

22.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢ao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag@o de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco ¢ o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdomicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.

22.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento objeto do certame licitatério, incluindo os desenhos originais,
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as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
fornecimento, serdao de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por
expressa autorizagao desta.

23.2.  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24.  ANEXOS

24.1.  Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas;

Anexo II: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia e Especificacdes
Técnicas;

Anexo III: Logomarca da Codevasf - Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo [V: Matriz de Risco.

Anexo V: Codigo de Conduta Etica e Integridade

Petrolina/PE, 12 de Setembro de 2023

Roberta Freire d Aguiar de Almeida
Analista em Desenvolvimento
Regional3* GRR/UDT

DE ACORDO:

Elijalma Augusto Beserra
Analista em Desenvolvimento
RegionalChefe da 3* GRR/UDT

EDILASIO WANDERLEY
Superintendente Regional da 3* SR da Codevasf
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ANEXO I:

JUSTIFICATIVAS

A. Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do fornecimentos previstas no Termo de Referéncia (TR) e que aqui, apds
relacionadas, passam a integrar o TR que versa sobre o processo licitatério, na modalidade
Pregdo Eletronico, por Sistema de Registro de Precos — SRP, objetivando promove a
contratagdo de uma empresa com vista a realizacdo do fornecimento, carga, transporte e
descarga de equipamentos e maquinas necessarias para a implantacdo de pequenas unidades
teéxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa em comunidades rural
difusas nos municipios do Estado de Pernambuco area de atuagdo da 3* Superintendéncia
Regional da Codevasf.

B. Da adogcio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitagdao ¢ Pregao Eletronico considerando que se trata de bens comuns e
visa ampliar a competi¢ao, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragao,
com a possibilidade de lances e negociac¢do direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei
Federal n° 10,520, de 17 de julho de 2002.

A técnica envolvida na execu¢do do fornecimento do objeto desta licitagdo ¢ amplamente
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricao de forma objetiva de execucao,
conforme consta das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e as planilhas de
quantidades e pregos maximos.

Nesta modalidade de licitagcdo o essencial para a eficacia da licitacdo, ¢ que o escopo de
fornecimento sejam bem definidos e especificados de forma precisa e suficiente para
identificar o produto final a ser obtido, para tanto procurou-se instruir o Termo de Referéncia
e Especificacdes Técnicas de forma a definirem de maneira criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento e dos servigos que serdao contratados. Tendo em vista que nos temos do Decreto
n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, indique que:

Art. 9° O edital de licitagao para registro de pregos observara
o disposto nas Leis n® 8.666, de 1993, e n° 10.520, de
2002, e contemplara, no minimo:

I - a especificacio ou descricao do objeto, que explicitara o
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para a caracterizagdo do bem ou
servigo, inclusive definindo as respectivas unidades de
medida usualmente adotadas;

IT - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 6rgao
gerenciador e 0rgdos participantes;

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por 6rgdos
nao participantes, observado o disposto no § 4° do art. 22, no
caso de o 6rgdo gerenciador admitir adesdes;
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IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item,

no caso de bens;

V - condigdes quanto ao local, prazo de entrega, forma de

pagamento, € nos casos de servigos, quando cabivel,

frequéncia, periodicidade, caracteristicas do pessoal,

materiais € equipamentos a serem utilizados, procedimentos,

cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - prazo de validade do registro de preco, observado o

disposto no caput do art. 12;

VII - 6rgaos e entidades participantes do registro de preco;

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos,

quando cabivel;

IX - penalidades por descumprimento das condicdes;

X - minuta da ata de registro de pregos como anexo; e

XI - realizagdo periodica de pesquisa de mercado para

comprovagao da vantajosidade. (Redagao dada pelo Decreto

n°® 9.488, de 2018) (Vigéncia)
Modalidade Licitacao eletronica facilita a participacdo de um maior contingente de licitantes,
neste certame sera adotado o critério de julgamento de Menor Preco por grupo - nos termos
do Art. 54 Lei n® 13.303/16, e Acérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU —, visando a contratacao
de empresa com vista a realizacdo da fornecimento, carga, transporte e descarga dos aquisi¢ao,
por Sistema de Registro de Precos - SRP, de equipamentos € maquinas necessarias para a
implantacdo de pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e
economia criativa em comunidades rural difusas nos municipios do Estado de Pernambuco
area de atuagdo da 3 Superintendéncia Regional da Codevasf, objetivando o fortalecimento
da producao familiar nos municipios pernambucanos atendidos pela CODEVASF.

C. Da ado¢ido do “TTPO MENOR PRECO POR GRUPO”:

Muito embora o Art. 8° do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, indique que:

Art. 8° O 6rgdo gerenciador podera dividir a quantidade total
do item em lotes, quando técnica e economicamente viavel,
para possibilitar maior competitividade, observada a
quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de
prestacao dos servicos (BRSIL, 2013).

Durante a realizagdo dos estudos ndo foi identificado fundamentos que justificasse,
exclusivamente, a organizagdo da planilha or¢amentaria por item, considerado que o projeto de
implantacao de agdes de inclusdo produtiva na atividade textil necessite de todos os equipamentos
para atender seu potencial pleno, fato que sugere a formacdo de grupo em decorréncia do
“principio da padronizacao”.

Assim sendo, considerando que a licitagdo por grupo possa vir a possibilitar a contratagdo do
fornecimento do conjunto de equipamentos necessarios para completar todo o processo produtivo
por um preco justo e benéfico para a administragdo, optou-se por fazer a licitacio POR GRUPO
no esfor¢o de ndo causar prejuizo ao erdrio e acreditando na possibilidade de atender plenamente
as quantidades e condi¢des do objeto do processo e a implantagdo de a¢des de inclusdo produtiva
na atividade textil com vista ao fomento da APL do artesanato e economia criativa em
comunidades rurais difusas nos municipios do Estado de Pernambuco, buscando o
desenvolvimento da produ¢do familiar nos municipios atendidos pela CODEVASF.
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| D. Justificativas:

O processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, que
busca fomentar e a promoc¢do do fortalecimento, qualificacdo de atividades produtivas e
promover a estruturacdo das cadeias produtivas da producdo e industrializagdo de produtos
primdrios, artesanato e economia criativa e organizagdo de processos produtivos focado e
evidenciando na agricultura e atividades familiar em comunidades rurais difusas das
microrregides do sertdo de pernambucano, todas inseridas na bacia hidrografica do Rio Sdo
Francisco, para tanto foi desenvolvido o projeto de implantacdo e montagem de pequenas
unidades téxtil voltadas para o fomento da APL do artesanato e economia criativa em
comunidades rural difusas nos municipios do Estado de Pernambuco.

Esta intervencdo representou um marco para a agricultura familiar, haja vista, propor a
difusdo da pequenas unidades té€xtil em comunidades rural difusas permitira que atividades
ndo rurais possam ser realizadas nestas comunidades, em especial, naqueles momentos em
que os membros das comunidades, ndo possam esta realizado suas atividades agricolas em
decorréncia de problemas climaticos e hidricos. Logo as Unidades Téxtil podem ser vistas
como uma forma de promover o desenvolvimento do grupo de agricultores familiares de
baixa renda de forma paralela as sua atividades produtivas ja praticadas.

Essa intervencdo também justifica-se pelo fato das atividades relacionadas as APL da  apoio
a producdo e industrializacdo de produtos primdrios, artesanato e economia criativa e
organizacdo de processos produtivos, fazerem parte do plano de atuacdo desenvolvido pela
Codevasf voltado para as APL’s, neste processo, a companhia vem promovendo agdes de
qualifica¢do, incentivo e apoio das cadeias produtivas, bem como a estruturacdo das
atividades tipicas e tradicionais praticadas por associagdes e comunidades, possibilitando sua
organizacao em Arranjos Produtivos Locais - APLs.

Estas APL’s necessitam ser entendidos como atividades culturais e econdmicas, que vém
sendo praticadas por um contingente significativo de individuais, na forma de
empreendimento, em um determinado territorio, sendo portanto sua atividade produtiva
predominante, o que se adequa ao caso da cultura téxtil nos municipios do Sertdo de
Pernambuco, regido onde a maquina de costura ¢ um elemento tdo presente quando as
ferramentas e utensilios relacionados a agricultura. Dessa forma a atividade téxtil também ¢
parte da atividade produtiva da familiar sendo portanto uma atividade primordial para a
economia produtiva dos pequenos agricultores da regiao.

E. Da adoc¢ao Sistema de Registro de Precos (SRP):

Este item pretende indicar os motivos que levaram a optar pela escolha da opgao de realizar a
licitagdo por Sistema de Registro de Precos (SRP), para tanto tomou-se como base as
fundamentagdes legais prevista no art. 3°, inciso I, do Decreto 7.892/2013, segundo o qual:
vigente, segundo a qual o SRP podera ser usado nas seguintes hipoteses:

i. Quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver
necessidade de contratacoes frequentes;

ii. Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=600DAD2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1729&filter[anoproc]=2023

e-DOC 600DAD2D
Proc 59530.001729/2023-52-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional - Pernambuco

iii. Quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de
servicos para atendimento a mais de um o6rgdo ou entidade, ou a
programas de governo;
iv. Quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o

quantitativo a ser demandado pela Administragao.
Tomando como fundamento esta legislacao optou-se pela aplicagdo do “Sistema de Registro
de Precos - SRP” neste procedimento, que foi determinada pela necessidade regular de
aquisicdo do bem especificado neste instrumento, tendo em vista os resultados apresentados
por outras Superintendéncias da Codevasf nos ultimos anos, pelo aprimoramento da
infraestrutura dos municipios inseridos na area de atuacao da 3* Superintendéncia Regional da
Codevasf e principalmente pelo desenvolvimento produzido pela industria téxtil nas cidades
de Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Caruaru, Toritama que se evidenciam por possuirem
um destacado parque industrial voltado para a producao téxtil, no agreste pernambucano.
Alem disso, as caracteristicas dos servigos necessarios para a implantacdo de 95 (noventa e
cinco) pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia
criativa de comunidades rural difusas em municipios do Estado de Pernambuco, sera
desenvolvida nos mesmo moldes do que j& vem sendo implantado por outras
Superintendencias da Codevasf, em Especial na 1* SR/MG. Todavia como s3o unidades
distintas sera conveniente a aquisi¢do de bens, realizacdo dos servicos, com entregas
parceladas, permitindo a adequagdo das necessidades e formag¢dao de cada grupo de
trabalhadores.

F. Da nio de divulgacio da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

Devido a aproximacao do novo ciclo da estiagem ou auséncia de chuvosa na regido do sertao
pernambucano, existe em certa medida uma determinada urgéncia em realizacdo desta
contratagdo, a qual devera ficar pronta antes do periodo sem chuvas para que possam servir de
fonte para os trabalhadores beneficiados logo pode ser necessdrio a ndao divulgacdo de
interesse de registro, fato que devera ser ponderado pela 3* SL.
Quanto aos motivos da dispensa da divulgagdo da intengdo de registro de pregos (IRP), por
parte de 6rgdo gerenciador, o Advogado da Unido, Ronny Charles, indica que: Quanto a
possibilidade de motivagdo da dispensa da divulgacdo da inten¢do de registro de precos (IRP),
por parte de 6rgao gerenciador, o Advogado da Unido, Ronny Charles, indica que:
O Decreto federal n® 7.892/2013 previu expressamente o
procedimento de Intengdo de Registro de Pregos — IRP, para
a divulgacao dos procedimentos licitatdrios iniciados com a
utilizacao do SRP, ainda na fase interna, para que os demais
orgdos e entidades possam ter conhecimento da futura
licitacdo, unindo sua pretensdo contratual ao certame
gestado e tornando-se um 6rgdo participante. Nos termos do
regulamento, a divulgacio da intencdo de registro
de precos podera ser dispensada, de forma justificada,
pelo orgiao gerenciador. Diversos motivos podem
justificar a nio divulgacio da intencdo de registro de
precos, entre eles: necessidade de conclusdao célere do
procedimento; especificidade da contratacgao; dificuldades
operacionais; experiéncias anteriores negativas com o uso do
IRP, entre outros. O regulamento optou por ndo limitar as
justificativas possiveis, atitude foi correta, pois situagdes
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concretas podem tornar inadequado ou inconveniente este
procedimento. (BRSIL, 2013).
Desta forma, em decorréncia da especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e
logisticas, a CODEVASF usufruird o direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013 e do
Decreto n°® 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de
Precos (IRP).

| G. Da admissao de adesao dos orgaos nao participantes:

Sera permitido a adesio a Ata de Registro de Precos, tendo em vista que esse
procedimento permite promove a eficiéncia nas contratagdes publicas pois, por serem mais
céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo.
§ 4° O instrumento convocatorio prevera que o quantitativo
decorrente das adesdes a ata de registro de precos nao
podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de precos para o
orgdo gerenciador e para os Orgdos participantes,
independentemente do numero de 6rgaos ndo participantes
que aderirem. (Redag¢do dada pelo Decreto n® 9.488, de
2018) (Vigéncia)
Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e
julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de
execucao orgamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos
bens.
Por outro lado a experiéncia tem demonstrado que as adesodes sdao ferramentas para otimizar o
servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢des publicas, isso
porque a contratacao de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdao a uma licitagao
torna bem mais simples e célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a
vantagem de uma adesdo, esta se coloca como uma excecao ao dever de licitar.

H. Justificativa da ado¢ao do valor estimado publico:

Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgacdo no edital ¢ obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagao do orcamento.

I. Da subcontratacio:

Objeto a ser licitado caracteriza-se como sendo um servico comum, de pequeno vulto,
facilmente executivel por empresa que atuem na drea, ndo havendo necessidade de
subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tao
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somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares, e que, por nao
dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA nao sdo, muitas das vezes, objeto de
execucao diretamente pelas mesmas.
Conforme o art. 78 da Lei 13.303/2016:
“Art. 78. O contratado, na execugdo do contrato, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
empresa publica ou pela sociedade de economia mista,
conforme previsto no edital do certame”.

No caso especifico deste certame que tem como objetivo a aquisicdo de equipamentos,
tabulacdes e conexos necessarias para a implantacdo de 95 (noventa e cinco) pequenas
unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa de
comunidades rural difusas em municipios do Estado de Pernambuco, entende-se como
atividades auxiliares os servicos de carga, descarga e transporte.

J. Da necessidade da contrataciao:

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, ¢ possivel
dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte
da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar a
qualidade de vida da populacido da regiao e de reduzir sua dependéncia econéomica de
atividades produtivas temporarias ou mesmo de verbas governamentais, as quais muitas
vezes nao sao suficientes para evitar o colapso das atividades produtivas rurais, sobretudo na
agropecuaria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo para
as cidades.

As cadeias produtivas vinculadas com as APL’s relacionadas com o apoio a producdo e
industrializagdo de produtos primarios, artesanato € economia criativa e organizacdo de
processos produtivos, vém ao longo dos anos propiciando a geragdo de inlimeros postos de
trabalho, possibilita a permanéncia do homem no campo, sendo considerada de grande
importancia para o desenvolvimento regional, pois apresenta alternativas de ocupagdo e renda
para o produtor rural, além de garantir seguranca alimentar, como pode ser visto nas cidades
de Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Caruaru, Toritama, municipios que se destacam por
possuirem um destacado parque industrial voltado para a produgao téxtil.

Nesse contexto, a implantacdo dos parques téxtil nas microrregides do Alto e Médio
Capibaribé, em especial nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Caruaru,
Toritama, onde existem destacados parque industrial voltado para a producdo téxtil, mostrou-
se uma acdo extremamente exitosa, o que autoriza a planejar que a atividade téxtil, em outras
regides, desde que apoiadas, com o tempo, possa vir a torna-se o que atualmente representa a
fruticultura irrigada, a apicultura e a caprinovinocultura no processo de geracdode riquezas
para a regiao.

K. Regime de execucio:
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O processo em estudo trata de licitagdo para a aquisi¢do de equipamentos € maquinas
necessarios para a implantacdo de 95 (noventa e cinco) pequenas unidades téxtil voltadas
para fomentodas APL’s do artesanato e economia criativa em comunidades rural difusas de
municipios do Estado de Pernambuco, area de atuacao da 3* Superintendéncia Regional da
Codevasf, repetindo agdes semelhantes realizadas pela 1* SR em Minas Gerais e pela 6* SR no
Estado daBahia, logo ndo existe novidades na execucdo do servigco, mas que pode variar, em
conformidade com tragos culturais a serem desenvolvidos.
Tomando como referencia a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o
estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias,
no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ao falar em regimes
de execucdo diz que:
Art. 42. Na licitacdo e na contratacao de obras e servigos
por empresas publicas e sociedades de economia mista,
serdo observadas as seguintes definigdes:
I - empreitada por preco unitario: contratacio por
preco certo de unidades determinadas;
IT - empreitada por prego global: contratagcdo por preco
certo e total;
III - tarefa: contratacdo de mao de obra para pequenos
trabalhos por preco certo, com ou sem fornecimento de
material;
IV - empreitada  integral:  contratacio  de
empreendimento em sua integralidade, com todas as
etapas de obras, servi¢os e instalagdes necessarias, sob
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega
ao contratante em condi¢des de entrada em operacao,
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilizagdo em condigdes de seguranca estrutural e
operacional e com as caracteristicas adequadas as
finalidades para as quais foi contratada;
V - contratagdo semi-integrada: contratagdo que envolve
a elaboracdo e o desenvolvimento do projeto executivo,
a execucdo de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacao e as
demais operacdes necessarias e suficientes para a
entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido
nos §§ 1o e 30 deste artigo;
VI - contratacdo integrada: contratagdo que envolve a
elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e
executivo, a execugdo de obras e servigos de engenharia,
a montagem, a realiza¢do de testes, a pré-operagdo e as
demais operagdes necessarias e suficientes para a
entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido
nos §§ 1o, 20 e 30 deste artigo (BRASIL,2016).
Conciliando a legislagdo e os casos concretos que serviram de exemplo, e tomando como base
0s sucessos ja obtidos pela Codevasf, o que se pretende neste processo € promover a difusao
deste empreendimento em municipios reconhecidamente detentores de potencial relacionados
com a producdo téxtil, como ocorre com algum municipios da regido de Itacuruba/PE, ou
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mesmo em Pesqueira/PE, mas existe as possibilidade de adequacao do sistema ao local de
implanta¢ao, mesmo preservando-se o principio do projeto, essa possibilidade, por menor que
seja, indica a dificuldade da utilizagdo do regime de execugdo por empreitada por prego global:
contratagdo por prego certo e total, o qual ¢ disposto no Inciso II, art. 42, da Lei 13.303/16.

Por outro lado, dento em vista uma maior eficiéncia na execu¢ao, o método de remuneragao
capaz de gerar uma maior seguran¢a administrativa e juridica, e realizar o pagamento por
preco certo_de unidades determinadas, o qual ¢ disposto no Inciso I, art. 42, da Lei
13.303/16, sendo que o mesmo permite que seja paga o que foi efetivamente executado e
medido sendo portanto uma forma justa de realizar negocio, logo este regime de execucao € o
mais apropriado para o objeto da licitacao, pois serao pagos somente os servicos efetivamente
executados, mediante medigdes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

Por tudo o que foi anteriormente apresentado optou-se por adotar o regime de execugao por
Empreitada por Precos Unitirios, com pagamento de preco certo de unidades
determinadas, onde o pagamento sera feito com base nas medigdes das unidades
efetivamente executadas.

L. Participacdo de Consdrcios:

Optou-se por ndo permiti a participacdo de Consoércio tendo em vista o fato do objeto em
questdo nao ¢ considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geragdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacao de
empresas consideradas do ramo para execu¢do do presente objeto.

“

Note-se que “..a aceitacdo de consércios na disputa licitatéria situa-se no ambito do poder
discricionario da administragdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opg¢do seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo, conforme entendimento dos Acorddos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n.
2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).

Além do que o custo de montagem de um consoércio com a finalidade de participar de uma
licitagao deste nivel ndo justificaria os gastos/investimentos para atende as seguintes regras:
A. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca serd da empresa
brasileira;

B. As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de
compromisso de constituicdo de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a
empresa lider, que serd a responsavel principal, perante a CONCEDENTE, pelos atos
praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria

C. Por meio do referido instrumento a empresa lider terd poderes para requerer, transigir,
receber e dar quitacdo;

Qo

D. Apresentacdo individualizada da documentacdo relativa a habilitacdo juridica,
qualifica¢dao técnica, a qualificagdo econoOmico-financeira, a regularidade fiscal e
regularidade trabalhista;

Qo

E. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos econOmico-financeiros, na
proporc¢ao da respectiva participagdo no Consorcio, para o fim de atingir os limites
fixados neste Edital relativamente a qualificagdo econdmico-financeira;

F. As empresas consorciadas ndo poderdao participar da licitacdo isoladamente, nem por
intermédio de mais de um consorcio;
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G. Apdés a apresentacdo a qualificagdo, ndo podera haver qualquer alteracdo na
composi¢ao do consorcio;

H. As empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na fase de exploragdo econdmica do objeto
da concesséo;

I. Caso o consorcio seja o vencedor da licitagdo, ficara obrigado a promover a sua
constitui¢do e registro antes da assinatura do Termo de Concessao;

J. Caso o consorcio seja o vencedor da licitagdo, apds a assinatura do contrato, eventuais
operagdes societarias promovidas por seus participantes, bem como as altera¢des de
composi¢ao do consoércio, deverdao ser comunicadas a Codevasf, para verificagao de
suas implicacdes para a execucdo do objeto da contratacdo, o qual poderd ser
rescindida em qualquer hipotese de prejuizo ou elevagdo de risco para o seu
cumprimento.

M. Participacio de Cooperativa:

A principio nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas, tendo em vista as caracteristicas do fornecimento objeto desta
licitagdo ndo possibilitar ao participante do processo atender as exigéncias da IN MPOG
05/2017 especificamente em autonomia aos cooperados, conforme:
Art. 10. A contratagdo de sociedades cooperativas
somente poderd ocorrer quando, pela sua natureza, o
servigo a ser contratado evidenciar:
I - a possibilidade de ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relagao de
subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados,
nem entre a Administragdo e oscooperados (IN MPOG
05/2017).
Finalmente deve ser destacada a Simula 281 do TCU, que ainda nao foi revogada, indica:
Ser vedada a participagdo de cooperativista em licitagdes
quando, pela natureza do servico ou pelo modo como ¢
usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro € o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade
(Stmula 281, aprovada pelo Acordao TCU 1.789/2012 -
Plenario, de 11 de julho de 2012).

N. Cota Reservada a ME/EPP:

Fatos relatados pelo setor de licitagao indica que vem sendo ocorrendo casos em que a ampla
concorréncia tem um preco menor que o do mesmo item, as vezes de qualidade superior ao
indicados pelas ME’s e EPP’s; desvirtuando o objeto da legislacio e mesmo da licitacdo,
pensando nisso optou-se por adotar a justificativa apresentada pelo Decreto n°® 8.538, de 6 de
outubro de 2015, que “regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades s de consumo nas contratagdes
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publica de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal.”. Esse Decreto

em seu art. 8° estabelece:

Nas licitagdes para a aquisicdo de bens de natureza
divisivel, e desde que nao haja prejuizo para o conjunto
ou o complexo do objeto, os orgdos e as entidades
contratantes deverdo reservar cota de até vinte e cinco
por cento do objeto para a contratacdo de microempresas
e empresas de pequeno porte.

§1° O disposto neste artigo ndo impede a contratagao das
microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.

§2° O instrumento convocatério devera prever que, na
hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada,
esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da
cota principal.

§3° Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a
cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

§4° Nas licitagdes por Sistema de Registro de Preco ou
por entregas parceladas, o instrumento convocatério
devera prever a prioridade de aquisi¢do dos produtos das
cotas reservadas, ressalvadas aos casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou
condig¢des do pedido, justificadamente.

§5° Nao se aplica o beneficio disposto neste artigo
quando os itens ou os lotes de licitacdo possuirem valor
estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo
em vista a aplicacdo da licitagdo exclusiva prevista no
art. 6°.

Como pode ser observado no proprio Decreto n® 8.538/15, em seu art. 10, autoriza a
desconsideragdo dos precos ofertados por MEs e EPPs, in verbis:

Art. 10. Nao se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8°
quando:

(..

Il — o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas € as empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado, justificadamente;

()

IV — o tratamento diferenciado e simplificado ndo for
capaz de alcangar, justificadamente, pelo menos um dos
objetivos previstos no art. 1°.

Pardgrafo unico. Para o disposto no inciso II do caput,
considera-se ndo vantajosa a contratagdo quando:
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I — resultar em prec¢o superior ao valor estabelecido

como referéncia: ou

II — a natureza do bem, servico ou obra for incompativel

com a aplicagdo dos beneficios.
Portanto, considerando os fatos apresentados onde os pregos dos item reservados acabam
ficando superior e as vezes de menor qualidade que o item de ampla concorréncia, muitas
vezes arrematado por uma microempresas, empresas de pequeno porte, € que indicamos que
ndo hd vantagem para a administra¢do, além do mais a ndo previsdo da cota de 25% esta
respaldada pelas ressalvas trazidas no corpo do Decreto N° 8.538/2015, conforme
supramencionada, e que a experiéncia tem demonstrado que, com a ndo previsao, a
vantajosidade fica preservada, estdo aqui apresentadas as devidas justificativas solicitadas
para a ndo previsibilidade da reserva de 25% para MEs e EPPs nesta licitagdo, salvo melhor
juizo

| 0. Exclusividade para ME e EPP:

Em atendimento ao disposto no Art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, o qual estabelece que os itens cuja contratacdo possuam valor inferior a
RS 80.000,00 (oitenta mil reais) devem ser destinados a participacdo exclusiva de
microempresas € empresas de pequeno porte.

| P. Visita:

Em consonancia com as recomendacoes do TCU - Acordao 1955/2014 Plenario - nao sera
exigida a visita ao local dos fornecimento e da entrega dos insumos, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos € suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um técnico, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

| Q. Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo de um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentérios ¢ compativel, conforme previsto
no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 7°, §2° do
Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, nao é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que
somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato.

Art. 7° - A licitacdo para registro de precos sera realizada na modalidade de pregdo, nos
termos da Lei n°® 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei 13.303/2016), e sera precedida de
ampla pesquisa de mercado.

§ 2° - Na_licitacio_para registro_de precos nio_ ¢ necessirio_indicar a dotacio
orgamentziriaI que_somente sera exigida para a_ formalizacio _do_contrato_ou outro

instrumento habil.
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R. Desapropriacgao:

Como os servicos referentes ao fornecimento, carga, transporte e descarga das maquinas e
necessarias para a implanta¢do de pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do
artesanato e economia criativa de comunidades rural difusas em municipios no Estado de
Pernambuco, ocorrerda em parceria com associagdes de agricultores, cooperativas de
agricultores familiar, instituicdes de ensino e prefeituras municipais, fator que implicitamente
condicionam que os locais de implantagdo das unidades sejam propriedades das institui¢des
beneficiadas nao ha se falar de desapropriagao.

S. Da divisao do objeto da licitacao em lotes:

Em relacdo ao fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos € maquinas
necessarias para a implantagao de 95 (noventa e cinco) pequenas unidades téxtil voltadas para
o fomento das APL’s do artesanato e economia criativa em comunidades rural difusas em
municipios do Estado de Pernambuco, area de atuagao da 3* Superintendéncia Regional da
Codevasf, foi detectado a necessidade de apresentar o objeto em grupos de itens, uma vez que
esse procedimento evita que um determinado item deixe de ser fornecido podendo
comprometer o pleno aproveitamento do projeto, interpretando que a compra por grupo
permite que o fornecimento contemple o conjunto de equipamentos necessarios para a
completude do processo produtivo.

T. Critério de Julgamento:

Na busca de minorar a possibilidade de possivel “jogo de planilha” por parte das concorrentes,
optou-se pela adocdo do critério de julgamento das propostas tomando como base o Menor
Preco por grupo, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Dispoe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da

sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no

ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios.

Art. 54. Poderdo ser utilizados os seguintes critérios de

julgamento:

1 __menor preco;

11 - maior desconto;

11 - melhor combinagdo de técnica e prego;

IV - melhor técnica;

V - melhor conteudo artistico;

VI - maior oferta de preco;

VII - maior retorno economico;

VIII - melhor destinagdo de bens alienados.

U. Divulgacio do valor orc¢ado:
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Os valores orcado deverao ser divulgado em conformidade com o Acérdao n° 1502/2018 —
Plenario TCU — que determina que nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacio no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicao absoluta a revela¢ao do orcamento.

A ndo adogdo do orcamento sigiloso, também estd fundamentada no art. 25 do Decreto n.°
7.724, de 16 de maio de 2012, por ndo se tratar de informagao imprescindivel a seguranca da
sociedade ou do Estado, cuja divulgacdo ou acesso irrestrito possam: I - por em risco a defesa
e a soberania nacionais ou a integridade do territorio nacional; II - prejudicar ou pdér em risco
a conducao de negociacdes ou as relacdes internacionais do Pais; III - prejudicar ou pér em
risco informacdes fornecidas em carater sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais; IV - por em risco a vida, a seguranga ou a satide da populagdo; V - oferecer
elevado risco a estabilidade financeira, econdmica ou monetaria do Pais; VI - prejudicar ou
causar risco a planos ou operagdes estratégicos das Forcas Armadas; VII - prejudicar ou
causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnoldgico, assim como a
sistemas, bens,instalacdes ou areas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no
inciso II do caput do art. 6°; VIII - por em risco a seguranga de institui¢des ou de altas
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou IX - comprometer atividades de
inteligéncia, de investigacao ou de fiscalizacdo em andamento, relacionadas com prevengao
ou repressdo de infra¢des. Elegeram-se pela divulgacdo do valor maximo aceitdvel para a
contratagdo, bem como pelo modo de disputa aberto.

Nestes termos, os valores totais abaixo apresentado sdo os estimados para execu¢do dos
servicos de aquisi¢do, incluindo fornecimento, carga, transporte e descarga, de
equipamentos e maquinas necessarios para implantacio de 95 (noventa e cinco
pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa de
comunidades rural difusas em municipios do Estado de Pernambuco, que esta
inicialmente orcado em RS 4.966.448,95 (quatro milhdes, novecentos e sessenta e seis
mil, quatrocentos e quarenta e oito reis e noventa e cinco centavos), Precos referenciados
de Agosto e Setembro de 2023, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, € no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos, constante do Anexo II deste Termo de Referencia, sendo o valor maximo
global aceito pela Codevasf.

V. Garantia de Execuc¢ao (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico/Fornecimento que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucao do Contrato.

| W. Qualificacio Técnica:

Os itens, que compode a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram
selecionados conforme a sua influéncia na execugdo dos servicos de fornecimento, carga,
transporte e descarga de equipamentos € maquinas necessarias para a implantacdo de 95
(noventa e cinco) pequenas unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e
economia criativa de comunidades rural difusas em municipios do Estado de Pernambuco,
area de atuacdo da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, muito embora alguns nao
sejam os mais caros, logo ndo sendo detectados pela curva ABC, sdo servigos com
capacidade de implantar a realizag¢ao
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do servigos, devido sua relevancia contextual e complexidade de execugdo e qualificacao

técnica exigida para sua realizagao.

Sobre a qualificagdo técnica dos concorrentes foi solicitado que eles apresentassem:
Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado,
descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na
execu¢do de fornecimento de  equipamentos,
observando ou fornecimento similares ao objeto desta
licitagao:

X. Orcamento Publico/Aberto:

A definicao pelo orcamento publico tem embasamento no Acdérdao TCU n°® 1502/2018 —
Plenario. O referido instrumento € preciso quanto a obrigatoriedade de divulgagdo dos precos
de referéncia em editais de licitagdo quando forem utilizados como critério de aceitabilidade
das propostas, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nio
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelacao do
orgcamento.

Y. Do servico comum:

Esclarecemos que o objeto desta licitagdo, fornecimento, carga, transporte ¢ descarga de de
equipamentos € maquinas necessarias para a implantagdo de 95 (noventa e cinco) pequenas
unidades téxtil voltadas para fomento da APL do artesanato e economia criativa de
comunidades rural difusas em municipios do Estado de Pernambuco, area de atuagdo da 3°
Superintendéncia Regional da Codevasf”, ¢ qualificado como SERVICO COMUM, com
perfil executivo tipico, padronizével e objetivamente definido, conforme especificagdes usuais
de mercado somado a frequente contratagdo, e por isso, elegeu-se a modalidade de “Pregao
Eletronico” com Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP como forma de contratacio.

PETROLINA/PE, 12 de Setembro de 2023

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

Roberta Freire d Aguiar de Almeida
Analista em Desenvolvimento Regional

DE ACORDO:

Elijalma Augusto Beserra
Analista em Desenvolvimento Regional
Chefe da 3* GRR/UDT
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Valor por

Grupo | Item | CATMAT DESCRICAO UN | QT Ttem

Valor Total

Maquina de Costura Overloque Industrial -
Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao

1 481254 cabegote. Agulha e 3 fios com motor Direct un | 95 | R$3.330,85 | R$316.430,75
Drive de alta eficiéncia, acoplado dentro do
cabegote.
Maéquina de Costura Reta Industrial com

5 481694 Refilador - Maquina de Costura Completacom un | 95 | R$4.364.13 RS 414.592,35

mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote.

Maquina de Costura Galoneira Industrial
3 | 257977 | DirectDrive Bivolt- Méquinade un | 95 | R$5.809,23 | RS 551.876,85
CosturaCompleta com mesa formica, pé de
ferro e motor acoplado ao cabecote.

Maéquina de Costura Industrial Galoneira
Fechada- Maquina de Costura Completa com

4 411722 A . un | 95 | R$4.297,58 | RS$ 408.270,10
mesaformica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote
Maéquina Zigue Zague 20U com Lubrificacdo

5 272656 Automatica - Maquina de CosturaCompleta un | 95 | R$2.691.54 | R$255.696,30

1 com mesa formica, pé de ferro e motor
acoplado ao cabegote

Maquina de Costura Interlock - Maquina de
6 238646 | Costura Completa com mesa formica, péde un | 95 | R§3.502,52 | R$ 332.739,40
ferro e motor acoplado ao cabecote.
Maquina de costura reta ponto picado -
Maéquina de Costura Completa com

7 485488 o . un | 95 | R$4.707,75 | RS$447.236,25
mesaformica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabecote.
Maquina de Costura para Quilting e

8 485488 Patchwork - Maquina de CosturaCompleta un | 95 | R$4.049.24 | RS 384.677.80

com mesa formica, pé de ferro e motor
acoplado ao cabecote

9 485487 Maquina de Corte Direct Drive 4 velocidades un | 95 | R§ 74522 R$ 70.795,90

Maquina Costura Industrial Travete Direct
Drive - Maquina de Costura Completacom
mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao
cabegote

R$ 15.309,7

10 481271 3

un | 95 R$ 1.454.424,35

Maquina de Cortar Viés de 1- faca - Maquina
11 460720 | de Costura Completa com mesa formica,péde | un | 95 | R$ 3.470,62 | R$ 329.708,90

ferro e motor acoplado ao cabecote.
TOTAL GERAL R$ 4.966.448,95

1. DESCRICAO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM
CONTRATADAS:

Quando se analisa o potencial econdmico do projeto, assim como, os mercados de produgado e
consumo nacional e mundial é possivel verificar a importancia da industria téxtil para a
economia dos paises em desenvolvimento. Mas para que esse processo ocorra de forma
sustentavel ¢ necessario que os produtores possuam material e equipamentos compativeis com
as atividades a serem desenvolvidas. Pensando nesta adequag¢do das unidades téxtil a
Codevasf fez uma pesquisa de mercado tendo identificado as maquinas e equipamentos mais
utilizados pelos produtores da APL da industria téxtil.
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Figura 09 e 10: Maquinas de Costura

FONTE: MERCADO (2022)

Com base nas informagdes coletadas junto ao mercado e aos produtores foi produzida a lista
de equipamentos/maquinas a seguir:

I.  Maquina de Costura Overloque Industrial - Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

Agulha e 3 fios com motor Direct Drive de alta eficiéncia, acoplado dentro do cabecote.
O motor direct drive pode economizar energia de até¢ 70%. Lubrificacdo automatica,
facilita a substituicao de filtro e a limpeza, evitando o super aquecimento e a ruptura da
linha na agulha. Sistema de refrigeracdo da agulha e linha lubrificada arrefecida por
silicone. Pode ser equipada com acessorios variados para atender aos diferentes
requisitos de costura, que ndo s6 reduz o custo de producdo, mas também alcanca
economia de tempo do trabalho.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
Velocidade: 6.000 rpm;
Motor Direct Drive com Controle de Velocidade e Parada na Agulha;
Poténcia: 550W;
3 Fios;
Bitola média;
Largura do chuleado: 4 mm;
Comprimento do ponto 3,8 mm;
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Numero de Agulhas: 1;
Altura do Calcador 5,5 mm;
Lubrificacdo Automatica;
Led Embutido.

II. Maquina de Costura Reta Industrial com Refilador - Maquina de Costura Completa
com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.

agulha, transporte inferior, faca refiladora com margem de 4.8 mm, lancadeira pequena,
lubrificacdo automatica, chave para acionamento/desacionamento da faca de refilar. Com
conjunto de dentes de 4 carreiras, comprimento maximo de ponto de 5 mm. Para costuras
em tecidos leves e médios em geral.

III. Maquina de Costura Galoneira Industrial Direct Drive Bivolt - Maquina de Costura
Completa com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:

Motor Direct-Drive diretamente acoplado ao eixo da maquina;
Economia de energia minima de 60%.;

Posicionador de agulha em cima/embaixo;

Base plana Fechada;

Trangador superior (removivel) e inferior;

3 agulhas, 5 fios. Distancia entre primeira e ultima agulha de 6.4mm (1/4");
Comprimento do Ponto de 1,2 a 4mm;

Lubrifica¢do automatica por bomba de dleo;

Velocidade de costura de até 6000 ppm, ajustavel pela caixa de controle;
Visor do nivel do 6leo.

Voltagem: Bivolt.

IV. Maquina de Costura Industrial Galoneira - Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
Magquina Galoneira Convencional de Base Fechada
Miquina de ponto corrente;
Sistema automatico de lubrificagao;
Méiquina de alta velocidade 6000 rpm e baixo nivel de ruido;
Sistema de transporte com diferencial, de facil manuseio;
Sistema de transporte simples por dentes impelentes;
Sistema de ajuste de comprimento do ponto de facil manuseio.;
Sistema de transmissao por correia dentada sincronizadora;
Sistema de trancador superior e inferior;
Sistema de reservatério de silicone superior e inferior;
Protetor de olhos, dedos e correia;
Pode-se adaptar aparelho aplicador de viés, galao e outros;
03 agulhas;
05 linhas;
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Cumprimento maximo de 4,4 mm. do ponto;
6000 pontos por minuto;
Motor de 1/2 hp Bivolt 110v/220v.

V. Maiquina Zigue Zague 20U com Lubrificacio Automatica - Maquina de Costura
Completa com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
Magquina de costura reta e ziguezague de ponto fixo e uma agulha para uma ampla gama
de materiais, para tecidos leves e médios.
Costura facilmente para frente e para trds ajustando o sistema de alimentagdo reversa
(retrocesso);
Largura do ponto ajustavel;
Comprimento de ponto de ajuste simples;
Sistema de transporte simples com retrocesso;
Pode ser regulada para bordadeira, ziguezague ou costura reta (exceto 20U-309);
Enchedor de bobina embutido.
Miquina de Costura Completa com Mesa Formica, P¢é de Ferro e Motor .

VI. Miaquina de Costura Interlock - Maquina de Costura Completa com mesa férmica, pé
de ferro e motor acoplado ao cabecote.

Magquina de Costura Interlock Industrial 5 Fios

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
Maquina de ponto corrente;
Sistema automatico de lubrificacao;
Miquina de alta velocidade e baixo nivel de ruido;
Sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial;
Sistemas de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de facil manuseio;
Sistema de reservatério de silicone superior e inferior;
Protetor de olhos, dedos e correia;
Miquina de design moderno e funcional;
Passagem de linha identificada através de cores gravadas internamente;
Visor do nivel e fluxo do 6leo;
Estante com regulagem de altura;

> Dados Técnicos:

02 agulha;

05 linhas;

Cumprimento maximo de 3,6 mm. do ponto;

Bitola média padrao 3mm;

Altura maxima do cacador 6 mm,;

5000 pontos por minuto;

Motor de 1/2 hp Bivolt 110v/220v;

Largura do Overlock de 5 mm;

Completa com conjunto de mantegem (mesa, estante € motor)
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Miéquina de Costura Completa com mesa formica, pé de ferro e motor .

VIL.A maquina de costura reta ponto picado - Maquina de Costura Completa com mesa
formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
Altura do Calcador: 8mm;
Comprimento do Ponto: 8mm;
Lubrificagdo: automatica;
Motor: bivolt;
Numero de Agulhas: 2;
Numero de Fios: 1;
Tipo de Agulha: DBx1 e CPx12;
Tipo de looper: cego;
Velocidade: 2.000 ppm;

VIII. Maquina de Costura para Quilting e Patchwork - Maquina de Costura
Completa com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabegote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
100 pontos incluindo 8 caseados para botdo e 8 pontos de aplique;
1 fonte de letra costurada;
Mesa extensora e kit de calcadores para patchwork incluso;
Enfiador de linha na agulha;
Deslocamento da posi¢do da agulha;
Caseador automatico de 1 passo;
2 estagios de altura do calcador;
Brago livre para costura tubulares;
Iluminagao Led;
Posicionador de agulha, botao de retrocesso, liga e desliga, controle de velocidade;
Sistema de passagem de linha da bobina preciso e a prova de erro;
Estrutura interna reforcada;
Cortador de linha integrado;
Ajustes pratico e rapido dos pontos;;
Lancadeira rotativa (praticidade na troca da linha da bobina)
Forte, resistente e silenciosa;
Costura varias camadas de tecidos;
Funciona com ou sem pedal, através do botdo liga/desliga;
Botdes de ajustes praticos a seu alcance.

Costuras e acabamentos, costura decorativa, quilting reto e livre, patchwork, o
acionamento da costura pode ser através do pedal ou do botdo iniciar/parar, 8 tipos de
caseado de botdo automatico de uma etapa, costura basica, customizagao.

Pontos exclusivos, pratica e facil de se manusear, maquina de costura bdsica
e patchwork, acabamentos, consertos em geral, ziper, quilt livre e quilt reto, 6 pontos
caseado para Patch Apliqué sendo um deles duplo, no total sdao 100 ( cem ) tipos de
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pontos utilitarios e decorativos e 1 (uma) fonte monogramas para compor nomes
costurados com altura de 7 mm na letra maitiscula.

Area de costura conta com uma excelente Iluminagao de Led, brago livre, bobina rotativa,
enfiador de linha na agulha, acessorios para quilt e patchwork incluso, mesa extensora
incluso.

Acessorios inclusos:

Calcador para zigue-zague “J”;
Calcador para casas de botdes “A”;
Calcador para chuleados “G”;
Calcador para monogramas “N”’;
Calcador para ziper “I”’;

Calcador para ponto invisivel “R”;
Calcador para pregar botdes “M”;
Calcador de transporte duplo;
Calcador para quilting-;

Calcador de 1/4 pol. para quilting;
Guia de quilting;

Abridor de casas;

Mesa extensora;

Pedal;

Bobina (4);

Conjunto de agulhas;

Agulha dupla (1 agulha 90/14);
Agulha ponta bola;

Chave de fenda com formato de disco;
Retentor do carretel (grande);
Retentor do carretel (médio);
Retentor do carretel (pequeno);
Pino do carretel extra;

Vazador de ilhos;

Escova de limpeza;

Manual de operagdes;

Guia de referéncia rapida;

Capa protetora;

Garantia de 01 ano;

Voltagem = Autovolt;

IX. Maquina de Corte Direct Drive 4 velocidades

> CARACTERISTICAS: 4 POLEGADAS

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:
CAPACIDADE DE CORTE: 35mm de corte seguro;
POTENCIA : 250W;
VELOCIDADE: 4 velocidades, sistema exclusivo com 600, 800, 1000 e 1200 RPM;
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TAMANHO DO DISCO: 4 polegadas;
VOLTAGEM: 110v ou 220v;

ITENS INCLUSOS:

Rebolo reserva (amolador);
Chave para troca de disco;

X. Maquina Costura Industrial Travete Direct Drive - Maquina de Costura Completa
com mesa formica, pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.

» CARACTERISTCAS:

Magquina Costura Industrial Travete Direct Drive 220v SS1850D-TZ-SU -
Maquina de costurar tecido, para confeccdo de vestuario, de uso industrial, nao
automatica, tipo travete 42 pontos.

Indicada para tecidos extrapesados e para confec¢des de boné, camisaria, jeans,
malharias, bolsas, moda intima, moda praia, uniformes, fitness, infantil, etc.

- Motor Direct Drive

- Tensao: 220v

- Painel De Controle

- Langadeira Pequena Oscilante

- Sistema Microprocessado Direct Drive,

- Completa com Acessorios

- Velocidade 2300ppp

- Tipo De Agulha: DPx17

- Micro Lubrificagdo

- Altura Do Calcador: 17mm

- Tamanho Do Ponto: 16mmno X ¢ 03mmno Y;

- Maquina completa com mesa e pé montadas

XI. Maquina de Cortar Viés de 1- faca -- Maquina de Costura Completa com mesa férmica,
pé de ferro e motor acoplado ao cabecote.

> INFORMACOES TECNICAS-ESPECIFICACOES:

Corta um Rolo por vez;

Corta e enrola o viés para uso com Aparelhos;
Regua de medigao;

corte de até 17 cm de largura;

Corte com precisao;

Motor Bivolt 110/220 V;

Otimo acabamento.
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ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagéo devera
seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA

CODEVASF Eliatvrnttigiy L. J2% o i

REGIONAL

UNIAO E RECONSTRUGAO

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:33
cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado.
Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido
0 uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas
pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba,
e verde que identifica as plantagbes irrigadas com a protegdo dacarranca, que € um simbolo
tradicional e forte da regido.

Na confeccao da logomarca serao utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) eazul
(286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

S Parte direita - Pantone verde (348)
F @ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HIE—— Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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MATRIZ DE RISCOS PARA O PROCESSO LICITATORIO OBJETIVANDO A AQUISICAO MEDIANTTE O
FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA IMPLANTACAO
DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA VOLTADAS PARA FOMENTO DA APL DA INDUSTRIA TEXTIL EM
COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, AREA DE ATUACAO DA 3°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Probabilidade
Alocacao (frequente, . q
Impacto . Medidas, procedimentos ou
Item Risco Definicao (Cimitods (Alto, médio prmfavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou . ocasional, .
. ou baixo) risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
Servigo de fornecimento | A falha na gestdo do servigo A Contratada devera apresentar
embargado  por fiscal do | levou ao cometimento de ao  orgdo notificador as
01 Ministério do  Trabalho e | falhas, erros ou ilicitos que (1 . necessarias defesas e promover
. . Contratada Meédio Ocasional . ~ .

Emprego devido descumprimento | resultaram no embargo do a liberagdo do empreendimento
da Legislagdo Nacional de | empreendimento por parte devendo arcar com os 6nus do

Seguranga e Higiene do Trabalho | do fiscal do trabalho. processo e multas decorrentes.
Ocorréncia de acidentes | Decorrente da execu¢do do A contratada deverad diligenciar
envolvendo operarios e/ou | objeto do contrato ocorreu junto aos 6rgdos administrativos
terceiros durante o fornecimento | acidente ou danos a para o atendimento  das
dos materiais, nas etapas de | profissional ou terceiros que condicionantes para a liberagdo
02 transporte, implantagdo, | levaram a  custo de Contratada Baixo Ocasional da servigos bem como devera
montagem, manuten¢do, | recuperagdo, indenizagao ou assumir os custos resultantes do
desmontagem e remocdo de | reparagdo. acidente ndo cabendo a
material ou equipamentos. indicagdo da Codevasf como

parte da demanda.
Necessidade de abertura de | Durante o trajeto para a Os servigos necessarios para da
caminhos para a realizagdo do | entrega no C3  foi acesso ao local de entrega dos
transporte de materiais a serem | identificada a necessidade equipamentos nao estao
usados no empreendimento. de abertura de caminhos de previstos em planilha
acesso a execucao ao local orcamentaria e necessariamente
04 de depodsito em virtude do Contratada Baixo Improvavel deveriam ser observados pela
tipo de veiculo utilizado contratada no momento de
pela transportadora. apresentagdo de prego para sua
contratacao
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05

Falta de insumos ou produto no
mercado necessarios a execucao
do fornecimento de maquinas e
equipamentos contratados.

Possibilidade de falta no
mercado local ou regional
de produtos e insumos,
previsto em planilha e
necessarios a execugdo da
unidade.

Contratada

médio

Ocasional

A Contratada devera diligenciar
junto  ao  comércio  para
aquisicdo dos produtos ou na
impossibilidade substituir por
outro similar com qualidade
igual ou superior.

06

Falta de mao-de-obra qualificada
para operacdo de equipamento de
descarga ou carga necessarios
para execucdo dos servigos de
fornecimento  das = maquinas
equipamentos.

Dificuldade da contratada
em conseguir profissionais
com habilidade para
trabalhar na execugdo do
objeto contrato, gerando
dificuldade para
atendimento ao cronograma.

Contratada

Baixo

Improvavel

A Contratada devera promover
meios para capacitagdo ou/e
formagdo de profissionais da
regido para atendimento das
necessidades de sua planta
industrial ou buscar em outro
mercado.

07

Desisténcia do contratado em
continuar com o contrato.

A contratada decide ndo da
continuidade a execucdo
dos servigos objeto do
contrato.

Contratada

Alto

Ocasional

Neste caso, por ndo ter realizado
ou ter realizado com falha os
estudos de mercado para entrar
na atividade, cabera a contratada
arcar com os 6nus da quebra de
contrato, mediante pagamento
de multa.

08

Atraso no pagamento  das
medi¢gdes  por  inércia  da
Codevasf.

Ocorréncia de fatores que
levam a contratante a ndo
adimplir eventualmente uma
ou algumas parcelas
referente a contrapartida
pelos servigos executados.

Codevasf

Baixo

Ocasional

A contratada devera demonstrar
o tamanho do dano e solicitar o
ressarcimento por parte da
Codevasf.

09

Atraso no pagamento  das
medig¢des por falha ou omissdo da
Contratada na entrega dos
documentos do BM, a contratada
deixar de fazer ou demorar em
fazer uma obrigacdo sua.

Ocorréncia de fatores que
levam a Codevasf a nao
adimplir eventualmente uma
ou algumas medi¢des em
decorréncia de erro,
omissdo ou fato atribuido a
contratada.

Contratada

Baixo

Ocasional

Por ndo ter realizado ou ter
realizado com falha a produgao
dos documentos necessarios
para o andamento do processo
de medicgdo, a contratada devera
assumir os Onus de sua agdo,
ndo fazendo jus aos juros de
mora e devendo arcar com
multas decorrentes do atraso.

10

Falta de material ou servigo
necessarios a execucao do servico
e ndo previsto no projeto ou na

Durante a execucdo do
contrato foi verificado a
inexisténcia de previsdo na

Codevasf

Médio

Ocasional

A Contratada devera apresentar
a Codevasf a lista de servigcos ou
insumos ndo existentes em
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planilha.

planilha or¢camentaria de
insumos ou servigos
necessarios a execucao dos
servigos objeto do contrato.

orcamento ¢ necessarios a
conclusao dos Servigos,
demonstrando as razodes, de
forma fundamentada, munidos
de orgamentos e solicitando o
aditivo e a dilatagdo do prazo do
empreendimento. A Codevasf,
apos avaliagdo, por parte da
fiscalizagdo, da veracidade e
impacto dos fatos alegados,
propord o aditivo ao prazo de
caréncia.

11

Insuficiéncia do prazo previsto
em contrato para a execugdo do
fornecimento dos insumos
necessarios a implantacdo do
projeto simplificado de irrigacao.

Por motivos aleatorios ou
ndo previsto no processo de
licitagdo o tempo indicado
para a execu¢do do objeto
contrato foi insuficiente
para execucdo de todos os
servicos de entrega dos
insumos adquiridos.

Compartilhada

Alto

Remoto

A Contratada devera apresentar
a Codevasf as razoes da nfo
conclusao dos servigos,
apresentado nos as razoes, de
forma fundamentada a dilatagdo
do prazo de vigéncia do
contrato. A Codevasf, apoés
avaliacdo, por parte da
fiscalizacdo, da veracidade e
impacto dos fatos alegados,
propora o aditivo ao prazo de
caréncia.

12

Cometimento de dano ou crime
ambiental por parte do contratada

Durante fornecimento dos
produtos ou a implantagdo
ou operacdo do sistema a
Contratada, por culpa ou
dolo, cometer dano ou
crime ambiental que leva a
suspensdo ou paralisacdo da
operagdo da planta
industrial.

Contratada

Alto

Remoto

Uma das formas de minimizar
este risco é a contratagdo de
seguro ambiental. Todavia, em
caso de ocorréncia do fato, a
contratada devera responder
pelo dano ou crime ambiental
causado, ndo cabendo a inclusdo
da Codevasf no polo passivo da
demanda ambiental.
Dependendo da gravidade do ato
a Codevasf poderda multar a
contratada e/ou rescindir o
contrato.
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13

O valor adotado como referéncia
para a execucao de servigos ou
fornecimento de equipamentos ¢é
inferior ao do mercado, ndo
aparecendo empresa para
concorrer ao certame licitatorio.

No caso de ndo existéncia
de pessoas fisicas ou
juridicas com interesse em
participar da  licitag@o
decorrente do valor adotado
para o pagamento da
contrapartida ser
inadequado, o que torna
inexequivel a administragdo
do negdcio.

Codevasf

Alto

Ocasional

Neste caso sera necessario a
reavaliagdo do  valor da
contrapartida e realizagdo de um
novo certame licitatorio com
condi¢cdes mais adequadas a
realidade do mercado.

14

Indice de reajustamento indicado
no contrato parou de ser
informado pelo instituicao
responsavel pela  publicagdo,
impossibilitando a indicagdo do
indice a ser utilizado no
reajustamento

Agao politica ou econdmica
leva a exting¢do do indice de
reajuste indicado no
contrato ¢ ndo indica outro
indice que deve ser utilizado
para reajustamento  dos
contratos.

Compartilhada

baixo

Improvavel

Neste caso as partes deverao
negociar um novo indice que
sera adotado como base de
reajuste, este procedimento
resultara em um aditivo ao
contrato.

15

A taxa de reajustamento realizado
pelos indices indicados no
contrato ¢ insuficiente para
remunerar a execucdo do objeto
contratado.

Ocorréncia de fatores que
levam ao reajuste do valor
do contrato de acordo com
os indices indicados no
instrumento contratual,
mesmo assim o nivel de
reajuste foi insuficiente para
compensar a contratada pelo
valor do empreendimento.

Contratada

Baixo

Remoto

Neste caso, em tese, cabera a
contratada arcar com os 6nus do
aumento, visto que este ¢ um
risco do negdcio. Todavia caso
este aumento seja derivado de
causa como fato do principe ou
outro fator previsto na legislagdo
vigente, poderd as partes
compor, realizando aditamento
do contrato.

16

Fatores climaticos e hidricos
comprometem o andamento do
cronograma de execucdo das
atividades de entrega do material,
impedindo a execugao do servico.

A ocorréncia de problemas
climaticos que levam ao
servigo a parar por falta de
matéria prima.

Contratada

Meédio

Ocasional

Os locais de execug@o do objeto
estdo localizados em uma regido
semiarida onde os periodos de
seca sdao comuns, logo este deve
ser um dos elementos que
devem fazer parte do estudo de
mercado que o0s concorrentes
devem realizar para entrar na
atividade, logo estes fatos
devem ser absolvidos pela
contratada, s6 sendo passivel de
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justificativa se as incidéncias de
chuvas forem fora do previsivel.

Variacdo cambial do dolar A variagao cambial Contratar um seguro cambial.
compromete o fornecimento Contratos e/ou atividades
ao ponto de prejudicar sua sujeitos a variagdo de moeda

17 viabilidade econdmica. Contratada Médio Provével estrangeira podem _oser
protegidos por operagdes de
hedge e, portanto, ndo podem
ser causa para reequilibrio
contratual.

Greve dos meios de transportes Uma possivel ocorréncia de Neste caso é possivel pleitear o
movimento grevista no setor aditamento do contrato por
de transporte impedindo a periodo igual ao tempo de

18 chegada e saida de insumos | Compartilhada Alto Remota duragao do movimento

ao canteiro de apoio, paredista.
prejudicando a operagdo do
servigo de fornecimento.

Falta de recursos para execugdo | Falta de recurso financeiros Caso ndo exista recursos para

do contrato. para iniciar ou contratar a contratagdo dos servicos a
execu¢do do objeto de Codevasf ndo realizara a
instrumento contratual celebragdo do contrato, todavia

19 Codevasf Médio Ocasional se durante a execucdo do
contrato ocorrer a falta de
recurso a Codevasf devera fazer
a medicdo dos  servigos
realizados e efetuar o pagamento

Aumento dos custos de fretes | Aumento das tabelas de A Contratada devera arcar com

acima da inflagdo. fretes e diesel vindo a os custos tendo em vista que

20 resultar em dificuldades de Contratada Médio Ocasional esta eventualidade ¢ um risco do

funcionamento do objeto do negocio.
contrato.

Greve Coletivas de trabalhadores | Ocorréncia de movimento Este fato ndo enseja a ocorréncia
grevista relacionados aos de aditivo de prazo.

21 trabalhadores da ¢ onEratada, Contratada Baixo Frequente

levando a paralisagdo dos
servigos e resultando no
atraso do cronograma.
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Dano na estrutura da edificacdo | A ocorréncia de fatos Necessariamente  deve ser
vizinha ou bens de terceiros por | envolvendo profissional realizada a aquisicdo de um
profissional relacionado com a | relacionado com a seguro de bens para protecao do
contratada Contratada que venha a patrimonio da Codevasf, em
22 provocar danos ao bem da Contratada Meédio Ocasional destacando que neste caso, a
Codevasf ou de terceiros obrigacdo de conservacdo e
enquanto estiver na guarda preservacdo do patrimdénio da
da Contratada. Codevasf ¢é da  empresa
Contratada.
Roubo ou furto wvultoso de | Ocorréncia de roubo ou O objeto do contrato esta sobre
material, equipamentos e insumos | furto de equipamentos do o dominio da contratada até a
no canteiro de apoio a realizagdo | canteiro durante a execucao lavratura do termo de entrega
23 dos servigos contratados. do contrato, acorrentando Contratada Baixo Remota definitiva, a guarda,
atraso no cronograma de manutengao, seguranga e
execucao cuidado sdo de inteira
responsabilidade da contratada.
Necessidade de alteragdo do | Necessidade de aprovagdo A contratada devera
prazo do contrato em decorréncia | pela Codevasf da alteragdo fundamentar sua solicitagdo com
de fato  superveniente ao | no prazo do contrato em elementos factuais e juridicos
conhecimento. decorréncia de fatos que possibilitem a realizagdo do
24 imprevisiveis ao de dificil | Compartilhada Baixo Ocasional aditivo, caso o fato que encerrou
previsibilidade ao termo ao pleito esteja amparado pela
pactuado. legislacdo vigente, as partes
pactuaram e o prazo podera ser
aditado.
Greve do setor de tributos | Uma possivel ocorréncia de Neste caso ¢ possivel pleitear o
impedindo a chegada de material | movimento  grevista na aditamento do contrato por
35 para execu¢do do servico objeto receit.a estadual ou federal Compartilhada Médio Remota perio%o igual ao tempo de
do contrato. que impega a chegada de duragdo do movimento
insumos para o0 Servigo paredista.
retardando sua execugao.
Lockdown Paralisagdo da  cidade, Neste caso ¢ possivel pleitear a
regido ou pais levando a paralisagdo  temporaria  ou
26 paralisagdo das atividades | Compartilhada Alto Remota aditivo do contrato por periodo
dos parques fabris. igual ao tempo de dura¢do do
movimento paredista.
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Alteragcdes Tributarias Mudanca na legislacdo Aditivo para reequilibrio
27 tributaria que altere os | Compartilhada Médio Remota econdmico-financeiro ao
valores. contrato.

Férias Coletivas Férias coletivas do Nao sera permitido aditivo de

28 fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo Frequente prazo em concorréncia deste
tipo de evento.

Necessidade de fornecer | Encerramento de fabricagao Contratada devera apresentar

equipamento ou material ofertada | de modelo ofertado pela produto ou nova marca com

29 pela c?ntratada na licitagdo com 11c1tant.e no periodo de Contratada Alto Ocasional espec.lﬁcac;oes iguais  ou
alteragdo de marca ou | fornecimento. superiores para aprovagdo pela
especificacao. fiscalizacdo sem aumento dos

custos.

Entrega dos produtos contratados | Nao verificagao pela Contratada deverd promover

em desacordo com as | contratada da especificagdo imediata corre¢do, adequacao ou

30 caracteristicas e especificagdes do | do equipamento descrita no Contratada Alto Remota substituicdo do fornecimento em

Edital e seus anexos. Edital. compatibilidade com a

especificacdo minima do Edital

Greve da Receita Federal do | Greve da Receita Federal Aditivo de prazo.

31 Brasil nos fornef:imentos Codevasf Alto Remota
importados devidamente
comprovados os impactos.
Dificuldade de aquisicdes de | Aumento dos custos ou Empresa renegociar valores com
32 matéria-prima. atrasos nos fomecimentos Contratada Médio Ocasional fornecedor ou alterar o mesmo.
de  matéria-prima  para
fabricagdes.

Estimativa de prazo de entrega. Aceitagdo do prazo de edital Recebimento dos  materiais,
para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e nio Codevasf com a aplicagdo das
conseguir cumprir até um sancdes previstas no edital.

33 limite de 25% superior ao Contratada Meédio Ocasional
mesmo, sem nenhum fato
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo
de prazo.
Interrupgdo do contrato Verificacdo da Interrup¢do da contagem do
34 impos.sibilidade provisoria Compartilhada Baixo Remota prazo de entrega.
recebimento do
equipamento por parte da
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Codevasf.
Dano aos materiais, equipamentos | Dano na descarga ou Substitui¢do imediata do
35 ou insumgs na descarga dos itens orggnizagﬁo dos ma’teri.ais, Contratada Médio Remota ma’lter.ial, equi'pamento ou
de fornecimento equipamentos ou maquinas maquina danificado pela
na entrega. Contratada na descarga.
Dano no frete dos itens de | Dano durante o transporte Substitui¢do imediata do
36 fornecimento dos n}ate.riais, equipamentos Contratada Médio Remota ma’lter.ial, equi'pamento ou
ou maquinas. maquina danificado pela
Contratada durante o transporte.
37 Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota Aditivo deNprazo apos a devida
da mesma. comprovacao do fato.
Variagdo de local de entrega Mudanga nos locais de A Codevasf devera avisar
entrega  dos  materiais, quando da emissdo da Ordem de
38 equipamentos ou maquinas Compartilhada Baixo Ocasional FornecNimento e ndo ocorrerd
por interesse da Codevasf alteracdo do valor do preco
dentro dos previstos no ofertado por parte da
estado de Pernambuco. Contratada.
Variacao no prazo de pagamentos | Pagamentos apo6s decorridos A Contratada devera solicitar o
30 (trinta) dias contados a pagamento  da  atualizagdo
artir da data do atestado de . monetaria conforme o disposto
39 Ic)onformidade e entrega da Codevasf Alto Provavel no art. 5, anexo XI d: IN
nota fiscal. 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.
Variagdo de Medidas Especificas | Materiais e equipamentos A contratada devera assumir a
40 de materiais e equipamentos fora . da con.fo.rmi(Niade Contratada Alto Provavel responsabilidade, re.alizando
especificada pela licitagdo uma triagem, posteriormente
uma adequacao de medidas.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento da contrapartida por parte da
contratada o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até¢ a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

=(TX/100)
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365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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