
Obra Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item Código Banc

o

Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 4.287,48

 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 1,00 1.274,82 1.562,22 1.562,22

 1.2  CODEVASF-

04

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid 1,00 1.152,27 1.412,04 1.412,04

 1.3  CODEVASF-

02 

Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 420,00 1,28 1,56 656,61

 1.4  CODEVASF-

03 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 

CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 420,00 1,28 1,56 656,61

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.747,74

 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 0,02 177.882,24 217.983,71 3.963,34

 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 0,22 1.585,31 1.942,70 423,86

 2.3  49 Próprio VEÍCULO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO - CODEVASF mês 0,22 8.828,80 10.819,15 2.360,54

 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 202.676,93

 3.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 1004,01 5,32 6,52 6.545,47

 3.2a  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 1004,01 6,44 7,89 7.920,05

 3.2b 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

m³ 383,28 9,33 11,44 4.383,18

 3.3  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) m³ 32,78 46,18 56,59 1.854,95

 3.4  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. m³ 96,25 74,48 91,27 8.784,80

 3.5  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO m³ 15,97 42,56 52,15 832,91

 3.6  73844/002 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 7,56 643,08 788,05 5.957,66

 3.7  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 166,80 56,51 69,25 11.550,08

 3.8  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3.

M² 328,52 7,75 9,49 3.118,75

 3.9  18 Próprio Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, produzida no 

traço 1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo mecânico.

M² 328,52 27,73 33,98 11.162,38

 3.10  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 

KG.

M² 34,73 139,28 170,68 5.927,71

 3.11  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 

PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 3,10 379,43 464,97 1.441,40

 3.12  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 

FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 

POLIURETANO 2 m x 2 m.

m² 694,55 64,44 78,97 54.850,10

 3.13  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 694,55 21,57 26,43 18.355,96

 3.14  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M² 16,91 858,68 1.052,26 17.793,67

 3.15  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 

NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, 

COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 16,59 379,23 464,72 7.709,77

 3.16  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 

3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 

FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 

ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 33,00 134,30 164,58 5.431,04

 3.17  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 

SELADAS E EMASSADAS.

m² 329,32 14,37 17,61 5.798,97

 3.18  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 5,28 9,96 12,20 64,43

 3.20  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 256,81 14,39 17,63 4.527,27

 3.21  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 535,61 17,54 21,50 11.513,73

 3.22  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1004,01 5,81 7,12 7.152,65

 4 ACESSÓRIOS 36.098,57

 4.1  32 Próprio ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ 

COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME 

GALVANIZADO  14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M² 207,17 123,04 150,78 31.236,26

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 

BRAÇADEIRA.

M 32,58 101,90 124,87 4.068,27

Bancos B.D.I.
SINAPI 10/23 PE

ORSE 10/2023

SICRO 07/2023

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 01 PÁTIO
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Obra Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item Código Banc

o

Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I.
SINAPI 10/23 PE

ORSE 10/2023

SICRO 07/2023

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 01 PÁTIO

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E 

SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE 

FERRO GALVANIZADO.

M² 16,29 39,78 48,74 794,04

 5 Instalação Eletrica 20.836,19

 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE POTENCIA 

DE 400W, INCLUINDO REATOR E IGNITOR.

UNID 8,00 439,53 538,61 4.308,89

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 

ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 500,00 4,63 5,67 2.834,19

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 160,00 18,27 22,39 3.581,81

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 

CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 

3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 2,00 107,30 131,48 262,97

 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 

NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 1,00 130,86 160,36 160,36

 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 4,00 230,47 282,42 1.129,68

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 

NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 4,00 1.266,10 1.551,52 6.206,09

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 1,00 1.919,48 2.352,20 2.352,20

PREÇO GLOBAL  R$                                               270.646,91 
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Obra Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos NÃO 

DESONERADO

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 235.811,40

 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 55,00 1.274,82 1.562,22 85.922,10

 1.2  CODEVASF-04 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid 55,00 1.152,27 1.412,04 77.662,20

 1.3  CODEVASF-02 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 23.100,00 1,28 1,56 36.113,55

 1.4  CODEVASF-03 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 

CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 23.100,00 1,28 1,56 36.113,55

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 371.125,70

 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 177.882,24 217.983,71 217.983,70

 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 12,00 1.585,31 1.942,70 23.312,30

 2.3  49 Próprio VEÍCULO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO - CODEVASF mês 12,00 8.828,80 10.819,15 129.829,70

 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 11.147.231,15

 3.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 55220,55 5,32 6,52 360.000,85

 3.2a  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 55220,55 6,44 7,89 435.602,75

 3.2b 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

m³ 21080,40 9,33 11,44 241.074,90

 3.3  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) M² 1802,90 46,18 56,59 102.022,25

 3.4  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. M² 5293,75 74,48 91,27 483.164,00

 3.5  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO M² 878,35 42,56 52,15 45.810,05

 3.6  73844/002 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 415,80 643,08 788,05 327.671,30

 3.7  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 9174,00 56,51 69,25 635.254,40

 3.8  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3.

M² 18068,60 7,75 9,49 171.531,25

 3.9  18 Próprio Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, produzida no traço 

1:4,5, com espessura de 2,00 cm, preparo mecânico.

M² 18068,60 27,73 33,98 613.930,90

 3.10  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 

KG.

M² 1910,15 139,28 170,68 326.024,05

 3.11  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 

PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 170,50 379,43 464,97 79.277,00

 3.12  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 

FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 

POLIURETANO 2 m x 2 m.

m² 38200,25 64,44 78,97 3.016.755,50

 3.13  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 38200,25 21,57 26,43 1.009.577,80

 3.14  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M² 930,05 858,68 1.052,26 978.651,85

 3.15  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 

NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, 

COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 912,45 379,23 464,72 424.037,35

 3.16  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 

3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 

FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 

ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 1815,00 134,30 164,58 298.707,20

 3.17  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 

SELADAS E EMASSADAS.

m² 18112,60 14,37 17,61 318.943,35

 3.18  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 290,40 9,96 12,20 3.543,65

 3.19  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 14124,55 14,39 17,63 248.999,85

 3.20  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 29458,55 17,54 21,50 633.255,15

 3.21  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 55220,55 5,81 7,12 393.395,75

 4 ACESSÓRIOS 1.985.421,35

 4.1  32 Próprio ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ 

COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME 

GALVANIZADO  14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M² 11394,35 123,04 150,78 1.717.994,30

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 

BRAÇADEIRA.

M 1791,90 101,90 124,87 223.754,85

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E 

SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE 

FERRO GALVANIZADO.

M² 895,95 39,78 48,74 43.672,20

Bancos B.D.I.
SINAPI 10/23 PE

ORSE 10/2023

SICRO 07/2023

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 55 PÁTIOS
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Obra Encargos Sociais
SRP Pátios de Múltiplos Usos NÃO 

DESONERADO

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I.
SINAPI 10/23 PE

ORSE 10/2023

SICRO 07/2023

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 55 PÁTIOS

 5 Instalação Eletrica 1.145.990,45

 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE POTENCIA 

DE 400W, INCLUINDO REATOR E IGNITOR.

UNID 440,00 439,53 538,61 236.988,95

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 

ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 27500,00 4,63 5,67 155.880,45

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 8800,00 18,27 22,39 196.999,55

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 

CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 

3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 110,00 107,30 131,48 14.463,35

 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 

NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 55,00 130,86 160,36 8.819,80

 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 220,00 230,47 282,42 62.132,40

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 

NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 220,00 1.266,10 1.551,52 341.334,95

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 55,00 1.919,48 2.352,20 129.371,00

PREÇO GLOBAL  R$                                          14.885.580,05 
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Obra
SRP Pátios de Múltiplos Usos

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000007 Próprio PLACA DE OBRA unid 1,0000000 1.274,82

Composição 

Auxiliar

87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0390000 5,68 0,22

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 26,13 156,78

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,3600000 21,28 263,02

Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,6600000 18,31 12,08

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 24,0000000 10,66 255,84

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,0000000 8,43 50,58

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,0800000 250,00 520,00

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0294000 130,00 3,82

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,70 6,30

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0588000 105,03 6,18

1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CODEVASF-

04

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO Und 1,0000000 1.152,27

Composição 

Auxiliar

90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 141,82 992,74

Composição 

Auxiliar

90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 22,79 159,53

1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CODEVASF-

02

Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 

RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 1,0000000 1,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131579 21,28 0,28

Composição 

Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045000 221,28 1,00

1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CODEVASF-

03

Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 1,0000000 1,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131579 21,28 0,28

Composição 

Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045000 221,28 1,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,0000000 14.823,52

Composição 

Auxiliar

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 113,54 5.449,92

Composição 

Auxiliar

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000000 38,89 4.666,80

Composição 

Auxiliar

90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,0000000 17,95 3.590,00

Insumo 8978 ORSE Água - Consumo em volume m3 m³ 80,0000000 3,77 301,60

Insumo 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h h 80,0000000 10,19 815,20

2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000005 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 1,0000000 1.585,31

Insumo 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 890,00 890,00

Insumo 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 695,31 695,31

2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

0

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Equipamento

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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Composição 49 Próprio VEÍCULO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO - CODEVASF mês 1,0000000 8.828,80

Insumo E9684 SICRO

3

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW h 80,0000000 110,36 8.828,80

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 1,0000000 5,32

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,28 5,32

3.2a Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 1,0000000 6,44

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 26,13 2,35

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,28 2,13

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0180000 24,80 0,45

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0320000 30,31 0,97

Insumo 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0300000 12,04 0,36

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 18,00 0,18

3.2b Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

m³ 1,0000000 9,33

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 21,28 1,06

Composição 

Auxiliar

5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0550000 150,33 8,27

3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) M² 1,0000000 46,18

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1700000 21,28 46,18

3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. M² 1,0000000 74,48

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 21,28 74,48

3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO M² 1,0000000 42,56

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,28 42,56

3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 73844/002 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 1,0000000 643,08

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,8000000 26,51 180,27

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3000000 21,28 155,34

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2640000 130,00 34,32

Insumo 1107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 28,1400000 1,23 34,61

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 58,7600000 0,70 41,13

Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 470,0000000 0,42 197,40

3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM AS 

DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 1,0000000 56,51PARE - PAREDES/PAINEIS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Execução de Cortes e  Aterros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 26,51 17,23

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 21,28 15,87

Insumo 37592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS 

NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN 16,0000000 1,26 20,16

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0120000 130,00 1,56

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4000000 0,70 1,68

3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 

1:3.

M² 1,0000000 7,75

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0045000 659,53 2,97

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 26,51 2,65

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,28 2,13

3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 18 Próprio Reboco em argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, produzida no traço 1:4,5, 

com espessura de 2,00 cm, preparo mecânico.

M² 1,0000000 27,73

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5861230 21,28 12,47

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,51 13,26

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,0025700 13,40 0,03

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0060800 130,00 0,79

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,8100000 1,45 1,17

3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG. M² 1,0000000 139,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 21,28 27,66

Composição 

Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0048611 274,66 1,34

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,0500000 105,03 110,28

3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 

PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 1,0000000 379,43

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3000000 21,28 91,50

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,7140000 13,40 9,57

Composição 

Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0069259 274,66 1,90

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5840000 130,00 75,92

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 104,48 47,64

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 105,03 47,89

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000000 0,70 105,00

3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 

20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 

2 m x 2 m.

m² 1,0000000 64,44

Composição 

Auxiliar

95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,8000000 3,35 2,68

Composição 

Auxiliar

91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,5000000 0,73 0,37

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0780000 473,50 36,93

Tipo

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,51 7,95

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,28 12,77

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS

310M

L

0,1000000 37,45 3,75

3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 1,0000000 21,57

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 26,31 8,68

Insumo 21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15  X 15 CM

m² 1,0400000 12,26 12,75

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0054000 24,80 0,13

3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M² 1,0000000 858,68

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,6500000 13,40 8,71

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 26,13 47,03

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 22,10 39,78

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6400000 26,51 43,48

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 21,28 85,12

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 340,0000000 0,70 238,00

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5400000 130,00 70,20

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,8100000 105,03 85,07

Insumo 43058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO

KG 7,2000000 9,79 70,49

Insumo 1347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

m² 1,1405000 60,03 68,46

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 1,2000000 7,50 9,00

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 2,5200000 18,00 45,36

Insumo 4006 SINAPI MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m³ 0,0200000 2.398,56 47,97

3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO NO 

TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 1,0000000 379,23

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,7140000 13,40 9,57

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3800000 21,28 93,21

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000000 0,70 105,00

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5840000 130,00 75,92

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 104,48 47,64

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 105,03 47,89

3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 3,50 

m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 

FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 

ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 1,0000000 134,30

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0430000 473,50 20,36

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 26,13 4,18

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 22,10 3,54

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,51 10,60

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 21,28 9,36

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,2900000 30,31 8,79

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composições de Preço Unitário (NÃO DESONERADA)

Insumo 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1700000 17,67 3,00

Insumo 3743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 69,33 69,33

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 18,00 0,54

Insumo 43061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,4710000 9,75 4,59

3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE 

AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E 

EMASSADAS.

m² 1,0000000 14,37

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 27,73 5,27

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 21,28 1,70

Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400000 30,21 7,25

Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2000000 0,74 0,15

3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 1,0000000 9,96

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 27,73 4,44

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 21,28 1,06

Insumo 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2200000 20,26 4,46

3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 1,0000000 14,39

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 22,23 2,40

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769000 26,31 2,02

Insumo 43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,31 9,96

3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 1,0000000 17,54

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,23 0,07

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 26,31 5,89

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 10,43 11,58

3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,0000000 5,81

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,26

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0500000 10,19 0,51

Insumo 38400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0500000 20,96 1,05

4 ACESSÓRIOS

4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 32 Próprio ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ 

COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO  14 

BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M² 1,0000000 123,04

Composição 

Auxiliar

88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4000000 32,97 13,19

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 22,23 16,01

Insumo 7167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 

(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0400000 34,62 36,00

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)

KG 0,1300000 24,80 3,22

Insumo 40626 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, 

PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

M 1,6800000 31,55 53,00

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)

KG 0,0650000 24,80 1,61

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material
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Composições de Preço Unitário (NÃO DESONERADA)

4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFECCIONADO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM BRAÇADEIRA.

M 1,0000000 101,90

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0100000 659,53 6,60

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 22,23 24,45

Insumo 395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 

1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 2,0000000 4,89 9,78

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 

MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 39,79 39,79

4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 

SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E SELADA COM 1 

DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.

M² 1,0000000 39,78

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 27,73 13,87

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 21,28 13,83

Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,3000000 0,74 0,22

Insumo 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 30,79 0,92

Insumo 7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 39,57 5,70

Insumo 1891 ORSE Primer epóxi zinco l l 0,0660000 79,33 5,24

5 Instalação Eletrica

5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE POTENCIA DE 

400W, INCLUINDO REATOR E IGNITOR.

UNID 1,0000000 439,53

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,65 33,98

Insumo 12318 SINAPI REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN 1,0000000 186,60 186,60

Insumo 12273 SINAPI PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, 

CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM 

VIDRO TEMPERADO.

UN 1,0000000 130,74 130,74

Insumo 3751 SINAPI LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) UN 1,0000000 61,37 61,37

5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 

PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 1,0000000 4,63

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 26,84 1,61

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 21,28 1,28

Insumo COTAÇÃO 06 Próprio Cabo de cobre isolamento de PVC resistente a chama 450/750 com bitola de  4mm², 

flexível, tipo floresplast alcoa ou equivalente.

M 1,0600000 1,64 1,74

5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

DE 25MM (1 POL)

M 1,0000000 18,27

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,84 5,37

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,65 4,53

Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0000000 8,37 8,37

5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO CIRCUITO 

ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CABOS 

DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 1,0000000 107,30

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,84 10,74

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,65 9,06

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 87,50 87,50

5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

0

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 

CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 

PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 1,0000000 130,86

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,65 22,65

Insumo 10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, 

padrão DIN, Cemar ou similar un

un 1,0000000 81,37 81,37

5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 1,0000000 230,47

Composição 

Auxiliar

74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 204,91 204,91

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,51 13,26

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0000000 0,70 1,40

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0020000 130,00 0,26

5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL 

TOPO DE 150KG.

unid 1,0000000 1.266,10

Composição 

Auxiliar

93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,2000000 277,83 55,57

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 21,28 85,12

Insumo 1647 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 24,01 24,01

Insumo 4334 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 

PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 2,0000000 25,23 50,46

Insumo 4343 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM 

PORCA E ARRUELA

UN 4,0000000 6,20 24,80

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.026,14 1.026,14

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 

PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 1,0000000 1.919,48

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 26,84 80,52

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,28 63,84

Insumo 379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 2,0000000 1,57 3,14

Insumo 420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 26,20 52,40

Insumo 980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 36,0000000 8,95 322,20

Insumo 39808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 

PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 115,04 115,04

Insumo 1091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000000 25,12 25,12

Insumo 2386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,0000000 22,56 22,56

Insumo 2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,0000000 4,30 8,60

Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 9,0000000 8,37 75,33

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 87,50 87,50

Insumo 3398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo 4336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 2,0000000 7,01 14,02

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.026,14 1.026,14

Insumo 11856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 10 MM2

UN 2,0000000 8,40 16,80

Insumo 20256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO 

ELETRICA APARENTE

UN 1,0000000 0,35 0,35

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

0 0 0,00

0 0 0,00

60 1 60,00

60 1 60,00

60,00

60,00

Trator de esteiras  ton

Pá carregadeira 7,00  ton

Motoniveladora  ton

Trator de pneus  ton

Rolo Compactador  ton

Grade de disco  ton

Total 7,00  ton

Mobilização - Total (km) 420,00  t x km

Desmobilização - Total (km) 420,00  t x km

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

MOMENTOS DE TRANSPORTE 

Mobilização intra-municipal (entre os trechos de serviço):

Desmobilização  intra-municipal (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Itens 1.3 e 1.4
Deslocamento:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Des. dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional 
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unid. COMPRIMENTO
LARGURA/ 

DESCONTO
PROFUND. VEZES TOTAL

UNID.
2,00                     3,00              

1,00           6,00              

M² 37,93                            26,47                   1,00                 1.004,01             

M³ 128,80 0,22 0,22 1,00 6,23

M³ 84,80 0,25 0,35 1,00 7,42

M³ 0,60 0,60 0,85 36,00 11,02

M³ 46,35 0,25 0,35 2,00 8,11

32,78            

M³ 32,78 16,80 15,98

15,98            

M³ 30,47 41,93 0,30 1,00 383,28

383,28          

M² 102,80 0,95 1,00 97,66

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 2,00 13,50

M² 0,41 4,00 1,64

166,80          

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 0,74 4,00 2,96

M² 128,80 0,25 1,00 32,20

328,52          

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 0,74 4,00 2,96

M² 128,80 0,25 1,00 32,20

328,52          

M³ 33,93 20,47 0,05 1,00 34,73

M³ 102,80 0,25 0,05 1,00 1,29

M³ 0,60 0,60 0,05 36,00 0,65

M³ 46,35 0,25 0,05 2,00 1,16

3,09              

M² 33,93 20,47 1,00 694,55

694,55          

M² 33,93 20,47 1,00 694,55

694,55          

M³ 128,80 0,12 0,12 1,00 1,85

M³ 102,80 0,15 0,15 1,00 2,31

M³ 102,80 0,15 0,30 1,00 4,63

M³ 0,50 0,50 0,34 36,00 3,06

M³ 0,15 0,15 1,10 36,00 0,89

M³ 46,35 0,15 0,30 2,00 4,17

16,92            

M³ 276,46 0,06 16,59

16,59            

M² 15,00 1,10 2,00 33,00

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 15,00 0,55 4,00 33,00

M² 0,74 4,00 2,96

329,32          

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 2,64 2,00 5,28

5,28              

M EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES COMPR.

M 365,59 365,59

365,59          

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 207,17          

207,17          

M EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES COMPR.

M 32,58                   32,58            

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. PI ÁREA

M² 16,29                   0,0381 4,00             3,14           7,80              

PINTURA CORRIMÃO

PINTURA CORRIMÃO / BICICLETÁRIO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO

ALAMBRADO - 

TOTAL ALAMBRADO

CORRIMÃO

CORRIMÃO / BICICLETÁRIO

DEMARCAÇÃO ACESSO CADEIRANTES

TOTAL PINTURA ACRILICA

PINTURA ACRÍLICA - DEMARCAÇÃO

DEMARÇÃO DE QUADRA 

TOTAL DEMARCAÇÃO

PAREDES - ARQUIBANCADA

ASSENTO - ARQUIBANCADA

PAREDES LATERAIS - ARQUIBANCADA

TOTAL PINTURA LATEX ACRILICO

PINTURA ACRILICA

LAJE - ARQUIBANCADA

LAJE PRÉ-MOLDADA

PINTURA LATEX ACRILICO

PAREDES - MURETA

PAREDES - ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA - CINTAMENTO

TOTAL CONCRETO ARMADO

CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8 - DESEMPENADO

CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8, E=6CM = ÁREA EXTERNA 

TOTAL CALÇADA

CINTAMENTO - CONTORNO CALÇADA

CINTAMENTO SUPERIOR - MURETA

CINTAMENTO INFERIOR - MURETA

SAPATA - MURETA 

PILARETES MURETA

TOTAL PISO CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA

PISO - MALHA POP DE AÇO, DIAMETRO= 4,2MM - CA 50

PISO

TOTAL MALHA DE AÇO

CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA

ARQUIBANCADA

TOTAL CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

PISO CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

PISO EM CONCRETO, e=8cm

LASTRO DE BRITA 2

CONCRETO SIMPLES 1:4:8

CINTAMENTO INFERIOR - MURETA

SAPATA - MURETA 

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA

TOTAL REBOCO

LASTRO DE BRITA PARA O PISO

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA

TOTAL CHAPISCO 

REBOCO

ALVENARIA / QUADRA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

CHAPISCO 

ALVENARIA - QUADRA - MURETA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

TOTAL ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO

ATERRO

Aterro interno compactado manualmente - calçada

TOTAL ATERRO

ALVENARIA, 1/2 VEZ, EM TIJOLO CERÂMICO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - MURETA

ARQUIBANCADA

TOTAL ESCAVAÇÃO MANUAL

REATERRO

VOLUME ESCAV.( -) VOLUME ESTRUTURA (CONCRETO 1:4:8 + CONCRETO 20MPA)

TOTAL REATERRO

LOCAÇÃO = LIMPEZA DO TERRENO

ESCAVAÇÃO MANUAL

CINTAMENTO -CONTORNO CALÇADA

CINTAMENTO INTERNO = MURETA - ESCAVAÇÃO ( VIGAS)

SAPATA (PILARES) - MURETA

MEMÓRIA CÁLCULOS QUANTITATIVOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACA DE OBRA

Fornecimento, instalação e conservação de Placa de identificação de obra com as

dimensões de 3,0 m x 2,0 m conforme modelo fornecido pela CODEVASF.

LOCAÇÃO 
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Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL

42,34% 42,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 15,30% 100,00%

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                      235.811,40 99.848,93                  99.848,93              -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            -                         -                                -                          36.113,55             235.811,40                    

7,87% 7,87% 7,47% 7,47% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 9,29% 10,48% 10,48% 9,23% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                      371.125,70 29.207,59                  29.207,59              27.723,09                   27.723,09                     27.685,98                     27.685,98                 27.685,98                27.685,98                34.477,58             38.893,97                    38.893,97              34.254,90             371.125,70                    

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 442,00% 4,00% 2,00% 538,00%

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS                 11.147.231,15 1.114.723,12            1.114.723,12        1.114.723,12              1.114.723,12                1.114.723,12                1.114.723,12            1.114.723,12          1.114.723,12          1.114.723,12        445.889,25                  445.889,25            222.944,62           11.147.231,15              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

4 ACESSÓRIOS                   1.985.421,35 -                              -                          -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            -                         661.807,12                  661.807,12            661.807,12           1.985.421,35                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                   1.145.990,45 -                              -                          -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            286.497,61           286.497,61                  286.497,61            286.497,61           1.145.990,45                

                14.885.580,05 1.243.779,63            1.243.779,63        1.142.446,20              1.142.446,20                1.142.409,09                1.142.409,09            1.142.409,09          1.142.409,09          1.435.698,31        1.433.087,95               1.433.087,95        1.241.617,80        14.885.580,05              

out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19

ACUMULADO 1.243.779,63       2.487.559,27    3.630.005,47         4.772.451,67          5.914.860,77           7.057.269,86       8.199.678,95     9.342.088,04     10.777.786,35 12.210.874,30       13.643.962,25  14.885.580,05 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 VALOR TOTAL  
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