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CODEVASF

ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A
CONSTRUGAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS A SEREM EXECUTADOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Outubro de 2023
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1. OBJETO

Estas Especificacbes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condigdes minimas
necessarias para execugao de servicos alusivos a construcdo de patios para
multiplos usos, a serem executados em diversos municipios inseridos na area de
atuagao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. LOCALIZAGAO E VIAS DE ACESSO.

Os servigos serao executados em municipios inseridos na area de atuacado da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

3. CONDIGOES GERAIS

a. Os servicos somente serdo iniciados apés definicdo do local de realizagao,
pela fiscalizagdo da CODEVASF.

b. Antes do inicio da execucdo do servico, a CONTRATADA coletara as
coordenadas geograficas do local com aparelho de GPS, e providenciara o
REGISTRO FOTOGRAFICO e o TERMO DE SERVIDAO do terreno
destinado ao recebimento do objeto destas Especificacbes Técnicas. Estes
documentos serao juntados posteriormente ao processo Administrativo.

c. Apos definigdo do local, a Contratada devera oficializar seu desejo de
promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitacdo de autorizagao por parte
do fiscal indicado pela CODEVASF.

e dia inicial dos servicos e demais ocorréncias serdo registradas em
diario especifico (DIARIO DE OBRA), que a Licitante vencedora
mantera obrigatoriamente atualizado no local de realizagdo do servigo.

d. Apds o término do servico, antes da solicitacdo de recebimento definitivo, a
Contratada devera realizar o REGISTRO FOTOGRAFICO das tarefas
realizadas nos servigos, sendo que este relatério sera juntado ao processo
Administrativo destinado a contratagdo dos servicos objeto destas
Especificagdes Técnicas.

e. A instalacdo do canteiro de obras devera ser realizada em até 30 dias da
assinatura do contrato. A Montagem, instalacdo, manutengao, conservagao e
seguranga do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da empresa
Contratada. Apds o término do servico a CONTRATADA devera promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

f. Todos os empregados da contratada deverdo estar uniformizados e

identificados, além de utilizarem os EPI's necessarios a execugao das tarefas
necessarias a execugao do objeto do contrato.
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g. A contratada devera se comprometer em cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina no Trabalho, pertinentes a
natureza dos servigos a serem desenvolvidos, conforme dispéem a Lei 6.514
de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978.

h. Os equipamentos envolvidos na realizacdo do objeto desta Especificacado
Técnica deverao estar em perfeito estado de conservagao, e devem atender a
quantidade minima prevista na alinea “K” do item 3 destas especificacbes
técnicas.

i. A ndo aceitacdo, por parte da Fiscalizagdao, de servico ou equipamento em
desacordo com as especificacbes ou que apresentem defeitos na execugao
ou fabricagdo, devera ser refeito, corrigido ou substituido, sem 6nus para a
Contratante. As duvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas
nestas especificagdes, serao resolvidas junto a Fiscalizagao.

j- No ato da licitagdo a Licitante devera declarar que disponibilizara, no minimo,
01 (um) Caminhdo basculante com capacidade para 5,0 m3*11T ou
equivalente, para que seja cumprido o prazo de execugéao previsto.

k. Nao sera aceito utilizacido de equipamentos que apresentem mas condi¢des
de uso.

l. A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob
sua inteira responsabilidade a manutengdo do pessoal, a vigilancia dos
equipamentos e materiais, a manutengcao do acampamento, dos depdsitos e
outras obras provisorias indispensaveis a realizagao dos servigos.

m. A Contratada devera contar com pessoal e equipamento adequados aos
servigcos a serem realizados, sempre de acordo com as especificagbes citadas
no item 1.0 do presente termo de referéncia.

n. Os servigos inerentes a mobilizagdo e desmobilizagdo do(s) acampamento(s),
do pessoal e dos equipamentos deverdao ser realizados segundo um
programa previamente aprovado pela Fiscalizagao.

0. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada, levara ao conhecimento da
Fiscalizagado o seu plano de acao para a execugao dos servigos, bem como a
relacdo dos equipamentos que serdo utilizados. A alteragcdo, por qualquer
motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser previamente comunicada
e devidamente anotada na planilha dos servigos.

p. Qualquer especificagdo de servico que eventualmente ndo conste destas
especificagcdes técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de
encargos da CODEVASF, que sera disponibilizado ao concorrente vencedor
do certame licitatério
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4. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES
4.1.PLACA DE IDENTIFICAGAO DOS SERVIGOS

4.1.1. A presente especificacdo refere-se aos servigos a serem executados
pela Empreiteira relativa a confecgao, transporte e instalagéo de placa
de identificacdo dos servicos conforme previstas no orgamento e
modelo em anexo.

4.1.2. Toda a estrutura de sustentacdo da placa de identificagdo dos
servicos devera ser construida de modo a manté-la fixa, e a conferi-la
resisténcia a agao dos ventos e das intempéries.

4.1.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em madeira
mista de boa qualidade, sem a presenca de nds ou falhas e receber
previamente tratamento preventivo a base de éleo.

4.1.4. A placa de Identificagdo devera ser fixada no inicio dos servigos na
sede do Municipio onde serdo executados 0Os servicos ou nas
proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela
Fiscalizacdo da CODEVASF.

4.1.5. Medigao e pagamento

a. Para efeito de medicdo e pagamento, os servigos de execugao
de placas de identificacao, descritos nesta especificacao, serao
quantificados por metro quadrado (m?) de unidade instalada, nas
dimensdes de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZACAO da
CODEVSAF.

b. O pagamento da placa sera realizado na medicdo posterior a
conferencia da realizagao do servico pela fiscalizagao. O valor do
servigo sera o previsto na planilha orgamentaria.

4.2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO.

4.21. O ltem mobilizagcdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a
localidade onde efetivamente ocorrera a prestagdao do servigo objeto
destas especificagdes técnicas.

4.2.2. A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias
para a mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apds a
emissdao da Ordem de Servigos (OS), de modo a poder dar inicio
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efetivo aos servicos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia
contratual.

4.2.3. O ltem desmobilizacdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade
tomada como ponto referencial de partida, neste caso o municipio de
Petrolina, imediatamente apds a efetiva prestagdo do servigo objeto
destas especificagcdes técnicas.

4.2.4. Os servigos referentes a mobilizagcdo e desmobilizacdo, mas sem a
eles se limitarem, sdo: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execugao dos servigos; despesas
relativas a movimentagdo de todo o pessoal ligado a Contratada;
despesas com alojamento e alimentagdo de pessoal ligado a
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serao
usados na realizag&o do servigo.

4.2.5. Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a
execucdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizacdo e
desmobilizagao.

4.2.6. A Empresa Contratada apds o término dos servigcos fara uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento,
retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal,
enfim todos os servigos necessarios a desmobilizagao.

4.2.7. Medigao e pagamento.

4.2.7.1 A remuneracdo correspondente & MOBILIZACAO da
CONTRATADA sera efetuada quando da 12 medicao de servigos
no valor do item constante na planilha orgamentaria, e a
DESMOBILIZACAO quando da ultima fatura apos a concluséo
dos trabalhos.

4.3.INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

4.3.1. Apos a emissao da Ordem de Servicos (OS), a Contratada tera 30
dias para a instalagao de toda estrutura do Canteiro de Obras.

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada devera
submeter a aprovacdo da Fiscalizagao o layout da estrutura a ser
instalada.

4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverdo constar todas as

instalagbes provisorias necessarias, a saber: escritorio,
dependéncia destinada a instalacdo de equipamentos;
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depdsitos para materiais e ferramentas; abrigos e
instalagbes sanitarias para pessoal, guarita de seguranca.

4.3.3. Independente da acdo ou omissdao da fiscalizacdo é de inteira
responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigéncias e
normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente a Medicina
e Seguranca do Trabalho dos operarios, quando da montagem e
manutencéo do canteiro de obras.

4.3.4. Assim como a montagem, a manutencdo, a conservacgao, a vigilancia
e a seguranga do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da
empresa contratada.

4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a
isola-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao servigo.

4.3.6. A colocacao dos barracdes, depdsitos e almoxarifados deve ser feita
de forma a evitar atropelo e deslocamento indevido de materiais.

4.3.7. Apés o término do servico a Contratada devera promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

4.3.8. Medigao e pagamento.

4.3.8.1. A remuneragao correspondente a Instalacdo do Canteiro de
obras, desde que comprovada a realizagdo, sera efetuada
quando da 12 medig¢ao de servigos no valor do item.

4.3.8.2. A Instalagcdo do Canteiro de obras sera quantificada por
unidade de servigo executado (unid.), sendo sua
remuneragao limitada ao quantitativo descrito na planilha
orcamentaria em anexo.

4.4. ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.4.1. O servico referente a administragcado local e manutencdo do canteiro
de obras, mas sem a eles se limitarem, € composto pelos custos
destinados a remuneracdo, manutencdo e conservagcao dos carros
usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos
referente a manutengao, conservacao e limpeza do canteiro de obras,
nos custo de energia, de agua, de material de primeiros socorros e
EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutencao
mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica
e administrativa local e outros de acordo com a estrutura da empresa.
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4.4.2. Todas as instalacdes, além das anteriormente citadas, provisérias de

luz e forca, agua e esgotos e seus respectivos consumos serao de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

4.4.3. Medigao e pagamento.

4.4.3.1. A Administragdo local e manutengdo do canteiro de obra
estd quantificada em unidade. Os servigcos serdo medidos
mensalmente, durante o periodo de execugao dos servicos e
0 pagamento sera realizado por fracdo da unidade, de
acordo com a proporcao de execucao dos servigos.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS CUSTOS

Todos os servigos serdo rigorosamente executados conforme Especificagdes
Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e
pelas Especificagdes Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA
CODEVASF que estao a disposig¢ao na 32 GRD/UEP da 32 SR da CODEVASF, para
consulta e/ou copias.

5.1.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

5.1.1. Antes de ser iniciado o servigo de locagao dos servicos a Contratada
devera limpar toda a area que abrange o projeto, incluindo o contorno
do patio (parte correspondente a calgada).

5.1.2. A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma nao a
nao permitir que reste qualquer tipo de material organico.

5.1.3. Quando da realizacido dos servicos de construgcao do patio, possiveis
restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificacdo Técnica.

5.2.LOCAGAO DA OBRA.

5.2.1. A area onde sera construido o patio (incluindo a calgada) devera ser
locada utilizando preferencialmente os servigos topograficos. Na
realizagcao deste servico devera ser respeitando todas as definicdes
dos lotes estabelecidos pelo Cédigo de Uso e Ocupacgao do Solo do
Municipio.

5.2.2. Fazem parte do servico de locacido da obra, sem a este se limitar, os
servigos de montagem do gabarito em tabua, a marcacao do eixo das
fundagdes, o lancamento das alvenarias e a demarcagao das valas de
fundacao.
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5.2.3. A locacado sera feita mediante a utilizacdo de piquetes, tabuas e
barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para
resistirem as intemperes durante o periodo de construgao.

5.2.4. O gabarito delimitador da area de construgdo devera ser montado a
uma distancia minima de 1,00m do final das valas para fundacéo.

5.2.5. A CONSTRUTORA sera responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolicédo e
reconstrucdo dos servicos considerados imperfeitos pela
FISCALIZACAO.

5.3.ESCAVACAO MANUAL.

5.3.1. A escavagdo de valas sera manual. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orgamentaria.

5.3.2. As aguas pluviais ou subterraneas que porventura, invadirem as
cavas, serdo previamente esgotadas a fim de que as fundacgdes
sejam executadas em terreno seco.

5.3.3. O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensao, devera receber
um unico nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serao
nivelados.

5.4.REATERRO.

5.4.1. O material escavado s6 podera ser aproveitado como reaterro
mediante prévia autorizagao da Fiscalizacdo, manifestada no Livro de
Ocorréncias.

5.4.2. O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a
protecdo das fundacbes posterior dos pisos, por efeito de
acomodacao ou recalques.

5.4.3. Antes de ser retomado o servigco de construgcdo deve-se espera no

minimo 5 dias, periodo em que sera promovido o umedecimento das
areas aterradas.

5.4.4. Os servigos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro,
correrdo a 6nus exclusivo da Contratada.

5.5.FUNDACOES

5.5.1. As fundacgdes diretas, como sapatas, vigas de fundacao, “radier’ e
outros deverdo ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

9 de 20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7E8D7149
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2548&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7E8D7149

Proc 59530.002548/2023-43-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

5.5.2. Antes da aplicagao das ferragens deve-se promover o nivelamento do
fundo das valas mediante a aplicagdo de camada de regularizagao
em concreto magro.

5.5.3. Deve-se ser previsto em todas as pecgas estruturais, um afastamento
de recobrimento minimo de 2,5cm entre a ferragem e a superficie das
pecas.

5.5.4. O recobrimento das ferragens de fundacéo deve ser de no minimo
3,00cm.

5.5.5. As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagcdo serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e de conformidade com a Pratica de Construcao de Estruturas
de Concreto, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

5.5.6. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da
superficie de assentamento das fundacdes diretas e para impedir o
amolecimento do solo superficial.

5.5.7. A execugao dos servigos de Fundagdes devera atender a NBR 6118 -
Calculo e Execucgao de Obras de Concreto Armado — Procedimento e
NBR 6122 - Projeto e Execugao de Fundagdes — Procedimento.

5.6.PATIO

5.6.1.1. Devera ser executado cinta de amarragao, segdo 15 cm x 30
cm, sobre lastro de regularizagdo em concreto magro
produzido no trago 1:4:8, com espessura minima de 5,0cm.

5.6.1.2. Por esta em contato direto com o solo, o recobrimento das
ferragem da cinta devera ser de no minimo 3,00cm.

5.6.1.3. No intuito de promover a distribuicdo das cargas e esforgo
sobre os pilares sera construido sapatas isoladas com segao
de 50cm x 50cm x 15cm.

5.6.1.4. Os pilares de sustentacdo devera ser executados com secao
minima de 15cm x 15cm.

5.6.1.5. Nos pilares deverao ser promovidos os engastados dos tubos
de ago galvanizado que servirdo de moldura para tela de
protecdo do patio. Os detalhes construtivos encontram
disponiveis nas plantas do projeto arquitetonico.
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5.6.1.6. Todos os elementos de fundacado e estruturais deveram ser
confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPA.

5.6.2. ARQUIBANCADA.

5.6.2.1. A fundacdo das arquibancadas devera ser executada em
sapata corrida com sec¢ao 15cm x 30cm.

5.6.2.2. Os pilares de distribuidos deveram ser construidos a cada
2,50m do perimetro das arquibancadas.

5.6.2.3. A secao dos pilares sera de no minimo 15cm x 15cm.

5.6.2.4. Todos os elementos de fundagao serdo em concreto armado
FCK= 20 MPA.

5.6.3. CALCADA.

5.6.3.1. No contornando da calgada devera ser executada uma cinta
de amarragcdo com se¢ado minima de 15cm X 15¢cm.

5.6.3.2. Além da funcao estrutural a cinta construida no contorno da
calgada servira de contensdo para a calgada.

5.6.3.3. A resisténcia do concreto a ser utilizado ndo podera ser
inferior a 20MPA.

5.6.4. BICICLETARIO.

5.6.4.1.A base do bicicletario devera ser chumbada junto a
arquibancada com concreto simples produzido no trago 1:3:6.

5.7.ESTRUTURA EM CONCRETO

5.7.1. Os servigos em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢cdes do projeto, estas especificagdes técnicas
e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponivel na 32
GRD.

5.7.2. Na confecg¢ao das pecgas de concreto simples ou armado a contratada
devera observar, até mesmo em contrario ao que dispdem as
referencias anteriormente descritos, as regulamentagcdes das Normas
Brasileiras especificas, em sua edi¢ado mais recente.
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5.7.3. A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as
armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarragoes,
travas, emendas por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for

necessario a execugao desses servigcos, de acordo com as indicagdes
do projeto e orientagéo da Fiscalizagao.

5.7.4. PISO DO PATIO

5.7.4.1. O piso do patio do patio poliesportiva sera confeccionado em
concreto com FCK= 20 Mpa.

5.7.4.2. O concreto usado na confec¢ao do piso do patio devera ser
adensado mediante o uso de vibrador, apds ser langado sobre
um lastro de brita n° 2.

5.7.4.3.0 solo sobre o qual sera construido o piso do patio
poliesportiva devera ser previamente compactado e nivelado.

5.7.4.4. A ferragem do piso do patio poliesportiva sera composta de
malha pop reforcada, com espacamento de 15cm x 15cm,
com ferro com didmetro de 4,2mm.

5.7.4.5. A concretagem do piso devera ser feito em etapas, sendo o
pavimento dividido em quadrados de 2,00m x 2,00m com 02
juntas de dilatagdo asfaltica longitudinais e 03 juntas
transversais.

5.7.4.6. As juntas de dilatagdo do piso serdo enxertadas em asfalto,
com espessura minima de 8,0 cm.

5.7.4.7. Abaixo da camada de concreto sera executado um lastro de
brita n° 2 apiloado manualmente com maco de até 30 kg.

5.7.4.8. Todos os materiais constituintes do concreto deverao atender
as exigéncias da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as
Especificagdes EB - 1/77, EB - 4/39.

5.7.4.8.1. Os tracos de concreto devem ser determinados
através de dosagem experimental, de acordo com a
NB - 1/1978, em funcao da resisténcia caracteristica
a compressao (FCK) estabelecida pelo calculista e
da trabalhabilidade requerida.

5.7.4.9. O preparo do concreto a ser usado na confeccdo do piso do
patio poliesportiva sera obrigatoriamente realizado em
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betoneiras com capacidade minima para produzir um “traco”
composto por um (01) saco de cimento.

5.7.4.9.1. Para garantir a resisténcia de projeto ndo sera
permitida a utilizagcao de fragdes de um (01) saco de
cimento.

5.7.4.9.2. O tempo de mistura devera ser aquele suficiente
para a obtengdo de um concreto homogéneo.

5.7.5. PISO CIMENTADO DESEMPENADO.

5.7.5.1. A calgada a ser confeccionado no entorno do patio devera ser
executada em piso cimentado.

5.7.5.2. A calgada do patio poliesportiva sera construida em concreto
simples, produzido no trago 1:4:8.

5.7.5.3.A espessura da pavimentagdo da calcada do patio
poliesportiva sera de no minimo 4,0cm e devera ficar com
acabamento desempenado.

5.7.5.4.Em torno da calcada devera ser executada uma cinta de
amarragao, com secdo de 15 cm x 15 cm, em concreto
armado FCK= 20MPA.

5.7.5.5.Na confeccdo da calgcada do patio poliesportiva devera ser
preparada uma quantidade de concreto suficiente a
necessidades do servico possivel de ser executado no
decorrer do dia, de maneira a evitar a pega e o endurecimento
do concreto, antes dele ser aplicado.

5.7.5.6. Os tragos de argamassa e de concreto que nao forem usados
antes de iniciado o processo de pega deveram sumariamente
ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

5.7.5.7.0s concretos que apresentarem vestigios de pega ou
endurecimento, ndo poderédo tornar a ser misturados e, em
consequéncia, reutiliza-lo.

5.7.6. EPECIFICACOES DOS MATERIAIS.
5.7.6.1.0 cimento empregado no preparo do concreto devera

satisfazer as especificacbes e os métodos de ensaio
referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.
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5.7.6.1.1. No caso do cimento Portland comum, este devera
atender a Norma NBR 5732.

5.7.6.1.2. No caso do cimento de alta resisténcia inicial, este
devera atender a Norma NBR 5733.

5.7.6.2. O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera
realizado em depdsitos secos, a prova dagua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados
do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano,
total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. Também deverdo ser observadas as
prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle
de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a ordem
cronoldgica de entrada no depdésito.

5.7.7. AGREGADOS.

5.7.7.1. Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverao
atender as prescrigdes das Normas NBR 7211 e NBR 6118,
bem como as especificagbes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios.

5.7.7.2. O armazenamento em canteiro devera ser realizado em
plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de
transito sobre o material ja depositado.

5.7.8. AGUA.

5.7.8.1. A agua usada no amassamento do concreto devera ser
limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria
organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura.

5.7.8.2. Em principio, devera ser utilizada agua potavel.

5.7.8.3. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas
analises fisico-quimicas.

5.7.8.4. Nos processos que utilizarem agua, esta devera esta em

conformidade com as prescricdes do item 8.1.3 da Norma
NBR 6118.

5.8.ALVENARIA DE ELEVACAO.

5.8.1. Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
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suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes
perfeitamente regulares.

5.8.2. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes
da Norma NBR 7171, para tijolos furados.

5.8.3. O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo
a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e
outras condi¢des prejudiciais.

5.8.4. Todas as paredes deverdo ser em tijolos ceramicos furados de
dimensbes 10x20x30 cm, 1/2 vez, assentados em argamassa trago
1:7 (cimento e areia), juntas de 12 mm e deverao receber camadas de
chapisco (ao trago 1:3) e revestimento de cal e areia (ao trago 1:4,5),
com espessura de 0,5 cm.

5.8.5. As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos
sao indicadas no projeto arquitetébnico, devendo ser executadas de
acordo com as dimensdes do projeto.

5.9.INSTALACOES ELETRICAS.

5.9.1. Os servigos relacionados com a entrada de energia seréo
considerados entregues apos a promogéao dos testes e ensaios.

5.9.2. Faz parte do servigo de instalagao elétrica a ligacao definitiva a rede
publica, em perfeito funcionamento e com a aprovagao da
concessionaria de energia elétrica local.

5.9.3. A execucgao da instalagdo de entrada de energia devera obedecer aos
padrdes de concessionaria de energia elétrica local.

5.94. A Contratada terd& a responsabilidade de manter com a
concessionaria os entendimentos necessarios a aprovacdo da
instalagdo e a ligacdo da energia elétrica. As emendas dos
condutores serao efetuadas por conectores apropriados.

5.9.5. As instalacbes deverao ser executadas em conformidade com os
projetos elaborados. O material a ser empregado devera ser de
primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer
defeitos de fabricagao.

5.9.6. Os materiais utilizados na instalacdo elétrica do patio poliesportiva
deverdo estar rigorosamente em obedecidas as normas e
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especificacoes NBR-5111; 5115; 6689; 5361; 5410; 6150 da ABNT,
referentes ao assunto, bem como as especificagdes a seguir.

5.9.7. O patio tera sua iluminacéao feita com quatro postes providos de dois
refletores de 250 W, completos incluindo as lampadas, reatores e
ignitores e a instalagao dos mesmos.

5.9.8. O controle de energizacao e protecado dos circuitos elétricos do patio
poliesportiva devera ser utilizado quadro de distribuicdo de no minimo
6 circuitos protegidos por adjutores monopolares, com barramento de
neutro I, CDM 600 e com sobre tampa articulada.

5.9.9. O poste a ser utilizado no patio sera fixado sobre base de concreto,
sendo composto de 02 (dois) refletores com lampadas vapor de
mercurio de 400W, incluindo interligagcdo subterranea por meio de
eletrodutos e conexdes de PVC rigido, caixa de concreto com tampa,
ligacdo padrao CELPE, de acordo com a norma exigida e quadro de
circuito.

5.9.10. As caixas de passagem executadas junto ao poste deverao ficar a
uma distancia de 0,50m deste.

5.10. REVESTIMENTOS.

5.10.1. Toda a alvenaria devera receber chapisco come espessura de
1,5mm com argamassa de cimento e areia produzida no tragco de 1:3.

5.10.2. Sobre a camada de chapisco, apds o periodo minimo de 7 (sete)
dias, sera aplicado uma camada de revestimento de 2,0 cm de
espessura em argamassa de cal e areia ao trago 1:4,5.

5.10.3. Deve-se salientar que o chapisco s6 devera ser aplicado apds a
completa pega de argamassa das alvenarias.

5.11.ARQUIBANCADAS.

5.11.1. O patio recebera duas arquibancadas, cada uma com as seguintes
dimensdes: 1,10 m de largura (sendo divididos em dois assentos de
0,55 m de largura), 0,90 m de altura, e 15,0 m de comprimento que
sera executada com fundagao corrida, secdo 15 cm x 30 cm, em
concreto armado FCK= 20MPA sobre lastro de concreto traco 1:4:8,
espessura de 5cm e pilaretes de amarragdo com segao 15X15 cm.

5.11.2. A alvenaria de elevagao das arquibancadas sera realizada em %
vez, mediante a utilizagao de tijolos ceramico de 8 furos.
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5.11.3. A alvenaria devera ser chapiscada com argamassa de cimento e
areia ao trago 1:3 posteriormente revestida com argamassa de cal e

areia ao traco 1:4,5.

5.11.4. A pintura da alvenaria sera executada utilizando tinta latex em duas
demaos aplicadas sobre uma camada de massa acrilica incluindo a
preparacao da superficie.

5.11.5. Os assentos da arquibancada serdo em laje pré-moldada para piso,
com capacidade de sobrecarga minima de 200 kg/m?, com vaos até
3,50m, espessura de 8cm, com lajotas e capeamento.

5.11.6. A resisténcia do concreto utilizado na confecgao das arquibancadas
devera ter uma resisténcia minima de 20MPA.

5.12.ESTRUTURA DE APOQOIO.

5.12.1. ALAMBRADO.

5.12.1.1. O alambrado de protecdo no entorno do patio devera ser
instalado conforme projeto de arquitetura.

5.12.1.2. O alambrado do patio poliesportiva sera fabricado em arame
galvanizado, malha de 5 cm x 5 cm, fio 12 em estrutura
confeccionada em tubos de ferro galvanizado de 2”.

5.12.1.3. O alambrado do patio poliesportiva tera uma altura de 2,50
m nas extremidades e 1,20 m nas laterais.

5.12.1.4. O tubo de ferro galvanizado a ser usado na confec¢ao da
estrutura do alambrado devera ser engastado nos pilaretes,
cerca de 15,0cm, conforme detalhes do projeto arquiteténico.

5.12.1.5. O alambrado sera pintado com tinta esmalte sintético na cor
a definir, inclusive tratamento antiferrugem.

5.12.2. BICICLETARIO.
5.12.2.1. 0 bicicletario sera confeccionado em tubo de aco

galvanizado de 1 1/4” e sera pintado com tinta a 6leo em
duas demaos em cor a definir.

5.12.2.2. Antes do processo de pintura devera ser aplicada uma
camada de protecao (tratamento antiferrugem) sobre o tubo
de ferro galvanizado.
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5.12.2.3. A estrutura do blicicletario devera ser chumbado a
arquibancada com concreto simples produzido no trago 1:3:6.

5.12.3. EQUIPAMENTOS.

5.12.3.1. Todos os equipamentos desportivos serao de padrao oficial,
em conformidade com as medidas adotadas pelas
confederagdes de cada modalidade.

5.12.3.2. Os tubos utilizados na confeccdo dos equipamentos
deveram ser em ferro galvanizado.

5.12.3.3. Todos o0s tubos empregados na montagem dos
equipamentos do patio poliesportiva deveram ser pintados
com duas demaos de esmalte sintético em cor a definir,
aplicada sobre superficie lixada e previamente tratada com
aplicacao de antiferrugem.

5.12.3.4. Compbéem os equipamentos a serem aplicados no patio
poliesportiva:

5.12.3.4.1. Traves de futebol de saldo/handball em tubo
de ferro galvanizado de 1/2”, 3” e 4”, pintados com
duas demédo de tinta esmalte sintético sobre
superficie lixada e aparelhada com fundo
anticorrosivo Galvite ou similar.

5.12.3.4.2. Mastros para volleyball, com catraca e
travador de rede, confeccionado em tubo de ferro
galvanizado de 2" e 2 %", pintados com duas
demé&o de tinta esmalte sintético sobre superficie
lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo
Galvite ou similar.

5.12.3.4.3. Pértico trelicado (conforme planta) com
tabela de basquete e cesta (aro e malha).
Confeccionado em tubo de ferro galvanizado de
1.1/2”, pintados com duas demaos de tinta, tipo
esmalte sintético, sobre superficie lixada e
aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou
similar.

5.12.3.4.4. Redes para traves de futsal — handball.
a)
5.12.3.4.5. Rede para mastros de volleyball.
5.12.4. PINTURA.
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5.12.4.1. As paredes que contornam o patio assim como as que
fazem parte da arquibancada deverao ser pintadas em duas
demaos de tinta latex, aplicada sobre superficie lixada,
previamente tratada com uma demao de fundo preparador
de parede e uma demao de massa acrilica.

5.12.4.2. O piso do patio poliesportiva devera ser demarcado em
conformidade com as diversas modalidades de esporte que
atendera.

5.12.4.2.1. As cores utilizadas na pintura do piso do
patio deveram esta em conformidade com as
adotadas pelas confederagdes que regem o
desporto.

5.12.4.2.2. A pintura das demarcagdes do patio
poliesportiva sera realizada mediante a utilizagao
de tinta acrilica para piso tipo Coralpiso, Novacor
ou similar e o servigo devera incluir o preparo da
superficie.

5.13.LIMPEZA FINAL

5.13.1. Os servigos deverdo ser entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacao, com ligagdes definitivas as redes de servigos
publicos de luz e forga.

5.13.2. Também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos,
paredes e removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e
argamassa.

6. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a. Concluidos os servicos, a contratada solicitara a CODEVASF, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisoério que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao.

b. A CODEVASF tera até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacao,
verificar a adequacgao dos servigos recebidos com as condi¢gdes contratadas,
emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovagao da autoridade
competente.
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c. Apos a inspecao final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, a
CODEVASF e a CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento Fisico,
que devera acompanhar a medicao final.

Petrolina/PE, Outubro de 2023.
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