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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

Item Descrição Sintética UND Qtd Valor Unitário Total

1
Execução de serviços de engenharia para adequações em Unidades de Extração e Beneficiamento de 
Mel (UEBM) localizadas na área de atuação da Codevasf/3ªSR, no Estado de Pernambuco.

UND 4  R$      194.513,01  R$      778.052,04 

 VALOR TOTAL ESTIMADO:  R$          778.052,04 
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                                                           
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA                                                                                          

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3SR, NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO.

PETROLINA/PE DEZEMBRO DE 2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,00 3,00 - 1,00 - 6,00 - 6,00 

1.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
C0369 BARRACÃO ABERTO m² 2,00 5,00 - 1,00 - 10,00 - 10,00 
C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km - - - 15,00 - - - 225,00 

C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km - - - 15,00 - - - 225,00 

C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO un - - - 1,00 - - - 1,00 
C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA un - - - 1,00 - - - 1,00 
C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO un - - - 1,00 - - - 1,00 
C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA un - - - 1,00 - - - 1,00 
C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO un - - - 1,00 - - - 1,00 
C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE km - - - 15,00 - - - 225,00 
C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km - - - 15,00 - - - 225,00 
C2936 REFEITÓRIOS m² 3,00 4,00 - 1,00 - 12,00 - 12,00 
C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS m² 2,00 3,00 - 1,00 - 6,00 - 6,00 
C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO m² 2,00 5,00 - 1,00 - 10,00 - 10,00 

2 DEMOLIÇÕES UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

2.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 4,05 8,50 - 1 - 34,43 - 34,43 

m² 3,22 11,60 - 1 - 37,35 - 37,35 

2.2
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 4,05 8,50 - 1 - 34,43 - 34,43 

m² 3,22 11,60 - 1 - 37,35 - 37,35 

2.3
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 2,50 2,60 - 1 - 6,50 - 6,50 

m² 2,50 1,85 - 1 - 4,63 - 4,63 
m² 2,50 2,15 - 1 - 5,38 - 5,38 
m² 2,50 2,15 - 1 - 5,38 - 5,38 
m² 2,35 2,35 - 1 - 5,52 - 5,52 
m² 2,40 1,39 - 1 - 3,34 - 3,34 
m² 1,13 2,16 - 1 - 2,44 - 2,44 
m² 3,62 1,20 - 1 - 4,34 - 4,34 
m² 1,12 0,96 - 1 - 1,08 - 1,08 

2.4
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 2,50 2,60 - 1 - 6,50 - 6,50 

m² 2,50 1,85 - 1 - 4,63 - 4,63 
m² 2,50 2,15 - 1 - 5,38 - 5,38 
m² 2,50 2,15 - 1 - 5,38 - 5,38 
m² 2,35 2,35 - 1 - 5,52 - 5,52 
m² 2,40 1,39 - 1 - 3,34 - 3,34 
m² 1,13 2,16 - 1 - 2,44 - 2,44 
m² 3,62 1,20 - 1 - 4,34 - 4,34 
m² 1,12 0,96 - 1 - 1,08 - 1,08 

2.5
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un - - - 9 - - - 9,00 

2.6
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m - - - 150 - - - 150,00 

2.7
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 un - - - 12 - - - 12,00 

2.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 0,15 2,50 3,00 2 - - 1,13 2,26 

m³ 0,15 2,16 3,00 1 - - 0,97 0,97 
m³ 0,15 1,00 2,10 1 - - 0,32 0,32 
m³ 0,15 0,90 2,10 1 - - 0,28 0,28 
m³ 0,15 1,40 0,80 1 - - 0,17 0,17 

2.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 1,00 - 2,10 5 - 10,50 - 10,50 

m² 1,40 - 1,30 1 - 1,82 - 1,82 

2.10
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 0,55 2,00 0,50 3 - - 0,55 1,65 

m³ 0,20 0,20 3,00 10 - - 0,12 1,20 

2.11
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m - 5,66 - - - - - 5,66 

3 CONSTRUÇÃO CIVIL UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

3.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m - 2,35 - 1,00 - - - 2,35 

m - 1,15 - 1,00 1,15 
m - 1,00 - 1,00 1,00 
m - 2,50 - 1,00 2,50 
m - 3,24 - 1,00 3,24 
m - 1,00 - 3,00 3,00 

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³ 0,30 2,35 0,30 1,00 - - 0,21 0,21 

m³ 0,30 1,00 0,30 4,00 - - 0,09 0,36 
m³ 0,30 1,15 0,30 1,00 - - 0,10 0,10 
m³ 0,30 2,50 0,30 1,00 - - 0,23 0,23 
m³ 0,30 3,24 0,30 1,00 - - 0,29 0,29 
m³ 0,50 0,50 0,50 2,00 - - 0,13 0,26 
m³ 0,30 2,50 0,30 3,00 - - 0,23 0,69 
m³ 0,30 4,00 0,30 2,00 - - 0,36 0,72 
m³ 0,30 0,30 0,30 6,00 - - 0,03 0,18 

3.3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 m³ 0,15 2,35 0,30 1,00 - - 0,11 0,11 

m³ 0,15 1,00 0,30 4,00 - - 0,05 0,20 
m³ 0,15 1,15 0,30 1,00 - - 0,05 0,05 
m³ 0,15 2,50 0,30 1,00 - - 0,11 0,11 
m³ 0,15 3,24 0,30 1,00 - - 0,15 0,15 
m³ 0,10 0,10 0,10 6,00 - - 0,00 0,00 
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3.4
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 m³ 0,15 2,35 0,30 1,00 - - 0,11 0,11 

m³ 0,15 1,00 0,30 4,00 - - 0,05 0,20 
m³ 0,15 1,15 0,30 1,00 - - 0,05 0,05 
m³ 0,15 2,50 0,30 1,00 - - 0,11 0,11 
m³ 0,15 3,24 0,30 1,00 - - 0,15 0,15 
m³ 0,50 0,50 0,50 2,00 - - 0,13 0,26 
m³ 0,20 0,20 3,00 2,00 - - 0,12 0,24 
m³ 0,20 0,20 2,82 1,00 - - 0,11 0,11 
m³ 0,20 0,20 3,30 1,00 - - 0,13 0,13 
m³ 0,20 0,20 3,93 2,00 - - 0,16 0,32 
m³ 0,20 0,20 4,41 1,00 - - 0,18 0,18 
m³ 0,20 0,20 3,21 1,00 - - 0,13 0,13 

3.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m - 1,30 - - - - - 1,30 
m - 1,30 - - - - - 1,30 
m - 1,40 - - - - - 1,40 

3.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05 

m² - 1,15 3,00 1,00 - 3,45 - 3,45 
m² - 2,50 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² - 3,24 3,00 1,00 - 9,72 - 9,72 
m² - 1,00 2,10 3,00 - 2,10 - 6,30 
m² - 0,90 1,00 2,00 - 0,90 - 1,80 
- - - - - - 11,76 - 11,76 
- - - - - - 11,76 - 11,76 

3.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² - 2,35 3,00 2,00 - 7,05 - 14,10 

m² - 1,15 3,00 2,00 - 3,45 - 6,90 
m² - 2,50 3,00 2,00 - 7,50 - 15,00 
m² - 3,24 3,00 2,00 - 9,72 - 19,44 
m² - 1,00 2,10 6,00 - 2,10 - 12,60 
m² - 0,90 1,00 4,00 - 0,90 - 3,60 
- - - - - - 23,52 - 23,52 
- - - - - - 23,52 - 23,52 

3.8
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 0,20 - 2,82 4,00 - 0,56 - 2,24 

m² 0,20 - 3,30 4,00 - 0,66 - 2,64 
m² 0,20 - 3,93 8,00 - 0,79 - 6,32 
m² 0,20 - 4,41 4,00 - 0,88 - 3,52 
m² 0,20 - 3,21 4,00 - 0,64 - 2,56 

3.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05 

m² - 1,15 3,00 1,00 - 3,45 - 3,45 
m² - 2,50 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² - 3,24 3,00 1,00 - 9,72 - 9,72 
m² - 1,00 2,10 4,00 - 2,10 - 8,40 
m² - 0,90 1,00 2,00 - 0,90 - 1,80 
- - - - - - 23,52 - 23,52 
- - - - - - 23,52 - 23,52 

3.10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 0,20 - 2,82 4,00 - 0,56 - 2,24 

m² 0,20 - 3,30 4,00 - 0,66 - 2,64 
m² 0,20 - 3,93 8,00 - 0,79 - 6,32 
m² 0,20 - 4,41 4,00 - 0,88 - 3,52 
m² 0,20 - 3,21 4,00 - 0,64 - 2,56 

3.11

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05 

m² - 1,15 3,00 1,00 - 3,45 - 3,45 
m² - 2,50 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² - 3,24 3,00 1,00 - 9,72 - 9,72 
m² - 1,00 2,10 2,00 - 2,10 - 4,20 
m² - 0,90 1,00 2,00 - 0,90 - 1,80 

3.12
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05 

m² - 1,15 3,00 1,00 - 3,45 - 3,45 
m² - 2,50 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² - 3,24 3,00 1,00 - 9,72 - 9,72 
m² - 1,00 2,10 2,00 - 2,10 - 4,20 
m² - 0,90 1,00 2,00 - 0,90 - 1,80 

3.13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 m² 5,65 - 1,00 1,00 - 5,65 - 5,65 

m² 3,30 - 1,00 1,00 - 3,30 - 3,30 
m² 2,50 - 1,00 1,00 - 2,50 - 2,50 
m² 1,35 - 1,00 1,00 - 1,35 - 1,35 
m² 3,15 - 1,00 1,00 - 3,15 - 3,15 
m² 4,50 - 1,00 1,00 - 4,50 - 4,50 
m² 2,40 - 1,00 1,00 - 2,40 - 2,40 
m² 1,80 - 1,00 1,00 - 1,80 - 1,80 
m² 2,40 - 1,00 1,00 - 2,40 - 2,40 
m² 3,15 - 1,00 1,00 - 3,15 - 3,15 
m² 2,35 - 1,00 1,00 - 2,35 - 2,35 
m² 3,15 - 1,00 1,00 - 3,15 - 3,15 
m² 2,35 - 1,00 1,00 - 2,35 - 2,35 
m² 2,50 - 1,00 1,00 - 2,50 - 2,50 
m² 2,15 - 1,00 1,00 - 2,15 - 2,15 
m² 2,50 - 1,00 1,00 - 2,50 - 2,50 
m² 2,15 - 1,00 1,00 - 2,15 - 2,15 
m² 2,50 - 1,00 1,00 - 2,50 - 2,50 
m² 2,15 - 1,00 1,00 - 2,15 - 2,15 
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m² 2,50 - 1,00 1,00 - 2,50 - 2,50 
m² 2,15 - 1,00 1,00 - 2,15 - 2,15 
m² 2,94 - 1,00 1,00 - 2,94 - 2,94 
m² 3,24 - 1,00 1,00 - 3,24 - 3,24 
m² 2,94 - 1,00 1,00 - 2,94 - 2,94 
m² 3,24 - 1,00 1,00 - 3,24 - 3,24 
m² 2,06 - 1,00 1,00 - 2,06 - 2,06 
m² 3,24 - 1,00 1,00 - 3,24 - 3,24 
m² 0,76 - 1,00 1,00 - 0,76 - 0,76 
m² 1,15 - 1,00 1,00 - 1,15 - 1,15 
m² 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 
m² 2,35 - 1,00 1,00 - 2,35 - 2,35 
m² 4,30 - 3,00 1,00 - 12,90 - 12,90 
m² 1,39 - 3,00 1,00 - 4,17 - 4,17 
m² 4,30 - 3,00 1,00 - 12,90 - 12,90 
m² 1,39 - 3,00 1,00 - 4,17 - 4,17 
m² 2,50 - 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² 1,85 - 3,00 1,00 - 5,55 - 5,55 
m² 2,50 - 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² 1,85 - 3,00 1,00 - 5,55 - 5,55 
m² 2,60 - 3,00 1,00 - 7,80 - 7,80 
m² 2,50 - 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² 2,60 - 3,00 1,00 - 7,80 - 7,80 
m² 2,50 - 3,00 1,00 - 7,50 - 7,50 
m² 12,89 - 3,00 1,00 - 38,67 - 38,67 
m² 2,80 - 3,00 1,00 - 8,40 - 8,40 
m² 9,24 - 3,00 1,00 - 27,72 - 27,72 
m² 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00 - 3,00 
m² 1,15 - 3,00 1,00 - 3,45 - 3,45 
m² 4,00 - 3,00 1,00 - 12,00 - 12,00 
m² 7,30 - 3,00 1,00 - 21,90 - 21,90 
m² 8,50 - 3,00 1,00 - 25,50 - 25,50 
m² 10,95 - 3,00 1,00 - 32,85 - 32,85 
m² 16,30 - 3,00 1,00 - 48,90 - 48,90 
m² 0,80 - 3,00 6,00 - 2,40 - 14,40 
m² - - - - - 9,75 - 9,75 
m² - - - - - 9,75 - 9,75 
m² - - - - - 11,76 - 11,76 
m² - - - - - 11,76 - 11,76 
m² 0,20 - 2,82 4,00 - 0,56 - 2,24 
m² 0,20 - 3,30 4,00 - 0,66 - 2,64 
m² 0,20 - 3,93 8,00 - 0,79 - 6,32 
m² 0,20 - 4,41 4,00 - 0,88 - 3,52 
m² 0,20 - 3,21 4,00 - 0,64 - 2,56 
m² 0,20 - 2,82 4,00 - 0,56 - 2,24 
m² 0,20 - 3,30 4,00 - 0,66 - 2,64 
m² 0,20 - 3,93 8,00 - 0,79 - 6,32 
m² 0,20 - 4,41 4,00 - 0,88 - 3,52 
m² 0,20 - 3,21 4,00 - 0,64 - 2,56 

3.14
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

m³ 3,24 3,15 0,05 1,00 - - 0,51 0,51 

m³ 5,50 14,85 0,05 1,00 - - 4,08 4,08 

3.15

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 
CERA. AF_06/2022

m² 1,85 0,30 - 1,00 - 0,56 - 0,56 

m² 0,60 0,30 - 1,00 - 0,18 - 0,18 
m² 2,70 0,30 - 1,00 - 0,81 - 0,81 

3.16
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 2,5 3,24 - 1 - 8,1 - 8,1

m² 1,15 1,00 - 1 - 1,15 - 1,15
m² 9,74 5,00 - 1 - 48,70 - 48,70 

3.17
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,20 - 1,00 1,00 - 1,20 - 1,20 

m² 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 

3.18
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 m² 0,80 2,10 - 1,00 - 1,68 - 1,68 

m² 1,40 2,10 - 1,00 - 2,94 - 2,94 
4 COBERTURA E FORRO UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

4.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 9,74 5,00 - 1,00 - 48,70 - 48,70 

m² 3,30 13,89 - 1,00 - 45,84 - 45,84 
m² 6,33 5,50 - 1,00 - 34,82 - 34,82 
m² 8,93 5,50 - 1,00 - 49,12 - 49,12 

4.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 9,74 5,00 - 1,00 - 48,70 - 48,70 

m² 3,30 13,89 - 1,00 - 45,84 - 45,84 
m² 6,33 5,50 - 1,00 - 34,82 - 34,82 
m² 8,93 5,50 - 1,00 - 49,12 - 49,12 

4.3
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m - 7,80 - 1,00 - - - 7,80 

m - 5,50 - 1,00 - - - 5,50 

4.4
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_07/2019 m - 7,80 - 1,00 - - - 7,80 

m - 13,89 - 1,00 - - - 13,89 
m - 3,14 - 1,00 - - - 3,14 
m - 5,50 - 1,00 - - - 5,50 

4.5
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 4,90 2,16 - 1,00 - 10,58 - 10,58 

m² 4,90 1,39 - 1,00 - 6,81 - 6,81 
m² 2,50 3,24 - 1,00 - 8,10 - 8,10 
m² 2,50 2,15 - 2,00 - 5,38 - 10,76 
m² 2,50 1,85 - 1,00 - 4,63 - 4,63 
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m² 2,50 2,60 - 1,00 - 6,50 - 6,50 

4.6
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023 m 4,90 2,16 - 2,00 - 10,58 - 21,16 

m 4,90 1,39 - 2,00 - 6,81 - 13,62 
m 2,50 3,24 - 2,00 - 8,10 - 16,20 
m 2,50 2,15 - 4,00 - 5,38 - 21,52 
m 2,50 1,85 - 2,00 - 4,63 - 9,26 
m 2,50 2,60 - 2,00 - 6,50 - 13,00 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

5.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

un - - - 2,00 - - - 2,00 

5.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 m - 7,30 - - - - - 7,30 

5.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 m - 11,99 - - - - - 11,99 

5.4
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un - - - 4,00 - - - 4,00 

5.5
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 un - - - 2,00 - - - 2,00 

5.6
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 0,55 1,39 - 1,00 - 0,76 - 0,76 

5.7
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un - - - 4,00 - - - 4,00 

5.8

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiad o em 
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e p ilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exc eto 
inst.hidraulica

un - - - 1,00 - - - 1,00 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

6.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

un - - - 13,00 - - - 13,00 

6.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

un - - - 13,00 - - - 13,00 

6.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 
2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

un - - - 12,00 - - - 12,00 

6.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m - - - 160,00 - - - 160,00 

6.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m - - - 30,00 - - - 30,00 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES UND. LARG (M) COMP. (M) ALTURA (M) QTD. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
7.1 LIMPEZA GERAL m² - - - - - 333,96 - 333,96 
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N-440
Anexo B: FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇO

Página 1

1-PROCESSO: 2-UNIDADE DE ORIGEM:  3-RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: 4-FONTES UTILIZADAS:

59530.002586/2023-04-e 3ª/GRR/UDT  Luanna Thalia da Silva Lira 
  [   ]      LICITAÇÕES CODEVASF                  [   ]  LICITAÇÕES SIMILARES
  [   ]     SISTEMAS DE REFERÊNCIA              [X]  COTAÇÕES DE MERCADO

DADOS DO OBJETO:
5-CATMAT/CATSER: 6-Nº DO ITEM/LOTE: 7-DESCRIÇÃO SINTÉTICA:

Item 8.1 Fornecimento de Kit de Geração Solar 10kW monofásico, contendo: Inversor monofásico 220V 10kW, placas solares 
de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. 8-CLASSE DE MATERIAL OU SERVIÇO:  9-ÍNDICE  ATUALIZAÇÃO: 

    [ ]    IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS;    [ ]  MÁQUINAS PESADAS;       IPA-OG-DI 1420855
    [ ]   VEÍCULOS UTILITÁRIOS            [ ] SERVIÇOS EM GERAL 9.1-Valor Atual (Im): 09/2023

    [ ]   ACESSÓRIO P/ CADEIA DE PRODUÇÃO; 278,832

FONTE LICITAÇÕES ANTERIORES:
 10-CÓDIGO UASG - NOME DA UASG:  11-EDITAL - ITEM/LOTE:  12-VALOR LICITADO:  13-DATA DA ATA:  14- VAR. DO ÍNDICE:  15- VAL. UNIT. ATUAL:  16-USAR: Sim/Não 

17-JUSTIFICATIVA(S) PARA DESCONSIDERAÇÃO(ÕES) DE PREÇO(S) COLETADO(S): 18-MÉDIA: 19-MEDIANA: 20-MENOR VALOR: 21-VALOR ADOTADO:

Não foi encontrado item similar nas pesquisas para esta fonte.

FONTE SISTEMAS DE REFERÊNCIA DE PREÇOS OFICIAIS:
22-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO INSUMO: 23-SISTEMA OFICIAL: 24-REGIÃO/ESTADO: 25-CÓDIGO: 26-DATA-BASE: 27-VALOR UNITÁRIO: 28-USAR:Sim/Não

29-JUSTIFICATIVA(S) PARA DESCONSIDERAÇÃO(ÕES) DE PREÇOS COLETADOS: 30-MÉDIA: 31-MEDIANA: 32-MENOR VALOR: 33-VALOR ADOTADO:

O item não consta na base de dados do SINAPI, ORSE ou  SICRO, da mesma forma que não foi identificado em outros sítios 
oficiais e consagrados.

FONTE COTAÇÕES DE MERCADO:
 34-NOME FANTASIA/SÍTIO ELETRÔNICO DO FORNECEDOR:  35-CPF/CNPJ:  36-CONTATO:  37-ABRANGÊNCIA:  38- DATA  COTAÇÃO:  39-VALOR UNITÁRIO:  40-USAR: Sim/Não 

a - Almeida Serviços de Instalação Elétrica Ltda  43.282.408/0001-06  (74) 9 9188-1503 Pernambuco/Bahia 30/10/2023  R$               36.600,00 Sim
b - Conex Solar 39.648.103/0001-06  (74) 9 8120-6652 Pernambuco/Bahia 26/10/2023  R$               27.273,00 Não
c - Eletrovale Engenharia 18.213.129/0001-43  (87) 9 8847-7017 Pernambuco/Bahia 30/10/2023  R$               39.900,00 Não
d - Panorama Solar 36.125.475/0001-51  (73) 9 9949-2438 Pernambuco/Bahia 30/10/2023  R$               37.848,57 Sim
e - Steel Engenharia 20.121.769/0001-75  (87) 9 8838-0456 Pernambuco/Bahia 30/10/2023  R$               36.000,00 Sim
f - VM Engenharia Elétrica 37.062.561/0001-25  (87) 98862-8735 Pernambuco/Bahia 30/10/2023  R$               35.950,00 Sim
Optou-se por desprezar o maior e o menor valor, em virtude do menor coeficiente de variação para este saneamento das cotações de 

mercado.

41-MÉDIA: 42-MEDIANA: 43-MENOR VALOR: 44-COEF. DE VAR..: 45-VALOR ADOTADO:

 R$                36.599,64  R$            36.300,00  R$               35.950,00 2,41%  R$               36.300,00 

46-JUSTIFICATIVA(S) PARA ESCOLHA(S) DE FORNECEDOR(ES)
  47-SANEAMENTO DA AMOSTRA DE COTAÇÕES DE MERCADO

TODOS SEM O MAIOR SEM O MENOR S/ MAIOR E S/  MENOR S/ OS DOIS MAIORES

a - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim

b - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Sim Não Não Sim

c - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Não Sim Não Não

d - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Não

e - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim

f - Fornecedor que respondeu à solicitação de cotação e atende na região de abrangência da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim

MÉDIA:  R$                         35.595,26  R$                    34.734,31  R$                        37.259,71  R$                        36.599,64  R$                        33.955,75 

MEDIANA:  R$                         36.300,00  R$                    36.000,00  R$                        36.600,00  R$                       36.300,00  R$                        35.975,00 

COEF. DE VARIAÇÃO: 12,19% 12,21% 4,46% 2,41% 13,15%

LISTA DE VERIFICAÇÕES FINAIS:
[X]  1. O objeto encontra-se devidamente discriminado. [X]  6. Realizou-se pesquisa direta com 3 ou mais fornecedores, apresentando a justificativa das escolhas.

[X]  2. O analista responsável pela pesquisa está identificado. [X]  7. Realizou-se o tratamento estatístico das cotações de mercado obtidas.

[X]  3. Consultou-se os sistemas oficiais de governo (como o SINAPI e SICRO) no momento da pesquisa. [X]  8. Justificou-se a exclusão de preços oriundos de outras fontes que não cotações diretas de mercado.

[  ]  4. Utilizou-se preços de contratações similares da Administração de até um ano da presente data,  atualizados por índice pertinente. [X]  9. Obteve-se o valor estimado da contratação a partir dos preços resultantes pela média ou mediana.

[  ]  5. Utilizou-se preços de referências aprovadas pelo poder executivo federal e/ou sites especializados ou de domínio amplo. [X]  10. Os documentos que registram cada preço coletado estão organizados para juntada aos autos.

RESUMO DOS VALORES OBTIDOS: Petrolina-PE, 12 de dezembro de 2023.

VALOR OBTIDO DE 20-LICITAÇÕES ANTERIORES:  R$                                                -   Original Assinada Eletronicamente

VALOR OBTIDO DE 32-SISTEMAS DE REFERÊNCIA: Luanna Thalia da Silva Lira

VALOR OBTIDO DE 43-COTAÇÕES DE MERCADO:  R$                                   36.300,00 Analista em Desenvolvimento Regional

48-VALOR UNITÁRIO ESTIMADO PARA O ITEM:  R$                                   36.300,00 3ª/GRR/UDT
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                   
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA                                                  

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PETROLINA/PE DEZEMBRO DE 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR:  R$       194.513,01 

TABELAS DE REFERÊNCIA (NÃO DESONERADO):
ORSE: SET/2023

SEINFRA: 28 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 21,25% MATERIAIS: 11,43%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD.
PREÇO (R$)

SEM BDI COM BDI TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         28.562,64 

1.1 INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    6,00 250,00 278,58 1.671,48 

1.2 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 SERVIÇO SEINFRA C0369 BARRACÃO ABERTO M2 10,00 151,62 183,84 1.838,40 

1.2.2 SERVIÇO SEINFRA C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 225,00 3,20 3,88 873,00 

1.2.3 SERVIÇO SEINFRA C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 225,00 5,00 6,06 1.363,50 

1.2.4 SERVIÇO SEINFRA C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00 2678,07 3247,16 3.247,16 

1.2.5 SERVIÇO SEINFRA C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1381,57 1675,15 1.675,15 

1.2.6 SERVIÇO SEINFRA C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 318,66 318,66 

1.2.7 SERVIÇO SEINFRA C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1676,69 2032,99 2.032,99 

1.2.8 SERVIÇO SEINFRA C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 3600,03 4365,04 4.365,04 

1.2.9 SERVIÇO SEINFRA C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 225,00 3,20 3,88 873,00 

1.2.10 SERVIÇO SEINFRA C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 225,00 5,00 6,06 1.363,50 

1.2.11 SERVIÇO SEINFRA C2936 REFEITÓRIOS M2 12,00 372,84 452,07 5.424,84 

1.2.12 SERVIÇO SEINFRA C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 6,00 283,60 343,87 2.063,22 

1.2.13 SERVIÇO SEINFRA C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 10,00 119,81 145,27 1.452,70 

2 DEMOLIÇÕES  R$           3.724,81 

2.1 SERVIÇO SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 71,78 3,50 4,24 304,35 

2.2 SERVIÇO SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 71,78 7,56 9,17 658,22 

2.3 SERVIÇO SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 38,59 2,04 2,47 95,32 

2.4 SERVIÇO SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 38,59 2,94 3,56 137,38 

2.5 SERVIÇO SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 9,00 0,65 0,79 7,11 

2.6 SERVIÇO SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 150,00 0,69 0,84 126,00 

2.7 SERVIÇO SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 1,78 2,16 25,92 

2.8 SERVIÇO SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,99 57,45 69,66 277,94 

2.9 SERVIÇO SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,32 9,42 11,42 140,69 

2.10 SERVIÇO SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,85 563,84 683,66 1.948,43 

2.11 SERVIÇO SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 5,66 0,50 0,61 3,45 

3 CONSTRUÇÃO CIVIL  R$         42.629,59 

3.1 SERVIÇO SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 13,24 60,63 73,51 973,27 

3.2 SERVIÇO SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,00 126,72 153,65 460,95 

3.3 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 0,60 26,60 32,25 19,35 

3.4 SERVIÇO SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

M3 1,95 2.620,23 3177,03 6.195,21 

3.5 SERVIÇO SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,00 54,05 65,54 262,16 

3.6 SERVIÇO SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 59,34 47,21 57,24 3.396,62 

3.7 SERVIÇO SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 118,68 4,76 5,77 684,78 

3.8 SERVIÇO SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17,28 8,21 9,95 171,94 

3.9 SERVIÇO SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 84,96 41,29 50,06 4.253,10 

3.10 SERVIÇO SINAPI 87779
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 17,28 72,19 87,53 1.512,52 

3.11 SERVIÇO SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,72 39,96 48,45 1.633,73 

3.12 SERVIÇO SINAPI 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 33,72 78,11 94,71 3.193,62 

3.13 SERVIÇO SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 484,78 12,02 14,57 7.063,24 

3.14 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 4,59 775,73 940,57 4.317,22 

3.15 SERVIÇO SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 1,55 92,98 112,74 174,75 

3.16 SERVIÇO SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 57,95 40,35 48,92 2.834,91 

3.17 SERVIÇO SINAPI 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,20 659,77 799,97 1.759,93 
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3.18 SERVIÇO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 4,62 664,49 805,69 3.722,29 

4 COBERTURA E FORRO  R$         42.297,45 

4.1 SERVIÇO SINAPI 92542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 178,47 111,68 135,41 24.166,62 

4.2 SERVIÇO SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 178,47 51,91 62,94 11.232,90 

4.3 SERVIÇO SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 13,30 27,19 32,97 438,50 

4.4 SERVIÇO SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 30,33 26,52 32,16 975,41 

4.5 SERVIÇO SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 47,37 68,86 83,49 3.954,92 

4.6 SERVIÇO SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023

M 94,74 13,31 16,14 1.529,10 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$         14.664,89 

5.1 SERVIÇO SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00 132,87 161,10 322,20 

5.2 SERVIÇO SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,30 14,51 17,59 128,41 

5.3 SERVIÇO SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 11,99 29,65 35,95 431,04 

5.4 SERVIÇO SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 103,28 125,23 500,92 

5.5 SERVIÇO SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 404,27 490,18 980,36 

5.6 SERVIÇO SINAPI 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,76 906,00 1098,53 834,88 

5.7 SERVIÇO SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 41,42 50,22 200,88 

5.8 SERVIÇO ORSE 10203
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiad o em estrutura pre-
moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e p ilar cilindrico c/altura util = 6,00m, 
incluso frete e montagem no local, exc eto inst.hidraulica

un 1,00 9291,71 11266,20 11.266,20 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           7.695,46 

6.1 SERVIÇO SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 
SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 13,00 162,71 197,29 2.564,77 

6.2 SERVIÇO SINAPI 97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00 99,29 120,39 1.565,07 

6.3 SERVIÇO SINAPI 104476

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T 
(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 12,00 176,63 214,16 2.569,92 

6.4 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160,00 3,98 4,83 772,80 

6.5 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 6,13 7,43 222,90 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           5.740,77 

7.1 SERVIÇO SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 333,96 14,18 17,19 5.740,77 

8 ENERGIA SOLAR  R$         49.197,40 

8.1 INSUMO - -
Fornecimento de Kit de Geração Solar 10kW monofásico, contendo: Inversor monofásico 220V 
10kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo.

UN 1,00 36300,00 40449,09 40.449,09 

8.2 SERVIÇO - - Instalação de kit de Geração Solar 10kW monofásico. - - - - 8.748,31 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:  R$       194.513,01 

Responsável pelas informações: Eng. Luanna Thalia da Silva Lira
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                                                 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA                                                                                

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Valor (R$)
MESES

TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1 Serviços Preliminares R$28.562,64 
R$4.284,40 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$2.222,17 R$4.284,40 R$28.568,33 

15,00% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 15,00% 100%

2 Demolições R$3.724,81 
744,96 744,96 744,96 372,48 372,48 186,24 186,24 186,24 186,24 0,00 0,00 R$3.724,80 
20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100%

3 Construção Civil (Reforma) R$42.629,59 
0,00 0,00 0,00 10657,40 8525,92 8525,92 6394,44 2131,48 2131,48 2131,48 2131,48 R$42.629,60 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

4 Cobertura e Forro R$42.297,45 
6344,62 8459,49 8459,49 4229,75 4229,75 4229,75 4229,75 2114,87 0,00 0,00 0,00 R$42.297,47 
15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

5 Instalações Hidrossanitárias R$14.664,89 
2932,98 2932,98 4399,47 2932,98 1466,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$14.664,90 
20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

6 Instalações Elétricas R$7.695,46 
0,00 0,00 0,00 0,00 3078,18 3078,18 1539,09 0,00 0,00 0,00 0,00 R$7.695,45 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

7 Serviços Complementares R$5.740,77 
0,00 0,00 0,00 574,08 1148,15 1148,15 1148,15 861,12 287,04 287,04 287,04 R$5.740,77 

0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

8 Energia Solar R$49.197,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24598,70 24598,70 R$49.197,40 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%
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 COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS ENERGIA SOLAR
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

Item 8.2: Instalação de materiais e serviços para o perfeito funcionamento de KIT SOLAR 10 KW. Período de consulta 09/2023.
UNIDADE: Código unid. Quantid. Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

Equipamentos
Não se aplica.

Subtotal  R$                      -   
Mão de Obra
Eletricista industrial com encargos complementares 88265/SINAPI h         40,00  R$26,84  R$            1.073,60 

 R$                      -   
 R$                      -   

Subtotal  R$           1.073,60 
Materiais
Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 03139/ORSE m         50,00  R$            103,63  R$            5.181,50 
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 00309/ORSE m3           4,00  R$            240,00  R$               960,00 

Subtotal  R$           6.141,50 
Subtotal geral  R$           7.215,10 

BDI 21,25%  R$           1.533,21 
Total  R$           8.748,31 
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA         

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E 
BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3SR, NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

Item Descrição dos Serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A).  3,00

1.1 Administração Central   3,00

     

2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 6,65

3.1 ISS 3,00

3.2 PIS 0,65

3.3 Cofins 3,00

3.4 CPRB 0,00

3 TAXA DE RISCO (R).  1,77

3.1 Seguro + Garantia 0,80

3.2 Risco 0,97

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF).  0,59

5 LUCRO (L). 7,40

BDI CALCULADO 21,25%

PV = 0,21

BDI = 21,25% calculado

 AC = 3,00% Administração Central
 

I = 6,65% Impostos

R = 1,77% Taxa de Risco
   

DF = 0,59% Despesas financeiras

L = 7,40% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)))-1
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DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

Item Descrição dos Serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A).  2,00

1.1 Administração Central   2,00

     

2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 3,65

3.1 ISS 0,00

3.2 PIS 0,65

3.3 Cofins 3,00

3.4 CPRB 0,00

3 TAXA DE RISCO (R).  0,86

3.1 Seguro + Garantia 0,30

3.2 Risco 0,56

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF).  0,85

5 LUCRO (L). 3,50

BDI CALCULADO 11,43%

PV = 0,11

BDI = 11,43% calculado

 AC = 2,00% Administração Central
 

I = 3,65% Impostos

R = 0,86% Taxa de Risco
   

DF = 0,85% Despesas financeiras

L = 3,50% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)))-1
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA        

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO XIV
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO Mensalista (%) Horista (%) 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 SECONCI  -  - 
A2 INSS 20,00 20,00 
A3 FGTS 8,00 8,00 
A4 Incra 0,20 0,20 
A5 Salário Educação 2,50 2,50 
A6 Sebrae 0,60 0,60 
A7 Seguro contra os acidente 3,00 3,00 
A8 Senai 1,00 1,00 
A9 Serviço Social da Indústira (Sesi) 1,50 1,50 

SUBTOTAL DE "A" 36,80 36,80 

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal e feriados - 18,06 
B2 Feriados  - 4,33 
B3 Auxílio-enfermidade 0,66 0,87 
B4 Salário Maternidade 0,03 0,04 
B5 Licença-paternidade 0,05 0,07 
B6 Faltas Justificadas 0,56 0,74 
B7 Dias de chuva - 2,23 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08 0,11 
B9 Férias Gozadas 7,90 10,46 

B10 13° salário 8,33 11,03 
SUBTOTAL DE "B" 17,61 47,94 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,23 2,95 

Indenização Adicional 0,31 0,40 
C2 Férias Indenizadas 2,64 3,49 

Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,11 
C3 Aviso Prévio Indenizado 3,63 4,80 

SUBTOTAL DE "C" 8,90 11,75 

D REINCIDÊNCIAS
D1 Reincidência de A sobre B 6,48 17,64 
D2 Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia 0,32 0,42 

SUBTOTAL DE "D" 6,80 18,06 

T O T A L 70,11 114,55 
T O T A L % 70,11% 114,55%
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                      
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA                                                     

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PETROLINA/PE DEZEMBRO DE 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR:  R$       198.201,75 

TABELAS DE REFERÊNCIA (DESONERADO):
ORSE: SET/2023

SEINFRA: 28.1 SINAPI: SET/2023

BDI: SERVIÇOS: 27,39% MATERIAIS: 16,89%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD.
PREÇO (R$)

SEM BDI COM BDI TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         29.051,26 

1.1 INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    6,00 250,00 292,23 1.753,38 

1.2 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 SERVIÇO SEINFRA C0369 BARRACÃO ABERTO M2 10,00 144,89 184,58 1.845,80 

1.2.2 SERVIÇO SEINFRA C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 225,00 3,14 4,00 900,00 

1.2.3 SERVIÇO SEINFRA C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 225,00 4,97 6,33 1.424,25 

1.2.4 SERVIÇO SEINFRA C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00 2511,33 3199,18 3.199,18 

1.2.5 SERVIÇO SEINFRA C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1343,32 1711,26 1.711,26 

1.2.6 SERVIÇO SEINFRA C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 334,79 334,79 

1.2.7 SERVIÇO SEINFRA C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1676,69 2135,94 2.135,94 

1.2.8 SERVIÇO SEINFRA C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 3512,61 4474,71 4.474,71 

1.2.9 SERVIÇO SEINFRA C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 225,00 3,14 4,00 900,00 

1.2.10 SERVIÇO SEINFRA C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 225,00 4,97 6,33 1.424,25 

1.2.11 SERVIÇO SEINFRA C2936 REFEITÓRIOS M2 12,00 353,19 449,93 5.399,16 

1.2.12 SERVIÇO SEINFRA C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 6,00 270,58 344,69 2.068,14 

1.2.13 SERVIÇO SEINFRA C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 10,00 116,21 148,04 1.480,40 

2 DEMOLIÇÕES  R$           3.537,74 

2.1 SERVIÇO SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 71,78 3,14 4,00 287,12 

2.2 SERVIÇO SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 71,78 6,79 8,65 620,90 

2.3 SERVIÇO SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 38,59 1,82 2,32 89,53 

2.4 SERVIÇO SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 38,59 2,62 3,34 128,89 

2.5 SERVIÇO SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 9,00 0,59 0,75 6,75 

2.6 SERVIÇO SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 150,00 0,63 0,80 120,00 

2.7 SERVIÇO SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 1,60 2,04 24,48 

2.8 SERVIÇO SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,99 55,93 71,25 284,29 

2.9 SERVIÇO SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,32 8,45 10,76 132,56 

2.10 SERVIÇO SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,85 506,81 645,63 1.840,05 

2.11 SERVIÇO SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 5,66 0,44 0,56 3,17 

3 CONSTRUÇÃO CIVIL  R$         43.006,94 

3.1 SERVIÇO SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 13,24 57,37 73,08 967,58 

3.2 SERVIÇO SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,00 113,80 144,97 434,91 

3.3 SERVIÇO SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 0,60 24,16 30,78 18,47 

3.4 SERVIÇO SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

M3 1,95 2.560,45 3261,76 6.360,43 

3.5 SERVIÇO SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,00 52,74 67,19 268,76 

3.6 SERVIÇO SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 59,34 44,76 57,02 3.383,57 

3.7 SERVIÇO SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 118,68 4,42 5,63 668,17 

3.8 SERVIÇO SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17,28 7,51 9,57 165,37 

3.9 SERVIÇO SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 84,96 39,06 49,76 4.227,61 

3.10 SERVIÇO SINAPI 87779
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 17,28 67,28 85,71 1.481,07 

3.11 SERVIÇO SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,72 37,86 48,23 1.626,32 

3.12 SERVIÇO SINAPI 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 33,72 75,15 95,73 3.228,02 

3.13 SERVIÇO SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 484,78 11,45 14,59 7.072,94 

3.14 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 4,59 747,71 952,51 4.372,02 

3.15 SERVIÇO SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 1,55 88,84 113,17 175,41 

3.16 SERVIÇO SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 57,95 38,73 49,34 2.859,25 

3.17 SERVIÇO SINAPI 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,20 641,58 817,31 1.798,08 

3.18 SERVIÇO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 4,62 662,48 843,93 3.898,96 

4 COBERTURA E FORRO  R$         43.027,08 

4.1 SERVIÇO SINAPI 92542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 178,47 108,39 138,08 24.643,14 
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4.2 SERVIÇO SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 178,47 50,38 64,18 11.454,20 

4.3 SERVIÇO SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 13,30 26,06 33,20 441,56 

4.4 SERVIÇO SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 30,33 24,25 30,89 936,89 

4.5 SERVIÇO SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 47,37 66,81 85,11 4.031,66 

4.6 SERVIÇO SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 94,74 12,59 16,04 1.519,63 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$         15.334,37 

5.1 SERVIÇO SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00 121,95 155,35 310,70 

5.2 SERVIÇO SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,30 14,32 18,24 133,15 

5.3 SERVIÇO SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 11,99 28,35 36,12 433,08 

5.4 SERVIÇO SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 100,93 128,57 514,28 

5.5 SERVIÇO SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 402,82 513,15 1.026,30 

5.6 SERVIÇO SINAPI 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,76 899,71 1146,14 871,07 

5.7 SERVIÇO SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 41,03 52,27 209,08 

5.8 SERVIÇO ORSE 10203
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiad o em estrutura pre-
moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e p ilar cilindrico c/altura util = 6,00m, 
incluso frete e montagem no local, exc eto inst.hidraulica

un 1,00 9291,71 11836,71 11.836,71 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           7.669,97 

6.1 SERVIÇO SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 
SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 13,00 152,41 194,16 2.524,08 

6.2 SERVIÇO SINAPI 97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00 97,30 123,95 1.611,35 

6.3 SERVIÇO SINAPI 104476

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T 
(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 12,00 165,18 210,42 2.525,04 

6.4 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160,00 3,84 4,89 782,40 

6.5 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 5,94 7,57 227,10 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           5.496,98 

7.1 SERVIÇO SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 333,96 12,92 16,46 5.496,98 

8 ENERGIA SOLAR 0,00  R$         51.077,41 

8.1 INSUMO - -
Fornecimento de Kit de Geração Solar 10kW monofásico, contendo: Inversor monofásico 220V 
10kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo.

UN 1,00 36300,00 42431,07 42.431,07 

8.2 SERVIÇO - - Instalação de kit de Geração Solar 10kW monofásico. - - - - 8.646,34 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:  R$       198.201,75 

Responsável pelas informações: Eng. Luanna Thalia da Silva Lira
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                                                 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA                                                                                

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Valor (R$)
MESES

TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

1 Serviços Preliminares R$29.051,26 
R$4.357,69 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$2.260,19 R$4.357,69 R$29.057,09 

15,00% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 15,00% 100%

2 Demolições R$3.537,74 
707,55 707,55 707,55 353,77 353,77 176,89 176,89 176,89 176,89 0,00 0,00 R$3.537,75 
20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100%

3 Construção Civil (Reforma) R$43.006,94 
0,00 0,00 0,00 10751,74 8601,39 8601,39 6451,04 2150,35 2150,35 2150,35 2150,35 R$43.006,96 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

4 Cobertura e Forro R$43.027,08 
6454,06 8605,42 8605,42 4302,71 4302,71 4302,71 4302,71 2151,35 0,00 0,00 0,00 R$43.027,09 
15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

5 Instalações Hidrossanitárias R$15.334,37 
3066,87 3066,87 4600,31 3066,87 1533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$15.334,36 
20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

6 Instalações Elétricas R$7.669,97 
0,00 0,00 0,00 0,00 3067,99 3067,99 1533,99 0,00 0,00 0,00 0,00 R$7.669,97 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

7 Serviços Complementares R$5.496,98 
0,00 0,00 0,00 549,70 1099,40 1099,40 1099,40 824,55 274,85 274,85 274,85 R$5.497,00 

0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

8 Energia Solar R$51.077,41 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25538,71 25538,71 R$51.077,42 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%
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 COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS ENERGIA SOLAR
ORÇAMENTO DESONERADO

Item 8.2: Instalação de materiais e serviços para o perfeito funcionamento de KIT SOLAR 10 KW. Período de consulta 09/2023.
UNIDADE: Código unid. Quantid. Custo Unit. (R$) Custo Total (R$)

Equipamentos
Não se aplica.

Subtotal  R$                      -   
Mão de Obra
Eletricista industrial com encargos complementares 88265/SINAPI h         40,00  R$23,97  R$               958,80 

 R$                      -   
 R$                      -   

Subtotal  R$              958,80 
Materiais
Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 03139/ORSE m         50,00  R$              97,37  R$            4.868,50 
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 00309/ORSE m3           4,00  R$            240,00  R$               960,00 

Subtotal  R$           5.828,50 
Subtotal geral  R$           6.787,30 

BDI 27,39%  R$           1.859,04 
Total  R$           8.646,34 
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA         

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO EM UNIDADES DE EXTRAÇÃO E 
BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3SR, NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
ORÇAMENTO DESONERADO

Item Descrição dos Serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A).  3,00

1.1 Administração Central   3,00

     

2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 11,15

3.1 ISS 3,00

3.2 PIS 0,65

3.3 Cofins 3,00

3.4 CPRB 4,50

3 TAXA DE RISCO (R).  1,77

3.1 Seguro + Garantia 0,80

3.2 Risco 0,97

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF).  0,59

5 LUCRO (L). 7,40

BDI CALCULADO 27,39%

PV = 0,26

BDI = 27,39% calculado

 AC = 3,00% Administração Central
 

I = 11,15% Impostos

R = 1,77% Taxa de Risco
   

DF = 0,59% Despesas financeiras

L = 7,40% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)))-1
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DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS
ORÇAMENTO DESONERADO

Item Descrição dos Serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A).  2,00

1.1 Administração Central   2,00

     

2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 8,15

3.1 ISS 0,00

3.2 PIS 0,65

3.3 Cofins 3,00

3.4 CPRB 4,50

3 TAXA DE RISCO (R).  0,86

3.1 Seguro + Garantia 0,30

3.2 Risco 0,56

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF).  0,85

5 LUCRO (L). 3,50

BDI CALCULADO 16,89%

PV = 0,11

BDI = 16,89% calculado

 AC = 2,00% Administração Central
 

I = 8,15% Impostos

R = 0,86% Taxa de Risco
   

DF = 0,85% Despesas financeiras

L = 3,50% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)))-1
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA        

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO XIV
ORÇAMENTO DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO Mensalista (%) Horista (%) 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 SECONCI  -  - 
A2 INSS  -  - 
A3 FGTS 8,00 8,00 
A4 Incra 0,20 0,20 
A5 Salário Educação 2,50 2,50 
A6 Sebrae 0,60 0,60 
A7 Seguro contra os acidentes 3,00 3,00 
A8 Senai 1,00 1,00 
A9 Serviço Social da Indústira (Sesi) 1,50 1,50 

SUBTOTAL DE "A" 16,80 16,80 

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal e feriados - 18,06 
B2 Feriados  - 4,33 
B3 Auxílio-enfermidade 0,66 0,87 
B4 Salário Maternidade 0,03 0,04 
B5 Licença-paternidade 0,05 0,07 
B6 Faltas Justificadas 0,56 0,74 
B7 Dias de chuva - 2,23 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08 0,11 
B9 Férias Gozadas 7,90 10,46 

B10 13° salário 8,33 11,03 
SUBTOTAL DE "B" 17,61 47,94 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,23 2,95 

Indenização Adicional 0,31 0,40 
C2 Férias Indenizadas 2,64 3,49 

Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,11 
C3 Aviso Prévio Indenizado 3,63 4,80 

SUBTOTAL DE "C" 8,90 11,75 

D REINCIDÊNCIAS
D1 Reincidência de A sobre B 2,96 8,05 
D2 Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia 0,31 0,40 

SUBTOTAL DE "D" 3,27 8,45 

T O T A L 46,58 84,94 
T O T A L % 46,58% 84,94%

e-DOC CEC4828E

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
CEC4828E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CEC4828E

