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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF/3SR, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.
PETROLINA/PE [ DEZEMBRO DE 2023
MEMORIA DE CALCULO
1 |SERVICOS PRELIMINARES UND. | LARG(M) | COMP. (M) | ALTURA (M)| QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
11 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, m? 2,00 3,00 ] 1,00 6,00 . 6,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
1.2 |CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
C0369 |BARRACAO ABERTO m? 2,00 5,00 - 1,00 10,00 - 10,00
C4991 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE km - - - 15,00 - - 225,00
C4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km - - - 15,00 - - 225,00
2831 |FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO un - - - 1,00 - - 1,00
C2851 INSTALACC)ES PROVISORIAS DE AGUA un - - - 1,00 - - 1,00
C2849 INSTALACC)ES PROVISORIAS DE ESGOTO un - - - 1,00 - - 1,00
C2850 INSTALACC)ES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA un - - - 1,00 - - 1,00
€1622 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO un - - - 1,00 - - 1,00
C4990 MOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE km - - - 15,00 - - 225,00
C4992 MOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS km - - - 15,00 - - 225,00
€2936 |REFEITORIOS m? 3,00 4,00 - 1,00 12,00 - 12,00
2946 [SANITARIOS E CHUVEIROS m? 2,00 3,00 - 1,00 6,00 - 6,00
C2316 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO m? 2,00 5,00 - 1,00 10,00 - 10,00
2 |DEMOLICOES UND. LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M) | QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (m3) TOTAL
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA s
2.1 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,05 8,50 ) ! 34,43 ] 34,43
m? 3,22 11,60 - 1 37,35 - 37,35
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM s
2.2 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,05 8,50 ) ! 34,43 ] 34,43
m? 3,22 11,60 - 1 37,35 - 37,35
53 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM - 550 5 60 ] R 650 ] 650
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’ ’ '
m? 2,50 1,85 - 1 4,63 - 4,63
m? 2,50 2,15 - 1 5,38 - 5,38
m? 2,50 2,15 - 1 5,38 - 5,38
m? 2,35 2,35 - 1 5,52 - 5,52
m? 2,40 1,39 - 1 3,34 - 3,34
m? 1,13 2,16 - 1 2,44 - 2,44
m? 3,62 1,20 - 1 434 - 4,34
m? 1,12 0,96 - 1 1,08 - 1,08
54 REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, - 550 5 60 ] R 650 ] 650
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’ ’ ’
m? 2,50 1,85 - 1 4,63 - 4,63
m? 2,50 2,15 - 1 5,38 - 5,38
m? 2,50 2,15 - 1 5,38 - 5,38
m? 2,35 2,35 - 1 5,52 - 5,52
m? 2,40 1,39 - 1 3,34 - 3,34
m? 1,13 2,16 - 1 2,44 - 2,44
m? 3,62 1,20 - 1 434 - 4,34
m? 1,12 0,96 - 1 1,08 - 1,08
55 REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM un ] ] ] 5 ] ] 900
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM
26 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m ] ] ) 150 ] ) 150,00
55 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un ] ] ] - ] ] 1200
AF_09/2023 ’
S8 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA - 015 5 50 300 5 ] 113 526
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’ ’ ’ ’
m? 0,15 2,16 3,00 1 - 0,97 0,97
m? 0,15 1,00 2,10 1 - 0,32 0,32
m? 0,15 0,90 2,10 1 - 0,28 0,28
m? 0,15 1,40 0,80 1 - 0,17 0,17
29 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 1,00 ) 2,10 > 10,50 ] 10,50
m? 1,40 - 1,30 1 1,82 - 1,82
510 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM s 055 5 00 050 5 ] 055 165
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’ ’ ’ ’
m? 0,20 0,20 3,00 10 - 0,12 1,20
511 REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA o ] s 66 ] ] ] ] s 66
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’
3 |CONSTRUGAO CIVIL UND. LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M) | QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (m3) TOTAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
31 | ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 m ] 235 ) 1,00 ] ) 235
m - 1,15 - 1,00 1,15
m - 1,00 - 1,00 1,00
m - 2,50 - 1,00 2,50
m - 3,24 - 1,00 3,24
m - 1,00 - 3,00 3,00
30 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA - 030 . 030 100 ] 021 021
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’ ’ ’ ’ ’ ’
m? 0,30 1,00 0,30 4,00 - 0,09 0,36
m? 0,30 1,15 0,30 1,00 - 0,10 0,10
m? 0,30 2,50 0,30 1,00 - 0,23 0,23
m? 0,30 3,24 0,30 1,00 - 0,29 0,29
m? 0,50 0,50 0,50 2,00 - 0,13 0,26
m? 0,30 2,50 0,30 3,00 - 0,23 0,69
m? 0,30 4,00 0,30 2,00 - 0,36 0,72
m? 0,30 0,30 0,30 6,00 - 0,03 0,18
33 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. s 015 235 0,30 100 ] 011 011
AF_08/2023
m? 0,15 1,00 0,30 4,00 - 0,05 0,20
m? 0,15 1,15 0,30 1,00 - 0,05 0,05
m? 0,15 2,50 0,30 1,00 - 0,11 0,11
m? 0,15 3,24 0,30 1,00 - 0,15 0,15
m? 0,10 0,10 0,10 6,00 - 0,00 0,00
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L, |COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - s s 30 o0 ] ] ™ o
ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 : g : s : s
m 0,15 1,00 0,30 4,00 ; - 0,05 0,20
me 0,15 1,15 0,30 1,00 ; - 0,05 0,05
me 0,15 2,50 0,30 1,00 ; - 011 011
me 0,15 3,04 0,30 1,00 ; - 0,15 0,15
me 0,50 0,50 0,50 2,00 ; ; 013 0,26
me 0,20 0,20 3,00 2,00 ; ; 012 0,24
m 0,20 0,20 2,82 1,00 ; ; 011 011
m 0,20 0,20 3,30 1,00 ; ; 013 013
m 0,20 0,20 3,03 2,00 ; ; 0,16 0,32
m 0,20 0,20 4,41 1,00 ; ; 018 0,18
me 0,20 0,20 3,21 1,00 ; ; 013 013
35 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m - 1,30 - } } - ; 1,30
m ; 1,30 - ; - ; ; 1,30
m ; 1,40 - ; - ; ; 1,40
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
3.6 |CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? ) 235 3,00 1,00 ; 7,05 ; 7,05
BETONEIRA. AF_12/2021
m? ; 1,15 3,00 1,00 ; 3,45 ; 3,45
m? ; 2,50 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? ; 3,04 3,00 1,00 ; 9,72 ; 9,72
m? ; 1,00 2,10 3,00 ; 2,10 ; 6,30
m? ; 0,90 1,00 2,00 ; 0,90 - 1,80
- - ; ; ; ; 11,76 ; 11,76
; ; ; - ; ; 11,76 ; 11,76
3.7 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | m? ; 2,35 3,00 2,00 ; 7,05 ; 14,10
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m? ; 1,15 3,00 2,00 ; 3,45 ; 6,90
m? ; 2,50 3,00 2,00 ; 7,50 ; 15,00
m? ; 3,04 3,00 2,00 ; 9,72 ; 19,44
m? ; 1,00 2,10 6,00 ; 2,10 - 12,60
m? ; 0,90 1,00 4,00 ; 0,90 - 3,60
- - ; ; ; ; 23,52 ; 23,52
; ; ; - ; ; 23,52 ; 23,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
3.8 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 0,20 ; 2,82 4,00 ; 0,56 ; 2,24
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m? 0,20 ; 3,30 4,00 ; 0,66 - 2,64
m? 0,20 ; 3,03 3,00 ; 0,79 - 6,32
m? 0,20 ; 4,41 4,00 ; 0,88 - 3,52
m? 0,20 ; 3,21 4,00 ; 0,64 ; 2,56
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO T2,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
39 ||NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. m? - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05
AF_06/2014
m? ; 1,15 3,00 1,00 ; 3,45 ; 3,45
m? ; 2,50 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? ; 3,04 3,00 1,00 ; 9,72 ; 9,72
m? ; 1,00 2,10 4,00 ; 2,10 ; 8,40
m? ; 0,90 1,00 2,00 ; 0,90 ; 1,80
; ; ; ; ; ; 23,52 ; 23,52
; ; ; ; ; ; 23,52 ; 23,52
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMIASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3.10 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM m? 0,20 ; 2,82 4,00 ; 0,56 ; 2,24
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
m? 0,20 ; 3,30 4,00 ; 0,66 - 2,64
m? 0,20 ; 3,03 3,00 ; 0,79 ; 6,32
m? 0,20 ; 4,41 4,00 ; 0,88 ; 3,52
m? 0,20 ; 3,21 4,00 ; 0,64 ; 2,56
EMBOCO, PARA RECEBIVIENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO T2,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES ,
3.11 ||NTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA | ™ - 2,35 3,00 1,00 - 7,05 - 7,05
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
m? ; 1,15 3,00 1,00 ; 3,45 ; 3,45
m? ; 2,50 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? ; 3,04 3,00 1,00 ; 9,72 ; 9,72
m? ; 1,00 2,10 2,00 ; 2,10 ; 4,20
m? ; 0,90 1,00 2,00 ; 0,90 ; 1,80
REVESTIVIENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.12 |EXTRA DE DIMENSBES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. m? ) 2,35 3,00 1,00 ; 7,05 : 7,05
AF_02/2023_PE
m? - 1,15 3,00 1,00 ; 3,45 ; 3,45
m? - 2,50 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? - 3,04 3,00 1,00 ; 9,72 ; 9,72
m? - 1,00 2,10 2,00 ; 2,10 ; 4,20
m? - 0,90 1,00 2,00 ; 0,90 ; 1,80
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
3.13 | D A0S, AF 04/2023 m? 5,65 ; 1,00 1,00 ; 5,65 ; 5,65
m? 3,30 ; 1,00 1,00 ; 3,30 ; 3,30
m? 2,50 ; 1,00 1,00 ; 2,50 ; 2,50
m? 1,35 ; 1,00 1,00 ; 1,35 ; 1,35
m? 3,15 ; 1,00 1,00 ; 3,15 ; 3,15
m? 4,50 ; 1,00 1,00 ; 4,50 ; 4,50
m? 2,40 ; 1,00 1,00 ; 2,40 ; 2,40
m? 1,80 ; 1,00 1,00 ; 1,80 ; 1,80
m? 2,40 ; 1,00 1,00 ; 2,40 ; 2,40
m? 3,15 ; 1,00 1,00 ; 3,15 ; 3,15
m? 2,35 ; 1,00 1,00 ; 2,35 ; 2,35
m? 3,15 ; 1,00 1,00 ; 3,15 ; 3,15
m? 2,35 ; 1,00 1,00 ; 2,35 ; 2,35
m? 2,50 ; 1,00 1,00 ; 2,50 ; 2,50
m? 2,15 ; 1,00 1,00 ; 2,15 ; 215
m? 2,50 ; 1,00 1,00 ; 2,50 ; 2,50
m? 2,15 ; 1,00 1,00 ; 215 ; 215
m? 2,50 ; 1,00 1,00 ; 2,50 ; 2,50
m? 2,15 ; 1,00 1,00 ; 2,15 ; 215
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m? 2,50 - 1,00 1,00 ; 2,50 ; 2,50
m? 2,15 - 1,00 1,00 ; 2,15 ; 2,15
m? 2,94 - 1,00 1,00 ; 2,94 ; 2,94
m? 3,24 - 1,00 1,00 ; 3,24 ; 3,24
m? 2,94 - 1,00 1,00 ; 2,94 ; 2,94
m? 3,24 - 1,00 1,00 ; 3,24 ; 3,24
m? 2,06 - 1,00 1,00 ; 2,06 ; 2,06
m? 3,24 - 1,00 1,00 ; 3,24 ; 3,24
m? 0,76 - 1,00 1,00 ; 0,76 ; 0,76
m? 1,15 - 1,00 1,00 ; 1,15 ; 1,15
m? 1,00 - 1,00 1,00 ; 1,00 ; 1,00
m? 2,35 - 1,00 1,00 ; 2,35 ; 2,35
m? 4,30 - 3,00 1,00 ; 12,90 ; 12,90
m? 1,39 - 3,00 1,00 ; 417 ; 4,17
m? 4,30 - 3,00 1,00 ; 12,90 ; 12,90
m? 1,39 - 3,00 1,00 ; 417 ; 4,17
m? 2,50 - 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? 1,85 - 3,00 1,00 ; 5,55 ; 5,55
m? 2,50 - 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? 1,85 - 3,00 1,00 ; 5,55 ; 5,55
m? 2,60 - 3,00 1,00 ; 7,80 ; 7,80
m? 2,50 - 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? 2,60 - 3,00 1,00 ; 7,80 ; 7,80
m? 2,50 - 3,00 1,00 ; 7,50 ; 7,50
m? 12,89 - 3,00 1,00 ; 38,67 ; 38,67
m? 2,80 - 3,00 1,00 ; 8,40 ; 8,40
m? 9,24 - 3,00 1,00 ; 27,72 ; 27,72
m? 1,00 - 3,00 1,00 ; 3,00 ; 3,00
m? 1,15 - 3,00 1,00 ; 3,45 ; 3,45
m? 4,00 - 3,00 1,00 ; 12,00 ; 12,00
m? 7,30 - 3,00 1,00 ; 21,90 ; 21,90
m? 8,50 - 3,00 1,00 ; 25,50 ; 25,50
m? 10,95 - 3,00 1,00 ; 32,85 ; 32,85
m? 16,30 - 3,00 1,00 ; 48,90 ; 48,90
m? 0,80 - 3,00 6,00 ; 2,40 ; 14,40
m? - - - ; ; 9,75 ; 9,75
m? - - - ; ; 9,75 ; 9,75
m? - - - ; ; 11,76 ; 11,76
m? - - - ; ; 11,76 ; 11,76
m? 0,20 - 2,82 4,00 ; 0,56 ; 2,24
m? 0,20 - 3,30 4,00 ; 0,66 ; 2,64
m? 0,20 - 3,93 8,00 ; 0,79 ; 6,32
m? 0,20 - 4,41 4,00 ; 0,88 ; 3,52
m? 0,20 - 3,21 4,00 ; 0,64 ; 2,56
m? 0,20 - 2,82 4,00 ; 0,56 ; 2,24
m? 0,20 - 3,30 4,00 ; 0,66 ; 2,64
m? 0,20 - 3,93 8,00 ; 0,79 ; 6,32
m? 0,20 - 4,41 4,00 ; 0,88 ; 3,52
m? 0,20 - 3,21 4,00 ; 0,64 ; 2,56
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.14 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. | m? 3,24 3,15 0,05 1,00 . ] 0,51 0,51
AF_08/2022
m 5,50 14,85 0,05 1,00 ; - 4,08 4,08
PISO EM GRANTLITE, MARMORITE OU GRANTTINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, ,
3.15 | ApLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E m 185 0,30 - 1,00 - 0,56 - 0,56
CERA. AF_06/2022
m? 0,60 0,30 - 1,00 ; 0,18 ; 0,18
m? 2,70 0,30 - 1,00 ; 0,81 ; 0,81
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIVIENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
3.16 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m? 25 3,24 ] 1 . 8,1 . 8,1
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
m? 1,15 1,00 - 1 ; 1,15 ; 1,15
m? 9,74 5,00 - 1 ; 48,70 ; 48,70
JANELA DE ACO T1PO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
3.17 |PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E m? 1,20 . 1,00 1,00 . 1,20 . 1,20
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
m? 1,00 - 1,00 1,00 ; 1,00 ; 1,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
318 40 152019 m? 0,80 2,10 ; 1,00 ; 1,68 ; 1,68
m? 1,40 2,10 - 1,00 ; 2,94 ; 2,94
4 |COBERTURA E FORRO UND. | LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M)| QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) | TOTAL
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CATBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
41 |MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE m? 9,74 5,00 ) 1,00 ) 48,70 ) 48,70
VERTICAL. AF_07/2019
m? 3,30 13,89 ; 1,00 ; 45,84 ; 45,84
m? 6,33 5,50 ; 1,00 ; 34,82 ; 34,82
m? 8,93 5,50 ; 1,00 ; 49,12 ; 49,12
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 -
42 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 9,74 5,00 ] 1,00 ] 48,70 ] 48,70
m? 3,30 13,89 - 1,00 ; 45,84 ; 45,84
m? 6,33 5,50 ; 1,00 ; 34,82 ; 34,82
m? 8,93 5,50 ; 1,00 - 49,12 - 49,12
CUMEETRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
43 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m ) 7,80 ] 1,00 . . . 7.80
VERTICAL. AF_07/2019
m - 5,50 - 1,00 - ; - 5,50
12 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMIENTO, CAL E ARETA). - ] 0 ] o0 ] ) ] %
AF_07/2019 ' ' '
m - 13,89 - 1,00 - ; - 13,89
m - 3,14 - 1,00 - ; - 3,14
m - 5,50 - 1,00 - ; - 5,50
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE .
45 | ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS m 490 2,16 ) 1,00 ] 10,58 ] 10,58
m? 4,90 1,39 - 1,00 ; 6,81 ; 6,81
m? 2,50 3,24 - 1,00 ; 8,10 ; 8,10
m? 2,50 2,15 - 2,00 ; 5,38 ; 10,76
m? 2,50 1,85 - 1,00 ; 4,63 ; 4,63
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m? 2,50 2,60 - 1,00 6,50 - 6,50
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
46 m 4,90 2,16 - 2,00 10,58 - 21,16
AF_08/2023
m 4,90 1,39 - 2,00 6,81 - 13,62
m 2,50 3,24 - 2,00 8,10 - 16,20
m 2,50 2,15 - 4,00 5,38 - 21,52
m 2,50 1,85 - 2,00 4,63 - 9,26
m 2,50 2,60 - 2,00 6,50 - 13,00
5 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS UND. LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M) | QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (m3) TOTAL
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE
5.1 |PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E un . - - 2,00 - . 2,00
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
>2 |EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 m ) 7,30 ) ) ] ) 7,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
>3 |EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 m ] 11,99 ) ) ] ) 11,99
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
5.4 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un . - - 4,00 - . 4,00
AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
>5 ||NTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 un . ) ) 2,00 ) ) 2,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
>6 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 0,55 139 ) 1,00 0,76 ) 0,76
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
>7 |E INSTALACAO. AF_08/2021 un i ) ) 4,00 ) ) 4,00
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 Titros apoiad o em
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
58 | Gilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exc eto un ) i B 1,00 B ° 1,00
inst.hidraulica
6 |INSTALACOES ELETRICAS UND. LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M) | QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (m3) TOTAL
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
6.1 |RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E un - - - 13,00 - - 13,00
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
TUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
6.2 |LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un . . - 13,00 - - 13,00
AF_02/2020
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO
2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
63 |RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E un - - - 12,00 - - 12,00
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
6.4 N m - - - 160,00 - - 160,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
65 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 m ) ] ) 30,00 ] ) 30,00
7 |SERVICOS COMPLEMENTARES UND. LARG (M) | COMP. (M) | ALTURA (M) | QTD. (UN) AREA (M?) | VOLUME (m3) TOTAL
7.1 |LIMPEZA GERAL m? - - - - 333,96 - 333,96
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- N-440 Pagina 1
c o D E VAS F s Anexo B: FORMULARIO PARA PESQUISA DE PRECO
1-PROCESSO: 2-UNIDADE DE ORIGEM: 3-RESPONSAVEL PELA PESQUISA: 4-FONTES UTILIZADAS:
R ) o [ 1 LICITACOES CODEVASF [ ] LICITACOES SIMILARES
59530.002586/2023-04-¢ 3%GRR/UDT Luanna Thalia da Silva Lira [ ] SISTEMAS DE REFERENCIA [X] COTACOES DE MERCADO
DADOS DO OBJETO:
5-CATMAT/CATSER: 6-N° DO ITEM/LOTE: 7-DESCRICAO SINTETICA:
Item 8.1 Fornecimento de Kit de Geragao Solar 10kW monofésico, contendo: Inversor monoféasico 220V 10kW, placas solares
8-CLASSE DE MATERIAL OU SERVICO: 9-INDICE ATUALIZACAO: de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo.
[1 IMPLEMENTOS AGRICOLAS; [] MAQUINAS PESADAS; IPA-OG-DI 1420855
[1 VEICULOS UTILITARIOS [ 1 SERVICOS EM GERAL 9.1-Valor Atual (Im): 09/2023
[1 ACESSORIO P/ CADEIA DE PRODUCAO; 278,832
FONTE LICITACOES ANTERIORES:
10-CODIGO UASG - NOME DA UASG: 11-EDITAL - ITEM/LOTE: 12-VALOR LICITADO: 13-DATA DA ATA: 14- VAR. DO INDICE: 15- VAL. UNIT. ATUAL: 16-USAR: Sim/Nao
17-JUSTIFICATIVA(S) PARA DESCONSIDERACAO(OES) DE PRECO(S) COLETADO(S): 18-MEDIA: 19-MEDIANA: 20-MENOR VALOR: 21-VALOR ADOTADO:
Nao foi encontrado item similar nas pesquisas para esta fonte.
FONTE SISTEMAS DE REFERENCIA DE PRECOS OFICIAIS:
22-DESCRICAO SINTETICA DO INSUMO: |23-SISTEMA OFICIAL: | 24-REGIAO/ESTADO:  [25-CODIGO: 26-DATA-BASE: 27-VALOR UNITARIO: 28-USAR:Sim/Nio
29-JUSTIFICATIVA(S) PARA DESCONSIDERACAO(OES) DE PREGCOS COLETADOS: 30-MEDIA: 31-MEDIANA: 32-MENOR VALOR: 33-VALOR ADOTADO:

O item ndo consta na base de dados do SINAPI, ORSE ou SICRO, da mesma forma que néo foi identificado em outros sitios
oficiais e consagrados.
FONTE COTACOES DE MERCADO:

34-NOME FANTASIA/SITIO ELETRONICO DO FORNECEDOR: 35-CPF/CNPJ: 36-CONTATO: 37-ABRANGENCIA: 38- DATA COTACAO: 39-VALOR UNITARIO: 40-USAR: Sim/Nao
a - Almeida Servigos de Instala¢do Elétrica Ltda 43.282.408/0001-06 (74)9 9188-1503 Pernambuco/Bahia 30/10/2023 RS 36.600,00 Sim
b - Conex Solar 39.648.103/0001-06 (74) 9 8120-6652 Pernambuco/Bahia 26/10/2023 R$ 27.273,00 Nio
¢ - Eletrovale Engenharia 18.213.129/0001-43 (87)9 8847-7017 Pernambuco/Bahia 30/10/2023 RS 39.900,00 Nio
d - Panorama Solar 36.125.475/0001-51 (73) 9 9949-2438 Pernambuco/Bahia 30/10/2023 R$ 37.848,57 Sim
e - Steel Engenharia 20.121.769/0001-75 (87) 9 8838-0456 Pernambuco/Bahia 30/10/2023 RS 36.000,00 Sim
f - VM Engenharia Elétrica 37.062.561/0001-25 (87) 98862-8735 Pernambuco/Bahia 30/10/2023 R$ 35.950,00 Sim
Optou-se por desprezar o maior e o menor valor, em virtude do menor coeficiente de variagdo para este saneamento das cotagdes de|41-MEDIA: 42-MEDIANA: 43-MENOR VALOR: 44-COEF. DE VAR..: 45-VALOR ADOTADO:
mercado.| R§ 36.599,64 | RS 36.300,00 | R$ 35.950,00 2,41% RS 36.300,00
47-SANEAMENTO DA AMOSTRA DE COTACOES DE MERCADO
46-JUSTIFICATIVA(S) PARA ESCOLHA(S) DE FORNECEDOR(ES)
TODOS SEM O MAIOR SEM O MENOR S/ MAIOR E S/ MENOR S/ OS DOIS MAIORES
a - Fornecedor que respondeu a solicitacdo de cotagdo e atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim
b - Fornecedor que respondeu a solicitagdo de cotacdo e atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Sim Nao Nao Sim
¢ - Fornecedor que respondeu a solicitagdo de cotagdo e atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Nio Sim Nao Nao
d - Fornecedor que respondeu a solicitacdo de cotacdo e atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Nao
e - Fornecedor que respondeu a solicitagdo de cotagdo e atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim
f - Fornecedor que respondeu a solicitagdo de cotagdo ¢ atende na regido de abrangéncia da 3 SR. Sim Sim Sim Sim Sim
MEDIA:| R$ 35.595,26 | R$ 34.734,31 | RS 37.259,71 | R$ 36.599,64 | R$ 33.955,75
MEDIANA:| RS 36.300,00 | R$ 36.000,00 | RS 36.600,00 | RS 36.300,00 | RS 35.975,00
COEF. DE VARIACAO: 12,19% 12,21% 4,46% 2,41% 13,15%
LISTA DE VERIFICACOES FINAIS:
[X] 1. O objeto encontra-se devidamente discriminado. [X] 6. Realizou-se pesquisa direta com 3 ou mais fornecedores, apresentando a justificativa das escolhas.
[X] 2.0 analista responsavel pela pesquisa esta identificado. [X] 7. Realizou-se o tratamento estatistico das cotagdes de mercado obtidas.
[X] 3. Consultou-se os sistemas oficiais de governo (como o SINAPI e SICRO) no momento da pesquisa. [X] 8. Justificou-se a exclusdo de pregos oriundos de outras fontes que nao cotagdes diretas de mercado.
[ 1 4. Utilizou-se pregos de contratagdes similares da Administragio de até um ano da presente data, atualizados por indice pertinente. [X] 9. Obteve-se o valor estimado da contratagdo a partir dos pregos resultantes pela média ou mediana.
[ 1 5. Utilizou-se pregos de referéncias aprovadas pelo poder executivo federal e/ou sites especializados ou de dominio amplo. [X] 10. Os documentos que registram cada prego coletado estdo organizados para juntada aos autos.
RESUMO DOS VALORES OBTIDOS: Petrolina-PE, 12 de dezembro de 2023.
VALOR OBTIDO DE 20-LICITAGOES ANTERIORES:i R$ - Original Assinada Eletronicamente
VALOR OBTIDO DE 32-SISTEMAS DE REFERENCIA: Luanna Thalia da Silva Lira
VALOR OBTIDO DE 43-COTAGOES DE MERCADO:{ R$ 36.300,00 Analista em Desenvolvimento Regional
48-VALOR UNITARIO ESTIMADO PARA O ITEM: R$ 36.300,00 3YGRR/UDT
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
PETROLINA/PE DEZEMBRO DE 2023
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR:|R$  194.513,01
R _ ORSE: SET/2023
TABELAS DE REFERENCIA (NAO DESONERADO):
SEINFRA: 28 [SINAPI: SET/2023
BDI: [SERVIGOS:| 21,25% |MATERIAIS: 11,43%
. _ PRECO (R$)
ITEM | TIPO FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND. QTD.
SEM BDI | COM BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.562,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
11 | INSUMO | SINAPI 4813 |5 5 4 X 1.2 M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 6,00 250,00 278,58 1.671,48
12 CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | SERVIGO | SEINFRA | cosss |BARRACAO ABERTO M2 10,00 151,62 183,84 1.838,40
1.2.2 | SERVIGO | SEINFRA | ca991 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM | 225,00 3,20) 3,88 873,00
1.2.3 | SERVIGO | SEINFRA [ c4993 [DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM | 225,00 5,00) 6,06 1.363,50
124 | SERVIGO | SEINFRA | c2831 |FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00 2678,07, 3247,16 3.247,16
125 | SERVIGO | SEINFRA | c2s51  [INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 1381,57 1675,15 1.675,15
126 | SERVIGO | SEINFRA | c2s4s  [INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 318,66 318,66
1.2.7 | SERVIGO | SEINFRA | c2850 [INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 1676,69 2032,99 2.032,99
1.2.8 | SERVIGO | SEINFRA | c1622 [LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,00 3600,03 4365,04 4.365,04
1.2.9 | SERVIGO | SEINFRA | ca990 [MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM | 225,00 3,20) 3,88 873,00
1.2.10 | SERVIGO | SEINFRA | c4992 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM | 225,00 5,00) 6,06 1.363,50
1.2.11 | SERVIGO | SEINFRA | c2036 |REFEITORIOS M2 12,00 372,84 452,07 5.424,84
1.2.12 | SERVIGO | SEINFRA | c2046 |SANITARIOS E CHUVEIROS M2 6,00 283,60 343,87 2.063,22
1.2.13 | SERVIGO | SEINFRA | c2316 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO M2 10,00 119,81 145,27 1.452,70
2 [DEMOLIGOES R$ 3.724,81
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
21 | SERVICO | SINAPI | 97647 | oy o) bR oVEITAMENTO. AF. 0912023 M2 71,78 3,50) 4,24 304,35
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
22 | SERVIGO | SINAPI | 97650 |20, ppls e TAMENTO. AF 0072023 M2 71,78 7,56) 9,17 658,22
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
23 | SERVICO | SINAPI | 97640 |0/ oo\ e A ENTO, AF 00/2023 M2 38,59 2,04 2,47 95,32
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
24 | SERVICO | SINAPI | 97642 |0\ opls e TAMENTO. AF 00/2023 M2 38,59 2,94 3,56 137,38
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
25 | SERVICO | SINAPI | 97660 | o) ppls e TAMENTO. AF 0012023 UN 9,00 0,65] 0,79 7,11
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM
26 | SERVICO | SINAPI | 97661 | o) ppls e TAVENTO. AF. 00/2023 M 150,00 0,69) 0,84 126,00
27 | SERVIGO | SINAPI | 97665 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 1,78 2,16 25,92
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
28 | SERVICO | SINAPI | 97625 |coy o AR oVE TAMENTO. AR 0012023 M3 3,99 57,45 69,66 277,94
29 | SERVIGO | SINAPI | 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,32 9,42) 11,42 140,69
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
210 | SERVICO | SINAPI | 97626 |eaproyEITAMENTO. AF 00/2023 M3 2,85 563,84 683,66 1.948,43
REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
211 | SERVICO | SINAPI | 97662 |gpv pfApROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 5,66 0,50) 0,61 3,45
3 |CONSTRUGAO CIVIL R$ 42.629,59
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
3.1 | SERVICO | SINAPI | 99059 |p0NTALETADAS A CADA 2,00M- 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 13,24 6063 7351 973,21
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
32 | SERVICO | SINAPI | 96527 |C0'6GAGAD DE FORMAS). AF 062017 M3 3,00 126,72 153,65 460,95
33 | SERVICO | SINAPI | 93382 iEA(LE/;OZCBJ MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. V3 0,60 26,60 32,95 1935
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
34 | SERVICO | SINAPI | 104488 |5xpa EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 M3 195 262023 317,03 619521
35 | SERVICO | SINAPI | 93182 [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,00 54,05 65,54 262,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
36 | SERVICO | SINAPI [ 103322 [CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 59,34 47,21 57,24 3.396,62
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
8.7 | SERVIGO | SINAPI | 87878 || HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 118,68 478 s 684,78
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
38 | SERVICO | SINAPI | 87904 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 17,28 8,21 9,95 171,94
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
39 | SERVICO | SINAPI | 87529 [MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 84,96 41,29 50,06 4.253,10
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
310 | SERVICO | SINAPI | 87779 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE | M2 17,28 72,19 87,53 1.512,52
VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
341 | SERVICO | SINAPI | 87531 |pAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 3372 39,96 4845 163373
EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
312 | SERVICO | SINAPI | 87271 |EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. M2 33,72 78,11 94,71 3.193,62
AF_02/2023_PE
313 | SERVICO | SINAPI | 88489 i:ENELiszl%ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 484,78 1202 1457 7.063.24
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
314 | SERVICO | SINAPI | 94990 ||\ 0C0, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 4,59 e 940,57 4317.22
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
315 | SERVICO | SINAPI | 104162 |,p) |cAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. M2 185 92,98 1274 174.75
AF_06/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
3.16 | SERVICO | SINAPI | 87630 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 57,95 40,35 48,92 2.834,91
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
317 | SERVIGO | SINAPI | 94559 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 2,20 659,77, 799,97 1.759,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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3.18 | SERVICO | SINAPI | 100701 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 4,62 664,49 805,69 3.722,29
4 [COBERTURAE FORRO R$ 42.297,45
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
4.1 SERVICO | SINAPI 92542 |MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE M2 178,47 111,68 135,41 24.166,62
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
4.2 SERVICO SINAPI 94201 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 178,47 51,91 62,94 11.232,90
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
4.3 SERVICO | SINAPI 94221 |CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 13,30 27,19 32,97 438,50
AF_07/2019
4.4 SERVICO | SINAPI 94224 |EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 30,33 26,52 32,16 975,41
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
4.5 SERVICO | SINAPI 96116 ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS M2 47,37 68,86 83,49 3.954,92
46 SERVICO | SINAPI 96121 Q’EA&?%I;gTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 94,74 13.31 16,14 152910
5 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 14.664,89
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
5.1 SERVICO | SINAPI 89957 |DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 2,00 132,87 161,10 322,20
ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
52 SERVICO SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 7,30 14,51 17,59 128,41
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
53 SERVICO SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 11,99 29,65 35,95 431,04
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
54 SERVICO SINAPI 89708 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 4,00 103,28 125,23 500,92
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
55 SERVICO | SINAPI 98110 INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 2,00 404,27 490,18 980,36
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
5.6 SERVICO | SINAPI 86889 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,76 906,00 1098,53 834,88
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
57 SERVICO | SINAPI 94490 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00 41,42 50,22 200,88
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiad o em estrutura pre-
5.8 SERVICO ORSE 10203 |moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e p ilar cilindrico c/altura util = 6,00m, un 1,00 9291,71 11266,20 11.266,20
incluso frete e montagem no local, exc eto inst.hidraulica
6 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.695,46
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
61 SERVICO | SINAPI 104473 PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM UN 13,00 162,71 197,29 256477
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
62 SERVICO SINAPI 97590 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 13,00 99,29 120,39 1.565,07
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T
(20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
63 SERVICO SINAPI 104476 PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 12,00 176,63 214,16 2.569,92
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
64 SERVICO SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 160,00 3,98 483 772,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
65 SERVICO | SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 30,00 6.13 7,43 222,90
7 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.740,77
7.1 | SERVICO | SEINFRA [ C1628 |LIMPEZA GERAL M2 333,96 14,18 17,19 5.740,77
8 |ENERGIA SOLAR R$ 49.197,40
Fornecimento de Kit de Geragédo Solar 10kW monofasico, contendo: Inversor monofasico 220V
81 INSUMO B B 10kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. UN 1,00 36300,00 40449,09 40.449,09
8.2 | SERVICO - - Instalagdo de kit de Geragéo Solar 10kW monofasico. - - | B 8.748,31
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:| R$ 194.513,01
Responsavel pelas informagoes: Eng. Luanna Thalia da Silva Lira
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

~ MESES
ITEM DESCRICAO Valor (R$) TOTAL
10 20 3e 40 50 62 70 8e 9e 102 110

1 |servicos Preliminares R$28.562,64 R$4.284,40 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$2.222,17 | R$4.284,40 | R$28.568,33
¢ R 15,00% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 15,00% 100%

> |bemolices R$3.724.81 744,96 744,96 744,96 372,48 372,48 186,24 186,24 186,24 186,24 0,00 0,00 R$3.724,80
¢ e 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100%

3 |construgdo Civil (Reforma) R$42.629,59 0,00 0,00 0,00 10657,40 8525,92 8525,92 6394,44 2131,48 2131,48 2131,48 2131,48 | R$42.629,60
¢ e 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

4 |coberturae Forro R$42.297.45 6344,62 8459,49 8459,49 4229,75 4229,75 4229,75 4229,75 2114,87 0,00 0,00 0,00 R$42.297,47
e 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

5 InstalacBes Hidrossanitérias RS14.664.89 |2232:98 2932,98 4399,47 2932,98 1466,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$14.664,90
¢ R 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

6 linstalacses Elétricas RS7.695,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3078,18 3078,18 1539,09 0,00 0,00 0,00 0,00 R$7.695,45
¢ oI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

7 |servicos Complementares R$5.740,77 0,00 0,00 0,00 574,08 1148,15 1148,15 1148,15 861,12 287,04 287,04 287,04 R$5.740,77
¢ P R 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

8 |Enereia Solar R$49.197.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24598,70 | 24598,70 | R$49.197,40
g B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%
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Item 8.2: Instalacfio de materiais e servicos para o perfeito funcionamento de KIT SOLAR 10 KW. Periodo de consulta 09/2023.
UNIDADE: Cddigo unid. [Quantid. ICusto Unit. (R$)| Custo Total (R$)
Equipamentos
Naio se aplica.
Subtotal RS -
Maio de Obra
Eletricista industrial com encargos complementares 88265/SINAPI h 40,00 R$26,84 | RS 1.073,60
R$ -
R$ -
Subtotal RS 1.073,60
Materiais
Cerca com estaca de concreto (espagamento 1,50m) h = 2,00m, altura 1itil 1,60m, ¢/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 03139/0RSE m 50,00 | R$ 103,63 | RS 5.181,50
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 00309/0ORSE m3 4,00 | R$ 240,00 [R$ 960,00
Subtotal RS 6.141,50
Subtotal geral| R$ 7.215,10
BDI 21,25%| R$ 1.533,21
Total RS 8.748,31
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E
BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF/3SR, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS

ORGAMENTO NAO DESONERADO

1 ADMINISTRA(}AO CENTRAL (A). 3,00
1.1 Administragdo Central 3,00
2 [IMPOSTOS E TAXAS (I). 6,65
3.1 ISS 3,00
3.2 PIS 0,65
3.3 Cofins 3,00
3.4 CPRB 0,00
3 TAXA DE RISCO (R). 1,77
3.1 Seguro + Garantia 0,80
32 |Risco 0,97
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF). 0,59
5  |LUCRO (L). 7,40
BDI CALCULADO 21,25%
PV 0,21
BDI = 21,25% calculado

3,00%
6,65%
1,77%
0,59%

7,40%

Administragcao Central

Impostos

Taxa de Risco

Despesas financeiras

Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)))-1
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DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS
ORCAMENTO NAO DESONERADO

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (A). 2,00
1.1 Administragéo Central 2,00
2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 3,65
3.1 ISS 0,00
3.2 PIS 0,65
3.3 Cofins 3,00
3.4 CPRB 0,00
3 TAXA DE RISCO (R). 0,86
3.1 Seguro + Garantia 0,30
3.2 Risco 0,56
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF). 0,85
5 LUCRO (L). 3,50
BDI CALCULADO 11,43%
PV = 0,11
BDI = 11,43% calculado
AC = 2,00% Administragao Central
| = 3,65% Impostos
R= 0,86% Taxa de Risco
DF = 0,85% Despesas financeiras
L= 3,50% Lucro
BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)))-1
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO XIV
ORCAMENTO NAO DESONERADO
DISCRIMINAGAO Mensalista (%) | Horista (%)
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al SECONCI - -
A2 INSS 20,00 20,00
A3 FGTS 8,00 8,00
A4 Incra 0,20 0,20
A5 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A6 Sebrae 0,60 0,60
A7 Seguro contra os acidente 3,00 3,00
A8 Senai 1,00 1,00
A9 Servico Social da Industira (Sesi) 1,50 1,50
SUBTOTAL DE "A" 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal e feriados - 18,06
B2 Feriados - 4,33
B3 Auxilio-enfermidade 0,66 0,87
B4 Saldrio Maternidade 0,03 0,04
B5 Licenca-paternidade 0,05 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,56 0,74
B7 Dias de chuva - 2,23
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08 0,11
B9 Férias Gozadas 7,90 10,46
B10 13° saldrio 8,33 11,03
SUBTOTAL DE "B" 17,61 47,94
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,23 2,95
Indenizagdo Adicional 0,31 0,40
Cc2 Férias Indenizadas 2,64 3,49
Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,11
c3 Aviso Prévio Indenizado 3,63 4,80
SUBTOTAL DE "C" 8,90 11,75
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,48 17,64
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinci 0,32 0,42
SUBTOTAL DE "D" 6,80 18,06
TOTAL 70,11 114,55
TOTAL% 70,11% 114,55%
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA

CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PETROLINA/PE DEZEMBRO DE 2023
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR| RS _ 198.201,75
X ORSE: SET/2023
TABELAS DE REFERENCIA (DESONERADO):
SEINFRA: 281 |SINAPL: SET/2023
BDI: |SERVIGOS:| 27,39% |MATERIAIS: 16,89%
- PREGO (R$)
mem| TPo | FoONTE |copiGo DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS unD. | aD.
SEMBDI | COMBDI TOTAL
1_|SERVICOS PRELIMINARES R$  29.051,26
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA,
11 [insumo | sinapt | asta | D B e e PARA FACAD) M2 6,00 250,00 202,23 1.753,38
12 CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRAS
121 | SERVICO| SEINFRA | cosss |BARRACAO ABERTO M2z | 10,00 144,89 184,58 184580
1.2.2 | SERVICO| SEINFRA | cas1 | DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM | 22500 314 4,00 900,00
1.2.3 | SERVICO| SEINFRA | 4993 | DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM | 225,00 497 6,33 142425
1.2.4 | SERVICO| SEINFRA | 2831 |FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00 251,33 3199,18 319918
1.2.5 | SERVICO| SEINFRA | 2851 |INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 1343,32 171,26 171126
1.2.6 | SERVICO| SEINFRA | c28as |INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1,00 262,81 334,79 334,79
12.7 | SERVICO| SEINFRA | 2850 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 1676,69 213504 2.135,94
1.2.8 | SERVICO| SEINFRA | cie22 | LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,00 3512,61 447471 4.474,71
1.2.9 | SERVICO| SEINFRA | 4990 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM | 225,00 314 4,00 900,00
1.2.10| SERVIGO| SEINFRA | ca992 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM | 22500 497 6,33 1424.25
12.11| SERVIGO| SEINFRA | c293 |REFEITORIOS M2 | 12,00 353,19 449,93 5.399,16
12.12| SERVICO| SEINFRA | 2996 |SANITARIOS E CHUVEIROS M2 6,00 270,58 344,69 2.068,14
12.13| SERVIGO| SEINFRA | <2316 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO Mz | 10,00 116,21 148,04 1480,40
2 |DEMOLIGOES R$ 3.537,74
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
21 [servico| siapt | e7ear |ZENSETEOE TS O om0 M2 | 7178 3,14 4,00 287,12
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
22 [servico| simapt | e7eso |3ENTET OE T D s M2 | 7178 6,79 8,65 620,90
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
23 [servico| siapt | a7ed0 |RENTE oL R O o M2 | 3859 1,82 2,32 89,53
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
24 [servico| simapt | e7esz |RENTETE O TN mors M2 | 3859 2,62 3,34 128,89
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
25 [servico| simapt | e7es0 |3ENE OE T s un | 900 0,59 075 6,75
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MVE, FORMA MANUAL, SEM
26 [servico| simapt | e7est |RENTETE OE B0 B s M | 150,00 0,63 0,80 120,00
2.7 |SERVICO| SINAPI | 97665 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN | 12,00 1,60 2,04 24,48
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
28 |servico| siNapt | arezs [2ENIOEES o e e era0m3 M3 3,99 55,93 71,25 284,20
2.9 |SERVICO| SINAPI | 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 | 12,32 8,45 10,76 132,56
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
210 [servigo| sinapl | seze [DENCE S Ot B s M3 285 506,81 645,63 1.840,05
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
211 [servigo| sinapl | ares2 [RENCE o T s M 566 0,44 0,56 317
3 |CONSTRUGAO CIVIL R$  43.006,94
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
3.1 |SERVIGO| SINAPI | 99059 |o5\Tal ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 1324 57,87 73,08 967,58
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
32 [servigo| sinapt | seszr [cere e e e et M3 3,00 113,80 144,97 434,91
3 |ErVico| sapl | essm |TEATERROWANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAC. " 050 2415 078 s
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
34 |SERVICO| SINAPI | 104488 |5,pa EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 M3 195 256045 3261,76 6.360.43
35 |SERVICO| SINAPI | 93182 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,00 52,74 67,19 268,76
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
36 |SERVICO| SINAPI | 103322 |(ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | 59,34 44,76 57,02 3.383,57
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.7 |SERVIGO| SINAPI | 87878 |on| HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 | 11868 442 568 668,17
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
38 |SERVICO| SINAPI | 87904 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 | 17,28 7,51 9,57 165,37
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
39 [SERVICO| SINAPI | 87520 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 | 84,96 30,06 49,76 422761
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
340 [SERVICO| SINAPI | 87779 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE | M2 | 17,28 67,28 85,71 1.481,07
VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
311 [SERVIGO| SINAPI | 87531 |pspEDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 | 3372 37,86 48,23 1626,32
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
812 | SERVIGO| SINAPI | 87271 |EyrRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_pe| M2 | 3372 7515 95,73 8.228,02
313 |SERVIGO| SiaP1 | soags |FINTURALATEX ACRILICA PREMIUN; APLICAGRO MANUAL EWPAREDES, DUAS DEVAGS. w2 | woars e 1259 B
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
3.14 |SERVICO| SINAPI | 84990 /500 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 459 T 952,51 4.372,02
FISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNGS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
3.15 |SERVIGO| SINAPI | 104162 |5 |cAGAG DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. M2 155 88,84 1347 17541
AF_06/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
346 [SERVICO| SINAPI | 87630 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO | M2 | 57,95 38,73 49,34 2.859,25
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
347 [SERVICO| SINAPI | 94550 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 2,20 641,58 817,31 1.798,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
348 |SERVICO| SINAPI | 100701 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 Mz | 462 662,48 843,93 3.808,96
4 |COBERTURA E FORRO RS  43.027,08
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
41 |SERVICO| SINAPI | 92542 |QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 | 17847 | 10830 138,08 24.643,14
AF_07/2019
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
4.2 | SERVICO| SINAPI 94201 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 178,47 50,38 64,18 11.454,20
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
4.3 |SERVICO| SINAPI 94221 |CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 13,30 26,06 33,20 441,56
AF_07/2019
4.4 | SERVICO| SINAPI 94224 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 30,33 24,25 30,89 936,89
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
4.5 |SERVICO|[ SINAPI 96116 ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS M2 47,37 66,81 85,11 4.031,66
4.6 |SERVICO|[ SINAPI 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 94,74 12,59 16,04 1.519,63
5 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 15.334,37
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN
5.1 |SERVICO| SINAPI 89957 |25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 2,00 121,95 155,35 310,70
ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
52 |SERVICO| SINAPI | 89798 |ppijMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 730 1432 1824 133,15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
53 |SERVICO| SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 11,99 28,35 36,12 433,08
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
54 |SERVICO| SINAPI 89708 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 100,93 128,57 514,28
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
5.5 [SERVICO| SINAPI 98110 INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 2,00 402,82 513,15 1.026,30
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
5.6 [SERVICO| SINAPI 86889 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,76 899,71 1146,14 871,07
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
5.7 [SERVICO|[ SINAPI 94490 INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00 41,03 52,27 209,08
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiad o em estrutura pre-
5.8 | SERVICO ORSE 10203 |moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e p ilar cilindrico c/altura util = 6,00m, un 1,00 9291,71 11836,71 11.836,71
incluso frete e montagem no local, exc eto inst.hidraulica
6 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.669,97
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
6.1 [SERVICO| SINAPI 104473 PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM UN 13,00 152,41 194,16 2:524,08
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
6.2 |SERVICO|  SINAPI | 97590 |¢\\JoRESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN- 1300 97.30 123,95 161135
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T
(20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
63 |SERVICO| SINAPI 104476 PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 12,00 165,18 21042 2525,04
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.4 |SERVICO| SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 160,00 384 489 782,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
65 |SERVICO| SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 30,00 594 .57 227,10
7 _|SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 5.496,98
71 SER\/ICO' SEINFRA | C1628 [LIMPEZA GERAL M2 333,96 12,92 16,46 5.496,98
8 |ENERGIA SOLAR 0,00 | R$ 51.077,41
Fornecimento de Kit de Geragédo Solar 10kW monofasico, contendo: Inversor monofasico 220V
8.1 [INSUMO ° ° 10kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. UN 1,00 36300,00 42431,07 42.431,07
8.2 [SERVICO - - Instalagéo de kit de Geracdo Solar 10kW monofasico. - - | | 8.646,34
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:| R$ 198.201,75
Responsavel pelas informagoes: Eng. Luanna Thalia da Silva Lira
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF ]} COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
T 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF/3SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
, MESES
ITEM DESCRICAO Valor (R$) = = = m = - - = 5 o o TOTAL
T |servicos Prefiminares k62905126 | R54:357,69 | R$2.260,19 | RS2.260,19 | RS2.260,19 | R$2.260,19 | RS2.260,19 | RS2.260,19 | R$2.260,19 | RS2.260,19 | RS2.260,19 | RS4.357,69 | RS29.057,09
¢ R 15,00% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 15,00% 100%
> |bemolicdes k5353774 707,55 707,55 707,55 353,77 353,77 176,89 176,89 176,89 176,89 0,00 0,00 R$3.537,75
¢ =230 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100%
0,00 0,00 0,00 10751,74 | 860139 | 8601,39 | 6451,04 | 2150,35 | 215035 | 2150,35 | 2150,35 | R$43.006,96
~ . - R 43‘006,94 7 7 7 7 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
3 |Construgdo Civil (Reforma) 3 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%
4 |cobertura e Forro R$43.027.08 |_04406 | 860542 | 860542 | 430271 | 430271 | 430271 | 430271 | 215135 0,00 0,00 0,00 R$43.027,09
02l 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
5 |instalacses Hidrossanitérias | Ré15.33037 | 306687 | 306687 | 460031 | 306687 1533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$15.334,36
¢ 23% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
6 linstalactes Elétricas R57.669.97 0,00 0,00 0,00 0,00 3067,09 | 3067,99 1533,99 0,00 0,00 0,00 0,00 R$7.669,97
¢ 06, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
 |servicos Complementares £55.496.98 0,00 0,00 0,00 549,70 1099,40 | 1099,40 | 1099,40 824,55 274,85 274,85 274,85 R$5.497,00
¢ P 495, 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%
s |Emereia Solar R$51.077.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25538,71 | 2553871 | R$51.077,42
g ekl 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%
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Item 8.2: Instalacio de materiais e servicos para o perfeito funcionamento de KIT SOLAR 10 KW. Periodo de consulta 09/2023.
UNIDADE: Cédigo unid. |Quantid. |Custo Unit. (R$)| Custo Total (RS)
Equipamentos
Nao se aplica.
Subtotal RS -
Maio de Obra
Eletricista industrial com encargos complementares 88265/SINAPI h 40,00 R$23,97 [R$ 958,80
R$ -
R$ -
Subtotal RS 958,80
Materiais
Cerca com estaca de concreto (espacamento 1,50m) h = 2,00m, altura 1til 1,60m, ¢/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 03139/0RSE m 50,00 | R$ 97,37 | R$ 4.868,50
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete 00309/0ORSE m3 4,00 | RS 240,00 [R$ 960,00
Subtotal RS 5.828,50
Subtotal geral| RS 6.787,30
BDI 27,39%| RS 1.859,04
Total RS 8.646,34
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO EM UNIDADES DE EXTRAGAO E
BENEFICIAMENTO DE MEL LOCALIZADAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF/3SR, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS

ORCAMENTO DESONERADO

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (A). 3,00
1.1 Administragdo Central 3,00
2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 11,15
3.1 ISS 3,00
3.2 PIS 0,65
3.3 Cofins 3,00
3.4 CPRB 4,50
3 TAXA DE RISCO (R). 1,77
3.1 Seguro + Garantia 0,80
3.2 Risco 0,97
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF). 0,59
5 LUCRO (L). 7,40
BDI CALCULADO 27,39%
PV = 0,26
BDI = 27,39% calculado
AC = 3,00% Administragao Central
1= 11,15% Impostos
R= 1,77% Taxa de Risco
DF = 0,59% Despesas financeiras
L= 7,40% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)))-1
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DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS

ORCAMENTO DESONERADO

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (A). 2,00
1.1 Administragéo Central 2,00
2 IMPOSTOS E TAXAS (I). 8,15
3.1 ISS 0,00
3.2 PIS 0,65
3.3 Cofins 3,00
3.4 CPRB 4,50
3 TAXA DE RISCO (R). 0,86
3.1 Seguro + Garantia 0,30
3.2 Risco 0,56
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF). 0,85
5 LUCRO (L). 3,50
BDI CALCULADO 16,89%
PV = 0,11
BDI = 16,89% calculado
AC = 2,00% Administragao Central
| = 8,15% Impostos
R= 0,86% Taxa de Risco
DF = 0,85% Despesas financeiras
L= 3,50% Lucro

BDI = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)))-1
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - PETROLINA/PE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO XIV

ORCAMENTO DESONERADO

DISCRIMINAGAO Mensalista (%) | Horista (%)
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al SECONCI - -
A2 INSS - -
A3 FGTS 8,00 8,00
A4 Incra 0,20 0,20
A5 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A6 Sebrae 0,60 0,60
A7 Seguro contra os acidentes 3,00 3,00
A8 Senai 1,00 1,00
A9 Servico Social da Industira (Sesi) 1,50 1,50
SUBTOTAL DE "A" 16,80 16,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal e feriados - 18,06
B2 Feriados - 4,33
B3 Auxilio-enfermidade 0,66 0,87
B4 Saldrio Maternidade 0,03 0,04
B5 Licenca-paternidade 0,05 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,56 0,74
B7 Dias de chuva - 2,23
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08 0,11
B9 Férias Gozadas 7,90 10,46
B10 13° saldrio 8,33 11,03
SUBTOTAL DE "B" 17,61 47,94
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,23 2,95
Indenizagdo Adicional 0,31 0,40
Cc2 Férias Indenizadas 2,64 3,49
Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,11
c3 Aviso Prévio Indenizado 3,63 4,80
SUBTOTAL DE "C" 8,90 11,75
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 2,96 8,05
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinci 0,31 0,40
SUBTOTAL DE "D" 3,27 8,45
TOTAL 46,58 84,94
TOTAL% 46,58% 84,94%
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