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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo — 42 GRR

CODEVASF

TERMO DE REFERENCIA- SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE 60 KITS DE IRRIGACAO, SENDO CADA KIT
COMPOSTO DE SISTEMA DE IRRIGACAO LOCALIZADA POR GOTEJAMENTO COM CAPACIDADE PARA IRRIGAR 500
M2, CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2.000 LITROS E BOMBA PERIFERICA DE 0,5 CV,
VAZAO MINIMA DE 1.800 L/H COM ALTURA MANOMETRICA MINIMA DE 25 M.C.A, DESTINADOS AO ATENDIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 42 SR.

OUTUBRO/2023
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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b Area de Revitalizag8o — 42 GRR
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de 60 kits de irrigacdo, sendo cada kit composto de sistema de irrigacao localizada
por gotejamento com capacidade para irrigar 500 m?, caixa d"agua de polietilieno com tampa, capacidade de 2.000 litros e bomba periférica de
0,5 CV, vazao minima de 1.800 I/h com altura manométrica minima de 25 m.c.a, destinados ao atendimento DA Agricultuta Familiar no estado
de Sergipe area de atuagdo da 42 Superintendéncia Regional, tratado no processo: 59540.001202/2023-17, conforme descritos abaixo,
conforme descrito abaixo:
Iltem | CATMAT | Descricdo do produto - Especificacdo Técnica Unidade | Quant. Valor Maximo
Méaxima Unitario  Aceitavel
Anual (R$)
1 316461 Kit de irrigacéo localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe, | und. 45 2.250,00
gotejadores integrados, espacgados de 0,30 m entre si, com vazao entre 0,47 e 1,87
litros por hora, que funcione com presséo de servicos 1,5 m.c.a e uniformidade de
distribuicdo de 90%, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com
protecé@o contra raios ultravioletas, embalado em embalagem Unica lacrada composta
de caixa de papeldo, capacidade para irrigar uma area de 500m?; Caixa d"agua com
tampa, capacidade 2.000 litros, com prote¢do contra raios ultravioletas e protecao
contra a passagem de luz. Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel e
Bomba d’agua periférica — monofésica, tenséo bivolt (110/220v), poténcia minima de
0,5 CV, vazao minima de 1.800l/h com altura manométrica minima de 25m.c.a.
Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Garantia minima de 12 meses.
ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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316461

Kit de irrigag&o localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe,
gotejadores integrados, espacados de 0,30 m entre si, com vazao entre 0,47 e 1,87
litros por hora, que funcione com presséo de servicos 1,5 m.c.a e uniformidade de
distribuicdo de 90%, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com
protecd@o contra raios ultravioletas, embalado em embalagem Unica lacrada composta
de caixa de papeldo, capacidade para irrigar uma area de 500m?; Caixa d"agua com
tampa, capacidade 2.000 litros, com protecdo contra raios ultravioletas e protecéo
contra a passagem de luz. Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel e
Bomba d’agua periférica — monofasica, tensao bivolt (110/220v), poténcia minima de
0,5 CV, vazao minima de 1.800l/h com altura manométrica minima de 25m.c.a.
Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Garantia minima de 12 meses

und.

15

2.250,00

ITEM DA COTA DE ATE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a)
b)

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa,
aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como
microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados 0s casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades
ou as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracéo, nos termos do art. 8°, 84° do Decreto n. 8.538, de 2015.

O Item 1 é aberto para participagao de todas as empresas.
O Item 2 é cota de até 25%, destinado para as microempresas e empresas de peqgueno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo — 42 GRR

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos/servigos acima solicitados, os termos ou
expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem
fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela administragao diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento,
valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucédo e sanc¢des, de forma clara, concisa e
objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE (42 GRR) — Unidade da administracéo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacgdo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em
Aracaju/SE, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos, onde é realizada a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obriga¢cbes e direitos de ambas com relacdo a
execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacgéo grafica da programacéo parcial ou total de um fornecimento, no qual séo indicadas as suas
diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.
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CODEVASFIB

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes ou requisitos exigiveis para matérias primas,
produtos semifabricados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do
método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medi¢do e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representacio a fiscalizagéo do
contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execucdo dos fornecimentos,
compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios
para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico das atividades de gestdo de
materiais, edificagBes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragéo
Puablica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos

3.2 Valor estimado: Publico

3.3 Critério de Julgamento: Menor preco

3.1. Forma de Fornecimento: Parcial

3.5 Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta licitacdo sera aberto, com intervalo minimo de

diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagcdo aos lances
intermedidrios quanto ao lance que cobrir a melhor oferta
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4., LOCAL DE ENTREGA

41 Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deveréo ser entregues no Complexo da CODEVASF/42 Superintendéncia Regional,
situado no povoado Sao Vicente s/n, rodovia SE 200, municipio de Propria, estado de Sergipe

4.2 O povoado Sao Vicente, esta localizado no municipio de Proprid — SE, Coordenadas: 10°13'51.61” S; 36°48’30.39” O, cerca de 100km de
Aracaju, ao norte da Regido do Baixo S&o Francisco, no Estado de Sergipe. O acesso é feito pela BR 101

4.3 O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a
integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcdes ou pancadas durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRI(;AO DOS FORNECIMENTOS
5.1. Forma de Fornecimento: Parcial
5.2. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de 60 (sessenta) kits de irrigacdo (500m?) destinados ao atendimento da
agricultura familiar nos municipios de atuagéo da 42 SR no estado de Sergipe, conforme distribuidos no item 1 e no Anexo Il e Ill deste
Termo de Referéncia
5.3. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orgcados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificagbes
Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia, respectivamente, que deverao ser observadas criteriosamente pelos licitantes.
5.4. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento
5.5. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento.
5.6. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a CODEVASF ndo fornecera pessoal nem os
equipamentos necessarios para 0 manuseio.
5.7. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a CODEVASF néo fornecera pessoal nem os
equipamentos necessarios para 0 manuseio
5.8. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrées de qualidade que assegurem sua
integridade.
5.9. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras,
individuais que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

6.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugdo do fornecimento. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a
ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localiza¢éo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objetos deste Termo de Referéncia ou para
marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: (79) 3194-4271 /4224.

7.4. A visita ao local onde serdo executados os servicos devera ser marcada com antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera
ser realizada em horario comercial.
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8. PROPOSTA

8.1. As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de
Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

bl) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificagfes, o0 mesmo devera explicitar,
em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este
Sujeito a aprovacgédo pela Codevasf.

¢) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para os kits de irrigacdo composto por: sistema de irrigacdo gotejamento 500m?/caixa
d'agua 2000l/bomba 1/2 cv devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencio para cada unidade apropriada dos
equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencéo dos equipamentos fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacéo, testes de fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no
local do projeto;

8.2. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e
de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No
caso de omisséo, considerar-se-do como inclusas nos precos.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o local de entrega dos equipamentos,
considerando que a CODEVASF néo possui inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar
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com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pre¢cos dos materiais e servicos ofertados, com mencéo discriminada da
referida tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.4. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo

9.1.

9.2.

9.2.1.

10.

10.1.

11.

11.2.

de Referéncia.

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de acordo com a previsdo estabelecida no
instrumento convocatorio.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de
forma a permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execu¢cdo de fornecimento de equipamentos similares ao objeto desta
licitag&o.

Al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade
ou pertencente ao mesmo setor produtivo

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
reais), cotados no més de outubro/2023, conforme indicado na Planilha de Quantidade e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo
de Referéncia.

PRAZO DE EXECU(}AO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser

prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes. E o prazo para vigéncia, contado em dias, a partir da data de emisséo da Ordem de
Fornecimento, compreende o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal
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e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de
vigéncias de 210 dias
O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacao, serdo efetuados em reais, com base no pre¢os unitario do material, efetivamente entregue, contra a
apresentacéo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

Os pregos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, a pedido da
contratada, os pregos poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, cédigo 1420877, correspondente ao més de aniversario da proposta
“I0” Refere-se ao indice IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, cédigo 1420877, correspondente ao més de aniversario da proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislac&o entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa
sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do
contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos,

conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contratado no caso de inexecugdo parcial da ordem de fornecimento conforme a Tabela

1

b) Até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contratado no caso de descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

Ministério de Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo — 42 GRR

c) 12% (doze por cento) do valor da ordem de fornecimento no caso de inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor do
P Penalidade

contratado
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tab

ela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia

Calculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunica¢do formal
do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos

eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contratado, conforme previsao do artigo 141, alinea
“b” do RILC

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo, observando-se o seguinte.
a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

C. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser&4 convocada a recolher & Geréncia de Financas da Codevasf
— 43 GRA/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que
Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento da execuc¢édo, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela autoridade competente da Codevasf, que podera relevar ou
ndo a multa.

Em caso de relevagcdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obriga¢@es, ndo constituindo a relevacdo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
FISCALIZACAO

A gestéo e a fiscalizagdo da execucao dos fornecimentos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar
se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
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A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

A Fiscalizagéo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o
objeto contratado, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada
pelo uso, obrigando-se desde j4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcao, aos materiais, e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do objeto contratado,
dando conhecimento do fato a Area 42 GRR- Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela
execucao do OF.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara
ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacio podera a Contratada recorrer & Area da 42 Geréncia Regional de Revitalizacéo e Sustentabilidade Socioambiental
da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do objeto contratado, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicac¢do. Os recursos
relativos a multas serédo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximir4 a Contratada da integral responsabilidade pela execugédo do objeto.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,
diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do objeto contratado,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.
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O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
fornecido em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucédo ou de materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos

prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto do contrato correm por conta do
contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o objeto.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante
autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da prestagdo de garantia.
O Termo de Encerramento Fisico (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execucao do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberacdo e pagamento.
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O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao
do fornecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-
2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencado de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituigcdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf podera realizar diligéncias para verificar a adequacéo do produto
as exigéncias deste TR, antes da assinatura da Ordem de Fornecimento, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se
confirme a adequacédo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve

apresentar a adogdo das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.
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OBRIGACOES DA CONTRATADA
O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaracdes de
fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacgdo

e Local de instalacéo

e Nome e endereco do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para
eguipamentos com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A contratada deverd investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencgéo da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relagbes como 0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando
as principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com
os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que
constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data
da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
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19.5. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens de 1 a 19 possuem assisténcia técnica no &mbito do Estado de Sergipe.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste TR.

20.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias protocoladas.
20.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto contratado.
20.4. Expedir por escrito, as determina¢gBes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a corre¢do das

falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua retificacao.
20.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢cos contratados.
20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto na OF.

21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1. A garantia consta das Especificacdes Técnicas — Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.

21.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o licitante devera complementar a garantia do
bem ofertado pelo periodo restante.

21.3. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicdes de uso, sem qualquer énus ou custo

adicional para o Contratante.

21.4. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.
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Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de
pecas, a realizagao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte)
dias ateis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacéo
escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢ao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela
Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacao
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicfes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugdo

do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles
alocados para a contratada.

A Matriz de Riscos cconstitui pe¢a integrante da contratacdo, independentemente de transcricdo no instrumento, pois tais obrigacdes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e
deve levar tais riscos em consideragéo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinag&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento
que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do objeto.

Sempre que atendidas as condi¢des contratadas e mantidas as disposi¢cdes da Ata (ARP) e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante da contratacdo a ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de
transicoes.

ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Especificagbes Técnicas e Pregos
Anexo Il — Componentes do kit de irrigacédo

Anexo IV — Matriz de Riscos

Anexo V — Modelo de Logomarca da Codevasf
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade dos equipamentos a serem adquiridos,
previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por
ato da autoridade competente, conforme consta do processo 59540.001202/2023- 17-¢,

Da necessidade da contratacao:

A aquisicdo de kits de Irrigacdo composto por: sistema de irrigagdo gotejamento 500m?/caixa d'agua 2000l/bomba 1/2 cv  para posterior doacdo a
entidades governamentais e civis € fundamental na agricultura por ser de facil instalagcdo e adaptacdo, economizar agua, dentre outros beneficios e
assim apoiar a agricultura familiar na producé&o de horticultura e fruticultura.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como objetivo a aquisi¢do de equipamentos para
Estruturacdo de municipios no estado de Sergipe, assim como de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicacdes através de oficios,
individualizados de cada parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem sempre constam no
oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

Portanto, a disponibilizacdo destes bens aos beneficiarios finais, apds o devido processo administrativo, visa cooperar para o fortalecimento da producéo
local, gerar renda, contribuir com a seguranga alimentar e melhorar a qualidade de vida das comunidades de baixa renda dos municipios sergipanos,
resultando em beneficios socioeconémicos para as familias. Conforme destacou-se no Estudo Técnico Preliminar, a presente licitacdo esta alinhada com
0s objetivos estratégicos de “Apoiar Projetos de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentavel” e “Estruturar e Dinamizar Atividades Produtivas”
presentes no Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf.

Assim justifica as razes de interesse publico para a contratagcao dos fornecimentos objeto da presente licitacao.
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Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A adocéo do Pregéo Eletrnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratagdo, bem como a competitividade entre os licitantes. Também busca assegurar o
tratamento isondmico e buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a
selecdo da proposta mais vantajosa para a administragéo publica.

Ademais, justifica-se 0 uso do Pregdo Eletrdnico pelo Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP considerando a imprevisibilidade do quantitativo a ser
adquirido, do momento da contratagéo.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitagdo se classificam como bens comuns, tendo em vista que se enquadram em padrfes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificacbes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de
Referéncia.

Devera ser realizada a Intencdo de Registro de Precos (IRP), pela Codevasf/4 2SR, quando da autorizag¢do da licitacdo pela autoridade competente, para
gue os demais O0rgéos e entidades possam ter conhecimento desta licitacao e torna-se um érgéo participante.

O prazo para o registro da intencao (IRP) sera de 08 (oito) dias Uteis.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes: Sim — durante sua vigéncia, a adeséo a Ata de Registro de Pregcos promove a eficiéncia nas
contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e
pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatdrio e julgamento objetivo, pode ser
ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos
referidos bens. As ades@es sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um
procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgéos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como uma excecao ao dever de
licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenéario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital é obrigatéria, € nao
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facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao
absoluta a revelacéo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pegueno porte:

Considerando que o objeto da presente licitacao € dividido em itens, e ndo havera prejuizo para o conjunto do fornecimento, sera permitido cotas de até
25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

Na hip6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiguem o preco do primeiro colocado da cota principal.

Permite Participacdo de Consoércios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto néo
exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacao de consércios com intuito de
reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para
tal.

Permissado para Subcontratacao:

N&o - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacfes constantes neste Termo de Referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigcos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de
recursos orgcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.
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Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme item 21 desse TR.
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ANEXO Il
Planilhas de Quantidades, Especificacdes Técnicas e Precos
(anexado separadamente)
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ANEXO Il
Componentes do kit de irrigacao
(anexado separadamente)
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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO
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Area de Revitalizacdo — 42 GRR

Probabilidad
Alocacéo e (frequente, Medidas,
Impacto . .
, L (Codevast, e provavel, procedimentos ou
Risco Definigcao (Alto, médio . .
Contratada ou . ocasional, mecanismos para
. ou baixo) A !
Compartilhada) remota ou minimizar o risco
improvével)
1 - Necessidade de Contratada devera
fornecer equipamento apresentar produto ou
material ou maguina ' Encerramento de nova marca com
ofertada pela contratada fafbrlc?j(;ao (Ije Im.o delo Contratada Alto Ocasional espeuflcg(;oes 'guais
na licitacdio com 0 etta 0 pela licitante no Ou superiores para
alteracio de marca ou periodo de fornecimento. aprovacao pela
es ec(i}fica 30 fiscalizagdo sem
P &ao. aumento dos custos.
O prazo seréa aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
Necessidade de aprovacgéo especificagao e/ou
la Codevasf da alteracéo marca apresentada
2 - Alteragdo do prazo pela Loder & . . . pela Contratada e
de especificagcdo ou marca Compartilhada Baixo Ocasional

do fornecimento.

do risco 1 solicitada pela
contratada.

aprovada pela
fiscalizac&o da
Codevast.
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3 - Entregaem
desacordo com as

Nao verificacdo pela
contratada da especificagédo

Contratada devera
promover imediata
correcdo, adequacéao
ou substituicdo do

o ) ) Contratada Alto Remota .
especificagbes do do equipamento descrita no fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificagdo do
Edital.
Variagdo com percentual Contratar um seguro
entre o menor valor e o cambial. Contratos
maior valor no periodo de sujeitos a variagao de
N : 12 meses anteriores a data moeda estrangeira
4 - Variacdo cambial do d ~ - . :
dolar e apresentagao da Contratada Médio Provavel podem seerrotegldos
proposta. (Exemplo: menor por operacgfes de
valor R$ 4,22 e maior valor hedge e, portanto, ndo
R$ 5,10 corresponde uma podem ser causa para
variacdo de 20,85%) reequilibrio contratual.
Variagdo cambial acima do Aditivo para
percentual previsto no risco reequilibrio
4 a partir da data da econbmico-financeiro
assinatura do contrato ou do contrato somente
data de recebimento pela da diferenca acima do
5 - Variagdo cambial do | contratada da ordem de valor limite. (Exemplo:
dolar acima do previsto | fornecimento em relacdo a Codevasf Alto Remota Se o délar médio do

no item 4

data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacéo da
proposta R$ 5,65 terd uma
variacao aceitavel de
20,85% totalizando um

periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera
um aditivo de 1,90%
6,96-6,83 = 0,13
0,13*100/6,83=1,90%
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limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)

6 - Variagdo da inflagdo

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagao a
variagdo do menor e 0
maior valores no periodo de
12 meses anteriores a data

Aditivo para
reequilibrio
econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenga acima do
valor limite. (Exemplo:
Se 0 IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
4,52% e a média do

(IPCA) de apresentacdo da Compartilhada Médio Provavel periodo a partir do
proposta. (Exemplo: recebimento da ordem
proposta de novembro de de fornecimento for
2020 e a inflacdo de maio inferior a 4,52% x
de 2020 foi 1,88% e 1,4042 = 7,61% néo
dezembro de 2019 4,52% correra aditivo de
corresponde uma variagao reequilibrio, mas se
de 40,42%) média fosse 7,89% o

aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
Greve da Receita Federal

7 - Greve da Receita nos fornecimentos .

Federal do Brasil importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
comprovados 0s impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de -

. L transporte impedindo o Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros frete.

9 - Aumento dos custos | Elevacéo de taxas e tarifas Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar

de transporte

e encargos aduaneiros,

valores ou arcar com a
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CODEVASF

internacional de cargas. | inclusive frete. diferenca do frete com
a sua contratada.
Empresa renegociar
valores ou arcar com a
Contratada Médio Ocasional diferenca do frete com
a sua transportadora.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de
custos de fretes. fretes e diesel.

Paralisagdo da cidade,
regido ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento
11 - Lockdown ou maquina devido a Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pandemia, bem como no
local de recebimento.

Empresa renegociar
Aumento dos custos ou valores com

12 - Dificuldade de X
atrasos nos fornecimentos fornecedor ou alterar o

aquisicoes de matéria- T Contratada Médio Ocasional
fima de matéria-prima para mesmo.

P ' fabricagbes.
Aceitacdo do prazo de
edital para entrega dos Recebimento dos
fornecimentos e néo materiais,

13 - Estimativa de prazo conseguir cumprir com o o _ equipamentos ou
mesmo sem nenhum fato Contratada Médio Ocasional maquinas pela

de entrega. ) .
superveniente previsto Codevasf com a
nesta matriz de risco para aplicacdo das sancoes
aditivo de prazo. previstas no edital.

14 - Interrupcéo do _Verlflca_(;g_o da L Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da

contrato impossibilidade provisoria contagem do prazo de
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recebimento do
equipamento por parte da
Codevasf.

entrega.

15 — Dano na descarga

Dano na descarga ou
organizacao dos materiais,

Substituicdo imediata
do material,
eguipamento ou

dos itens de . L Contratada Médio Remota o o
f . equipamentos ou maquinas maquina danificado
ornecimento
na entrega. pela Contratada na
descarga.
Substituicdo imediata
Dano durante o transporte do material,
_16 — Dano no f_rete dos dos_materlals, Contratada Médio Remota eq,wpamento_qu
itens de fornecimento equipamentos ou maquina danificado
maquinas. pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio Ad't'v.o de prazo apos
Contratada Alto Remota a devida comprovacgao
de cargas da mesma.
do fato.
d ledislach Aditivo para
18 — Alteracdes Mu anca ha legisiacao .- reequilibrio
L tributéria que altere os Codevasf Médio Remota . .
Tributarias valores econdmico-financeiro
' ao contrato.
A Codevasf devera
Mudanca nos locais de avisar quando da
entrega dos materiais, emissao da Ordem de
19 - Variacao de local eguipamentos ou maquinas Compartilhada Baixo Ocasional Fornecimento e nao

de entrega

por interesse da Codevasf
dentro dos previstos no
Estado.

ocorrerda alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
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Férias coletivas do

N&o sera permitido
aditivo de prazo.

20 — Férias Coletivas . Contratada Baixo Frequente
fabricante ou fornecedor.
A Contratada devera
solicitar o pagamento
Pagamentos apos da atualizagéo
21 - Variagio no prazo decorridos 30 _(trinta) dias ] monetéria conforme o
contados a partir da data do Codevasf Alto Provavel disposto no art. 5,

de pagamentos

atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO V - MODELO DE LOGOMARCA DA CODEVASF
(anexado separadamente)
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