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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, Fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores e  implementos agrícolas  

destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no estado de Sergipe  área de atuação da Codevasf 4ª SR, distribuídos em 17 (dezessete) 
itens, conforme descrito abaixo:  

Item CATMAT Descrição do produto - Especificação Técnica Unidade Quant.  
Máxima 
Anual 

Valor Máximo 
Unitário Aceitável 
(R$) 

1 610072 Trator Agrícola – potência mínima do motor de 75 CV, novo, mínimo 3 cilindros, 
capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro 
novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, 
sistema hidráulico do 3º ponto com capacidade de levante máxima superior de 2.700 
kg e controle remoto de implementos com no mínimo 2 (duas) válvulas de controle 
remoto, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, 
sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do 
operador plataformada com toldo e arco de segurança. O motor deve estar 
enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com 
entrega técnica.   
A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo 
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo 
do Edital. Garantia mínima de 12 meses. O trator agrícola deverá cumprir todas as 
normas regulamentadoras e legislações exigidas pelos órgãos regulamentadores, 
como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e outros para fabricação e 
instalação do trator agrícola ora especificado. O trator agrícola deverá ser fornecido 
com  tanque cheio. 
 

und. 20 199.000,00 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       
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2 610073 Trator agrícola - potência mínima do motor 90 CV, novo, cabinado com ar 
condicionado de série - novo, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 
litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus 
dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com 
contrapesos frontais, sistema hidráulico do 3º ponto com capacidade de levante 
máxima superior de 2.700 kg, controle remoto de implementos com no mínimo 2 
(duas) válvulas de controle remoto, sem descanso de braços, sem proteção de eixo 
tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento 
mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. O 
motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de 
poluentes. Com entrega técnica.  
A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo 
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de 
Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo 
do Edital. Garantia mínima de 12 meses. O trator agrícola deverá cumprir todas as 
normas regulamentadoras e legislações exigidas pelos órgãos regulamentadores, 
como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT e outros para fabricação 
e instalação do trator agrícola ora especificado. O trator agrícola deverá ser fornecido 
com tanque cheio. 
 
 

und. 10 286.698,00 
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    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

3 318652 Carreta agrícola basculante hidráulica, fabricada em aço,SAE1010, - capacidade de 
carga mínima de 4,0 (quatro) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da 
carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e câmaras novas. 
Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e 
eixo Tipo Tandem. Compatibilidade com trator de 75 cv. Com logomarca da 
CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de 
Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und. 20 23.122,62 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

4 318652 Carreta agrícola basculante hidráulica, fabricada em aço,SAE1010, - capacidade de 
carga minima de 4,0 (quatro) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da 
carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e câmaras novas. 
Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e 
eixo Tipo Tandem. Compatibilidade com trator de 75 cv. Com logomarca da 
CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de 
Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

un 02 23.122,62 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25%  PARA ME E EPP.    

5 255550 Carreta agrícola basculante hidráulica nova, fabricada em aço,SAE1010, - capacidade 
de carga minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante 
da carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e câmaras 
novas. Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,20m x 0,65m, perfil "U", chapa 
de 1/4' e eixo Tipo Tandem. Compatibilidade com trator de 90 cv. Com logomarca da 
CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de 
Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und. 10 29.150,00 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       
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6 255550 Carreta agrícola basculante hidráulica nova, fabricada em aço,SAE1010, - capacidade 
de carga minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante 
da carroceria pelo sistema hidráulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e câmaras 
novas. Dimensões mínimas de carroceria (4,00m x 2,20m x 0,65m, perfil "U", chapa 
de 1/4' e eixo Tipo Tandem. Compatibilidade com trator de 90 cv. Com logomarca da 
CODEVASF silkada em local visível em 2 locais por equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de 
Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und 01 29.150,00 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP.    

7 609105 Triturador forrageiro completo, para desintegrar, moer e picar capim, milho, cana, 
mandioca, etc.; motor elétrico com potência mínima de 5 cv, mínimo 2 lâminas, 
alimentação elétrica monofásica 110/220 v e 60 Hz, com cavalete e base para o 
motor. Mínimo de 5 peneiras, incluindo peneira lisa. Com logomarca da CODEVASF 
adesivada em local visível, conforme modelo no edital. Manual em Português. 
Assistência Técnica Autorizada no Estado de Sergipe. Garantia mínima de 12 mese 

und. 04 3.150,00 

    ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP.       

8 610076 Grade Aradora, nova, de controle remoto, acionada com cilindro hidráulico com trava 
14 discos de 26", com pneus, diâmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de 
trabalho 1300 mm a 1.500mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Com logomarca 
da CODEVASF  em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo 
no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de 
Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und. 20 24.125,00 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       
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9 610076 Grade Aradora, nova, de controle remoto, acionada com cilindro hidráulico com trava 
14 discos de 26", com pneus, diâmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de 
trabalho 1300 mm a 1.500mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Com logomarca 
da CODEVASF em local visível em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no 
edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe 
deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do 
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und. 02 24.125,00 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% RESERVADA PARA ME E EPP.        

10 472269 Grade Aradora, nova, de controle remoto, acionada com cilindro hidráulico com trava, 
, 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos 
para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; 
Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaço de discos 235 mm; 
profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, 
pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos 
necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às 
manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg;Com 
logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, 
conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da 
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

und. 10 38.200,61 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

11 472269 Grade Aradora, nova, de controle remoto, acionada com cilindro hidráulico com trava, 
, 16 discos de 26" e espessura mínima de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos 
para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; 
Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaço de discos 235 mm; 
profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, 
pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos 
necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às 
manutenções e regulagens, inclusos; peso operacional mínimo de 1.600Kg;Com 
logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 unidades por equipamento, 
conforme modelo no edital. Manual em Português. A Assistência Técnica Autorizada 
no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da 

und. 01 38.200,61 
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assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia mínima de 12 meses. 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% RESERVADA PARA ME E EPP.        

12 472270 Grade Niveladora, nova, de controle remoto, acionada com cilindro hidráulico com 
trava, 32 discos de 20”, com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho 
mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com 
potência mínima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível 
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                        

und. 10 32.950,00 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

13 472270 Grade Niveladora, nova, de controle remoto acionada com cilindro hidráulico com 
trava, 32 discos de 20”, com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho 
mínima de 2700 mm, espaçamento entre disco de 175 mm, para tratores com 
potência mínima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível 
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                        

und. 01 32.950,00 
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    ITEM DA COTA DE ATÉ 25% RESERVADA PARA ME E EPP.       

14 472281 PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de grãos; Para trator; 
acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, Controle remoto 
(acionamento hidráulico das rodas); 04 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e 
máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 
mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg;  Capacidade dos depósitos de 
sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15”; Pneus novos 
6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos 
e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 
locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses. 

und. 20 39.990,00 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

15 472281 PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de grãos; Para trator; 
acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, Controle remoto 
(acionamento hidráulico das rodas); 04 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e 
máximo 950 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 
mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg;  Capacidade dos depósitos de 
sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15”; Pneus novos 
6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos 
e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 
locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses. 

un 02 39.990,00 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% RESERVADA PARA ME E EPP.    
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16 483462 PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de grãos; Para trator; 
acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, Controle remoto 
(acionamento hidráulico das rodas); 05 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e 
máximo 950 mm; Largura útil de plantio 3.600 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 
mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg;  Capacidade dos depósitos de 
sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15”; Pneus novos 
6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos 
e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 
locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses. 

und. 10 41.154,50 

    ITEM ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.       

17 483462 PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de grãos; Para trator; 
acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe II, Controle remoto 
(acionamento hidráulico das rodas); 05 linhas; Espaçamentos: mínimo 800 mm e 
máximo 950 mm; Largura útil de plantio 3.600 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 
mm; Capacidade dos depósitos de adubo 75 kg;  Capacidade dos depósitos de 
sementes 40 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 15”; Pneus novos 
6.50-16, 10 lonas (70 lbs/pol²); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos 
e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível em 2 
locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Português. A 
Assistência Técnica Autorizada no estado de Sergipe deverá ser apresentada pelo 
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. 
Garantia mínima de 12 meses. 

un 01 41.154,50 

  ITEM DA COTA DE ATÉ 25% RESERVADA PARA ME E EPP.    

 
1.1.1. A participação das licitantes, conforme os itens, será da seguinte forma: 

a) Os Itens (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14 e 16) são abertos para participação de todas as empresas. 
b) Os Itens (4, 6, 9, 11, 13, 15 e 17), são cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 

8.538/15, art. 8º); 
c) O Item 7  é para participação exclusiva de ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art. 6º) 
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1.1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, 
aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades 
ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 

 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES  
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos/serviços acima solicitados, os termos ou 
expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem 
fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, 
valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 
objetiva. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
ÁREA DE (4ª GRR) – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a 
fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços, objetos deste Termo de Referência. 
 
4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em 
Aracaju/SE, em cuja jurisdição territorial se realizará os fornecimentos objeto deste Termo de Referência. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. 
Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
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CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. 
Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à 
execução dos fornecimentos. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um fornecimento, no qual são indicadas as suas 
diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, 
produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do 
método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento. 
 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, 
compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais 
documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários 
para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência. 
 
SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de 
materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração 
Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
3.1           Forma de Realização: Pregão Eletrônico – por Sistema de Registro de Preços 
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3.2           Valor estimado: Público 
 
3.3            Critério de Julgamento: Menor preço 
 
3.1. Forma de Fornecimento: Parcial 
 
3.5           Modo de disputa e valor do intervalo mínimo entre os lances: O modo de disputa desta licitação será aberto, com intervalo mínimo de 
diferença entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto ao lance que cobrir a melhor oferta    
 
 
 
4. LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1           Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no Complexo da CODEVASF/4ª Superintendência Regional, 
situado no povoado São Vicente s/n, rodovia SE 200, município de Propriá, estado de Sergipe 
 
4.2           O povoado São Vicente, está localizado no município de Propriá – SE, Coordenadas: 10°13’51.61” S; 36°48’30.39” O, cerca de 100km de 
Aracaju, ao norte da Região do Baixo São Francisco, no Estado de Sergipe.  O acesso é feito pela BR 101     
. 
4.3           O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a 
integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de 
forma a evitar danos aos objetos transportados. 
 
 
5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 
 

5.1.    O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de Tratores agrícola e Implementos agrícolas, a carga, o transporte e a 
descarga de todos os tratores agrícolas e implementos para atendimento da agricultura familiar nos municípios de atuação da 4ª SR no 
estado de Sergipe, conforme distribuídos no item 1 e no Anexo  II deste Termo de Referência 

5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificações 
Técnicas – Anexo II  deste Termo de Referência, respectivamente, que deverão ser observadas criteriosamente pelos licitantes. 

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento 
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5.4.  A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá pessoal nem os 

equipamentos necessários para o manuseio.  
 

5.5.  O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem sua 
integridade. 

5.6. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, 

individuais que atendam às exigências deste TR e seus anexos. 
6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO  
 
6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.  
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência. 
 
 
6.4          PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA 
 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. 

       
 
 

 
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA 
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7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a 
verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação 
dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto. 

 
7.2. Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta do licitante. 
 
7.3. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos deste Termo de Referência ou para 

marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização e 
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: (79) 3194-4271 /4224. 

 
7.4. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá 

ser realizada em horário comercial. 
 
8. PROPOSTA  
 

8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte: 

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado; 
 

b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de 
Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;  

b1) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, 
em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este 
sujeito a aprovação pela Codevasf. 

 
c) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os tratores/equipamentos devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras.  
 
d) Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta: 

1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos 
equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico; 

2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos. 
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e) Cronograma físico-financeiro detalhando mês a mês as fases de fabricação, testes de fábrica, transporte e entrega dos equipamentos no 
local do projeto; 

 
8.2. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e 

de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e 
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No 
caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços. 
 

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos, 
considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar 
com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da 
referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade. 
 

8.4. Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PREÇO avaliado, POR ITEM,  conforme critérios estabelecidos neste Termo 
de Referência. 

 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO  
 
9.1. Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, de acordo com a previsão estabelecida no 

instrumento convocatório. 
 
9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
9.2.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de 
forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução de fornecimento de equipamentos similares ao objeto desta 
licitação. 
A1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de mesma complexidade tecnológica, finalidade 
ou pertencente ao mesmo setor produtivo  
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10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global  de R$ 10.334.813,85 (dez milhões, trezentos 

e trinta e quatro  mil oitocentos e treze  reais e oitenta e cinco centavos), cotados no mês de setembro/2023,  conforme indicado na Planilha de 
Quantidade e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.  

 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 
11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser 

prorrogado, mediante manifestação expressa das partes. 
 
11.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, compreende o prazo de execução 

do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para 
expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigência de 210 dias 

11.3. O prazo referenciado no subitem acima, deverá atender o cronograma físico-financeiro constante do Anexo II deste Termo de Referência. 
 

 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a 

apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo 
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes: 

  

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela 
CODEVASF que estará no local para essa tarefa. 

 
 

 
13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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13.1. Os preços ofertados em Ata serão fixos e irreajustáveis. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Codevasf) promover 
negociações junto às licitantes participantes, observadas as disposições do Capítulo VIII do Decreto n.º 7.892/2013. 

 
 
14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
 
14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data 

de apresentação da proposta. Após este prazo, a pedido da contratada, os preços poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de 
reajuste: 

 
 
 
 

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO  

 
                      I1 – I0 
           R = V [----------], onde: 
                          I0 
 
Onde: 
“R” é o valor do reajuste procurado 
“V” é o valor contratual a ser reajustado 
“I1”  Refere-se ao índice IPA-OG-DI – Máquinas e Equipamentos, código 1420877, correspondente ao mês de aniversário da proposta 
“I0”  Refere-se ao índice IPA-OG-DI – Máquinas e Equipamentos, código 1420877, correspondente ao mês de aniversário da proposta 

 
14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste  

 
 
14.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em 

substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
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14.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente. 

 
 
 
15. MULTAS 
 
15.1. Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa 

sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos, conforme abaixo: 

 
a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega, até o máximo de 12% (doze por 

cento).  
 

15.2. Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa baseada no valor do 
contrato/ordem de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
conforme abaixo: 

 
a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a 

Tabela 1; 

b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das obrigações contratuais descritas na Tabela 2; 

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecução total.  

 
Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

Percentual 
do valor do 

contrato 

Execução parcial de até 80% do valor contratual 01 2% 

Execução parcial de até 60% do valor contratual 02 4% 

Execução parcial de até 40% do valor contratual 03 8% 
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Execução parcial de até 20% do valor contratual 04 10% 

 
Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade 

Ocorrência Cálculo da multa 

Não atendimento às determinações estipuladas pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 
comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal 
do fiscal. 

R$ 100,00 por dia de atraso 

Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

R$ 500,00 por dia de atraso 

 
15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos 

eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
15.4. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea 

“b” do RILC 

 
15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte. 

a. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

 

 

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no 
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação; 

c. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf 
– 4ª GRA/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

  
15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que 

lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10(dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para 
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da 
Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame. 
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15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela autoridade competente da Codevasf, que poderá relevar ou 
não a multa. 
 

15.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de 
outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 
 

15.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
 
16. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
16.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia 

de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis após a assinatura 
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 
16.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais. 
 

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Área Gerência Regional de Gestão Estratégica – Unidade Financeira – 4ª 
GRG/UFN da Codevasf. 

 
16.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para 

assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o recebimento 
provisório do objeto contratado. 
 

16.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita 
execução do objeto contratual. 
 

16.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser 
movimentada somente por ordem da Codevasf. 
 

16.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas 
cláusulas contratuais. 
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16.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a 
garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 
 

16.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a 
garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf. 
 

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber. 
 
 

 
17. FISCALIZAÇÃO 

 
17.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a 

quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram. 
 
17.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, 
CADIN ou certidões comprobatórias. 
 

17.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o 
Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, 
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem 
necessários ao desempenho de sua missão. 
 

17.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando 
conhecimento do fato à Área 4ª GRR- Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental, responsável pela execução do 
contrato. 
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17.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará 
ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 
 

17.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área da 4ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 
da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos 
a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

 
17.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste 

contrato. 
 

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, 
diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho 
para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos. 

 
17.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 

 
18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS 

 
18.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento 

provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos. 
 
18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
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18.1.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos 
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos. 

 
18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do 

contratado. 
 
18.1.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato. 
 
18.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou 

substitua os equipamentos rejeitados. 
 
18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para: 

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

 
 
18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante 

autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia. 
 

18.5. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto 
contratado. 
 

18.6. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá 
ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
 

18.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato. 

 
19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
19.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01/2010: 
 

e-DOC 1C4B81C7
Proc 59540.001148/2023-00-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
1C4B81C7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1C4B81C7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1148&filter[anoproc]=2023


 

Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização – 4ª GRR 

 

26 

19.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-
2; 

 

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
 

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
 

19.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 
 

19.2. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas. 
 

19.3. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto 
às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a 
adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada. 
 

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitui as exigências do item 16.1.1 e deve 
apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis 
para o processo de reutilização. 
 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos. 
 
20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverá apresentar uma ou mais declarações de 

fornecimento com as características técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o 
seguinte: 

• Características do sistema de operação 

• Local de instalação 
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• Nome e endereço do cliente 
 
20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para 

equipamentos com as características técnicas mínimas solicitadas no item. 
 
20.2. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, 

ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 
12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos 
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias 
disponíveis. 
 

20.3. O licitante deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando 
as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte: 

 
a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com 

os respectivos fabricantes; 
b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e demais características; 
c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que 

constituem o objeto da proposta. 
 

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data 
da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues. 
 

20.5. A CONTRATADA deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de assistência técnica autorizada, que os fabricantes 
dos bens fornecidos, itens de 1 a 19 possuem assistência técnica no âmbito do Estado de Sergipe. 

 
21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas. 
 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
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21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das 

falhas observadas. 
 
21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação. 
 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados. 
 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
22. GARANTIA DOS MATERIAIS 

 
22.1. A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência. 
 
21.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do 

bem ofertado pelo período restante.  
 
 
21.3. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo 

adicional para o Contratante.  
 
21.4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica 

autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.  
 
21.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de 

peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.  
 
21.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e 

originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  
 
21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) 

dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 
técnica autorizada.  
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21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação 
escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.  

 
21.9. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao 

anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos 
durante a execução dos reparos.  

 
21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela 

Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos 
equipamentos.  

 
21.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.  
 
21.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação 

de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 
 
 
22. MATRIZ DE RISCOS 
 
22.1. A matriz de risco está apresentada no anexo III deste Termo de Referência com o objetivo de definir os riscos a que está exposta à execução 

do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas 
responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de  Riscos seja da Codevasf. 
 
22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles 

alocados para a contratada. 
 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no instrumento. 
 
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e 

deve levar tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 
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22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do 
objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante 
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado 
evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 
 

22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de riscos, considera-se 
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 

22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua 
responsabilidade na matriz de riscos. 
 

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de 
processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 
22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR. 
 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de 

transições. 
 
 
24. ANEXOS 
 
24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

• Anexo I – Justificativa 

• Anexo II – Planilhas de Quantidades, Especificações Técnicas e Preços  

• Anexo III – Matriz de Riscos 

•   Anexo IV – Modelo de Logomarca da Codevasf 
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS 

 
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos equipamentos a serem adquiridos, 
previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR. 
 
Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP:  O Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar serão aprovados por 
ato da autoridade competente, conforme consta do processo 59540.001148/2023- 00 -e,  
 

Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação: 
A aquisição de máquinas e implementos agrícolas, para posterior doação a entidades governamentais e civis se faz necessária para atendimento das 
necessidades de pequenos agricultores que tem na agricultura sua principal fonte de renda. A doação de maquinário de apoio à produção rural e 
agrícola, têm permitido a otimização e a ampliação da capacidade produtiva, a redução de perdas, a autossuficiência dessas propriedades e a inserção 
dos pequenos e agricultores no mercado, sendo um avanço para a agricultura familiar, promovendo o aumento da produtividade e consequentemente a 
melhoria da qualidade de vida da população, assim justifica as razões de interesse público para a contratação dos fornecimentos objeto da presente 
licitação.,  
 
A Codevasf / 4ª SR vem nos últimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como objetivo a aquisição de equipamentos para 
Estruturação de municípios no estado de Sergipe, assim como de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicações através de ofícios, 
individualizados de cada parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e prováveis beneficiários, estes nem sempre já constam no 
ofício inicial, mas são encaminhados posteriormente. 
 
A justificativa formal adequada para a necessidade da contratação parte da análise dos ofícios que visam atender Associações e Prefeituras municipais, 
anexo do Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares. 
 
 
Levando em consideração que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2023 e parte de 2024 e assim, gerar demandas para aquisição dos 
equipamentos objeto desta licitação, visando atender as ações de estruturação e apoio a inclusão produtiva, e também considerando os acontecimentos 
dos últimos anos que são disponibilizados recursos nos últimos meses do ano e,  não tendo assim, tempo suficiente para realizar licitações, os 
quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento. 
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Dessa forma, a Codevasf 4ª SR construiu um cronograma de Licitação para aquisição dos equipamentos visando atendimento das referidas demandas. 
 
 
Da adoção SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): 
 
A adoção do Pregão Eletrônico visa ampliar a eficiência nesta contratação, bem como a competitividade entre os licitantes. Também busca assegurar o 
tratamento isonômico e buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. 
 
Ademais, justifica-se o uso do Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços – SRP considerando a imprevisibilidade do quantitativo a ser 
adquirido, do momento da celebração do contrato. 
 
Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitação se classificam como bens comuns, tendo em vista que se enquadram em padrões de 
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, cujas características estão descritas no Termo de 
Referência. 
 
Deverá ser realizada a Intenção de Registro de Preços (IRP), pela Codevasf/4 ªSR, quando da autorização da licitação pela autoridade competente, para 
que os demais órgãos e entidades possam ter conhecimento desta licitação e torna-se um órgão participante. 
 
O prazo para o registro da intenção (IRP) será de 08 (oito) dias úteis. 
 
 
Da admissão de adesão dos órgãos não participantes: Sim – durante sua vigência, a adesão a Ata de Registro de Preços promove a eficiência nas 
contratações públicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestão, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preço e 
pouco custo. Além de otimizar a gestão, sem se afastar-se dos princípios da Administração Pública quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, pode ser 
ainda uma alternativa de contratação no caso de necessidade de execução orçamentária, observando no caso em concreto a urgência na aquisição dos 
referidos bens. As adesões são ferramentas para otimizar o serviço público, no que diz respeito a eficiência e celeridade nas aquisições públicas. 
A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocráticos. Já um 
procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e célere uma contratação necessária e urgente pelos órgãos públicos, inclusive pelas 
Superintendências Regionais da Codevasf. Não obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesão, esta se coloca como uma exceção ao dever de 
licitar.  
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Justificativa da adoção do valor estimado público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas 
estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não 
facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição 
absoluta à revelação do orçamento. 
 
Critério de Julgamento: Menor preço de acordo com o Art. 7º do Decreto nº 10.024/2019. 
 
 
Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:  
 
Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em itens, e não haverá prejuízo para o conjunto do fornecimento, será permitido cotas de até 
25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos 
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
Da não admissão de sociedades cooperativa:  
 
Justifica-se a não admissão da participação de sociedades cooperativas, visto que o objeto da licitação não condiz com as atividades desenvolvidas por 
Sociedades Cooperativas. 
 
 
Permite Participação de Consórcios: 
 
Não: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logística necessária para cumprimento do objeto não 
exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de 
reforçar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessários para 
tal. 
 
 
Permissão para Subcontratação:  
 
 Não - Justifica-se tendo em vista não ser possível fracionamento dos encargos/obrigações constantes neste Termo de Referência.   
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Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
 
Os fornecimentos/serviços a serem contratados serão executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de 
recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual. 
 
 
Garantia do Objeto: 
 
A garantia do objeto deverá ser de, no mínimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme item 21 desse TR. 
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ANEXO II 

Planilhas de Quantidades, Especificações Técnicas e Preços  

(anexado separadamente) 
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ANEXO III - MATRIZ DE RISCO 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, médio 

ou baixo) 

Probabilidad
e (frequente, 

provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, 
procedimentos ou 
mecanismos para 
minimizar o risco 

1 - Necessidade de 
fornecer equipamento, 
material ou máquina 
ofertada pela contratada 
na licitação com 
alteração de marca ou 
especificação. 

Encerramento de 
fabricação de modelo 
ofertado pela licitante no 
período de fornecimento.  

Contratada Alto Ocasional 

Contratada deverá 
apresentar produto ou 
nova marca com 
especificações iguais 
ou superiores para 
aprovação pela 
fiscalização sem 
aumento dos custos.  

2 - Alteração do prazo 
do fornecimento. 

Necessidade de aprovação 
pela Codevasf da alteração 
de especificação ou marca 
do risco 1 solicitada pela 
contratada.  

Compartilhada Baixo Ocasional 

O prazo será aditado a 
partir da data de 
aceitação da nova 
especificação e/ou 
marca apresentada 
pela Contratada e 
aprovada pela 
fiscalização da 
Codevasf. 
 
 
 

e-DOC 1C4B81C7
Proc 59540.001148/2023-00-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
1C4B81C7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1C4B81C7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1148&filter[anoproc]=2023


 

Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização – 4ª GRR 

 

37 

 

3 - Entrega em 
desacordo com as 
especificações do 
Edital. 

Não verificação pela 
contratada da especificação 
do equipamento descrita no 
Edital. 

Contratada Alto Remota 

Contratada deverá 
promover imediata 
correção, adequação 
ou substituição do 
fornecimento em 
compatibilidade com a 
especificação do 
Edital. 

4 - Variação cambial do 
dólar  

Variação com percentual 
entre o menor valor e o 
maior valor no período de 
12 meses anteriores a data 
de apresentação da 
proposta. (Exemplo: menor 
valor R$ 4,22 e maior valor 
R$ 5,10 corresponde uma 
variação de 20,85%) 

Contratada Médio Provável 

Contratar um seguro 
cambial. Contratos 
sujeitos à variação de 
moeda estrangeira 
podem ser protegidos 
por operações de 
hedge e, portanto, não 
podem ser causa para 
reequilíbrio contratual.  

5 - Variação cambial do 
dólar acima do previsto 
no item 4 

Variação cambial acima do 
percentual previsto no risco 
4 a partir da data da 
assinatura do contrato ou 
data de recebimento pela 
contratada da ordem de 
fornecimento em relação a 
data de apresentação da 
proposta. (Exemplo: Dólar 
na data de apresentação da 
proposta R$ 5,65 terá uma 
variação aceitável de 
20,85% totalizando um 

Codevasf Alto Remota 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
do contrato somente 
da diferença acima do 
valor limite. (Exemplo: 
Se o dólar médio do 
período de 
fornecimento for R$ 
6,96 corresponderá 
um aditivo de 1,90%  
6,96-6,83 = 0,13 
0,13*100/6,83=1,90% 
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limite de R$ 6,83 sem 
reequilíbrio contratual) 

6 - Variação da inflação 
(IPCA) 

Aumento do IPCA médio do 
período entre a data do 
recebimento da ordem de 
fornecimento até da data de 
entrega em relação a 
variação do menor e o 
maior valores no período de 
12 meses anteriores a data 
de apresentação da 
proposta. (Exemplo: 
proposta de novembro de 
2020 e a inflação de maio 
de 2020 foi 1,88% e 
dezembro de 2019 4,52% 
corresponde uma variação 
de 40,42%) 

Compartilhada Médio Provável 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
do contrato somente 
da diferença acima do 
valor limite. (Exemplo: 
Se o IPCA do mês de 
recebimento da ordem 
de fornecimento for 
4,52% e a média do 
período a partir do 
recebimento da ordem 
de fornecimento for 
inferior a 4,52% x 
1,4042 = 7,61% não 
correrá aditivo de 
reequilíbrio, mas se 
média fosse 7,89% o 
aditivo seria de 0,79% 
= 7,89% - 7,61%).  

7 - Greve da Receita 
Federal do Brasil 

Greve da Receita Federal 
nos fornecimentos 
importados devidamente 
comprovados os impactos. 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 

8 - “Greve de 
caminhoneiros” 

Greve do setor de 
transporte impedindo o 
frete. 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 

9 - Aumento dos custos 
de transporte 

Elevação de taxas e tarifas 
e encargos aduaneiros, 

Contratada Baixo Ocasional 
Empresa renegociar 
valores ou arcar com a 
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internacional de cargas.  inclusive frete.  
 

diferença do frete com 
a sua contratada.  

10 - Aumento dos 
custos de fretes.  

Aumento das tabelas de 
fretes e diesel. 

Contratada Médio Ocasional 

Empresa renegociar 
valores ou arcar com a 
diferença do frete com 
a sua transportadora.  
 

11 - Lockdown 

Paralisação da cidade, 
região ou país de origem de 
fabricação do equipamento 
ou máquina devido a 
pandemia, bem como no 
local de recebimento.  
 

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo. 

12 - Dificuldade de 
aquisições de matéria-
prima. 

Aumento dos custos ou 
atrasos nos fornecimentos 
de matéria-prima para 
fabricações. 

Contratada Médio Ocasional 

Empresa renegociar 
valores com 
fornecedor ou alterar o 
mesmo.  
 
 

13 - Estimativa de prazo 
de entrega. 

Aceitação do prazo de 
edital para entrega dos 
fornecimentos e não 
conseguir cumprir com o 
mesmo sem nenhum fato 
superveniente previsto 
nesta matriz de risco para 
aditivo de prazo. 
 

Contratada Médio Ocasional 

Recebimento dos 
materiais, 
equipamentos ou 
máquinas pela 
Codevasf com a 
aplicação das sanções 
previstas no edital. 

14 - Interrupção do 
contrato 

Verificação da 
impossibilidade provisória 

Compartilhada Baixo Remota 
Interrupção da 
contagem do prazo de 
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recebimento do 
equipamento por parte da 
Codevasf. 
 

entrega. 

15 – Dano na descarga 
dos itens de 
fornecimento 

Dano na descarga ou 
organização dos materiais, 
equipamentos ou máquinas 
na entrega. 

Contratada Médio Remota 

Substituição imediata 
do material, 
equipamento ou 
máquina danificado 
pela Contratada na 
descarga.  

16 – Dano no frete dos 
itens de fornecimento  

Dano durante o transporte 
dos materiais, 
equipamentos ou 
máquinas.  

Contratada Médio Remota 

Substituição imediata 
do material, 
equipamento ou 
máquina danificado 
pela Contratada 
durante o transporte.  

17 – Roubo ou extravio 
de cargas 

Roubo da carga ou extravio 
da mesma. 

Contratada Alto Remota 
Aditivo de prazo após 
a devida comprovação 
do fato.  

18 – Alterações 
Tributárias 

Mudança na legislação 
tributária que altere os 
valores. 

Codevasf Médio Remota 

Aditivo para 
reequilíbrio 
econômico-financeiro 
ao contrato.  

19 - Variação de local 
de entrega 

Mudança nos locais de 
entrega dos materiais, 
equipamentos ou máquinas 
por interesse da Codevasf 
dentro dos previstos no 
Estado. 

Compartilhada Baixo Ocasional 

A Codevasf deverá 
avisar quando da 
emissão da Ordem de 
Fornecimento e não 
ocorrerá alteração do 
valor do preço 
ofertado por parte da 
Contratada.  
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20 – Férias Coletivas 
Férias coletivas do 
fabricante ou fornecedor.  

Contratada Baixo Frequente 

Não será permitido 
aditivo de prazo.  
 
 

21 - Variação no prazo 
de pagamentos  

Pagamentos após 
decorridos 30 (trinta) dias 
contados a partir da data do 
atestado de conformidade e 
entrega da nota fiscal. 

Codevasf Alto Provável 

A Contratada deverá 
solicitar o pagamento 
da atualização 
monetária conforme o 
disposto no art. 5, 
anexo XI da IN 
05/2017 e possuir 
capital de giro para os 
fornecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-DOC 1C4B81C7
Proc 59540.001148/2023-00-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
1C4B81C7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1C4B81C7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1148&filter[anoproc]=2023


 

Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização – 4ª GRR 

 

42 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE LOGOMARCA DA CODEVASF 
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