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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Obra Bancos
NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS 
DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - APLICAVEL A 
POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA

SINAPI - 09/2023 - Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Total Peso (%)

 1 63.075,49 10,23 %

 1.1 36.734,20 5,96 %

 1.2 842,86 0,14 %

 1.3 20.266,22 3,29 %

 1.4 1.438,00 0,23 %

 1.5 3.156,20 0,51 %

 1.6 638,01 0,10 %

 2 3.358,56 0,54 %

 2.1 107,25 0,02 %

 2.2 592,96 0,10 %

 2.3 2.658,35 0,43 %

 3 51.285,34 8,32 %

 3.1 8.561,48 1,39 %

 3.2 1.444,52 0,23 %

 3.3 20.025,14 3,25 %

 3.4 11.140,09 1,81 %

 3.5 5.069,17 0,82 %

 3.6 5.044,94 0,82 %

 4 12.938,84 2,10 %

 4.1 2.979,34 0,48 %

 4.2 9.959,50 1,61 %

 5 54.781,94 8,88 %

 5.1 3.991,87 0,65 %

 5.2 5.795,37 0,94 %

 5.3 22.925,33 3,72 %

 5.4 22.069,37 3,58 %

 6 90.436,33 14,66 %

 6.1 25.317,86 4,10 %

 6.2 32.065,39 5,20 %

 6.3 33.053,08 5,36 %

 7 45.854,23 7,43 %

 8 4.084,93 0,66 %

 9 19.071,54 3,09 %

 10 29.899,67 4,85 %

 11 82.252,03 13,34 %

 11.1 30.745,03 4,98 %

 11.2 51.507,00 8,35 %

B.D.I.
Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Encargos Sociais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ESCAVAÇÕES RASAS

BLOCO DE FUNDAÇÃO

BALDRAMES - INFRA ALVENARIAS

SUPRAESTRUTURA

PILARES E PILARETES

VIGAS SUPERIORES

LAJES

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES

COBERTURAS E TELHADOS

PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

ARGAMASSAS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA

LIGAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE PROVISÓRIOS

IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - PLACA

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

TERRAPLENAGEM

MUROS E CERCAMENTOS

FUNDAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÕES

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (C 70,00M E H 2,00M)

REVESTIMENTOS

ACABAMENTOS E PINTURAS

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS

CALÇADA EXTERNA

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES DIRETAS

LOCAÇÃO DE OBRAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

 12 15.309,43 2,48 %

 13 18.608,51 3,02 %

 13.1 5.070,46 0,82 %

 13.2 8.542,56 1,39 %

 13.3 4.995,49 0,81 %

 14 18.548,05 3,01 %

 14.1 2.117,08 0,34 %

 14.2 9.798,01 1,59 %

 14.3 2.718,92 0,44 %

 14.4 2.336,99 0,38 %

 14.5 782,78 0,13 %

 14.6 794,27 0,13 %

 15 94.970,50 15,40 %

 15.1 10.897,27 1,77 %

 15.2 10.176,24 1,65 %

 15.3 2.369,78 0,38 %

 15.4 13.217,91 2,14 %

 15.5 29.934,30 4,85 %

 15.6 6.131,00 0,99 %

 15.7 22.244,00 3,61 %

 16 4.472,23 0,73 %

 16.1 987,60 0,16 %

 16.2 3.484,63 0,56 %

 17 1.691,22 0,27 %

 18 3.803,46 0,62 %

 19 1.908,31 0,31 %

 20 425,72 0,07 %

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

1

1

1

1

INFRAESTRUTURA

PPCI E SPDA

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

DIVERSOS

1

1

1

1

111.670,00
505.106,33

ELETRODUTOS E ENFIAÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

ACABAMENTOS ELÉTRICOS

ATERRAMENTO

ESCAVAÇÕES E CAIXAS ENTERRADAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

CISTERNA ENTERRADA

1

1

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

ESGOTO

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

1

1

1

1

PLUVIAL

REÚSO DE ÁGUA

INSTALAÇÕES DE GÁS

FORROS

PINTURAS E TEXTURAS

1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral 616.776,33

PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS - FACHADAS

PINTURAS EXTERNAS - MURO LIMÍTROFE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE SERVIÇO

_______________________________________________________________
RAPHAEL ALEXANDRE

ENG. CIVIL ORÇAMENTISTA
CREA/RN 211091523-4

LIMPEZAS E CALAFETES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Obra
NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS DE LATICÍNIO DE 
PEQUENO PORTE - APLICAVEL A POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA 
NOVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 63.075,49 10,23 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 1 36.734,20 5,96 %

 1.1.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 90 116,49 142,25 12.802,50 2,08 %

 1.1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 37,61 45,92 22.960,00 3,72 %

 1.1.3  100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 26,53 32,39 971,70 0,16 %

 1.2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 842,86 0,14 %

 1.2.1  EP21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC M² 130,49 1,05 1,28 167,02 0,03 %

 1.2.2  EP22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 130,49 2,45 2,99 390,16 0,06 %

 1.2.3  EP17 Próprio
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA

UN 1 233,94 285,68 285,68 0,05 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 20.266,22 3,29 %

 1.3.1  73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 7 699,21 853,87 5.977,09 0,97 %

 1.3.2  73847/003 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCL          INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 7 1.104,05 1.348,26 9.437,82 1,53 %

 1.3.3  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 31,5 123,95 151,36 4.767,84 0,77 %

 1.3.4  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 31,5 2,17 2,65 83,47 0,01 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA 1 1.438,00 0,23 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 117,76 143,80 1.438,00 0,23 %

 1.5 LIGAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE PROVISÓRIOS 1 3.156,20 0,51 %

 1.5.1  101509 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.949,90 2.381,21 2.381,21 0,39 %

 1.5.2  3249 ORSE
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 
completo

un 1 469,18 572,96 572,96 0,09 %

 1.5.3  97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 165,44 202,03 202,03 0,03 %

 1.6 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - PLACA 1 638,01 0,10 %

 1.6.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,5 348,30 425,34 638,01 0,10 %

 2 INFRAESTRUTURA 1 3.358,56 0,54 %

 2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE 1 107,25 0,02 %

 2.1.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 275 0,32 0,39 107,25 0,02 %

 2.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 1 592,96 0,10 %

 2.2.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 41,12 50,21 401,68 0,07 %

 2.2.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 19,58 23,91 191,28 0,03 %

 2.3 TERRAPLENAGEM 1 2.658,35 0,43 %

 2.3.1  102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 55 5,99 7,31 402,05 0,07 %

 2.3.2  94315 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

m³ 25 68,69 83,88 2.097,00 0,34 %

 2.3.3  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10 13,05 15,93 159,30 0,03 %

 3 MUROS E CERCAMENTOS 1 51.285,34 8,32 %

 3.1 FUNDAÇÕES 1 8.561,48 1,39 %

 3.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,5 72,55 88,59 575,83 0,09 %

 3.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,8 43,99 53,72 257,85 0,04 %

 3.1.3  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 3,1 647,85 791,15 2.452,56 0,40 %

 3.1.4  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 61 17,81 21,74 1.326,14 0,22 %

 3.1.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 230 14,06 17,17 3.949,10 0,64 %

 3.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 1.444,52 0,23 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - 
Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.2.1  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 44 26,89 32,83 1.444,52 0,23 %

 3.3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (C 70,00M E H 2,00M) 1 20.025,14 3,25 %

 3.3.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,6 79,73 97,36 15.149,21 2,46 %

 3.3.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 71,8 55,61 67,91 4.875,93 0,79 %

 3.4 REVESTIMENTOS 1 11.140,09 1,81 %

 3.4.1  1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 275,2 33,15 40,48 11.140,09 1,81 %

 3.5 ACABAMENTOS E PINTURAS 1 5.069,17 0,82 %

 3.5.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 275,2 3,19 3,89 1.070,52 0,17 %

 3.5.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 275,2 11,90 14,53 3.998,65 0,65 %

 3.6 ESQUADRIAS 1 5.044,94 0,82 %

 3.6.1  11955 ORSE
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 
inclusive rodízios, perfís e fechadura

m² 10 333,16 406,85 4.068,50 0,66 %

 3.6.2  11955 ORSE
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 
inclusive rodízios, perfís e fechadura

m² 2,4 333,16 406,85 976,44 0,16 %

 4 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS 1 12.938,84 2,10 %

 4.1 CALÇADA EXTERNA 1 2.979,34 0,48 %

 4.1.1  2523 ORSE
Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

m³ 2,88 118,39 144,57 416,36 0,07 %

 4.1.2  92402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 14,3 68,23 83,32 1.191,47 0,19 %

 4.1.3  4960 ORSE Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 12 43,87 53,57 642,84 0,10 %

 4.1.4  4864 ORSE
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 5,2 114,75 140,13 728,67 0,12 %

 4.2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 9.959,50 1,61 %

 4.2.1  92402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 85 68,23 83,32 7.082,20 1,15 %

 4.2.2  94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

M 45 52,36 63,94 2.877,30 0,47 %

 5 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES DIRETAS 1 54.781,94 8,88 %

 5.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 3.991,87 0,65 %

 5.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 61,94 51,09 62,39 3.864,43 0,63 %

 5.1.2  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 8 13,05 15,93 127,44 0,02 %

 5.2 ESCAVAÇÕES RASAS 1 5.795,37 0,94 %

 5.2.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 38,62 109,68 133,94 5.172,76 0,84 %

 5.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 11,59 43,99 53,72 622,61 0,10 %

 5.3 BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 22.925,33 3,72 %

 5.3.1  96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 50,6 92,91 113,46 5.741,07 0,93 %

 5.3.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 222 15,72 19,19 4.260,18 0,69 %

 5.3.3  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 16,56 639,08 780,44 12.924,08 2,10 %

 5.4 BALDRAMES - INFRA ALVENARIAS 1 22.069,37 3,58 %

 5.4.1  96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 78,57 92,91 113,46 8.914,55 1,45 %

 5.4.2  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 87 17,81 21,74 1.891,38 0,31 %

 5.4.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 406 14,06 17,17 6.971,02 1,13 %

 5.4.4  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,5 639,08 780,44 4.292,42 0,70 %

 6 SUPRAESTRUTURA 1 90.436,33 14,66 %

 6.1 PILARES E PILARETES 1 25.317,86 4,10 %

 6.1.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 63,66 194,40 237,40 15.112,88 2,45 %

 6.1.2  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 115 14,80 18,07 2.078,05 0,34 %
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 6.1.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 232 12,53 15,30 3.549,60 0,58 %

 6.1.4  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 129 10,66 13,01 1.678,29 0,27 %

 6.1.5  3346 ORSE
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 4 593,49 724,76 2.899,04 0,47 %

 6.2 VIGAS SUPERIORES 1 32.065,39 5,20 %

 6.2.1  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 102,23 138,05 168,58 17.233,93 2,79 %

 6.2.2  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 167 14,80 18,07 3.017,69 0,49 %

 6.2.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 309 12,53 15,30 4.727,70 0,77 %

 6.2.4  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 99 10,66 13,01 1.287,99 0,21 %

 6.2.5  3346 ORSE
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 8 593,49 724,76 5.798,08 0,94 %

 6.3 LAJES 1 33.053,08 5,36 %

 6.3.1  7516 ORSE
Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
inclusive escoramento

m² 143,24 58,05 70,89 10.154,28 1,65 %

 6.3.2  92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 6,38 78,51 95,87 611,65 0,10 %

 6.3.3  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 112,55 162,16 198,02 22.287,15 3,61 %

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1 45.854,23 7,43 %

 7.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 403,28 79,73 97,36 39.263,34 6,37 %

 7.2  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 19,2 31,87 38,91 747,07 0,12 %

 7.3  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 46,8 42,99 52,49 2.456,53 0,40 %

 7.4  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 46,8 42,16 51,48 2.409,26 0,39 %

 7.5  93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 273,96 2,93 3,57 978,03 0,16 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 1 4.084,93 0,66 %

 8.1  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 63,66 26,89 32,83 2.089,95 0,34 %

 8.2  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 46,59 35,07 42,82 1.994,98 0,32 %

 9 COBERTURAS E TELHADOS 1 19.071,54 3,09 %

 9.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 26,94 79,73 97,36 2.622,87 0,43 %

 9.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 53,88 34,17 41,72 2.247,87 0,36 %

 9.3  202 ORSE
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

m 103,08 52,23 63,78 6.574,44 1,07 %

 9.4  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 91,63 68,16 83,23 7.626,36 1,24 %

 10 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 1 29.899,67 4,85 %

 10.1  100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 113,91 1,02 1,24 141,24 0,02 %

 10.2  90932 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 113,91 84,10 102,70 11.698,55 1,90 %

 10.3  87255 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE  (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 38,04 129,99 158,74 6.038,46 0,98 %

 10.4  87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 58,79 118,66 144,90 8.518,67 1,38 %

 10.5  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 17,08 110,14 134,50 2.297,26 0,37 %

 10.6  98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 10,8 91,41 111,62 1.205,49 0,20 %

 11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 82.252,03 13,34 %

 11.1 ARGAMASSAS 1 30.745,03 4,98 %

 11.1.1  3316 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 287,01 35,80 43,71 12.545,20 2,03 %

 11.1.2  13027 ORSE
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / 
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

m² 519,55 28,69 35,03 18.199,83 2,95 %

 11.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1 51.507,00 8,35 %
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 11.2.1  104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE 
ACRÍLICO)

m² 424,8 99,29 121,25 51.507,00 8,35 %

 12 FORROS 1 15.309,43 2,48 %

 12.1  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 113,91 88,97 108,65 12.376,32 2,01 %

 12.2  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 193,35 12,43 15,17 2.933,11 0,48 %

 13 PINTURAS E TEXTURAS 1 18.608,51 3,02 %

 13.1 PINTURAS INTERNAS 1 5.070,46 0,82 %

 13.1.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 155,25 3,19 3,89 603,92 0,10 %

 13.1.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 155,25 14,38 17,56 2.726,19 0,44 %

 13.1.3  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 155,25 9,18 11,21 1.740,35 0,28 %

 13.2 PINTURAS EXTERNAS - FACHADAS 1 8.542,56 1,39 %

 13.2.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 479,92 2,68 3,27 1.569,33 0,25 %

 13.2.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 479,92 11,90 14,53 6.973,23 1,13 %

 13.3 PINTURAS EXTERNAS - MURO LIMÍTROFE 1 4.995,49 0,81 %

 13.3.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 271,2 3,19 3,89 1.054,96 0,17 %

 13.3.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 271,2 11,90 14,53 3.940,53 0,64 %

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 18.548,05 3,01 %

 14.1 ENTRADA DE SERVIÇO 1 2.117,08 0,34 %

 14.1.1  11386 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 un 1 1.733,61 2.117,08 2.117,08 0,34 %

 14.2 ELETRODUTOS E ENFIAÇÃO 1 9.798,01 1,59 %

 14.2.1  91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,6 15,01 18,33 725,86 0,12 %

 14.2.2  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 232,6 10,48 12,79 2.974,95 0,48 %

 14.2.3  93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,01 18,09 22,09 309,48 0,05 %

 14.2.4  91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,7 17,23 21,04 77,84 0,01 %

 14.2.5  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,81 17,62 21,51 490,64 0,08 %

 14.2.6  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 259,7 2,91 3,55 921,93 0,15 %

 14.2.7  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 522,9 4,23 5,16 2.698,16 0,44 %

 14.2.8  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 198,9 6,59 8,04 1.599,15 0,26 %

 14.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 1 2.718,92 0,44 %

 14.3.1  12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 451,47 551,33 551,33 0,09 %

 14.3.2  12226 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 1 747,92 913,35 913,35 0,15 %

 14.3.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 13,91 16,98 186,78 0,03 %

 14.3.4  93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 86,64 105,80 529,00 0,09 %

 14.3.5  EP80 Próprio
DISPOSITIVO DR 25A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 220,47 269,23 538,46 0,09 %

 14.4 ACABAMENTOS ELÉTRICOS 1 2.336,99 0,38 %

 14.4.1  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 27,83 33,98 373,78 0,06 %

 14.4.2  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 5 47,33 57,79 288,95 0,05 %

 14.4.3  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 29,20 35,65 570,40 0,09 %

 14.4.4  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 45,14 55,12 551,20 0,09 %

 14.4.5  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 61,09 74,60 74,60 0,01 %

 14.4.6  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 102,90 125,66 125,66 0,02 %

 14.4.7  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 4 72,15 88,10 352,40 0,06 %

 14.5 ATERRAMENTO 1 782,78 0,13 %

 14.5.1  3291 ORSE
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1 200,16 244,43 244,43 0,04 %

 14.5.2  12915 ORSE
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un 1 97,53 119,10 119,10 0,02 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 14.5.3  12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) kg 3,23 106,29 129,80 419,25 0,07 %

 14.6 ESCAVAÇÕES E CAIXAS ENTERRADAS 1 794,27 0,13 %

 14.6.1  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 3 147,08 179,61 538,83 0,09 %

 14.6.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,98 72,55 88,59 175,40 0,03 %

 14.6.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,49 43,99 53,72 80,04 0,01 %

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 1 94.970,50 15,40 %

 15.1 CISTERNA ENTERRADA 1 10.897,27 1,77 %

 15.1.1  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.280,49 4.006,13 8.012,26 1,30 %

 15.1.2  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 11 130,73 159,64 1.756,04 0,28 %

 15.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1 43,99 53,72 53,72 0,01 %

 15.1.4  102111 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 880,49 1.075,25 1.075,25 0,17 %

 15.2 ÁGUA FRIA 1 10.176,24 1,65 %

 15.2.1  102615 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.236,47 1.509,97 3.019,94 0,49 %

 15.2.2  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,2 12,29 15,00 1.218,00 0,20 %

 15.2.3  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,08 7,42 44,52 0,01 %

 15.2.4  89436 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,65 9,34 56,04 0,01 %

 15.2.5  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 7,91 9,65 77,20 0,01 %

 15.2.6  89368 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,25 17,40 87,00 0,01 %

 15.2.7  89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,31 21,13 21,13 0,00 %

 15.2.8  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,8 19,56 23,88 711,62 0,12 %

 15.2.9  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 10,98 13,40 214,40 0,03 %

 15.2.10  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 78,98 96,45 96,45 0,02 %

 15.2.11  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 138,15 168,70 168,70 0,03 %

 15.2.12  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 108,59 132,61 265,22 0,04 %

 15.2.13  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 89,13 108,84 108,84 0,02 %

 15.2.14  94707 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 67,99 83,02 166,04 0,03 %

 15.2.15  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 21,95 26,80 107,20 0,02 %

 15.2.16  89610 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,76 24,13 48,26 0,01 %

 15.2.17  89570 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,55 14,10 28,20 0,00 %

 15.2.18  103977 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 6,66 8,13 40,65 0,01 %

 15.2.19  103971 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 25,95 31,69 126,76 0,02 %

 15.2.20  103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 9 17,10 20,88 187,92 0,03 %

 15.2.21  89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 43,41 53,01 212,04 0,03 %

 15.2.22  103956 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 13,82 16,87 151,83 0,02 %

 15.2.23  89560 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 37,51 45,80 183,20 0,03 %

 15.2.24  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 84,64 103,36 310,08 0,05 %

ENGPRO
RIO G. NORTE POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA (MURO EXTENDIDO) 10

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS
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 15.2.25  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,9 32,75 39,99 475,88 0,08 %

 15.2.26  103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,3 27,31 33,35 1.043,85 0,17 %

 15.2.27  89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,01 19,55 39,10 0,01 %

 15.2.28  104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,64 30,09 30,09 0,00 %

 15.2.29  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 49,50 60,44 181,32 0,03 %

 15.2.30  89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 18,38 22,44 67,32 0,01 %

 15.2.31  104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 22,85 27,90 83,70 0,01 %

 15.2.32  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 12,94 15,80 142,20 0,02 %

 15.2.33  89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 16,55 20,21 282,94 0,05 %

 15.2.34  95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 146,25 178,60 178,60 0,03 %

 15.3 ÁGUA QUENTE 1 2.369,78 0,38 %

 15.3.1  89716 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,2 22,72 27,74 116,50 0,02 %

 15.3.2  89717 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40,7 35,56 43,42 1.767,19 0,29 %

 15.3.3  89758 SINAPI
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 30,51 37,25 149,00 0,02 %

 15.3.4  89646 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,88 21,83 43,66 0,01 %

 15.3.5  89645 SINAPI
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 27,28 33,31 99,93 0,02 %

 15.3.6  89768 SINAPI
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 21,26 25,96 51,92 0,01 %

 15.3.7  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 57,97 70,79 141,58 0,02 %

 15.4 ESGOTO 1 13.217,91 2,14 %

 15.4.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7 605,72 739,70 5.177,90 0,84 %

 15.4.2  104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 59,95 73,21 146,42 0,02 %

 15.4.3  89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 18,03 22,01 242,11 0,04 %

 15.4.4  89811 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 43,89 53,59 107,18 0,02 %

 15.4.5  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 12,36 15,09 211,26 0,03 %

 15.4.6  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 28,22 34,46 68,92 0,01 %

 15.4.7  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 9,60 11,72 46,88 0,01 %

 15.4.8  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 15,50 18,92 170,28 0,03 %

 15.4.9  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 27,36 33,41 100,23 0,02 %

 15.4.10  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 14,75 18,01 468,26 0,08 %

 15.4.11  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,37 11,44 34,32 0,01 %

 15.4.12  104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6 42,91 52,40 314,40 0,05 %

 15.4.13  104343 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 34,06 41,59 374,31 0,06 %

 15.4.14  89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 41,07 50,15 50,15 0,01 %
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 15.4.15  89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 32,22 39,34 78,68 0,01 %

 15.4.16  89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 19,49 23,80 71,40 0,01 %

 15.4.17  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 44,2 36,31 44,34 1.959,82 0,32 %

 15.4.18  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42,6 26,09 31,86 1.357,23 0,22 %

 15.4.19  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,9 32,57 39,77 711,88 0,12 %

 15.4.20  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,9 20,33 24,82 270,53 0,04 %

 15.4.21  8265 ORSE Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3" m 22,65 42,08 51,38 1.163,75 0,19 %

 15.4.22  104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 39,70 48,48 48,48 0,01 %

 15.4.23  89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 17,82 21,76 43,52 0,01 %

 15.5 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 1 29.934,30 4,85 %

 15.5.1  98083 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 4.300,94 5.252,30 10.504,60 1,70 %

 15.5.2  98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 2 5.726,56 6.993,27 13.986,54 2,27 %

 15.5.3  98089 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.457,23 5.443,16 5.443,16 0,88 %

 15.6 PLUVIAL 1 6.131,00 0,99 %

 15.6.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 605,72 739,70 739,70 0,12 %

 15.6.2  89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 44,75 54,64 54,64 0,01 %

 15.6.3  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 43,70 53,36 160,08 0,03 %

 15.6.4  89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 89,22 108,95 217,90 0,04 %

 15.6.5  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 32,4 33,32 40,69 1.318,35 0,21 %

 15.6.6  89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 3 15,58 19,02 57,06 0,01 %

 15.6.7  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 11,55 254,05 310,24 3.583,27 0,58 %

 15.7 REÚSO DE ÁGUA 1 22.244,00 3,61 %

 15.7.1 INFRAESTRUTURA 1 9.508,80 1,54 %

 15.7.1.1  102295 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 8 5,15 6,28 50,24 0,01 %

 15.7.1.2  97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 10,8 19,87 24,26 262,00 0,04 %

 15.7.1.3  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 6,25 3,11 3,79 23,68 0,00 %

 15.7.1.4  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 6,25 2,84 3,46 21,62 0,00 %

 15.7.1.5  97102 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 4 226,21 276,24 1.104,96 0,18 %

 15.7.1.6  10927 ORSE
Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, 
com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01

m² 20 110,56 135,01 2.700,20 0,44 %

 15.7.1.7  12352 ORSE
Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal 
e areia

m² 20 34,19 41,75 835,00 0,14 %

 15.7.1.8  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 20 35,07 42,82 856,40 0,14 %

 15.7.1.9  388 ORSE Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação un 1 1.533,35 1.872,52 1.872,52 0,30 %

 15.7.1.10  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 9 162,16 198,02 1.782,18 0,29 %

 15.7.2 PLUVIAL 1 12.735,20 2,06 %

 15.7.2.1  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 3.280,49 4.006,13 4.006,13 0,65 %

 15.7.2.2  91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,5 58,06 70,90 886,25 0,14 %

ENGPRO
RIO G. NORTE POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA (MURO EXTENDIDO) 12

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 15.7.2.3  8983 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar un 1 530,20 647,48 647,48 0,10 %

 15.7.2.4  10307 ORSE
Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 
centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)

Un 1 5.560,03 6.789,90 6.789,90 1,10 %

 15.7.2.5  8731 ORSE Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV un 1 81,99 100,12 100,12 0,02 %

 15.7.2.6  2038 ORSE Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar un 2 49,85 60,87 121,74 0,02 %

 15.7.2.7  817 ORSE
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 
30 a - fornecimento e instalação

un 1 150,33 183,58 183,58 0,03 %

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS 1 4.472,23 0,73 %

 16.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 987,60 0,16 %

 16.1.1  9097 ORSE Tredolet para central GLP P-190 d=1" un 2 122,90 150,08 300,16 0,05 %

 16.1.2  103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 9,5 38,97 47,59 452,10 0,07 %

 16.1.3  103818 SINAPI
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 19,41 23,70 47,40 0,01 %

 16.1.4  103816 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5 26,18 31,97 159,85 0,03 %

 16.1.5  103832 SINAPI
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 1 23,01 28,09 28,09 0,00 %

 16.2 INFRAESTRUTURA 1 3.484,63 0,56 %

 16.2.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,18 109,68 133,94 24,10 0,00 %

 16.2.2  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,2 79,73 97,36 603,63 0,10 %

 16.2.3  1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 12,4 33,15 40,48 501,95 0,08 %

 16.2.4  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 2,5 162,16 198,02 495,05 0,08 %

 16.2.5  90932 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 2,5 84,10 102,70 256,75 0,04 %

 16.2.6  9635 ORSE Esquadria de alumínio tubular m² 3,6 364,66 445,32 1.603,15 0,26 %

 17 PPCI E SPDA 1 1.691,22 0,27 %

 17.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 26,03 31,78 222,46 0,04 %

 17.2  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 4 23,50 28,69 114,76 0,02 %

 17.3  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 277,19 338,50 1.354,00 0,22 %

 18 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 1 3.803,46 0,62 %

 18.1  103244 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.114,45 2.582,16 2.582,16 0,42 %

 18.2  97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 25,30 30,89 463,35 0,08 %

 18.3  97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 41,38 50,53 757,95 0,12 %

 19 DIVERSOS 1 1.908,31 0,31 %

 19.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 77,55 14,97 18,28 1.417,61 0,23 %

 19.2  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 5 80,37 98,14 490,70 0,08 %

 20 LIMPEZAS E CALAFETES 1 425,72 0,07 %

 20.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 152,59 2,29 2,79 425,72 0,07 %

Total Geral 616.776,33

_______________________________________________________________
RAPHAEL ALEXANDRE

ENG. CIVIL ORÇAMENTISTA
CREA/RN 211091523-4

Total sem BDI 505.106,33
Total do BDI 111.670,00
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.075,49

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 36.734,20

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 116,49 116,49

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,74 1,74

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 112,82 112,82

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 114,56 LS => 0,00 MO com LS => 114,56
Valor do BDI => 25,76 142,25

Quant. => 90,00 Preço Total => 12.802,50

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,61 37,61

Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 34,36 34,36

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 35,12 LS => 0,00 MO com LS => 35,12
Valor do BDI => 8,31 45,92

Quant. => 500,00 Preço Total => 22.960,00

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,53 26,53

Composição 
Auxiliar

 100299 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 1,0000000 24,06 24,06

Insumo  00043458 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043482 SINAPI
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 24,51 LS => 0,00 MO com LS => 24,51
Valor do BDI => 5,86 32,39

Quant. => 30,00 Preço Total => 971,70

 1.2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 842,86

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EP21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC M² 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  IN113 Próprio TAXA DE BOMBEIROS - CBMAC M² 1,0000000 1,05 1,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 1,28

Quant. => 130,49 Preço Total => 167,02

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EP22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 1,0000000 2,45 2,45

Insumo  IN114 Próprio TAXA DE VISTORIA DE PROJETO E EMISSÃO DE LICENÇA DE OBRA M² 1,0000000 2,45 2,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,54 2,99

Quant. => 130,49 Preço Total => 390,16

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EP17 Próprio
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA

UN 1,0000000 233,94 233,94

Insumo  IN45 Próprio
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA

1 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 51,74 285,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 285,68

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 20.266,22

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 699,21 699,21

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Taxas

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

B.D.I. Encargos Sociais

Taxas

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS DE LATICÍNIO DE PEQUENO 
PORTE - APLICAVEL A POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA

SINAPI - 09/2023 - Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Taxas

Obra Bancos

Mão de Obra

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 699,21 699,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 154,66 853,87

Quant. => 7,00 Preço Total => 5.977,09

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/003 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          
INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 1,0000000 1.104,05 1.104,05

Insumo  00007608 SINAPI
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 0,4000000 9,98 3,99

Insumo  00010432 SINAPI
MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 348,21 34,82

Insumo  00010420 SINAPI
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,2000000 200,00 40,00

Insumo  00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.016,19 1.016,19

Insumo  00010425 SINAPI
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 0,1000000 90,55 9,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 244,21 1.348,26

Quant. => 7,00 Preço Total => 9.437,82

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 1,0000000 123,95 123,95

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044000 21,50 0,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2042000 18,70 3,81

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191000 20,08 0,38

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6127000 22,81 13,97

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0015000 410,99 0,61

Insumo  00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 19,22 23,58

Insumo  00003992 SINAPI
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,6923000 22,81 38,60

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428000 23,00 0,98

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

m² 1,0500380 39,94 41,93

MO sem LS => 14,05 LS => 0,00 MO com LS => 14,05
Valor do BDI => 27,41 151,36

Quant. => 31,50 Preço Total => 4.767,84

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,17 2,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0801000 18,34 1,46

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0408000 17,52 0,71

MO sem LS => 1,59 LS => 0,00 MO com LS => 1,59
Valor do BDI => 0,48 2,65

Quant. => 31,50 Preço Total => 83,47

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA 1.438,00

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 117,76 117,76

Composição 
Auxiliar

 100296 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,38 1,38

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 114,45 114,45

MO sem LS => 115,83 LS => 0,00 MO com LS => 115,83
Valor do BDI => 26,04 143,80

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.438,00

 1.5 LIGAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE PROVISÓRIOS 3.156,20

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101509 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,0000000 1.949,90 1.949,90

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 102,84 102,84

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,0500000 17,40 105,27

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 
DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 494,92 494,92

Mão de Obra

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Equipamento

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Equipamento
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,9500000 60,83 118,61

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 649,33 12,59

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,59 11,59

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,61 18,61

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102000 28,21 82,09

Composição 
Auxiliar

 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 111,82 111,82

Composição 
Auxiliar

 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,2000000 15,97 354,53

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233000 19,19 6,20

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,08 20,08

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,35 0,70

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000 4,57 0,76

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 35,49 35,49

Insumo  00003398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00014153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 53,30 3,19

Insumo  00004346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 3,0000000 11,71 35,13

Insumo  00011864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000 35,46 35,46

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo  00001062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 367,40 367,40

Insumo  00001094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 27,10 27,10

MO sem LS => 359,55 LS => 0,00 MO com LS => 359,55
Valor do BDI => 431,31 2.381,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.381,21

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3249 ORSE
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 
completo

un 1,0000000 469,18 469,18

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,2800000 49,86 13,96

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,73 7,46

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0500000 497,34 24,86

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,59 7,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,89 25,78

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 2,0000000 17,44 34,88

Insumo  2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un un 1,0000000 355,06 355,06

MO sem LS => 77,17 LS => 0,00 MO com LS => 77,17
Valor do BDI => 103,78 572,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 572,96

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,0000000 165,44 165,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4506000 18,25 26,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4506000 27,09 39,29

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,1100000 61,02 6,71

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 32,38 32,38

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,0252000 4,82 14,58

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,4455000 17,58 7,83

Insumo  00003540 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 5,80 11,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4460000 1,82 0,81

Insumo  00000065 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 1,03 2,06

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 0,84 1,68

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9553000 17,92 17,11

Insumo  00000813 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,92 4,92

MO sem LS => 52,24 LS => 0,00 MO com LS => 52,24
Valor do BDI => 36,59 202,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 202,03

 1.6 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - PLACA 638,01

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Tipo
Postes Tubulares de Ferro 

Galvanizado

Escavação Manual em Área Urbana

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Provisórios

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 348,30 348,30

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,73 7,46

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,62 3,62

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 1,0000000 3,49 3,49

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 23,40 3,51

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 4,0000000 9,25 37,00

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,89 25,78

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

MO sem LS => 43,22 LS => 0,00 MO com LS => 43,22
Valor do BDI => 77,04 425,34

Quant. => 1,50 Preço Total => 638,01

 2 INFRAESTRUTURA 3.358,56

 2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE 107,25

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1,0000000 0,32 0,32

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 17,90 0,05

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0024000 57,57 0,13

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006000 159,81 0,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 18,34 0,05

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,07 0,39

Quant. => 275,00 Preço Total => 107,25

 2.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 592,96

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,12 41,12

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043493 SINAPI
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00043469 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 38,83 38,83

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 39,16 LS => 0,00 MO com LS => 39,16
Valor do BDI => 9,09 50,21

Quant. => 8,00 Preço Total => 401,68

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,58 19,58

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043469 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043493 SINAPI
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 17,47 17,47

MO sem LS => 17,62 LS => 0,00 MO com LS => 17,62
Valor do BDI => 4,33 23,91

Quant. => 8,00 Preço Total => 191,28

 2.3 TERRAPLENAGEM 2.658,35

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,0000000 5,99 5,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0417000 18,34 0,76

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0217000 73,90 1,60

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0200000 181,85 3,63

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,32 7,31

Quant. => 55,00 Preço Total => 402,05

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Taxas

Outros

Equipamento

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Provisórios

Provisórios

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  94315 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 1,0000000 68,69 68,69

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 267,02 1,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 18,34 0,95

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0410000 120,05 4,92

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 62,43 0,18

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0540000 49,49 2,67

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,32 7,48

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,74 5,26

Insumo  00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2500000 36,51 45,63

MO sem LS => 10,84 LS => 0,00 MO com LS => 10,84
Valor do BDI => 15,19 83,88

Quant. => 25,00 Preço Total => 2.097,00

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 1,0000000 13,05 13,05

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345000 41,12 9,64

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172000 19,58 2,29

Insumo  00007247 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1759000 2,25 0,39

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 9,97 0,73

MO sem LS => 11,24 LS => 0,00 MO com LS => 11,24
Valor do BDI => 2,88 15,93

Quant. => 10,00 Preço Total => 159,30

 3 MUROS E CERCAMENTOS 51.285,34

 3.1 FUNDAÇÕES 8.561,48

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 72,55 72,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 18,34 72,55

MO sem LS => 52,10 LS => 0,00 MO com LS => 52,10
Valor do BDI => 16,04 88,59

Quant. => 6,50 Preço Total => 575,83

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 43,99 43,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,34 43,99

MO sem LS => 31,58 LS => 0,00 MO com LS => 31,58
Valor do BDI => 9,73 53,72

Quant. => 4,80 Preço Total => 257,85

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,0000000 647,85 647,85

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,1500000 475,55 546,88

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3140000 1,27 0,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4500000 18,34 44,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3860000 23,16 55,25

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,9110000 0,44 0,40

MO sem LS => 122,42 LS => 0,00 MO com LS => 122,42
Valor do BDI => 143,30 791,15

Quant. => 3,10 Preço Total => 2.452,56

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 17,93 1,13

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 22,99 4,47

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 5,35 LS => 0,00 MO com LS => 5,35
Valor do BDI => 3,93 21,74

Quant. => 61,00 Preço Total => 1.326,14

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 14,06 14,06

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,93 0,51

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 22,99 2,04

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,70 10,70

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09
Valor do BDI => 3,11 17,17

Quant. => 230,00 Preço Total => 3.949,10

 3.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.444,52

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 1,0000000 26,89 26,89

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,89 2,57

Insumo  00007313 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 0,5000000 30,20 15,10

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,44 6,97

MO sem LS => 9,54 LS => 0,00 MO com LS => 9,54
Valor do BDI => 5,94 32,83

Quant. => 44,00 Preço Total => 1.444,52

 3.3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (C 70,00M E H 2,00M) 20.025,14

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 79,73 79,73

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 536,31 4,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,16 37,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,34 14,76

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,31 1,39

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80
Valor do BDI => 17,63 97,36

Quant. => 155,60 Preço Total => 15.149,21

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1,0000000 55,61 55,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 18,34 1,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 23,16 4,14

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0920000 44,79 4,12

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,3300000 0,20 0,26

Insumo  00001113 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 33 CM

M 1,1500000 39,52 45,44

MO sem LS => 4,36 LS => 0,00 MO com LS => 4,36
Valor do BDI => 12,30 67,91

Quant. => 71,80 Preço Total => 4.875,93

 3.4 REVESTIMENTOS 11.140,09

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000000 33,15 33,15

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE
Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0200000 529,30 10,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,73 2,23

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,89 7,73

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

MO sem LS => 19,22 LS => 0,00 MO com LS => 19,22

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tratamentos de Superfícies

Tipo

Material

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Conversão InfoWOrca

Argamassas
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Valor do BDI => 7,33 40,48

Quant. => 275,20 Preço Total => 11.140,09

 3.5 ACABAMENTOS E PINTURAS 5.069,17

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,40 1,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,34 0,40

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,06 1,17

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 0,70 3,89

Quant. => 275,20 Preço Total => 1.070,52

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 11,90 11,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 18,34 0,94

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 24,40 3,76

Insumo  00038877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1074000 6,51 7,20

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 2,63 14,53

Quant. => 275,20 Preço Total => 3.998,65

 3.6 ESQUADRIAS 5.044,94

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11955 ORSE
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 
inclusive rodízios, perfís e fechadura

m² 1,0000000 333,16 333,16

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0300000 517,27 15,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,59 3,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  12806 ORSE
Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado 
ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana,  
e fechadura m2

m² 1,0000000 280,00 280,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

MO sem LS => 31,87 LS => 0,00 MO com LS => 31,87
Valor do BDI => 73,69 406,85

Quant. => 10,00 Preço Total => 4.068,50

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11955 ORSE
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 
inclusive rodízios, perfís e fechadura

m² 1,0000000 333,16 333,16

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0300000 517,27 15,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,59 3,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  12806 ORSE
Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado 
ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana,  
e fechadura m2

m² 1,0000000 280,00 280,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

MO sem LS => 31,87 LS => 0,00 MO com LS => 31,87
Valor do BDI => 73,69 406,85

Quant. => 2,40 Preço Total => 976,44

 4 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS 12.938,84

 4.1 CALÇADA EXTERNA 2.979,34

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2523 ORSE
Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

m³ 1,0000000 118,39 118,39

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0267000 3,73 0,09

Insumo  00000366 SINAPI
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,2000000 95,00 114,00

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h un 0,0133333 69,19 0,92

Insumo  2483 ORSE Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) h un 0,0133333 77,70 1,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0266667 12,89 0,34

Insumo  2475 ORSE
Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) 
h

un 0,0133333 150,88 2,01

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 26,18 144,57

Quant. => 2,88 Preço Total => 416,36

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 68,23 68,23

Provisórios

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

Execução de Cortes e  Aterros

Mão de Obra

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Esquadrias de Alumínio

Esquadrias de Alumínio

Argamassas

Argamassas

Provisórios

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1570000 0,51 0,08

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1120000 0,90 0,10

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,00 0,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3222000 18,34 5,90

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3222000 22,99 7,40

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,11 0,03

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 72,82 0,71

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 95,00 5,39

Insumo  00036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0359000 46,47 48,13

MO sem LS => 9,92 LS => 0,00 MO com LS => 9,92
Valor do BDI => 15,09 83,32

Quant. => 14,30 Preço Total => 1.191,47

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4960 ORSE Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 1,0000000 43,87 43,87

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3600000 3,73 1,34

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0010000 517,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1800000 3,59 0,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3600000 12,89 4,64

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1800000 17,44 3,13

Insumo  1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico m m 1,0000000 33,61 33,61

MO sem LS => 7,82 LS => 0,00 MO com LS => 7,82
Valor do BDI => 9,70 53,57

Quant. => 12,00 Preço Total => 642,84

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4864 ORSE
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 1,0000000 114,75 114,75

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,59 1,79

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,89 15,46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,44 8,72

Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,49 5,96

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82

Insumo  4689 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm  - para 
deficiente visual m2

m² 1,0500000 72,89 76,53

MO sem LS => 24,18 LS => 0,00 MO com LS => 24,18
Valor do BDI => 25,38 140,13

Quant. => 5,20 Preço Total => 728,67

 4.2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 9.959,50

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 68,23 68,23

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1570000 0,51 0,08

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1120000 0,90 0,10

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,00 0,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3222000 18,34 5,90

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3222000 22,99 7,40

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,11 0,03

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 72,82 0,71

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 95,00 5,39

Insumo  00036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0359000 46,47 48,13

MO sem LS => 9,92 LS => 0,00 MO com LS => 9,92
Valor do BDI => 15,09 83,32

Quant. => 85,00 Preço Total => 7.082,20

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Meios-Fios e Guias

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Argamassas

Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

M 1,0000000 52,36 52,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 18,34 5,59

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 23,16 7,06

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0010000 630,69 0,63

Insumo  00041680 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

UN 2,5770000 14,91 38,42

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 95,00 0,66

MO sem LS => 9,55 LS => 0,00 MO com LS => 9,55
Valor do BDI => 11,58 63,94

Quant. => 45,00 Preço Total => 2.877,30

 5 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES DIRETAS 54.781,94

 5.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 3.991,87

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,0000000 51,09 51,09

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 20,08 0,33

Composição 
Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,14 3,21

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 18,70 6,66

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0046000 410,99 1,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 22,81 16,25

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 21,50 0,08

Insumo  00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 19,22 7,92

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 27,27 0,69

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 23,40 2,59

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,7445000 5,35 3,98

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5500000 13,63 7,49

MO sem LS => 20,43 LS => 0,00 MO com LS => 20,43
Valor do BDI => 11,30 62,39

Quant. => 61,94 Preço Total => 3.864,43

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 1,0000000 13,05 13,05

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345000 41,12 9,64

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172000 19,58 2,29

Insumo  00007247 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1759000 2,25 0,39

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 9,97 0,73

MO sem LS => 11,24 LS => 0,00 MO com LS => 11,24
Valor do BDI => 2,88 15,93

Quant. => 8,00 Preço Total => 127,44

 5.2 ESCAVAÇÕES RASAS 5.795,37

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 109,68 109,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 23,16 33,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 18,34 75,89

MO sem LS => 80,48 LS => 0,00 MO com LS => 80,48
Valor do BDI => 24,26 133,94

Quant. => 38,62 Preço Total => 5.172,76

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 43,99 43,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,34 43,99

MO sem LS => 31,58 LS => 0,00 MO com LS => 31,58
Valor do BDI => 9,73 53,72

Quant. => 11,59 Preço Total => 622,61

 5.3 BLOCO DE FUNDAÇÃO 22.925,33

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 92,91 92,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 22,81 39,89

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 18,70 13,55

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 20,08 0,58

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 21,50 0,30

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,22 3,04

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM

m² 0,3150000 63,39 19,96

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 23,85 0,45

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 28,88 0,28

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,97 0,08

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 25,91 0,10

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,2180000 12,06 14,68

MO sem LS => 41,34 LS => 0,00 MO com LS => 41,34
Valor do BDI => 20,55 113,46

Quant. => 50,60 Preço Total => 5.741,07

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 17,93 0,67

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 22,99 2,65

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

MO sem LS => 2,81 LS => 0,00 MO com LS => 2,81
Valor do BDI => 3,47 19,19

Quant. => 222,00 Preço Total => 4.260,18

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,0000000 639,08 639,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 23,16 8,40

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,27 0,11

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 18,34 9,97

Insumo  00001525 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1500000 539,62 620,56

MO sem LS => 13,62 LS => 0,00 MO com LS => 13,62
Valor do BDI => 141,36 780,44

Quant. => 16,56 Preço Total => 12.924,08

 5.4 BALDRAMES - INFRA ALVENARIAS 22.069,37

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 92,91 92,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 22,81 39,89

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 18,70 13,55

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 20,08 0,58

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 21,50 0,30

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,22 3,04

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM

m² 0,3150000 63,39 19,96

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 23,85 0,45

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 28,88 0,28

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,97 0,08

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 25,91 0,10

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,2180000 12,06 14,68

MO sem LS => 41,34 LS => 0,00 MO com LS => 41,34
Valor do BDI => 20,55 113,46

Quant. => 78,57 Preço Total => 8.914,55

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,81 17,81

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 17,93 1,13

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 22,99 4,47

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 5,35 LS => 0,00 MO com LS => 5,35
Valor do BDI => 3,93 21,74

Quant. => 87,00 Preço Total => 1.891,38

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 14,06 14,06

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,93 0,51

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 22,99 2,04

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,70 10,70

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09
Valor do BDI => 3,11 17,17

Quant. => 406,00 Preço Total => 6.971,02

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,0000000 639,08 639,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 23,16 8,40

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,27 0,11

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 18,34 9,97

Insumo  00001525 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1500000 539,62 620,56

MO sem LS => 13,62 LS => 0,00 MO com LS => 13,62
Valor do BDI => 141,36 780,44

Quant. => 5,50 Preço Total => 4.292,42

 6 SUPRAESTRUTURA 90.436,33

 6.1 PILARES E PILARETES 25.317,86

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 194,40 194,40

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 20,08 5,12

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 21,50 1,35

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 22,81 26,91

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,70 4,67

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 23,40 4,86

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM

m² 1,3360000 63,39 84,68

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,22 38,98

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,3080000 12,06 27,83

MO sem LS => 29,22 LS => 0,00 MO com LS => 29,22
Valor do BDI => 43,00 237,40

Quant. => 63,66 Preço Total => 15.112,88

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,80 14,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 17,93 0,31

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 22,99 2,45

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 MO com LS => 3,23
Valor do BDI => 3,27 18,07

Quant. => 115,00 Preço Total => 2.078,05

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,53 12,53

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 22,99 0,90

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,70 10,70

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 17,93 0,11

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 2,77 15,30

Quant. => 232,00 Preço Total => 3.549,60

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,66 10,66

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 22,99 0,59

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 17,93 0,07

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
Valor do BDI => 2,35 13,01

Quant. => 129,00 Preço Total => 1.678,29

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3346 ORSE
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 1,0000000 593,49 593,49

Composição 
Auxiliar

 128 ORSE
Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 45,82 45,82

Insumo  00044535 SINAPI
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1,0000000 48,32 48,32

Insumo  00034494 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0000000 499,35 499,35

MO sem LS => 36,55 LS => 0,00 MO com LS => 36,55
Valor do BDI => 131,27 724,76

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.899,04

 6.2 VIGAS SUPERIORES 32.065,39

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 138,05 138,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 18,70 3,77

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,50 1,07

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 20,08 4,75

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 22,81 20,77

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM

m² 1,1460000 63,39 72,64

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 23,40 3,72

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 6,9520000 4,22 29,33

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1660000 12,06 2,00

MO sem LS => 23,33 LS => 0,00 MO com LS => 23,33
Valor do BDI => 30,53 168,58

Quant. => 102,23 Preço Total => 17.233,93

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,80 14,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 17,93 0,31

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,07 11,07

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 22,99 2,45

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 MO com LS => 3,23
Valor do BDI => 3,27 18,07

Quant. => 167,00 Preço Total => 3.017,69

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,53 12,53

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 22,99 0,90

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,70 10,70

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 17,93 0,11

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Serviços

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 2,77 15,30

Quant. => 309,00 Preço Total => 4.727,70

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,66 10,66

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 22,99 0,59

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 17,93 0,07

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,50 0,71

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
Valor do BDI => 2,35 13,01

Quant. => 99,00 Preço Total => 1.287,99

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3346 ORSE
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 1,0000000 593,49 593,49

Composição 
Auxiliar

 128 ORSE
Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 45,82 45,82

Insumo  00044535 SINAPI
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 1,0000000 48,32 48,32

Insumo  00034494 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0000000 499,35 499,35

MO sem LS => 36,55 LS => 0,00 MO com LS => 36,55
Valor do BDI => 131,27 724,76

Quant. => 8,00 Preço Total => 5.798,08

 6.3 LAJES 33.053,08

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7516 ORSE
Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive 
escoramento

m² 1,0000000 58,05 58,05

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6640000 3,62 2,40

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1660000 3,73 0,61

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2090000 13,63 2,84

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0200000 8,97 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1660000 12,89 2,13

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,1500000 28,50 4,27

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,5220000 3,49 1,82

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,6640000 17,44 11,58

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,4260000 9,25 13,19

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1250000 23,00 2,87

Insumo  00001347 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 
MM

m² 0,2090000 77,37 16,17

MO sem LS => 13,71 LS => 0,00 MO com LS => 13,71
Valor do BDI => 12,84 70,89

Quant. => 143,24 Preço Total => 10.154,28

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 78,51 78,51

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0104000 20,08 0,20

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 18,70 0,05

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0030000 21,50 0,06

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 22,81 0,06

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,8550000 20,27 78,14

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 17,36 95,87

Quant. => 6,38 Preço Total => 611,65

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 1,0000000 162,16 162,16

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 13,92 5,56

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,59 1,07

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,73 4,84

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300000 3,62 1,55

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0609000 96,24 5,86

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0138000 77,09 1,06

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Estruturas Pre-Moldadas de 
Concreto

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Valor com BDI =>

Material

Concreto Simples

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Formas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 17,44 5,23

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,7400000 3,49 2,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,77 6,93

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,4300000 17,44 7,49

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,3300000 13,63 4,49

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,0100000 9,25 9,34

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 23,40 0,46

Insumo  00003744 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 85,75 85,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,3000000 12,89 16,75

Insumo  00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0414000 77,50 3,20

MO sem LS => 30,43 LS => 0,00 MO com LS => 30,43
Valor do BDI => 35,86 198,02

Quant. => 112,55 Preço Total => 22.287,15

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 45.854,23

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 79,73 79,73

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 536,31 4,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,16 37,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,34 14,76

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,31 1,39

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80
Valor do BDI => 17,63 97,36

Quant. => 403,28 Preço Total => 39.263,34

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 31,87 31,87

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 510,56 0,97

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1220000 138,08 16,84

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 11,07 3,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 18,34 1,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 23,16 2,17

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0120000 431,17 5,17

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 8,97 0,04

MO sem LS => 6,55 LS => 0,00 MO com LS => 6,55
Valor do BDI => 7,04 38,91

Quant. => 19,20 Preço Total => 747,07

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 42,99 42,99

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 11,46 5,61

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1700000 138,08 23,47

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 510,56 0,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 18,34 1,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 23,16 1,94

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0180000 431,17 7,76

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 8,97 0,05

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 7,51 LS => 0,00 MO com LS => 7,51
Valor do BDI => 9,50 52,49

Quant. => 46,80 Preço Total => 2.456,53

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,0000000 42,16 42,16

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 510,56 0,97

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0180000 431,17 7,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 23,16 1,94

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1640000 138,08 22,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 18,34 1,87

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 11,46 5,61

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 8,97 0,05

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 7,39 LS => 0,00 MO com LS => 7,39
Valor do BDI => 9,32 51,48

Quant. => 46,80 Preço Total => 2.409,26

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 1,0000000 2,93 2,93

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0035000 510,56 1,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0430000 23,16 0,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 18,34 0,16

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,64 3,57

Quant. => 273,96 Preço Total => 978,03

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 4.084,93

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 1,0000000 26,89 26,89

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,89 2,57

Insumo  00007313 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 0,5000000 30,20 15,10

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,44 6,97

MO sem LS => 9,54 LS => 0,00 MO com LS => 9,54
Valor do BDI => 5,94 32,83

Quant. => 63,66 Preço Total => 2.089,95

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 1,0000000 35,07 35,07

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,79 1,51

Insumo  4610 ORSE Vedapren parede ou similar kg lata 1,2000000 22,16 26,59

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,44 6,97

MO sem LS => 6,97 LS => 0,00 MO com LS => 6,97
Valor do BDI => 7,75 42,82

Quant. => 46,59 Preço Total => 1.994,98

 9 COBERTURAS E TELHADOS 19.071,54

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 79,73 79,73

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 536,31 4,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,16 37,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,34 14,76

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,31 1,39

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80
Valor do BDI => 17,63 97,36

Quant. => 26,94 Preço Total => 2.622,87

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 34,17 34,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 18,34 3,13

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 23,16 10,88

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tratamentos de Superfícies

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Provisórios

Tipo

Tratamentos de Superfícies

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 536,31 20,16

MO sem LS => 12,74 LS => 0,00 MO com LS => 12,74
Valor do BDI => 7,55 41,72

Quant. => 53,88 Preço Total => 2.247,87

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  202 ORSE
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

m 1,0000000 52,23 52,23

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,62 2,17

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m m 1,0000000 32,96 32,96

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,89 5,15

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

MO sem LS => 15,61 LS => 0,00 MO com LS => 15,61
Valor do BDI => 11,55 63,78

Quant. => 103,08 Preço Total => 6.574,44

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,0000000 68,16 68,16

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0050000 18,00 0,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,34 2,75

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 22,59 2,59

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0069000 16,94 0,11

Insumo  00001607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2700000 0,37 0,46

Insumo  00004302 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2700000 5,57 7,07

Insumo  00007194 SINAPI
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

m² 1,2750000 43,21 55,09

MO sem LS => 4,11 LS => 0,00 MO com LS => 4,11
Valor do BDI => 15,07 83,23

Quant. => 91,63 Preço Total => 7.626,36

 10 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 29.899,67

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 1,02 1,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0030000 76,57 0,22

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 267,02 0,26

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 197,39 0,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 18,34 0,05

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0001000 213,69 0,02

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 81,95 0,16

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 62,43 0,12

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,22 1,24

Quant. => 113,91 Preço Total => 141,24

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90932 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 84,10 84,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 18,34 4,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 23,16 10,51

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0607000 680,37 41,29

Insumo  00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 8,73 12,52

Insumo  00010931 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,1430000 13,67 15,62

MO sem LS => 19,87 LS => 0,00 MO com LS => 19,87
Valor do BDI => 18,60 102,70

Quant. => 113,91 Preço Total => 11.698,55

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Provisórios

Tipo

Madeiramento

Tipo

COBE - COBERTURA

Material

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  87255 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE  (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 1,0000000 129,99 129,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172000 18,34 3,98

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8825000 23,05 20,34

Insumo  00001292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,1326400 73,36 83,09

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,85 7,76

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1410000 105,12 14,82

MO sem LS => 18,48 LS => 0,00 MO com LS => 18,48
Valor do BDI => 28,75 158,74

Quant. => 38,04 Preço Total => 6.038,46

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 1,0000000 118,66 118,66

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 23,05 13,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 18,34 3,20

Insumo  00001292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 73,36 79,69

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1410000 105,12 14,82

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,85 7,76

MO sem LS => 12,43 LS => 0,00 MO com LS => 12,43
Valor do BDI => 26,24 144,90

Quant. => 58,79 Preço Total => 8.518,67

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

m² 1,0000000 110,14 110,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 18,34 2,48

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 23,05 6,66

Insumo  00001292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0691000 73,36 78,42

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,85 7,76

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1410000 105,12 14,82

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90
Valor do BDI => 24,36 134,50

Quant. => 17,08 Preço Total => 2.297,26

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 91,41 91,41

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 23,05 12,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 18,34 5,00

Insumo  00004828 SINAPI
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E=  *2* CM,  CORTE RETO

M 1,0000000 70,45 70,45

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,61 3,36

MO sem LS => 13,27 LS => 0,00 MO com LS => 13,27
Valor do BDI => 20,21 111,62

Quant. => 10,80 Preço Total => 1.205,49

 11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 82.252,03

 11.1 ARGAMASSAS 30.745,03

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3316 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 1,0000000 35,80 35,80

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,73 2,23

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE
Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0250000 529,30 13,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,89 7,73

MO sem LS => 19,47 LS => 0,00 MO com LS => 19,47
Valor do BDI => 7,91 43,71

Quant. => 287,01 Preço Total => 12.545,20

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13027 ORSE
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / 
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

m² 1,0000000 28,69 28,69

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,73 2,23

Composição 
Auxiliar

 13025 ORSE
Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0150000 408,27 6,12

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,89 7,73

MO sem LS => 18,96 LS => 0,00 MO com LS => 18,96
Valor do BDI => 6,34 35,03

Tipo

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

343

Conversão InfoWOrca

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Quant. => 519,55 Preço Total => 18.199,83

 11.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 51.507,00

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE 
ACRÍLICO)

m² 1,0000000 99,29 99,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 18,34 5,97

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407000 23,05 17,07

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1700000 105,12 17,87

Insumo  00010515 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 
4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

m² 1,0864000 48,38 52,56

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,85 5,82

MO sem LS => 17,40 LS => 0,00 MO com LS => 17,40
Valor do BDI => 21,96 121,25

Quant. => 424,80 Preço Total => 51.507,00

 12 FORROS 15.309,43

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 1,0000000 88,97 88,97

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4994000 17,52 8,74

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,28 0,61

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  
(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0333000 54,11 1,80

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 7,19 27,68

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 31,56 0,41

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 33,11 1,41

Insumo  00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,71 3,59

Insumo  00036225 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956000 40,83 44,73

MO sem LS => 6,67 LS => 0,00 MO com LS => 6,67
Valor do BDI => 19,68 108,65

Quant. => 113,91 Preço Total => 12.376,32

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 1,0000000 12,43 12,43

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1468000 17,52 2,57

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  
(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0749000 54,11 4,05

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5833000 0,28 0,16

Insumo  00036246 SINAPI
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 1,1512000 4,91 5,65

MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MO com LS => 1,96
Valor do BDI => 2,74 15,17

Quant. => 193,35 Preço Total => 2.933,11

 13 PINTURAS E TEXTURAS 18.608,51

 13.1 PINTURAS INTERNAS 5.070,46

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,40 1,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,34 0,40

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,06 1,17

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 0,70 3,89

Quant. => 155,25 Preço Total => 603,92

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,38 14,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 18,34 2,20

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 24,40 8,80

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 0,83 0,06

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,48 3,32

MO sem LS => 7,97 LS => 0,00 MO com LS => 7,97
Valor do BDI => 3,18 17,56

Quant. => 155,25 Preço Total => 2.726,19

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 9,18 9,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 18,34 0,99

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 24,40 3,97

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 17,85 4,22

MO sem LS => 3,59 LS => 0,00 MO com LS => 3,59
Valor do BDI => 2,03 11,21

Quant. => 155,25 Preço Total => 1.740,35

 13.2 PINTURAS EXTERNAS - FACHADAS 8.542,56

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 2,68 2,68

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 24,40 1,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,34 0,25

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 7,06 1,12

MO sem LS => 1,13 LS => 0,00 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 0,59 3,27

Quant. => 479,92 Preço Total => 1.569,33

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 11,90 11,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 18,34 0,94

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 24,40 3,76

Insumo  00038877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1074000 6,51 7,20

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 2,63 14,53

Quant. => 479,92 Preço Total => 6.973,23

 13.3 PINTURAS EXTERNAS - MURO LIMÍTROFE 4.995,49

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,19 3,19

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,40 1,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,34 0,40

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,06 1,17

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 0,70 3,89

Quant. => 271,20 Preço Total => 1.054,96

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 11,90 11,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 18,34 0,94

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 24,40 3,76

Insumo  00038877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

KG 1,1074000 6,51 7,20

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 2,63 14,53

Quant. => 271,20 Preço Total => 3.940,53

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.548,05

 14.1 ENTRADA DE SERVIÇO 2.117,08

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11386 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 un 1,0000000 1.733,61 1.733,61

Composição 
Auxiliar

 4005 ORSE Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C M 25,0000000 10,68 267,00

Composição 
Auxiliar

 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 1,5000000 13,75 20,62

Composição 
Auxiliar

 2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,0000000 2,40 2,40

Composição 
Auxiliar

 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000000 147,08 147,08

Composição 
Auxiliar

 3249 ORSE
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 
completo

un 1,0000000 469,18 469,18

Composição 
Auxiliar

 7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 5,0000000 2,81 14,05

Composição 
Auxiliar

 372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 4,0000000 3,31 13,24

Composição 
Auxiliar

 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 6,0000000 17,60 105,60

Composição 
Auxiliar

 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 1,0000000 42,24 42,24

Composição 
Auxiliar

 8001 ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 5KA

un 1,0000000 113,21 113,21

Composição 
Auxiliar

 12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) kg 0,1840000 106,29 19,55

Composição 
Auxiliar

 681 ORSE
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 
(10/2021)

un 1,0000000 6,27 6,27

Composição 
Auxiliar

 339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,0000000 496,09 496,09

Composição 
Auxiliar

 363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 2,0000000 8,54 17,08

MO sem LS => 541,77 LS => 0,00 MO com LS => 541,77
Valor do BDI => 383,47 2.117,08

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.117,08

 14.2 ELETRODUTOS E ENFIAÇÃO 9.798,01

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Fornecimento de Materiais para 
Redes de Energia Elétrica e 

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Material

Conversão InfoWOrca

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Pára-raios

Pontos de Suprimento de Telefone

Entrada em Baixa Tensão

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

PINT - PINTURAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 15,01 15,01

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 28,21 4,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 19,19 2,85

Insumo  00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 7,83 7,96

MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 3,32 18,33

Quant. => 39,60 Preço Total => 725,86

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,48 10,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 28,21 3,78

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 19,19 2,57

Insumo  00039244 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 4,07 4,13

MO sem LS => 4,91 LS => 0,00 MO com LS => 4,91
Valor do BDI => 2,31 12,79

Quant. => 232,60 Preço Total => 2.974,95

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,09 18,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 28,21 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 19,19 2,15

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,62 12,78

MO sem LS => 4,11 LS => 0,00 MO com LS => 4,11
Valor do BDI => 4,00 22,09

Quant. => 14,01 Preço Total => 309,48

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,23 17,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 28,21 3,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 19,19 2,60

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0023000 28,50 0,06

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 10,57 10,74

MO sem LS => 4,99 LS => 0,00 MO com LS => 4,99
Valor do BDI => 3,81 21,04

Quant. => 3,70 Preço Total => 77,84

 14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 17,62 17,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 19,19 2,89

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 28,21 4,26

Insumo  00002442 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 9,52 10,47

MO sem LS => 5,54 LS => 0,00 MO com LS => 5,54
Valor do BDI => 3,89 21,51

Quant. => 22,81 Preço Total => 490,64

 14.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 2,91 2,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 19,19 0,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 28,21 0,64

Insumo  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,44 1,79

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 5,29 0,04

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,64 3,55

Quant. => 259,70 Preço Total => 921,93

 14.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,23 4,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 19,19 0,55

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 28,21 0,81

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,28 2,83

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 5,29 0,04

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,93 5,16

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Quant. => 522,90 Preço Total => 2.698,16

 14.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,59 6,59

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 28,21 1,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 19,19 0,74

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,79 4,71

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 5,29 0,04

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 1,45 8,04

Quant. => 198,90 Preço Total => 1.599,15

 14.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 2.718,92

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 451,47 451,47

Composição 
Auxiliar

 87296 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 498,78 5,48

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,4000000 3,57 4,99

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9000000 3,73 3,35

Insumo  2527 ORSE
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar un

un 1,0000000 382,62 382,62

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,4000000 22,02 30,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,9000000 12,89 11,60

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

MO sem LS => 53,42 LS => 0,00 MO com LS => 53,42
Valor do BDI => 99,86 551,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 551,33

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12226 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 1,0000000 747,92 747,92

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,2000000 3,59 4,30

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8000000 3,73 6,71

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,8000000 3,57 17,13

Composição 
Auxiliar

 87296 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0130000 498,78 6,48

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,2000000 17,44 20,92

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8000000 12,89 23,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 4,8000000 22,02 105,69

Insumo  2531 ORSE

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir 
em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou simila 
un

un 1,0000000 563,49 563,49

MO sem LS => 150,45 LS => 0,00 MO com LS => 150,45
Valor do BDI => 165,43 913,35

Quant. => 1,00 Preço Total => 913,35

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,91 13,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 19,19 0,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 28,21 0,99

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,10 1,10

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 3,07 16,98

Quant. => 11,00 Preço Total => 186,78

 14.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 86,64 86,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 19,19 2,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 28,21 2,97

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 1,10 3,30

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 78,35 78,35

MO sem LS => 3,87 LS => 0,00 MO com LS => 3,87
Valor do BDI => 19,16 105,80Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Quant. => 5,00 Preço Total => 529,00

 14.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EP80 Próprio
DISPOSITIVO DR 25A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 220,47 220,47

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 19,19 7,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 28,21 11,44

Insumo  00001574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,84 5,52

Insumo  00039455 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO AC

UN 1,0000000 195,73 195,73

MO sem LS => 14,90 LS => 0,00 MO com LS => 14,90
Valor do BDI => 48,76 269,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 538,46

 14.4 ACABAMENTOS ELÉTRICOS 2.336,99

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,83 27,83

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,55 17,55

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,28 10,28

MO sem LS => 13,20 LS => 0,00 MO com LS => 13,20
Valor do BDI => 6,15 33,98

Quant. => 11,00 Preço Total => 373,78

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 47,33 47,33

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 37,05 37,05

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,28 10,28

MO sem LS => 22,53 LS => 0,00 MO com LS => 22,53
Valor do BDI => 10,46 57,79

Quant. => 5,00 Preço Total => 288,95

 14.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,20 29,20

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,28 10,28

Composição 
Auxiliar

 91998 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,92 18,92

MO sem LS => 13,57 LS => 0,00 MO com LS => 13,57
Valor do BDI => 6,45 35,65

Quant. => 16,00 Preço Total => 570,40

 14.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,14 45,14

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,28 10,28

Composição 
Auxiliar

 92006 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 34,86 34,86

MO sem LS => 20,15 LS => 0,00 MO com LS => 20,15
Valor do BDI => 9,98 55,12

Quant. => 10,00 Preço Total => 551,20

 14.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 61,09 61,09

Composição 
Auxiliar

 92014 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 50,81 50,81

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,28 10,28

MO sem LS => 26,72 LS => 0,00 MO com LS => 26,72
Valor do BDI => 13,51 74,60

Quant. => 1,00 Preço Total => 74,60

 14.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 102,90 102,90

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 19,19 4,51

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 28,21 15,92

Insumo  00039392 SINAPI
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 82,47 82,47

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 22,76 125,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 125,66

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

 14.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 1,0000000 72,15 72,15

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,02 22,02

Insumo  13965 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar Un Un 1,0000000 29,94 29,94

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,89 12,89

MO sem LS => 34,91 LS => 0,00 MO com LS => 34,91
Valor do BDI => 15,95 88,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 352,40

 14.5 ATERRAMENTO 782,78

 14.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3291 ORSE
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1,0000000 200,16 200,16

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,5000000 3,57 5,35

Insumo  965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m m 6,0000000 5,51 33,06

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un un 3,0000000 29,60 88,80

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5000000 22,02 33,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,89 19,33

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un un 3,0000000 5,00 15,00

MO sem LS => 52,36 LS => 0,00 MO com LS => 52,36
Valor do BDI => 44,27 244,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 244,43

 14.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12915 ORSE
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un 1,0000000 97,53 97,53

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3300000 3,73 1,23

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,0911000 49,86 4,54

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3300000 3,59 1,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3300000 12,89 4,25

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3300000 17,44 5,75

Insumo  13676 ORSE
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm un

un 1,0000000 80,58 80,58

MO sem LS => 13,52 LS => 0,00 MO com LS => 13,52
Valor do BDI => 21,57 119,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 119,10

 14.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) kg 1,0000000 106,29 106,29

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0600000 3,57 0,21

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0600000 3,73 0,22

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0600000 22,02 1,32

Insumo  7406 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A kg kg 1,0000000 103,77 103,77

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0600000 12,89 0,77

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09
Valor do BDI => 23,51 129,80

Quant. => 3,23 Preço Total => 419,25

 14.6 ESCAVAÇÕES E CAIXAS ENTERRADAS 794,27

 14.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000000 147,08 147,08

Composição 
Auxiliar

 3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 
vedacit

m² 0,4800000 35,85 17,20

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,1250000 49,86 6,23

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6400000 97,99 62,71

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 0,4800000 6,32 3,03

Composição 
Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,3060000 91,53 28,00

Composição 
Auxiliar

 141 ORSE
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,7700000 13,00 10,01

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0380000 523,71 19,90

MO sem LS => 60,05 LS => 0,00 MO com LS => 60,05
Valor do BDI => 32,53 179,61

Quant. => 3,00 Preço Total => 538,83

 14.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 72,55 72,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 18,34 72,55

MO sem LS => 52,10 LS => 0,00 MO com LS => 52,10
Valor do BDI => 16,04 88,59

Formas para Fundações

Armaduras Convencionais

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Luminárias Externas

Mão de Obra

Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Conversão InfoWOrca

Escavação Manual em Área Urbana

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços

Provisórios

Escavação Manual em Área Urbana

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Tipo

Material

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Provisórios
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Quant. => 1,98 Preço Total => 175,40

 14.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 43,99 43,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,34 43,99

MO sem LS => 31,58 LS => 0,00 MO com LS => 31,58
Valor do BDI => 9,73 53,72

Quant. => 1,49 Preço Total => 80,04

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 94.970,50

 15.1 CISTERNA ENTERRADA 10.897,27

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 3.280,49 3.280,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 27,09 40,15

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 2,3611000 140,86 332,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 18,25 27,04

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,2634000 305,62 80,50

Insumo  00037105 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 2.800,22 2.800,22

MO sem LS => 84,50 LS => 0,00 MO com LS => 84,50
Valor do BDI => 725,64 4.006,13

Quant. => 2,00 Preço Total => 8.012,26

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 130,73 130,73

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3610000 23,16 54,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1470000 18,34 76,05

MO sem LS => 96,68 LS => 0,00 MO com LS => 96,68
Valor do BDI => 28,91 159,64

Quant. => 11,00 Preço Total => 1.756,04

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 43,99 43,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,34 43,99

MO sem LS => 31,58 LS => 0,00 MO com LS => 31,58
Valor do BDI => 9,73 53,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 53,72

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102111 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 
A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 880,49 880,49

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 19,19 12,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 28,21 17,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0425000 27,09 55,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0425000 18,25 37,27

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2000000 4,57 0,91

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

UN 4,0000000 1,56 6,24

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,35 1,40

Insumo  00000731 SINAPI
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1" 
X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

UN 1,0000000 749,35 749,35

MO sem LS => 96,81 LS => 0,00 MO com LS => 96,81
Valor do BDI => 194,76 1.075,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.075,25

 15.2 ÁGUA FRIA 10.176,24

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102615 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 1.236,47 1.236,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2473000 18,25 4,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2473000 27,09 6,69

Insumo  00037104 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 1.225,27 1.225,27

MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90
Valor do BDI => 273,50 1.509,97

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.019,94

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 12,29 12,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1586000 27,09 4,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1586000 18,25 2,89

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,82 5,05

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,82 0,06

MO sem LS => 5,70 LS => 0,00 MO com LS => 5,70
Valor do BDI => 2,71 15,00

Quant. => 81,20 Preço Total => 1.218,00

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,08 6,08

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 18,25 1,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 27,09 2,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 1,82 0,05

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 61,02 0,42

Insumo  00000065 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,03 1,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 53,86 0,31

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 1,34 7,42

Quant. => 6,00 Preço Total => 44,52

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89436 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,65 7,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0994000 18,25 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0994000 27,09 2,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 53,86 0,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0331000 1,82 0,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 61,02 0,57

Insumo  00000108 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 2,08 2,08

MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57
Valor do BDI => 1,69 9,34

Quant. => 6,00 Preço Total => 56,04

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,91 7,91

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 27,09 3,68

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 18,25 2,48

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 61,02 0,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 1,82 0,05

MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 1,74 9,65

Quant. => 8,00 Preço Total => 77,20

 15.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89368 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,25 14,25

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 18,25 3,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 27,09 4,90

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 61,02 0,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 1,82 0,07

Insumo  00003501 SINAPI
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,81 4,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 53,86 0,50

MO sem LS => 6,52 LS => 0,00 MO com LS => 6,52
Valor do BDI => 3,15 17,40

Quant. => 5,00 Preço Total => 87,00

 15.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,31 17,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0471000 18,25 0,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0471000 27,09 1,27

Insumo  00003873 SINAPI
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 14,32 14,32

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 61,02 0,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108000 1,82 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38

MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO com LS => 1,69

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Valor do BDI => 3,82 21,13

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,13

 15.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,56 19,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 18,25 3,45

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 27,09 5,12

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0441000 1,82 0,08

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 10,40 10,91

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 4,32 23,88

Quant. => 29,80 Preço Total => 711,62

 15.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 27,09 4,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 18,25 3,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0453000 1,82 0,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 53,86 0,57

Insumo  00007139 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0120000 61,02 0,73

MO sem LS => 6,52 LS => 0,00 MO com LS => 6,52
Valor do BDI => 2,42 13,40

Quant. => 16,00 Preço Total => 214,40

 15.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 78,98 78,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021000 18,25 3,68

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021000 27,09 5,47

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 10,47 0,17

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 69,66 69,66

MO sem LS => 7,27 LS => 0,00 MO com LS => 7,27
Valor do BDI => 17,47 96,45

Quant. => 1,00 Preço Total => 96,45

 15.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 138,15 138,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3398000 18,25 6,20

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3398000 27,09 9,20

Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1,0000000 122,50 122,50

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 10,47 0,25

MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23
Valor do BDI => 30,55 168,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 168,70

 15.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 108,59 108,59

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2595000 27,09 7,02

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2595000 18,25 4,73

Insumo  00006013 SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)

UN 1,0000000 96,71 96,71

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 10,47 0,13

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34
Valor do BDI => 24,02 132,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 265,22

 15.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 89,13 89,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 27,09 5,99

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 18,25 4,03

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 10,47 0,11

Insumo  00006005 SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 79,00 79,00

MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96
Valor do BDI => 19,71 108,84

Quant. => 1,00 Preço Total => 108,84

 15.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  94707 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 67,99 67,99

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1810000 27,09 4,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1810000 18,25 3,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,82 0,03

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1940000 17,58 3,41

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0520000 61,02 3,17

Insumo  00000100 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM 
X 2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 1,0000000 53,18 53,18

MO sem LS => 6,50 LS => 0,00 MO com LS => 6,50
Valor do BDI => 15,03 83,02

Quant. => 2,00 Preço Total => 166,04

 15.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 21,95 21,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1360000 27,09 3,68

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1360000 18,25 2,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0140000 1,82 0,02

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0460000 17,58 0,80

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 61,02 0,67

Insumo  00000096 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 
3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 14,30 14,30

MO sem LS => 4,89 LS => 0,00 MO com LS => 4,89
Valor do BDI => 4,85 26,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 107,20

 15.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89610 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,76 19,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0924000 18,25 1,68

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0924000 27,09 2,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0206000 1,82 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 53,86 1,01

Insumo  00000113 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 12,96 12,96

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0260000 61,02 1,58

MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32
Valor do BDI => 4,37 24,13

Quant. => 2,00 Preço Total => 48,26

 15.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89570 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,55 11,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 27,09 1,78

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 18,25 1,20

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 53,86 0,57

Insumo  00000110 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 7,22 7,22

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0125000 61,02 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0157000 1,82 0,02

MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS => 2,36
Valor do BDI => 2,55 14,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 28,20

 15.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103977 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,66 6,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0635000 18,25 1,15

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0635000 27,09 1,72

Insumo  00000812 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,44 2,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 53,86 0,57

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0125000 61,02 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0144000 1,82 0,02

MO sem LS => 2,28 LS => 0,00 MO com LS => 2,28
Valor do BDI => 1,47 8,13

Quant. => 5,00 Preço Total => 40,65

 15.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

ENGPRO
RIO G. NORTE POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA (MURO EXTENDIDO) 41

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  103971 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 25,95 25,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0924000 27,09 2,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0924000 18,25 1,68

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0260000 61,02 1,58

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0206000 1,82 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 53,86 1,01

Insumo  00000822 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 19,15 19,15

MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32
Valor do BDI => 5,74 31,69

Quant. => 4,00 Preço Total => 126,76

 15.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,10 17,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 18,25 3,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 27,09 5,20

Insumo  00003535 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,85 6,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0427000 1,82 0,07

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 53,86 0,63

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0140000 61,02 0,85

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90
Valor do BDI => 3,78 20,88

Quant. => 9,00 Preço Total => 187,92

 15.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 43,41 43,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1506000 27,09 4,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1506000 18,25 2,74

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0300000 61,02 1,83

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 53,86 1,14

Insumo  00003539 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 33,59 33,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0222000 1,82 0,04

MO sem LS => 5,41 LS => 0,00 MO com LS => 5,41
Valor do BDI => 9,60 53,01

Quant. => 4,00 Preço Total => 212,04

 15.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103956 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,82 13,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1490000 27,09 4,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1490000 18,25 2,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 53,86 0,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0331000 1,82 0,06

Insumo  00003538 SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,01 6,01

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 61,02 0,57

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 5,36
Valor do BDI => 3,05 16,87

Quant. => 9,00 Preço Total => 151,83

 15.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89560 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 37,51 37,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0694000 27,09 1,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0694000 18,25 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0157000 1,82 0,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 53,86 0,63

Insumo  00043838 SINAPI
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 32,87 32,87

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0140000 61,02 0,85

MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49
Valor do BDI => 8,29 45,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 183,20

 15.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 84,64 84,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 18,25 4,03

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 27,09 5,99

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00006024 SINAPI
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 1,0000000 74,51 74,51

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 10,47 0,11

MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96
Valor do BDI => 18,72 103,36

Quant. => 3,00 Preço Total => 310,08

 15.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 32,75 32,75

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 27,09 1,08

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 18,25 0,73

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 29,48 30,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0093000 1,82 0,01

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 7,24 39,99

Quant. => 11,90 Preço Total => 475,88

 15.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 27,31 27,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2240000 18,25 4,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2240000 27,09 6,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0261000 1,82 0,04

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 16,33 17,13

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 6,04 33,35

Quant. => 31,30 Preço Total => 1.043,85

 15.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,01 16,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2161000 18,25 3,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2161000 27,09 5,85

Insumo  00007140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 4,38 4,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 53,86 0,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0540000 1,82 0,09

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0165000 61,02 1,00

MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77
Valor do BDI => 3,54 19,55

Quant. => 2,00 Preço Total => 39,10

 15.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 24,64 24,64

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 27,09 6,93

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 18,25 4,67

Insumo  00007141 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 10,71 10,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 53,86 0,94

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0641000 1,82 0,11

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0210000 61,02 1,28

MO sem LS => 9,21 LS => 0,00 MO com LS => 9,21
Valor do BDI => 5,45 30,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 30,09

 15.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 49,50 49,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 27,09 5,41

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 18,25 3,65

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0450000 61,02 2,74

Insumo  00007143 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 35,93 35,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0333000 1,82 0,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318000 53,86 1,71

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 10,94 60,44

Quant. => 3,00 Preço Total => 181,32

 15.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 18,38 18,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1987000 18,25 3,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1987000 27,09 5,38

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ENGPRO
RIO G. NORTE POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA (MURO EXTENDIDO) 43

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0511000 1,82 0,09

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0143000 61,02 0,87

Insumo  00007136 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 7,76 7,76

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0124000 53,86 0,66

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 4,06 22,44

Quant. => 3,00 Preço Total => 67,32

 15.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 22,85 22,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2361000 27,09 6,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2361000 18,25 4,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0607000 1,82 0,11

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159000 53,86 0,85

Insumo  00007128 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 10,06 10,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0188000 61,02 1,14

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS => 8,49
Valor do BDI => 5,05 27,90

Quant. => 3,00 Preço Total => 83,70

 15.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,94 12,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 27,09 3,55

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 18,25 2,39

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 1,82 0,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 53,86 0,31

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 61,02 0,42

Insumo  00020147 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,22 6,22

MO sem LS => 4,72 LS => 0,00 MO com LS => 4,72
Valor do BDI => 2,86 15,80

Quant. => 9,00 Preço Total => 142,20

 15.2.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,55 16,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 27,09 3,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 18,25 2,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 53,86 0,31

Insumo  00003524 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 9,35 9,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 1,82 0,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 61,02 0,42

MO sem LS => 5,09 LS => 0,00 MO com LS => 5,09
Valor do BDI => 3,66 20,21

Quant. => 14,00 Preço Total => 282,94

 15.2.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,0000000 146,25 146,25

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5259000 18,25 9,59

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5259000 27,09 14,24

Insumo  00012774 SINAPI
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 122,22 122,22

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0198000 10,47 0,20

MO sem LS => 18,93 LS => 0,00 MO com LS => 18,93
Valor do BDI => 32,35 178,60

Quant. => 1,00 Preço Total => 178,60

 15.3 ÁGUA QUENTE 2.369,78

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89716 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 22,72 22,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1455000 18,25 2,65

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1455000 27,09 3,94

Insumo  00021124 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) M 1,0493000 15,38 16,13

MO sem LS => 5,23 LS => 0,00 MO com LS => 5,23
Valor do BDI => 5,02 27,74

Quant. => 4,20 Preço Total => 116,50

 15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  89717 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 35,56 35,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1716000 18,25 3,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1716000 27,09 4,64

Insumo  00021125 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) M 1,0493000 26,49 27,79

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17
Valor do BDI => 7,86 43,42

Quant. => 40,70 Preço Total => 1.767,19

 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89758 SINAPI
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 30,51 30,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 27,09 2,55

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 18,25 1,72

Insumo  00038007 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE UN 1,0000000 23,30 23,30

Insumo  00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1067000 27,62 2,94

MO sem LS => 3,39 LS => 0,00 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 6,74 37,25

Quant. => 4,00 Preço Total => 149,00

 15.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89646 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,88 17,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1645000 27,09 4,45

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1645000 18,25 3,00

Insumo  00037957 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE UN 1,0000000 7,49 7,49

Insumo  00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1067000 27,62 2,94

MO sem LS => 5,91 LS => 0,00 MO com LS => 5,91
Valor do BDI => 3,95 21,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,66

 15.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89645 SINAPI
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 27,28 27,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1353000 27,09 3,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1353000 18,25 2,46

Insumo  00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,0800000 27,62 2,20

Insumo  00038430 SINAPI
JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA 
AGUA QUENTE

UN 1,0000000 18,96 18,96

MO sem LS => 4,86 LS => 0,00 MO com LS => 4,86
Valor do BDI => 6,03 33,31

Quant. => 3,00 Preço Total => 99,93

 15.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89768 SINAPI
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 21,26 21,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1962000 27,09 5,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1962000 18,25 3,58

Insumo  00038011 SINAPI TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 1,0000000 7,96 7,96

Insumo  00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1600000 27,62 4,41

MO sem LS => 7,06 LS => 0,00 MO com LS => 7,06
Valor do BDI => 4,70 25,96

Quant. => 2,00 Preço Total => 51,92

 15.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 57,97 57,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485000 18,25 2,71

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485000 27,09 4,02

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 10,47 0,13

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,0000000 51,11 51,11

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34
Valor do BDI => 12,82 70,79

Quant. => 2,00 Preço Total => 141,58

 15.4 ESGOTO 13.217,91

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 605,72 605,72

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 497,34 40,28

Composição 
Auxiliar

 1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 33,15 56,68

Composição 
Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 108,65 127,12

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 523,71 42,42

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços
Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Argamassas

Formas para Fundações

Concreto Simples

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,8000000 97,99 176,38

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,7300000 13,92 24,08

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 1,7100000 6,32 10,80

Composição 
Auxiliar

 72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 1,1500000 33,24 38,22

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,8000000 49,86 89,74

MO sem LS => 285,27 LS => 0,00 MO com LS => 285,27
Valor do BDI => 133,98 739,70

Quant. => 7,00 Preço Total => 5.177,90

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 59,95 59,95

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4231000 18,25 7,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4231000 27,09 11,46

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0440000 61,02 2,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 1,82 0,02

Insumo  00011712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000000 36,50 36,50

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 53,86 1,57

MO sem LS => 15,23 LS => 0,00 MO com LS => 15,23
Valor do BDI => 13,26 73,21

Quant. => 2,00 Preço Total => 146,42

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 18,03 18,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 18,25 3,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 27,09 4,47

Insumo  00011741 SINAPI
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

UN 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,82 0,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 53,86 0,26

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0075000 61,02 0,45

MO sem LS => 5,94 LS => 0,00 MO com LS => 5,94
Valor do BDI => 3,98 22,01

Quant. => 11,00 Preço Total => 242,11

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89811 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 43,89 43,89

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2172000 18,25 3,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2172000 27,09 5,88

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 23,94 23,94

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,78 7,56

MO sem LS => 7,82 LS => 0,00 MO com LS => 7,82
Valor do BDI => 9,70 53,59

Quant. => 2,00 Preço Total => 107,18

 15.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 12,36 12,36

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 27,09 3,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 18,25 2,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 53,86 0,53

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 61,02 0,91

Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,16 5,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,82 0,01

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 2,73 15,09

Quant. => 14,00 Preço Total => 211,26

 15.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 28,22 28,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 27,09 5,21

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 18,25 3,51

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Alvenarias de Vedação

Armaduras Convencionais

Conversão InfoWOrca

Aterros / Reaterros / Compactações

Escavação Manual em Área Urbana

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,78 7,56

Insumo  00003528 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,39 9,39

MO sem LS => 6,93 LS => 0,00 MO com LS => 6,93
Valor do BDI => 6,24 34,46

Quant. => 2,00 Preço Total => 68,92

 15.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,60 9,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 27,09 3,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 18,25 2,31

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 61,02 0,91

Insumo  00003516 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 53,86 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,82 0,01

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 2,12 11,72

Quant. => 4,00 Preço Total => 46,88

 15.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,50 15,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 27,09 3,73

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 18,25 2,51

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 22,23 1,11

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,13 4,26

Insumo  00003518 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,89 3,89

MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO com LS => 4,96
Valor do BDI => 3,42 18,92

Quant. => 9,00 Preço Total => 170,28

 15.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,36 27,36

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 18,25 3,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 27,09 5,21

Insumo  00003520 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 8,53 8,53

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,78 7,56

MO sem LS => 6,93 LS => 0,00 MO com LS => 6,93
Valor do BDI => 6,05 33,41

Quant. => 3,00 Preço Total => 100,23

 15.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,75 14,75

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 27,09 3,73

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 18,25 2,51

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 22,23 1,11

Insumo  00003526 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,14 3,14

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,13 4,26

MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO com LS => 4,96
Valor do BDI => 3,26 18,01

Quant. => 26,00 Preço Total => 468,26

 15.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,37 9,37

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 18,25 2,31

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 27,09 3,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,82 0,01

Insumo  00003517 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,17 2,17

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 53,86 0,53

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 61,02 0,91

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 2,07 11,44

Quant. => 3,00 Preço Total => 34,32

 15.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 42,91 42,91

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 27,09 6,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 18,25 4,24

Insumo  00010908 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 19,58 19,58

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,78 7,56

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,13 2,13

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 22,23 3,11

MO sem LS => 8,36 LS => 0,00 MO com LS => 8,36
Valor do BDI => 9,49 52,40

Quant. => 6,00 Preço Total => 314,40

 15.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104343 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 34,06 34,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2082000 18,25 3,79

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2082000 27,09 5,64

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,13 2,13

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1000000 22,23 2,22

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,14 6,28

Insumo  00003669 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 14,00 14,00

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48
Valor do BDI => 7,53 41,59

Quant. => 9,00 Preço Total => 374,31

 15.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 41,07 41,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 18,25 4,02

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 27,09 5,96

Insumo  00003658 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 19,17 19,17

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,14 9,42

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 22,23 2,50

MO sem LS => 7,93 LS => 0,00 MO com LS => 7,93
Valor do BDI => 9,08 50,15

Quant. => 1,00 Preço Total => 50,15

 15.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 32,22 32,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0743000 27,09 2,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0743000 18,25 1,35

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0950000 22,23 2,11

Insumo  00020046 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 18,91 18,91

Insumo  00000299 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,43 4,43

Insumo  00000298 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,41 3,41

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66
Valor do BDI => 7,12 39,34

Quant. => 2,00 Preço Total => 78,68

 15.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,49 19,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0516000 27,09 1,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0516000 18,25 0,94

Insumo  00000298 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,41 3,41

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0625000 22,23 1,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00020085 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  00020045 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,57 9,57

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 4,31 23,80

Quant. => 3,00 Preço Total => 71,40

 15.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 36,31 36,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 18,25 8,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 27,09 12,03

Insumo  00009836 SINAPI
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 15,30 16,13

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 1,82 0,04

MO sem LS => 15,99 LS => 0,00 MO com LS => 15,99
Valor do BDI => 8,03 44,34

Quant. => 44,20 Preço Total => 1.959,82

 15.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 26,09 26,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 18,25 5,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 27,09 8,62

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 1,82 0,03

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 11,04 11,64

MO sem LS => 11,45 LS => 0,00 MO com LS => 11,45
Valor do BDI => 5,77 31,86

Quant. => 42,60 Preço Total => 1.357,23

 15.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 32,57 32,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 18,25 6,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 27,09 10,32

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 14,48 15,27

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 1,82 0,03

MO sem LS => 13,73 LS => 0,00 MO com LS => 13,73
Valor do BDI => 7,20 39,77

Quant. => 17,90 Preço Total => 711,88

 15.4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 20,33 20,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 18,25 5,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 27,09 7,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 1,82 0,02

Insumo  00009835 SINAPI
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 6,68 7,04

MO sem LS => 10,55 LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor do BDI => 4,49 24,82

Quant. => 10,90 Preço Total => 270,53

 15.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8265 ORSE Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3" m 1,0000000 42,08 42,08

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,73 0,29

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0800000 3,59 0,28

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0100000 517,27 5,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800000 12,89 1,03

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0800000 17,44 1,39

Insumo  1735 ORSE Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m) m kg 1,0000000 33,92 33,92

MO sem LS => 2,93 LS => 0,00 MO com LS => 2,93
Valor do BDI => 9,30 51,38

Quant. => 22,65 Preço Total => 1.163,75

 15.4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2083000 27,09 5,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2083000 18,25 3,80

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 22,23 3,11

Insumo  00011655 SINAPI
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 17,46 17,46

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,13 2,13

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,78 7,56

MO sem LS => 7,50 LS => 0,00 MO com LS => 7,50
Valor do BDI => 8,78 48,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 48,48

 15.4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 17,82 17,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0457000 18,25 0,83

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0457000 27,09 1,23

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 22,23 1,66

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,13 6,39

Insumo  00007097 SINAPI
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,71 7,71

MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64
Valor do BDI => 3,94 21,76

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,52

 15.5 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 29.934,30

 15.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98083 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 4.300,94 4.300,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,7706000 23,16 689,48

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,1231000 899,44 110,72

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1195000 443,68 53,01

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 3,9488000 11,59 45,76

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,6498000 533,81 346,86

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 930,67 111,30

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1882000 49,49 9,31

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,9674000 431,17 417,11

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0923000 120,05 11,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,3912000 18,34 428,99

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 4,9360000 11,15 55,03

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,4050000 157,55 63,80

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,6804000 16,02 411,40

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,3136000 2.215,07 694,64

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 42,0000000 2,93 123,06

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4884000 12,06 5,89

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5808000 4,22 2,45

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0515000 23,85 1,22

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0224000 8,97 0,20

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 146,7938000 4,73 694,33

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,8216000 13,89 25,30

MO sem LS => 1.410,91 LS => 0,00 MO com LS => 1.410,91
Valor do BDI => 951,36 5.252,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 10.504,60

 15.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,0000000 5.726,56 5.726,56

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,7069000 49,49 84,47

Composição 
Auxiliar

 97740 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,5480000 2.131,23 1.167,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0313000 23,16 47,04

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0223000 723,84 16,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5960000 18,34 29,27

Composição 
Auxiliar

 97738 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 
AF_01/2018_PS

m³ 0,0154000 5.168,88 79,60

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,8376000 120,05 100,55

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,7942000 157,55 125,12

Insumo  00043448 SINAPI
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

UN 6,0000000 679,41 4.076,46

MO sem LS => 412,09 LS => 0,00 MO com LS => 412,09
Valor do BDI => 1.266,71 6.993,27

Quant. => 2,00 Preço Total => 13.986,54

 15.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98089 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 4.457,23 4.457,23

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6797000 49,49 33,63

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,7100000 16,02 331,77

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,2092000 899,44 188,16

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3335000 120,05 40,03

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 930,67 111,30

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,5519000 533,81 294,60

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,4874000 2.215,07 1.079,62

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 8,3912000 11,15 93,56

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 3,9488000 11,59 45,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,7247000 18,34 361,75

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,7802000 431,17 336,39

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,3150000 157,55 49,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,1042000 23,16 581,41

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1003000 443,68 44,50

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 106,8938000 4,73 505,60

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3490000 89,00 120,06

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,4218000 12,06 5,08

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0445000 23,85 1,06

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0194000 8,97 0,17

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 71,4000000 2,93 209,20

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5016000 4,22 2,11

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,5732000 13,89 21,85

MO sem LS => 1.449,87 LS => 0,00 MO com LS => 1.449,87
Valor do BDI => 985,93 5.443,16

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.443,16

 15.6 PLUVIAL 6.131,00

 15.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 605,72 605,72

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 497,34 40,28

Composição 
Auxiliar

 1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 33,15 56,68

Composição 
Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 108,65 127,12

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 523,71 42,42

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,8000000 97,99 176,38

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,7300000 13,92 24,08

Argamassas

Formas para Fundações

Concreto Simples

Alvenarias de Vedação

Armaduras Convencionais

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços
Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 1,7100000 6,32 10,80

Composição 
Auxiliar

 72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 1,1500000 33,24 38,22

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,8000000 49,86 89,74

MO sem LS => 285,27 LS => 0,00 MO com LS => 285,27
Valor do BDI => 133,98 739,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 739,70

 15.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 44,75 44,75

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 27,09 7,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 18,25 4,98

Insumo  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00000299 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 4,43 8,86

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 9,89 54,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 54,64

 15.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 43,70 43,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 27,09 7,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 18,25 4,98

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

Insumo  00000299 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 4,43 8,86

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 19,92 19,92

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 9,66 53,36

Quant. => 3,00 Preço Total => 160,08

 15.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 89,22 89,22

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3638000 18,25 6,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3638000 27,09 9,85

Insumo  00000299 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 4,43 13,29

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 22,23 3,83

Insumo  00020144 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 55,62 55,62

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 19,73 108,95

Quant. => 2,00 Preço Total => 217,90

 15.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 1,0000000 33,32 33,32

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0758000 27,09 2,05

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0758000 18,25 1,38

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0420000 1,82 0,07

Insumo  00009841 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 28,81 29,82

MO sem LS => 2,73 LS => 0,00 MO com LS => 2,73
Valor do BDI => 7,37 40,69

Quant. => 32,40 Preço Total => 1.318,35

 15.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 15,58 15,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1119000 27,09 3,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1119000 18,25 2,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0075000 61,02 0,45

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 53,86 0,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 1,82 0,02

Insumo  00011741 SINAPI
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

UN 1,0000000 9,78 9,78

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 3,44 19,02

Quant. => 3,00 Preço Total => 57,06

 15.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Aterros / Reaterros / Compactações

Escavação Manual em Área Urbana

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 1,0000000 254,05 254,05

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2,4000000 13,92 33,40

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0300000 523,71 15,71

Composição 
Auxiliar

 107 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 0,3000000 103,89 31,16

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6000000 97,99 58,79

Composição 
Auxiliar

 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 0,9000000 127,77 114,99

MO sem LS => 62,38 LS => 0,00 MO com LS => 62,38
Valor do BDI => 56,19 310,24

Quant. => 11,55 Preço Total => 3.583,27

 15.7 REÚSO DE ÁGUA 22.244,00

 15.7.1 INFRAESTRUTURA 9.508,80

 15.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102295 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,0000000 5,15 5,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0318000 18,34 0,58

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0152000 214,19 3,25

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0166000 79,76 1,32

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96
Valor do BDI => 1,13 6,28

Quant. => 8,00 Preço Total => 50,24

 15.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 1,0000000 19,87 19,87

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 17,93 0,23

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360000 22,99 0,82

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 28,50 0,31

Insumo  00042407 SINAPI
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 
4,2 MM

M 0,5560000 8,54 4,74

Insumo  00039507 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

m² 0,6780000 20,31 13,77

MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 4,39 24,26

Quant. => 10,80 Preço Total => 262,00

 15.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 18,34 0,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 23,16 0,32

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 2,60 2,70

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,68 3,79

Quant. => 6,25 Preço Total => 23,68

 15.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,84 2,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 18,34 1,63

Composição 
Auxiliar

 95264 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,37 0,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 23,16 1,04

Composição 
Auxiliar

 95265 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,68 0,02

MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 0,62 3,46

Quant. => 6,25 Preço Total => 21,62

 15.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97102 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 1,0000000 226,21 226,21

Composição 
Auxiliar

 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 0,1000000 118,01 11,80

Composição 
Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 0,0350000 53,25 1,86

Composição 
Auxiliar

 97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 4,4000000 19,55 86,02
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Armaduras Convencionais

Concreto Simples

Formas

Alvenarias de Vedação

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Complementos
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,2400000 3,11 3,85

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,84 2,84

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,1850000 589,11 108,98

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1000000 108,60 10,86

MO sem LS => 17,35 LS => 0,00 MO com LS => 17,35
Valor do BDI => 50,03 276,24

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.104,96

 15.7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10927 ORSE
Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, 
com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01

m² 1,0000000 110,56 110,56

Composição 
Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 19,3000000 1,36 26,24

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4700000 3,73 1,75

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,7500000 3,59 2,69

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,7500000 17,44 13,08

Insumo  00034568 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 
6136)

UN 13,5000000 4,50 60,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4700000 12,89 6,05

MO sem LS => 20,86 LS => 0,00 MO com LS => 20,86
Valor do BDI => 24,45 135,01

Quant. => 20,00 Preço Total => 2.700,20

 15.7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12352 ORSE
Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e 
areia

m² 1,0000000 34,19 34,19

Composição 
Auxiliar

 12032 ORSE Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte m³ 0,0300000 387,66 11,62

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,73 2,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,89 7,73

MO sem LS => 19,73 LS => 0,00 MO com LS => 19,73
Valor do BDI => 7,56 41,75

Quant. => 20,00 Preço Total => 835,00

 15.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 1,0000000 35,07 35,07

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,79 1,51

Insumo  4610 ORSE Vedapren parede ou similar kg lata 1,2000000 22,16 26,59

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,44 6,97

MO sem LS => 6,97 LS => 0,00 MO com LS => 6,97
Valor do BDI => 7,75 42,82

Quant. => 20,00 Preço Total => 856,40

 15.7.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  388 ORSE Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação un 1,0000000 1.533,35 1.533,35

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,57 7,14

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,89 25,78

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 22,02 44,04

Insumo  2069 ORSE
Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg 
p/cx.inspeção un

un 1,0000000 1.448,93 1.448,93

MO sem LS => 69,82 LS => 0,00 MO com LS => 69,82
Valor do BDI => 339,17 1.872,52

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.872,52

 15.7.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 1,0000000 162,16 162,16

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 13,92 5,56

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,59 1,07

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,73 4,84

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300000 3,62 1,55

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0609000 96,24 5,86

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0138000 77,09 1,06

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 17,44 5,23

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,7400000 3,49 2,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,77 6,93

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,4300000 17,44 7,49

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,3300000 13,63 4,49

Material

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Tipo
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Pisos com Pedras

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tratamentos de Superfícies

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,0100000 9,25 9,34

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 23,40 0,46

Insumo  00003744 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 85,75 85,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,3000000 12,89 16,75

Insumo  00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0414000 77,50 3,20

MO sem LS => 30,43 LS => 0,00 MO com LS => 30,43
Valor do BDI => 35,86 198,02

Quant. => 9,00 Preço Total => 1.782,18

 15.7.2 PLUVIAL 12.735,20

 15.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 3.280,49 3.280,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 27,09 40,15

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 2,3611000 140,86 332,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 18,25 27,04

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,2634000 305,62 80,50

Insumo  00037105 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 2.800,22 2.800,22

MO sem LS => 84,50 LS => 0,00 MO com LS => 84,50
Valor do BDI => 725,64 4.006,13

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.006,13

 15.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 58,06 58,06

Composição 
Auxiliar

 90455 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. 
AF_05/2015

UN 0,2192000 6,82 1,49

Composição 
Auxiliar

 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 0,0196000 37,16 0,72

Composição 
Auxiliar

 89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0831000 43,70 3,63

Composição 
Auxiliar

 89673 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0074000 35,60 0,26

Composição 
Auxiliar

 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 0,6316000 33,32 21,04

Composição 
Auxiliar

 89675 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0184000 71,54 1,31

Composição 
Auxiliar

 89559 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 0,0043000 67,19 0,28

Composição 
Auxiliar

 89699 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0043000 202,01 0,86

Composição 
Auxiliar

 91187 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0178000 6,96 0,12

Composição 
Auxiliar

 91192 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 
MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 0,0566000 6,13 0,34

Composição 
Auxiliar

 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 0,3684000 48,10 17,72

Composição 
Auxiliar

 89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0021000 89,22 0,18

Composição 
Auxiliar

 89681 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0367000 90,95 3,33

Composição 
Auxiliar

 90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0566000 51,46 2,91

Composição 
Auxiliar

 89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 0,0348000 27,32 0,95

Composição 
Auxiliar

 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0043000 44,75 0,19

Composição 
Auxiliar

 89669 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0863000 31,70 2,73

MO sem LS => 12,73 LS => 0,00 MO com LS => 12,73
Valor do BDI => 12,84 70,90

Quant. => 12,50 Preço Total => 886,25

 15.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8983 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 530,20 530,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5400000 3,73 2,01

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5400000 3,65 1,97

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5400000 22,02 11,89

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
Fornecimento de Hidrantes, 

Aspersores e Acessórios para 

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,9400000 0,22 0,20

Insumo  9269 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar un un 1,0000000 507,17 507,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5400000 12,89 6,96

MO sem LS => 18,85 LS => 0,00 MO com LS => 18,85
Valor do BDI => 117,28 647,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 647,48

 15.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10307 ORSE
Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 
centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)

Un 1,0000000 5.560,03 5.560,03

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,73 7,46

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,57 7,14

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,89 25,78

Insumo  11087 ORSE
Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-C5, 
motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2",  hm = 2 a 8 m, q = 10,3 a 18,5m3/h un

un 1,0000000 5.238,61 5.238,61

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v un un 1,0000000 237,00 237,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 22,02 44,04

MO sem LS => 69,82 LS => 0,00 MO com LS => 69,82
Valor do BDI => 1.229,87 6.789,90

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.789,90

 15.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8731 ORSE Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV un 1,0000000 81,99 81,99

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5400000 3,65 1,97

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5400000 3,73 2,01

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5400000 22,02 11,89

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,5600000 0,22 0,12

Insumo  7332 ORSE Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV un un 1,0000000 59,04 59,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5400000 12,89 6,96

MO sem LS => 18,85 LS => 0,00 MO com LS => 18,85
Valor do BDI => 18,13 100,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 100,12

 15.7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2038 ORSE Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar un 1,0000000 49,85 49,85

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5400000 3,65 1,97

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5400000 3,73 2,01

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5400000 22,02 11,89

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,5600000 0,22 0,12

Insumo  1945 ORSE Registro gaveta bruto 1/2" (Deca - ref.1510 hd ou similar) un un 1,0000000 26,90 26,90

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5400000 12,89 6,96

MO sem LS => 18,85 LS => 0,00 MO com LS => 18,85
Valor do BDI => 11,02 60,87

Quant. => 2,00 Preço Total => 121,74

 15.7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  817 ORSE
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 
a - fornecimento e instalação

un 1,0000000 150,33 150,33

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj cj 4,0000000 0,96 3,84

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00001870 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,0000000 2,00 4,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,02 22,02

Insumo  2600 ORSE Bóia elétrica para reservatório inferior un un 1,0000000 37,50 37,50

Insumo  00011891 SINAPI
CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 8,0000000 5,40 43,20

Insumo  00000392 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 2,0000000 1,63 3,26

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 4,0000000 4,08 16,32

MO sem LS => 34,91 LS => 0,00 MO com LS => 34,91
Valor do BDI => 33,25 183,58

Quant. => 1,00 Preço Total => 183,58

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.472,23

 16.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 987,60

 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9097 ORSE Tredolet para central GLP P-190 d=1" un 1,0000000 122,90 122,90

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1000000 3,65 0,36

Insumo  9381 ORSE Tredolet para central GLP P-190 d=1" un un 1,0000000 120,34 120,34

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Aparelhos, Utensílios e 
Equipamentos Elétricos

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
Equipamentos e Acessórios para 
Instalações de Gás de Cozinha

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Registros e Válvulas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Diversos

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1000000 22,02 2,20

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 27,18 150,08

Quant. => 2,00 Preço Total => 300,16

 16.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1,0000000 38,97 38,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1803000 27,09 4,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1803000 18,25 3,29

Insumo  00012713 SINAPI
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA 
PREDIAL

M 1,0225000 30,13 30,80

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 8,62 47,59

Quant. => 9,50 Preço Total => 452,10

 16.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103818 SINAPI
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,0000000 19,41 19,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1169000 27,09 3,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1169000 18,25 2,13

Insumo  00039862 SINAPI
CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, 15 MM X 1/2"

UN 1,0000000 13,61 13,61

Insumo  00039897 SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 
COM 250 G)

UN 0,0003500 52,22 0,01

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0042000 10,47 0,04

Insumo  00012732 SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0014000 284,87 0,39

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0405000 1,82 0,07

MO sem LS => 4,20 LS => 0,00 MO com LS => 4,20
Valor do BDI => 4,29 23,70

Quant. => 2,00 Preço Total => 47,40

 16.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103816 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,0000000 26,18 26,18

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1619000 27,09 4,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1619000 18,25 2,95

Insumo  00012732 SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0028000 284,87 0,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0810000 1,82 0,14

Insumo  00039897 SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 
COM 250 G)

UN 0,0007000 52,22 0,03

Insumo  00039866 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM

UN 1,0000000 17,89 17,89

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,79 31,97

Quant. => 5,00 Preço Total => 159,85

 16.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103832 SINAPI
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 1,0000000 23,01 23,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3238000 18,25 5,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3238000 27,09 8,77

Insumo  00012733 SINAPI
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 
15 MM

UN 1,0000000 6,88 6,88

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1215000 1,82 0,22

Insumo  00012732 SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0042000 284,87 1,19

Insumo  00039897 SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 
COM 250 G)

UN 0,0011000 52,22 0,05

MO sem LS => 11,66 LS => 0,00 MO com LS => 11,66
Valor do BDI => 5,08 28,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 28,09

 16.2 INFRAESTRUTURA 3.484,63

 16.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 109,68 109,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 23,16 33,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 18,34 75,89

MO sem LS => 80,48 LS => 0,00 MO com LS => 80,48
Valor do BDI => 24,26 133,94

Quant. => 0,18 Preço Total => 24,10

 16.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 79,73 79,73

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 536,31 4,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,16 37,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,34 14,76

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,31 1,39

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80
Valor do BDI => 17,63 97,36

Quant. => 6,20 Preço Total => 603,63

 16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000000 33,15 33,15

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE
Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0200000 529,30 10,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,73 2,23

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,59 2,15

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,89 7,73

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,44 10,46

MO sem LS => 19,22 LS => 0,00 MO com LS => 19,22
Valor do BDI => 7,33 40,48

Quant. => 12,40 Preço Total => 501,95

 16.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 1,0000000 162,16 162,16

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 13,92 5,56

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,59 1,07

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,73 4,84

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300000 3,62 1,55

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0609000 96,24 5,86

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0138000 77,09 1,06

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 17,44 5,23

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,7400000 3,49 2,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,77 6,93

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,4300000 17,44 7,49

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,3300000 13,63 4,49

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,0100000 9,25 9,34

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200000 23,40 0,46

Insumo  00003744 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

m² 1,0000000 85,75 85,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,3000000 12,89 16,75

Insumo  00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0414000 77,50 3,20

MO sem LS => 30,43 LS => 0,00 MO com LS => 30,43
Valor do BDI => 35,86 198,02

Quant. => 2,50 Preço Total => 495,05

 16.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90932 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 84,10 84,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 18,34 4,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 23,16 10,51

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0607000 680,37 41,29

Insumo  00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 8,73 12,52

Insumo  00010931 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,1430000 13,67 15,62

MO sem LS => 19,87 LS => 0,00 MO com LS => 19,87
Valor do BDI => 18,60 102,70

Quant. => 2,50 Preço Total => 256,75

 16.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9635 ORSE Esquadria de alumínio tubular m² 1,0000000 364,66 364,66

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,59 3,59

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 517,27 1,55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Provisórios

Argamassas
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Insumo  9960 ORSE Esquadria de alumínio tubular m2 m² 1,0000000 317,16 317,16

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,89 19,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,44 17,44

MO sem LS => 36,92 LS => 0,00 MO com LS => 36,92
Valor do BDI => 80,66 445,32

Quant. => 3,60 Preço Total => 1.603,15

 17 PPCI E SPDA 1.691,22

 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 26,03 26,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 28,21 5,06

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 19,19 1,43

Insumo  00038774 SINAPI
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 19,54 19,54

MO sem LS => 5,13 LS => 0,00 MO com LS => 5,13
Valor do BDI => 5,75 31,78

Quant. => 7,00 Preço Total => 222,46

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000 23,50 23,50

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,89 2,57

Insumo  13651 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 Placa de 
sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido 
(esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 un

un 1,0000000 20,19 20,19

MO sem LS => 2,57 LS => 0,00 MO com LS => 2,57
Valor do BDI => 5,19 28,69

Quant. => 4,00 Preço Total => 114,76

 17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 277,19 277,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 27,09 12,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 18,25 8,34

Insumo  00010892 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 255,00 255,00

Insumo  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

MO sem LS => 16,46 LS => 0,00 MO com LS => 16,46
Valor do BDI => 61,31 338,50

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.354,00

 18 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 3.803,46

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103244 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,0000000 2.114,45 2.114,45

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 19,14 44,66

Composição 
Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 27,92 65,14

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,39 8,34

Insumo  00042424 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 1.925,04 1.925,04

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,61 5,49

Insumo  00013246 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,52 2,08

Insumo  00037591 SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 1,10 11,00

MO sem LS => 85,30 LS => 0,00 MO com LS => 85,30
Valor do BDI => 467,71 2.582,16

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.582,16

 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0520000 27,09 1,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0520000 18,25 0,94

Insumo  00039662 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 19,02 19,42

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Insumo  00039738 SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 3,47 3,54

MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO com LS => 1,86
Valor do BDI => 5,59 30,89

Quant. => 15,00 Preço Total => 463,35

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 41,38 41,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0570000 27,09 1,54

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0570000 18,25 1,04

Insumo  00039664 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 29,27 29,88

Insumo  00039741 SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 8,74 8,92

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 9,15 50,53

Quant. => 15,00 Preço Total => 757,95

 19 DIVERSOS 1.908,31

 19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1,0000000 14,97 14,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 18,34 2,86

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 17,90 0,69

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 11,42 11,42

MO sem LS => 2,54 LS => 0,00 MO com LS => 2,54
Valor do BDI => 3,31 18,28

Quant. => 77,55 Preço Total => 1.417,61

 19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 80,37 80,37

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818000 17,90 3,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272000 18,34 13,33

Insumo  00000358 SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

UN 1,0000000 63,79 63,79

MO sem LS => 11,85 LS => 0,00 MO com LS => 11,85
Valor do BDI => 17,77 98,14

Quant. => 5,00 Preço Total => 490,70

 20 LIMPEZAS E CALAFETES 425,72

 20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,29 2,29

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,73 0,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,89 1,28

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 10,22 0,05

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 0,50 2,79

Quant. => 152,59 Preço Total => 425,72

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

_______________________________________________________________
RAPHAEL ALEXANDRE

ENG. CIVIL ORÇAMENTISTA
CREA/RN 211091523-4

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Total sem BDI 505.106,33

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Total do BDI 111.670,00
Total Geral 616.776,33
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Obra Bancos
NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS DE LATICÍNIO DE 
PEQUENO PORTE - APLICAVEL A POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA 
NOVA

SINAPI - 09/2023 - Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2.141,1390800 21,29 37.341,47 37.341,47 6,05% 37.341,47 6,05%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2.695,4553008 15,74 34.744,42 34.744,42 5,63% 72.085,88 11,69%

 00010515 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU 
IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

Material m² 461,5027200 59,08 22.327,50 22.327,50 3,62% 94.413,39 15,31%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 511,1250000 41,96 17.562,26 17.562,26 2,85% 111.975,64 18,15%

 00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 251,7658479 77,41 15.959,44 15.959,44 2,59% 127.935,08 20,74%

 00001525 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 26,1534000 658,98 14.112,90 14.112,90 2,29% 142.047,98 23,03%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 17.042,3751221 0,94 13.122,63 13.122,63 2,13% 155.170,60 25,16%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1.336,5796000 11,54 12.630,68 12.630,68 2,05% 167.801,28 27,21%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 721,0711664 21,29 12.575,48 12.575,48 2,04% 180.376,76 29,25%

 00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Material UN 16.760,0862000 0,91 12.570,06 12.570,06 2,04% 192.946,83 31,28%

 00003744 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 
COLOCACAO)

Material m² 124,0500000 104,71 10.637,29 10.637,29 1,72% 203.584,12 33,01%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 91,3941000 137,77 10.311,08 10.311,08 1,67% 213.895,20 34,68%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 88,2773100 128,37 9.279,71 9.279,71 1,50% 223.174,91 36,18%

 00001292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

Material m² 125,2153096 89,58 9.185,80 9.185,80 1,49% 232.360,70 37,67%

 00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 5.166,4550039 2,00 8.472,99 8.472,99 1,37% 240.833,69 39,05%

 00037105 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

Material UN 3,0000000 3.419,62 8.400,66 8.400,66 1,36% 249.234,35 40,41%

 00043448 SINAPI
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

Material UN 12,0000000 829,69 8.152,92 8.152,92 1,32% 257.387,27 41,73%

 00038877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO

Material KG 1.136,5467680 7,95 7.398,92 7.398,92 1,20% 264.786,19 42,93%

 00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 7,0000000 1.240,97 7.113,33 7.113,33 1,15% 271.899,52 44,08%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 392,8142282 21,29 6.850,68 6.850,68 1,11% 278.750,20 45,19%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 386,7034894 21,29 6.744,11 6.744,11 1,09% 285.494,31 46,29%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 5.818,7856039 1,39 6.633,42 6.633,42 1,08% 292.127,72 47,36%

 00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1.481,6627650 5,15 6.252,62 6.252,62 1,01% 298.380,34 48,38%

 00034494 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 12,0000000 609,80 5.992,20 5.992,20 0,97% 304.372,54 49,35%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 616,3783466 10,92 5.516,59 5.516,59 0,89% 309.889,13 50,24%

 11087 ORSE
Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-C5, 
motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2",  hm = 2 a 8 m, q = 10,3 a 18,5m3/h un

Material un 1,0000000 6.397,39 5.238,61 5.238,61 0,85% 315.127,74 51,09%

 00036225 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 124,7997960 49,86 5.095,58 5.095,58 0,83% 320.223,31 51,92%

 00007194 SINAPI
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

Material m² 116,8282500 52,76 5.048,15 5.048,15 0,82% 325.271,46 52,74%

 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 7,0000000 853,87 4.894,47 4.894,47 0,79% 330.165,93 53,53%

 00036155 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL

Material m² 102,8648700 56,74 4.780,13 4.780,13 0,78% 334.946,06 54,31%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 4.147,6677103 1,37 4.686,86 4.686,86 0,76% 339.632,93 55,07%

 00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 46,4863997 116,01 4.416,21 4.416,21 0,72% 344.049,13 55,78%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 251,3075727 21,29 4.382,80 4.382,80 0,71% 348.431,94 56,49%

 00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 324,3311936 14,72 3.911,43 3.911,43 0,63% 352.343,37 57,13%

 12806 ORSE
Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado 
ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana,  e 
fechadura m2

Material m² 12,4000000 341,93 3.472,00 3.472,00 0,56% 355.815,37 57,69%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 245,3291007 17,09 3.434,61 3.434,61 0,56% 359.249,98 58,25%

 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m Material m 103,0800000 40,25 3.397,52 3.397,52 0,55% 362.647,50 58,80%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 3.949,8783000 1,03 3.357,40 3.357,40 0,54% 366.004,89 59,34%

 00001113 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 33 CM

Material M 82,5700000 48,26 3.263,17 3.263,17 0,53% 369.268,06 59,87%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 347,7171200 11,29 3.216,38 3.216,38 0,52% 372.484,44 60,39%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 144,0471909 26,89 3.171,92 3.171,92 0,51% 375.656,36 60,91%

 00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M 438,5421090 8,78 3.153,12 3.153,12 0,51% 378.809,48 61,42%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 139,2906886 26,89 3.067,18 3.067,18 0,50% 381.876,66 61,91%

 00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 27,2519607 117,52 2.622,73 2.622,73 0,43% 384.499,39 62,34%

 00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 5.166,4550039 0,58 2.479,90 2.479,90 0,40% 386.979,29 62,74%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 246,4200000 12,24 2.471,59 2.471,59 0,40% 389.450,88 63,14%

 00037104 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA

Material UN 2,0000000 1.496,29 2.450,54 2.450,54 0,40% 391.901,42 63,54%

 00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.046,0159868 1,42 2.393,84 2.393,84 0,39% 394.295,26 63,93%

 00001347 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 
MM

Material m² 29,9371600 94,48 2.316,24 2.316,24 0,38% 396.611,50 64,30%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 170,0202266 16,29 2.268,07 2.268,07 0,37% 398.879,57 64,67%

 00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 78,6343332 34,80 2.241,08 2.241,08 0,36% 401.120,65 65,04%

 00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 104,5414728 24,75 2.119,06 2.119,06 0,34% 403.239,70 65,38%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 253,0800000 10,00 2.072,73 2.072,73 0,34% 405.312,43 65,71%

 00042424 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

Material UN 1,0000000 2.350,85 1.925,04 1.925,04 0,31% 407.237,47 66,03%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 10,8446066 213,71 1.897,81 1.897,81 0,31% 409.135,27 66,33%

 00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

Material UN 400,4814000 5,77 1.894,28 1.894,28 0,31% 411.029,55 66,64%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 140,1398712 16,29 1.869,47 1.869,47 0,30% 412.899,02 66,94%

 00010931 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

Material m² 133,0566300 16,69 1.818,88 1.818,88 0,29% 414.717,90 67,24%

 4610 ORSE Vedapren parede ou similar kg Material lata 79,9080000 27,06 1.770,76 1.770,76 0,29% 416.488,66 67,53%

 00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.407,4388617 1,52 1.759,30 1.759,30 0,29% 418.247,96 67,81%

 00041680 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

Material UN 115,9650000 18,20 1.729,04 1.729,04 0,28% 419.977,00 68,09%

 00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.046,0159868 1,02 1.718,65 1.718,65 0,28% 421.695,65 68,37%

 00007313 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

Material L 53,8300000 36,88 1.625,67 1.625,67 0,26% 423.321,32 68,63%

 00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 650,1738600 2,78 1.482,40 1.482,40 0,24% 424.803,71 68,87%

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Und
Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total
Peso

Valor 
Acumulado

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo
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 00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM Material m² 167,0483500 10,66 1.458,33 1.458,33 0,24% 426.262,05 69,11%

 2069 ORSE
Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg 
p/cx.inspeção un

Material un 1,0000000 1.769,43 1.448,93 1.448,93 0,23% 427.710,98 69,35%

 00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 104,9406600 16,64 1.430,34 1.430,34 0,23% 429.141,32 69,58%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 104,0302847 16,29 1.387,76 1.387,76 0,23% 430.529,08 69,80%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 193,6820900 8,62 1.367,40 1.367,40 0,22% 431.896,48 70,02%

 00009841 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 46,4849700 35,18 1.339,23 1.339,23 0,22% 433.235,71 70,24%

 00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

Material m² 33,0761970 48,77 1.321,06 1.321,06 0,21% 434.556,77 70,46%

 00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 64,2102000 23,47 1.234,12 1.234,12 0,20% 435.790,89 70,66%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 78,4844591 19,09 1.227,50 1.227,50 0,20% 437.018,39 70,86%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 245,3291007 6,10 1.226,65 1.226,65 0,20% 438.245,03 71,05%

 00003992 SINAPI
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 53,3074500 27,85 1.215,94 1.215,94 0,20% 439.460,98 71,25%

 00034568 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 
6136)

Material UN 270,0000000 5,49 1.215,00 1.215,00 0,20% 440.675,98 71,45%

 00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mão de Obra H 10,1211000 139,76 1.158,36 1.158,36 0,19% 441.834,34 71,64%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 87,6038227 16,13 1.157,25 1.157,25 0,19% 442.991,58 71,82%

 9960 ORSE Esquadria de alumínio tubular m2 Material m² 3,6000000 387,31 1.141,78 1.141,78 0,19% 444.133,36 72,01%

 00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 31,2500000 44,58 1.140,94 1.140,94 0,18% 445.274,30 72,19%

 00021125 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 42,7065100 32,34 1.131,30 1.131,30 0,18% 446.405,59 72,38%

 00044474 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

Equipamento UN 0,0004673 2.882.272,61 1.102,96 1.102,96 0,18% 447.508,55 72,56%

 00036246 SINAPI
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

Material M 222,5845200 5,99 1.092,89 1.092,89 0,18% 448.601,44 72,73%

 00010892 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

Material UN 4,0000000 311,40 1.020,00 1.020,00 0,17% 449.621,44 72,90%

 00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 18,2751180 66,07 988,87 988,87 0,16% 450.610,31 73,06%

 00039244 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

Material M 236,5542000 4,97 962,78 962,78 0,16% 451.573,09 73,22%

 00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 247,3122600 4,62 937,31 937,31 0,15% 452.510,40 73,37%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 91,1800000 12,38 924,57 924,57 0,15% 453.434,97 73,52%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 39,1123298 28,57 915,23 915,23 0,15% 454.350,19 73,67%

 00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 666,2377570 1,63 892,76 892,76 0,14% 455.242,95 73,81%

 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m² 77,5500000 13,94 885,62 885,62 0,14% 456.128,57 73,95%

 00004014 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material m² 11,6943750 91,62 877,43 877,43 0,14% 457.006,00 74,10%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 193,8026158 5,49 872,11 872,11 0,14% 457.878,11 74,24%

 00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.407,4388617 0,72 830,39 830,39 0,13% 458.708,50 74,37%

 00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 248,6484000 4,04 823,03 823,03 0,13% 459.531,53 74,51%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un Material un 1.624,5200000 0,61 812,26 812,26 0,13% 460.343,79 74,64%

 1735 ORSE
Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m) 
m

Material kg 22,6500000 41,42 768,29 768,29 0,12% 461.112,08 74,76%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 61,4328169 15,24 766,68 766,68 0,12% 461.878,76 74,89%

 00004828 SINAPI
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E=  *2* CM,  CORTE RETO

Material M 10,8000000 86,03 760,86 760,86 0,12% 462.639,62 75,01%

 00000731 SINAPI
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 
1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 
M3/H

Equipamento UN 1,0000000 915,10 749,35 749,35 0,12% 463.388,97 75,13%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 30,5661000 29,38 735,42 735,42 0,12% 464.124,39 75,25%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 58,6266837 15,19 729,32 729,32 0,12% 464.853,71 75,37%

 00009836 SINAPI
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 47,0375800 18,68 719,67 719,67 0,12% 465.573,38 75,48%

 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un Material un 2,0000000 433,59 710,12 710,12 0,12% 466.283,50 75,60%

 00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 8,6878599 94,14 669,75 669,75 0,11% 466.953,25 75,71%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 3,6148689 224,87 665,64 665,64 0,11% 467.618,89 75,82%

 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 36,7476750 21,79 655,95 655,95 0,11% 468.274,84 75,92%

 00004302 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 116,3701000 6,80 648,18 648,18 0,11% 468.923,02 76,03%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m Material m 168,0682800 4,26 586,56 586,56 0,10% 469.509,58 76,12%

 00043487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 500,0000000 1,42 585,00 585,00 0,09% 470.094,58 76,22%

 00044535 SINAPI
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

Serviços m³ 12,0000000 59,00 579,84 579,84 0,09% 470.674,42 76,31%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 32,3819129 21,29 564,74 564,74 0,09% 471.239,16 76,40%

 2531 ORSE

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir 
em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou 
simila un

Material un 1,0000000 688,13 563,49 563,49 0,09% 471.802,65 76,49%

 00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 2.544,9875491 0,26 559,90 559,90 0,09% 472.362,54 76,59%

 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 32,8430900 19,94 536,33 536,33 0,09% 472.898,87 76,67%

 00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 6,7755215 94,64 525,10 525,10 0,09% 473.423,97 76,76%

 00043466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 312,1680070 2,05 524,44 524,44 0,09% 473.948,42 76,84%

 00043490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 312,1680070 2,05 524,44 524,44 0,09% 474.472,86 76,93%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 207,8642250 3,02 515,50 515,50 0,08% 474.988,36 77,01%

 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 345,0400000 1,81 514,11 514,11 0,08% 475.502,47 77,09%

 9269 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar un Material un 1,0000000 619,35 507,17 507,17 0,08% 476.009,64 77,18%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 50,3974800 12,17 502,46 502,46 0,08% 476.512,10 77,26%

 00009838 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 44,9387400 13,48 496,12 496,12 0,08% 477.008,23 77,34%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 12,3275671 47,41 478,68 478,68 0,08% 477.486,91 77,42%

 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 6,0000000 95,68 470,10 470,10 0,08% 477.957,01 77,49%

 00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 322,9109800 1,75 464,99 464,99 0,08% 478.422,00 77,57%

 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 155,4000000 3,57 455,32 455,32 0,07% 478.877,32 77,64%

 00039664 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 15,3165000 35,74 448,31 448,31 0,07% 479.325,63 77,71%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 19,2532000 28,08 442,82 442,82 0,07% 479.768,46 77,79%

 00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 4,9098717 108,68 436,98 436,98 0,07% 480.205,44 77,86%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 88,2283600 5,88 425,26 425,26 0,07% 480.630,70 77,93%

 00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

Equipamento UN 151,1016150 3,30 409,49 409,49 0,07% 481.040,18 77,99%

 00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 5.818,7856039 0,08 407,31 407,31 0,07% 481.447,50 78,06%

 1610 ORSE Meio fio granitico Meio-fio granitico m Material m 12,0000000 41,04 403,32 403,32 0,07% 481.850,82 78,12%

 4689 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm  - para 
deficiente visual m2

Material m² 5,4600000 89,01 397,98 397,98 0,06% 482.248,80 78,19%

 00000366 SINAPI
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 4,1856000 116,01 397,63 397,63 0,06% 482.646,43 78,25%

 00039455 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

Material UN 2,0000000 239,02 391,46 391,46 0,06% 483.037,89 78,32%
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 00036531 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,0008974 531.668,73 390,71 390,71 0,06% 483.428,60 78,38%

 2527 ORSE
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar un

Material un 1,0000000 467,25 382,62 382,62 0,06% 483.811,22 78,44%

 00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,5000000 305,30 375,00 375,00 0,06% 484.186,22 78,50%

 00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 12,4866700 36,00 368,11 368,11 0,06% 484.554,33 78,56%

 00001062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

Material UN 1,0000000 448,66 367,40 367,40 0,06% 484.921,73 78,62%

 7406 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A kg Material kg 3,4140000 126,72 354,27 354,27 0,06% 485.276,00 78,68%

 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 46,17 340,29 340,29 0,06% 485.616,29 78,73%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 44,0000000 9,11 328,24 328,24 0,05% 485.944,53 78,79%

 00043459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 666,2377570 0,59 326,46 326,46 0,05% 486.270,99 78,84%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 31,2691400 12,70 325,20 325,20 0,05% 486.596,19 78,89%

 IN114 Próprio TAXA DE VISTORIA DE PROJETO E EMISSÃO DE LICENÇA DE OBRA Taxas M² 130,4900000 2,99 319,70 319,70 0,05% 486.915,89 78,95%

 00000358 SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

Material UN 5,0000000 77,90 318,95 318,95 0,05% 487.234,84 79,00%

 00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

Material M 40,2732000 9,56 315,34 315,34 0,05% 487.550,18 79,05%

 00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 6,6056000 54,69 295,86 295,86 0,05% 487.846,04 79,10%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 Material m² 6,9487650 51,97 295,74 295,74 0,05% 488.141,78 79,14%

 00012713 SINAPI
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO 
HIDRAULICA PREDIAL

Material M 9,7137500 36,79 292,68 292,68 0,05% 488.434,46 79,19%

 00039662 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Material M 15,3165000 23,22 291,32 291,32 0,05% 488.725,78 79,24%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,9639650 366,36 289,19 289,19 0,05% 489.014,97 79,29%

 00010420 SINAPI
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 1,4000000 244,24 280,00 280,00 0,05% 489.294,97 79,33%

 00043485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 276,6074790 1,23 279,37 279,37 0,05% 489.574,34 79,38%

 00001020 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 27,6034800 12,12 274,10 274,10 0,04% 489.848,44 79,42%

 00009837 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 18,8827100 17,68 273,42 273,42 0,04% 490.121,86 79,47%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 56,5843194 5,73 265,95 265,95 0,04% 490.387,81 79,51%

 00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

Material m² 9,7680000 31,83 254,65 254,65 0,04% 490.642,46 79,55%

 00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 46,1143300 6,53 246,71 246,71 0,04% 490.889,17 79,59%

 00010432 SINAPI
MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 0,7000000 425,23 243,75 243,75 0,04% 491.132,92 79,63%

 9381 ORSE Tredolet para central GLP P-190 d=1" un Material un 2,0000000 146,95 240,68 240,68 0,04% 491.373,60 79,67%

 00002442 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

Material M 25,0910000 11,62 238,87 238,87 0,04% 491.612,47 79,71%

 00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,9773560 1,39 238,23 238,23 0,04% 491.850,70 79,75%

 591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v un Material un 1,0000000 289,42 237,00 237,00 0,04% 492.087,70 79,78%

 IN45 Próprio
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA

Taxas 1 1,0000000 285,68 233,94 233,94 0,04% 492.321,64 79,82%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 13,0352748 21,29 227,34 227,34 0,04% 492.548,98 79,86%

 00006024 SINAPI
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

Material UN 3,0000000 90,99 223,53 223,53 0,04% 492.772,51 79,89%

 00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 249,0095565 1,00 204,19 204,19 0,03% 492.976,69 79,93%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 92,0000000 2,60 195,96 195,96 0,03% 493.172,65 79,96%

 00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m³ 0,2712600 876,60 194,72 194,72 0,03% 493.367,37 79,99%

 00006013 SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)

Material UN 2,0000000 118,10 193,42 193,42 0,03% 493.560,79 80,02%

ENGPRO
RIO G. NORTE POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA (MURO EXTENDIDO) 64

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


Contratado: Título:

Contratante:

Elaborado: Endereço:

Arquivo: Folhas:

--

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE INDÚSTRIA DE LATICÍNIO 
DE PEQUENO PORTE

ORÇAMENTO EXECUTIVO DE OBRA
NÃO DESONERADO

Contratante:

ORÇAMENTO EXECUTIVO - NÃO DESONERADO
LATICÍNIOS DE PEQUENO PORTE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA – CODEVASF- CNPJ:00.399.857/0001-26

CURVA ABC SERVIÇO

NÃO DESONERADO

Resp. Técnico:

RAPHAEL ALEXANDRE 
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RN 

211091523-4

RAPHAEL ALEXANDRE 
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RN 

211091523-4

SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE, QUADRA 601, CONJUNTO I, CEP 70.830-019, BRASÍLIA, 
DISTRITO FEDERAL, DORAVANTE DENOMINADA CODEVASF

Revisão:

LCT025-ORÇ-NÃO_DESONERADO-
LATICÍNIOS_CODEVASF-REV04.xlsx

04

e-DOC 7345C745
Proc 59550.001378/2023-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7345C745

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7345C745
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1378&filter[anoproc]=2023


 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Obra Bancos
NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS DE LATICÍNIO DE 
PEQUENO PORTE - APLICAVEL A POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA 
NOVA

SINAPI - 09/2023 - Alagoas
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 592,02 97,36 57.639,06 9,35 9,35

 104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE 
ACRÍLICO)

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 424,8 121,25 51.507,00 8,35 17,70

 145 ORSE
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

Estruturas Pre-Moldadas de Concreto m² 124,05 198,02 24.564,38 3,98 21,68

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 500,0 45,92 22.960,00 3,72 25,40

 13027 ORSE
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / 
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

Conversão InfoWOrca m² 519,55 35,03 18.199,83 2,95 28,35

 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 102,23 168,58 17.233,93 2,79 31,15

 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 22,06 780,44 17.216,50 2,79 33,94

 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 63,66 237,40 15.112,88 2,45 36,39

 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.026,32 14,53 14.912,42 2,42 38,81

 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 129,17 113,46 14.655,62 2,38 41,18

 98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 6.993,27 13.986,54 2,27 43,45

 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 90,0 142,25 12.802,50 2,08 45,53

 3316 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm

Conversão InfoWOrca m² 287,01 43,71 12.545,20 2,03 47,56

 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 113,91 108,65 12.376,32 2,01 49,57

 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 4.006,13 12.018,39 1,95 51,51

 90932 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 116,41 102,70 11.955,30 1,94 53,45

 1908 ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

Argamassas m² 287,6 40,48 11.642,04 1,89 55,34

 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 636,0 17,17 10.920,12 1,77 57,11

 98083 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 5.252,30 10.504,60 1,70 58,81

 7516 ORSE
Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
inclusive escoramento

Formas m² 143,24 70,89 10.154,28 1,65 60,46

 73847/003 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          
INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 7,0 1.348,26 9.437,82 1,53 61,99

 3346 ORSE
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

Conversão InfoWOrca m³ 12,0 724,76 8.697,12 1,41 63,40

 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

PISO - PISOS m² 58,79 144,90 8.518,67 1,38 64,78

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 541,0 15,30 8.277,30 1,34 66,12

 92402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 99,3 83,32 8.273,67 1,34 67,47

 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 91,63 83,23 7.626,36 1,24 68,70

 10307 ORSE
Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 
centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)

Diversos Un 1,0 6.789,90 6.789,90 1,10 69,80

 202 ORSE
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

Madeiramento m 103,08 63,78 6.574,44 1,07 70,87

 87255 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE  (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

PISO - PISOS m² 38,04 158,74 6.038,46 0,98 71,85

 73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 7,0 853,87 5.977,09 0,97 72,82

 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m
Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços
un 8,0 739,70 5.917,60 0,96 73,78

 98089 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 5.443,16 5.443,16 0,88 74,66

 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 38,8 133,94 5.196,87 0,84 75,50

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 282,0 18,07 5.095,74 0,83 76,33

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 11955 ORSE
Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo 
inclusive rodízios, perfís e fechadura

Esquadrias de Alumínio m² 12,4 406,85 5.044,94 0,82 77,15

 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
M 71,8 67,91 4.875,93 0,79 77,94

 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 31,5 151,36 4.767,84 0,77 78,71

 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 222,0 19,19 4.260,18 0,69 79,40

 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 61,94 62,39 3.864,43 0,63 80,03

 298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 Complementos m² 11,55 310,24 3.583,27 0,58 80,61

 4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

Tratamentos de Superfícies m² 107,66 32,83 3.534,47 0,57 81,18

 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 148,0 21,74 3.217,52 0,52 81,70

 102615 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 1.509,97 3.019,94 0,49 82,19

 91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 232,6 12,79 2.974,95 0,48 82,67

 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 228,0 13,01 2.966,28 0,48 83,16

 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 193,35 15,17 2.933,11 0,48 83,63

 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS
M 45,0 63,94 2.877,30 0,47 84,10

 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs Tratamentos de Superfícies m² 66,59 42,82 2.851,38 0,46 84,56

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 701,65 3,89 2.729,41 0,44 85,00

 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 155,25 17,56 2.726,19 0,44 85,44

 10927 ORSE
Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, 
com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01

Conversão InfoWOrca m² 20,0 135,01 2.700,20 0,44 85,88

 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 522,9 5,16 2.698,16 0,44 86,32

 103244 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 2.582,16 2.582,16 0,42 86,74

 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 46,8 52,49 2.456,53 0,40 87,14

 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,1 791,15 2.452,56 0,40 87,53

 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 46,8 51,48 2.409,26 0,39 87,92

 101509 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 1,0 2.381,21 2.381,21 0,39 88,31

 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (MODIFICADO - REJUNTE ACRÍLICO)

PISO - PISOS m² 17,08 134,50 2.297,26 0,37 88,68

 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 53,88 41,72 2.247,87 0,36 89,05

 11386 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 Entrada em Baixa Tensão un 1,0 2.117,08 2.117,08 0,34 89,39

 94315 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 25,0 83,88 2.097,00 0,34 89,73

 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 44,2 44,34 1.959,82 0,32 90,05

 388 ORSE Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
un 1,0 1.872,52 1.872,52 0,30 90,35

 89717 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 40,7 43,42 1.767,19 0,29 90,64

 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 11,0 159,64 1.756,04 0,28 90,92

 104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 155,25 11,21 1.740,35 0,28 91,21

 9635 ORSE Esquadria de alumínio tubular Esquadrias de Alumínio m² 3,6 445,32 1.603,15 0,26 91,47

 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 198,9 8,04 1.599,15 0,26 91,72

 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 479,92 3,27 1.569,33 0,25 91,98

 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 10,0 143,80 1.438,00 0,23 92,21

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 77,55 18,28 1.417,61 0,23 92,44

 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 42,6 31,86 1.357,23 0,22 92,66

 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 4,0 338,50 1.354,00 0,22 92,88

 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 32,4 40,69 1.318,35 0,21 93,10

 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 81,2 15,00 1.218,00 0,20 93,29
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 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 10,8 111,62 1.205,49 0,20 93,49

 8265 ORSE Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3" Diversos m 22,65 51,38 1.163,75 0,19 93,68

 97102 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 4,0 276,24 1.104,96 0,18 93,86

 102111 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 
A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 1.075,25 1.075,25 0,17 94,03

 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 31,3 33,35 1.043,85 0,17 94,20

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 18,88 53,72 1.014,23 0,16 94,36

 93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 273,96 3,57 978,03 0,16 94,52

 100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 30,0 32,39 971,70 0,16 94,68

 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 259,7 3,55 921,93 0,15 94,83

 12226 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

Conversão InfoWOrca un 1,0 913,35 913,35 0,15 94,98

 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 12,5 70,90 886,25 0,14 95,12

 12352 ORSE
Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e 
areia

Pisos com Pedras m² 20,0 41,75 835,00 0,14 95,26

 97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 15,0 50,53 757,95 0,12 95,38

 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 8,48 88,59 751,24 0,12 95,50

 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 19,2 38,91 747,07 0,12 95,62

 4864 ORSE
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 5,2 140,13 728,67 0,12 95,74

 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 39,6 18,33 725,86 0,12 95,86

 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 17,9 39,77 711,88 0,12 95,97

 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 29,8 23,88 711,62 0,12 96,09

 8983 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar
Fornecimento de Hidrantes, Aspersores 

e Acessórios para Irrigação
un 1,0 647,48 647,48 0,10 96,19

 4960 ORSE Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 Meios-Fios e Guias m 12,0 53,57 642,84 0,10 96,30

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização
m² 1,5 425,34 638,01 0,10 96,40

 92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 6,38 95,87 611,65 0,10 96,50

 3249 ORSE
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 
completo

Postes Tubulares de Ferro Galvanizado un 1,0 572,96 572,96 0,09 96,59

 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 16,0 35,65 570,40 0,09 96,69

 12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 1,0 551,33 551,33 0,09 96,78

 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 10,0 55,12 551,20 0,09 96,87

 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m
Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços
un 3,0 179,61 538,83 0,09 96,95

 EP80 Próprio
DISPOSITIVO DR 25A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2,0 269,23 538,46 0,09 97,04

 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 105,80 529,00 0,09 97,13

 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 98,14 490,70 0,08 97,21

 97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 22,81 21,51 490,64 0,08 97,28

 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 11,9 39,99 475,88 0,08 97,36

 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 26,0 18,01 468,26 0,08 97,44

 97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 15,0 30,89 463,35 0,08 97,51

 103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 9,5 47,59 452,10 0,07 97,59

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 152,59 2,79 425,72 0,07 97,66

 12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) Pára-raios kg 3,23 129,80 419,25 0,07 97,72

 2523 ORSE
Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

Execução de Cortes e  Aterros m³ 2,88 144,57 416,36 0,07 97,79

 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 55,0 7,31 402,05 0,07 97,86

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,0 50,21 401,68 0,07 97,92
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 EP22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS VB 130,49 2,99 390,16 0,06 97,98

 104343 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 41,59 374,31 0,06 98,05

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 11,0 33,98 373,78 0,06 98,11

 13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar Luminárias Externas un 4,0 88,10 352,40 0,06 98,16

 104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 52,40 314,40 0,05 98,21

 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 103,36 310,08 0,05 98,26

 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 14,01 22,09 309,48 0,05 98,31

 9097 ORSE Tredolet para central GLP P-190 d=1"
Equipamentos e Acessórios para 
Instalações de Gás de Cozinha

un 2,0 150,08 300,16 0,05 98,36

 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 5,0 57,79 288,95 0,05 98,41

 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 18,0 15,93 286,74 0,05 98,46

 EP17 Próprio
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 285,68 285,68 0,05 98,50

 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 14,0 20,21 282,94 0,05 98,55

 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 10,9 24,82 270,53 0,04 98,59

 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 132,61 265,22 0,04 98,64

 97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 10,8 24,26 262,00 0,04 98,68

 3291 ORSE
Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

Conversão InfoWOrca un 1,0 244,43 244,43 0,04 98,72

 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 11,0 22,01 242,11 0,04 98,76

 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 7,0 31,78 222,46 0,04 98,79

 89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 108,95 217,90 0,04 98,83

 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 16,0 13,40 214,40 0,03 98,86

 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 53,01 212,04 0,03 98,90

 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 14,0 15,09 211,26 0,03 98,93

 97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 202,03 202,03 0,03 98,96

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,0 23,91 191,28 0,03 99,00

 103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 20,88 187,92 0,03 99,03

 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 11,0 16,98 186,78 0,03 99,06

 817 ORSE
Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 
30 a - fornecimento e instalação

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos

un 1,0 183,58 183,58 0,03 99,09

 89560 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 45,80 183,20 0,03 99,12

 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 60,44 181,32 0,03 99,14

 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 178,60 178,60 0,03 99,17

 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 18,92 170,28 0,03 99,20

 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 168,70 168,70 0,03 99,23

 EP21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC CANT - CANTEIRO DE OBRAS M² 130,49 1,28 167,02 0,03 99,26

 94707 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 83,02 166,04 0,03 99,28

 89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 53,36 160,08 0,03 99,31

 103816 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 31,97 159,85 0,03 99,33

 103956 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 16,87 151,83 0,02 99,36

 89758 SINAPI
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 37,25 149,00 0,02 99,38
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 104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 73,21 146,42 0,02 99,41

 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 15,80 142,20 0,02 99,43

 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 70,79 141,58 0,02 99,45

 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 113,91 1,24 141,24 0,02 99,48

 103971 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 31,69 126,76 0,02 99,50

 97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 125,66 125,66 0,02 99,52

 2038 ORSE Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar Louças e Metais Sanitários un 2,0 60,87 121,74 0,02 99,54

 12915 ORSE
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

Pára-raios un 1,0 119,10 119,10 0,02 99,56

 89716 SINAPI
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 4,2 27,74 116,50 0,02 99,57

 12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

Sinalização Vertical un 4,0 28,69 114,76 0,02 99,59

 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 108,84 108,84 0,02 99,61

 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m² 275,0 0,39 107,25 0,02 99,63

 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 26,80 107,20 0,02 99,65

 89811 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 53,59 107,18 0,02 99,66

 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 33,41 100,23 0,02 99,68

 8731 ORSE Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV Registros e Válvulas un 1,0 100,12 100,12 0,02 99,70

 89645 SINAPI
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 33,31 99,93 0,02 99,71

 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 96,45 96,45 0,02 99,73

 89368 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 17,40 87,00 0,01 99,74

 104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 27,90 83,70 0,01 99,76

 97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 31,5 2,65 83,47 0,01 99,77

 89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 39,34 78,68 0,01 99,78

 91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
M 3,7 21,04 77,84 0,01 99,79

 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 9,65 77,20 0,01 99,81

 92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
UN 1,0 74,60 74,60 0,01 99,82

 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 23,80 71,40 0,01 99,83

 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 34,46 68,92 0,01 99,84

 89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 22,44 67,32 0,01 99,85

 89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 19,02 57,06 0,01 99,86

 89436 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 9,34 56,04 0,01 99,87

 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 54,64 54,64 0,01 99,88

 89768 SINAPI
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 25,96 51,92 0,01 99,89

 102295 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 8,0 6,28 50,24 0,01 99,90

 89795 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 50,15 50,15 0,01 99,90

 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 48,48 48,48 0,01 99,91

 89610 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 24,13 48,26 0,01 99,92
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 103818 SINAPI
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 23,70 47,40 0,01 99,93

 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 11,72 46,88 0,01 99,94

 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 7,42 44,52 0,01 99,94

 89646 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 21,83 43,66 0,01 99,95

 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 21,76 43,52 0,01 99,96

 103977 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 8,13 40,65 0,01 99,96

 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 19,55 39,10 0,01 99,97

 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 11,44 34,32 0,01 99,98

 104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 30,09 30,09 0,00 99,98

 89570 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 14,10 28,20 0,00 99,98

 103832 SINAPI
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 28,09 28,09 0,00 99,99

 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 6,25 3,79 23,68 0,00 99,99

 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 6,25 3,46 21,62 0,00 100,00

 89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 21,13 21,13 0,00 100,00

Total Geral 616.776,33

_______________________________________________________________
RAPHAEL ALEXANDRE

ENG. CIVIL ORÇAMENTISTA
CREA/RN 211091523-4

Total sem BDI 505.106,33
Total do BDI 111.670,00
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

PARCELAS DO BDI VALOR ADOTADO Mín Med. Máx.

(AC) - Administração Central 3,50 3 4 5,5
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 0,8 0,8 1
(R) - Risco 1,27 0,97 1,27 1,27
(DF) - Despesas Financeiras 1,23 0,59 1,23 1,39
(L) - Lucro 7,24 6,16 7,4 8,96
(I1) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(I2) - COFINS 3,00 3 3 3
(I3) - ISS 2,50 2 2 5
(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 0 0 0

BDI ADOTADO 22,12%

20,34% 22,12% 25,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

LIMITES DO VALOR DO BDI PARA OBRAS.
ACÓRDÃO TCU 2622/2013

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da 
mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo 
SINAPI e/ou SICRO.

LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DO TIPO ACIMA 
SELECIONADO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. RAPHAEL ALEXANDRE DA SILVA

CREA/RN 211091523-4 
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

PARCELAS DO BDI VALOR ADOTADO Mín Med. Máx.

(AC) - Administração Central 2,31 1,5 3,45 4,49
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,48 0,3 0,48 0,82
(R) - Risco 0,85 0,56 0,85 0,89
(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) - Lucro 5,11 3,5 5,11 6,22
(I1) - PIS 0,65 0 0,65 0
(I2) - COFINS 3,00 0 3 0
(I3) - ISS 0,00 0 2 0
(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 0 0 0

BDI ADOTADO 14,02%

11,10% 14,10% 16,80%

LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DO TIPO ACIMA 
SELECIONADO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013

LIMITES DO VALOR DO BDI PARA OBRAS.
ACÓRDÃO TCU 2622/2013

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da 
mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo 
SINAPI e/ou SICRO.

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DIFERENCIADO
USADOS QUANDO INDICADO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. RAPHAEL ALEXANDRE DA SILVA

CREA/RN 211091523-4 
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide 18,06% Não incide

B2 Feriados 4,68% Não incide 4,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,87% Não incide 1,87% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,35% 7,83% 10,35% 7,83%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,80% 17,54% 47,80% 17,54%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,79% 3,62% 4,79% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,45% 2,61% 3,45% 2,61%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,97% 2,25% 2,97% 2,25%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 11,72% 8,87% 11,72% 8,87%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,03% 2,95% 17,59% 6,45%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio Indenizado

0,40% 0,30% 0,42% 0,32%

D Total 8,43% 3,25% 18,01% 6,77%

84,75% 46,46% 114,33% 69,98%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS APLICÁVEIS 

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

ALAGOAS (VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022)

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO
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 CODEVASF LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - 2.000L/DIA ALAGOAS

Obra Bancos
NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIAS 
DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - APLICAVEL A 
POÇO DAS TRINCHEIRAS E IGREJA NOVA

SINAPI - 09/2023 - 
Alagoas
ORSE - 09/2023 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
63.075,49

48,22%
30.413,42

8,74%
5.510,13

5,82%
3.673,42

5,82%
3.673,42

5,82%
3.673,42

5,82%
3.673,42

5,82%
3.673,42

5,82%
3.673,42

8,10%
5.111,42

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
100,00%
36.734,20

15,00%
5.510,13

15,00%
5.510,13

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

10,00%
3.673,42

 1.2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00%
842,86

100,00%
842,86

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
20.266,22

100,00%
20.266,22

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA
100,00%
1.438,00

100,00%
1.438,00

 1.5 
LIGAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE 
PROVISÓRIOS

100,00%
3.156,20

100,00%
3.156,20

 1.6 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - PLACA
100,00%
638,01

100,00%
638,01

 2 INFRAESTRUTURA
100,00%
3.358,56

76,25%
2.561,06

23,75%
797,51

 2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE
100,00%
107,25

100,00%
107,25

 2.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
100,00%
592,96

100,00%
592,96

 2.3 TERRAPLENAGEM
100,00%
2.658,35

70,00%
1.860,85

30,00%
797,51

 3 MUROS E CERCAMENTOS
100,00%
51.285,34

30,00%
15.385,60

60,00%
30.771,20

10,00%
5.128,53

 4 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS
100,00%
12.938,84

50,00%
6.469,42

50,00%
6.469,42

 5 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES DIRETAS
100,00%
54.781,94

50,00%
27.390,97

50,00%
27.390,97

 6 SUPRAESTRUTURA
100,00%
90.436,33

40,00%
36.174,53

40,00%
36.174,53

15,00%
13.565,45

5,00%
4.521,82

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
100,00%
45.854,23

30,00%
13.756,27

30,00%
13.756,27

30,00%
13.756,27

10,00%
4.585,42

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES
100,00%
4.084,93

50,00%
2.042,47

50,00%
2.042,47

 9 COBERTURAS E TELHADOS
100,00%
19.071,54

50,00%
9.535,77

40,00%
7.628,62

10,00%
1.907,15

 10 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS
100,00%
29.899,67

30,00%
8.969,90

30,00%
8.969,90

40,00%
11.959,87

 11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
100,00%
82.252,03

40,00%
32.900,81

40,00%
32.900,81

15,00%
12.337,80

5,00%
4.112,60

 12 FORROS
100,00%
15.309,43

20,00%
3.061,89

40,00%
6.123,77

40,00%
6.123,77

 13 PINTURAS E TEXTURAS
100,00%
18.608,51

40,00%
7.443,40

40,00%
7.443,40

20,00%
3.721,70

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%
18.548,05

25,00%
4.637,01

25,00%
4.637,01

25,00%
4.637,01

10,00%
1.854,81

10,00%
1.854,81

5,00%
927,40

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
100,00%
94.970,50

6,16%
5.848,54

6,78%
6.440,98

11,29%
10.719,91

19,56%
18.580,66

21,83%
20.734,99

22,85%
21.704,79

11,52%
10.940,63

 15.1 CISTERNA ENTERRADA
100,00%
10.897,27

50,00%
5.448,64

30,00%
3.269,18

10,00%
1.089,73

10,00%
1.089,73

 15.2 ÁGUA FRIA
100,00%
10.176,24

25,00%
2.544,06

25,00%
2.544,06

20,00%
2.035,25

20,00%
2.035,25

10,00%
1.017,62

 15.3 ÁGUA QUENTE
100,00%
2.369,78

25,00%
592,45

25,00%
592,45

20,00%
473,96

20,00%
473,96

10,00%
236,98

 15.4 ESGOTO
100,00%
13.217,91

25,00%
3.304,48

25,00%
3.304,48

20,00%
2.643,58

15,00%
1.982,69

5,00%
660,90

5,00%
660,90

5,00%
660,90

 15.5 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
100,00%
29.934,30

30,00%
8.980,29

30,00%
8.980,29

30,00%
8.980,29

10,00%
2.993,43

 15.6 PLUVIAL
100,00%
6.131,00

30,00%
1.839,30

30,00%
1.839,30

30,00%
1.839,30

10,00%
613,10

 15.7 REÚSO DE ÁGUA
100,00%
22.244,00

30,00%
6.673,20

40,00%
8.897,60

30,00%
6.673,20

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS
100,00%
4.472,23

30,00%
1.341,67

30,00%
1.341,67

30,00%
1.341,67

10,00%
447,22

 17 PPCI E SPDA
100,00%
1.691,22

50,00%
845,61

50,00%
845,61

 18 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
100,00%
3.803,46

30,00%
1.141,04

70,00%
2.662,42

 19 DIVERSOS
100,00%
1.908,31

100,00%
1.908,31

 20 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00%
425,72

100,00%
425,72

12,28% 16,65% 11,85% 7,87% 9,05% 13,84% 14,26% 9,16% 5,04%

75.751,05 102.686,81 73.093,18 48.542,55 55.814,10 85.379,40 87.939,90 56.466,31 31.103,04
12,28% 28,93% 40,78% 48,65% 57,7% 71,54% 85,8% 94,96% 100,0%

75.751,04 178.437,85 251.531,03 300.073,58 355.887,68 441.267,08 529.206,98 585.673,29 616.776,33

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,12%
EQP - 14,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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