

	Obra Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba Ponte Classe 45 (NBR 7188/2013) Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m Comprimento dos vãos = 33,40 m Largura total do tabuleiro = 8,20 m	Bancos SINAPI - 07/2023 - Alagoas SICRO3 - 07/2023 - Alagoas ORSE - 07/2023 - Sergipe	Encargos Sociais Não Desonerado
---	---	--	--

Planilha Orçamentária Resumida

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	#DIV/0!	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	#DIV/0!	0,00
3	TERRAPLENAGEM	#DIV/0!	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	#DIV/0!	0,00
5	OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA	#DIV/0!	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		#DIV/0!	R\$ -

 Obra Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba Ponte Classe 45 (NBR 7188/2013) Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m Comprimento dos vãos = 33,40 m Largura total do tabuleiro = 8,20 m			Bancos SINAPI - 07/2023 - Alagoas SICRO3 - 07/2023 - Alagoas ORSE - 07/2023 - Sergipe			Encargos Sociais Não Desonerado			
Orçamento Sintético									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. (COM BDI)	TOTAL	PESO (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00	#DIV/0!
1.1	ADM_LOCAL	SICRO	Administração local	global	1,00				#VALOR!
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	#DIV/0!
2.1	COMP 01	PRÓPRIO	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, fixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 5 x 11 cm) (Referência - cód. 21301 / GOINFRA)	m²	18,00			0,00	#DIV/0!
2.2	MOBILIZAÇÃO	SICRO	Mobilização e desmobilização	un	2,00			0,00	#DIV/0!
2.3	CANTEIRO_OBRAS	SICRO	Instalação do canteiro de obras (ÁREA COBERTA + ÁREA DESCOBERTA)	m²	1.025,25			0,00	#DIV/0!
2.4	PROJ_BUILT	PRÓPRIO	Detalhamento de projeto executivo e As Built	global	1,00			0,00	#DIV/0!
3			TERRAPLENAGEM					0,00	#DIV/0!
3.1			Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria					0,00	#DIV/0!
3.1.1	5502136	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	214,26			0,00	#DIV/0!
3.1.2	4016096	SICRO	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	8.135,92			0,00	#DIV/0!
3.1.3	COMP - 02	SINAPI	Indenização de jazida de solos para aterro	m³	8.135,92			0,00	#DIV/0!
3.1.4	5915320	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 22,42 km)	tkm	342.013,74			0,00	#DIV/0!
3.2			Compactação					0,00	#DIV/0!
3.2.1	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.010,11			0,00	#DIV/0!
3.2.2	5503041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	3.340,07			0,00	#DIV/0!
4			PAVIMENTAÇÃO					0,00	#DIV/0!
4.1	4011209	SICRO	Regularização do subleito	m²	9.270,44			0,00	#DIV/0!
4.2	4011219	SICRO	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.788,65			0,00	#DIV/0!
4.3	COMP - 03	SINAPI	Indenização de jazida de solos para execução de base estabilizada granulometricamente	m³	1.788,65			0,00	#DIV/0!
5			OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA					0,00	#DIV/0!
5.1			INFRAESTRUTURA					0,00	#DIV/0!
5.1.2			Blocos de coroamento						
5.1.2.1	4805751	SICRO	Escavação para fundação, em solo	m³	60,27			0,00	#DIV/0!
5.1.2.2	4815671	SICRO	Reaterro manual	m³	27,37			0,00	#DIV/0!
5.1.2.3	1107888	SICRO	Concreto de cimento Portland, C15	m³	5,70			0,00	#DIV/0!
5.1.2.4	3108015	SICRO	Forma dos blocos, inclusive escoramento	m²	150,12			0,00	#DIV/0!
5.1.2.5	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	6.994,00			0,00	#DIV/0!
5.1.2.6	1107900	SICRO	Concreto de cimento Portland, C30 (BLOCOS)	m³	127,98			0,00	#DIV/0!
5.1.2.7	2306000	SICRO	Estaca Pré-Moldada de Concreto Ø 500mm (fornecimento e cravação)	m	1.080,00			0,00	#DIV/0!
			Ensecadeira						
	4016096	SICRO	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.000,00			0,00	#DIV/0!
	COMP - 02	SINAPI	Indenização de jazida de solos para aterro	m³	1.000,00			0,00	#DIV/0!
	5915320	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 22,42 km)	tkm	42.037,50			0,00	#DIV/0!
	1505878	SICRO	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	125,00			0,00	#DIV/0!
	4016096	SICRO	Escavação e carga de material para bota fora com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.125,00			0,00	#DIV/0!
	5915320	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 5 km)	tkm	10.546,88			0,00	#DIV/0!
	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.125,00			0,00	#DIV/0!
5.2			MESOESTRUTURA					0,00	#DIV/0!
5.2.1			Encontros						
5.2.1.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente, inclusive escoramento	m²	205,39			0,00	#DIV/0!
5.2.1.2	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	1.982,00			0,00	#DIV/0!
5.2.1.3	1107900	SICRO	Concreto de cimento Portland, C30	m³	26,50			0,00	#DIV/0!
5.2.2			Aparelhos de Apoio						
5.2.1.1	307732	SICRO	Elastômero Fretado (300mm x 500mm x 57mm)	dm³	102,60			0,00	#DIV/0!
5.3			SUPERESTRUTURA					0,00	#DIV/0!
5.3.1			Laje e Defensas New Jersey						
5.3.1.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente	m²	400,32			0,00	#DIV/0!
5.3.1.2	1107908	SICRO	Concreto de cimento Portland, C40	m³	141,31			0,00	#DIV/0!
5.3.1.3	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	13.912,00			0,00	#DIV/0!
5.3.2			Vigas pré-moldadas protendidas						
5.3.2.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente, inclusive escoramento.	m²	973,86			0,00	#DIV/0!
5.3.2.2	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-50.	kg	17.886,00			0,00	#DIV/0!
5.3.2.3	407818	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-25.	kg	792,00			0,00	#DIV/0!
5.3.2.4	4507957	SICRO	Fornecimento e montagem de aço CP190RB ø15,2mm.	kg	9.334,09			0,00	#DIV/0!
5.3.2.5	4508175	SICRO	Fornecimento e colocação de bainha metálica galvanizada. Ø75mm	m	785,76			0,00	#DIV/0!
5.3.2.6	4507756	SICRO	Fornecimento e colocação de ancoragem ativa MTAI 12 Ø15,2mm	und	48,00			0,00	#DIV/0!
5.3.2.7	1107908	SICRO	Concreto de cimento Portland, C40.	m³	151,52			0,00	#DIV/0!
5.3.2.8	3806421	SICRO	Transporte e montagem de vigas pré-moldadas (Peso da viga = 65t)	und	6,00			0,00	#DIV/0!
5.3.3			Pré-lajes						
5.3.3.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente	m²	175,80			0,00	#DIV/0!
5.3.3.2	1107908	SICRO	Concreto de cimento Portland, C40	m³	21,42			0,00	#DIV/0!
5.3.3.3	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	4.000,00			0,00	#DIV/0!
5.3.3.4	3806426	SICRO	Transporte e montagem de pré-lajes (peso unitário=134kgf)	t	53,55			0,00	#DIV/0!
5.3.4			Transversinas						
5.3.4.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente	m²	55,22			0,00	#DIV/0!
5.3.4.2	1107908	SICRO	Concreto de cimento Portland, C40	m³	7,43			0,00	#DIV/0!
5.3.4.3	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	1.376,00			0,00	#DIV/0!
5.4			Outros Serviços					0,00	#DIV/0!
5.4.1			Laje de transição						
5.4.1.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente	m²	34,11			0,00	#DIV/0!
5.4.1.2	1107900	SICRO	Concreto de cimento Portland, C30	m³	20,78			0,00	#DIV/0!
5.4.1.3	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	1.516,00			0,00	#DIV/0!
5.4.2			Drenagem						
5.4.2.1	2007971	SICRO	Fornecimento e assentamento de drenos de 100mm	m	42,50			0,00	#DIV/0!
5.4.3			Junta de dilatação						
5.4.3.1	307735	SICRO	Junta Jeene JJ3550VV	m	16,40			0,00	#DIV/0!
5.4.3.2	307737	SICRO	Junta Jeene JJ5070VV	m	8,20			0,00	#DIV/0!
5.4.4			Guarda corpo de concreto						

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	BDI	TOTAL	FLUXO (R)
5.4.4.1	3108015	SICRO	Forma para concreto aparente	m²	100,15			0,00	#DIV/0!
5.4.4.2	1107900	SICRO	Concreto de cimento portland, C30	m³	3,54			0,00	#DIV/0!
5.4.4.3	407819	SICRO	Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50	kg	712,28			0,00	#DIV/0!
5.4.6			Ensaio de carga						
5.4.6.1	12026 (ORSE)	PRÓPRIO	Prova de carga estática	und	3,00			0,00	#DIV/0!
TOTAL SEM BDI									0,00
TOTAL DO BDI									0,00
TOTAL GERAL									0,00

 Obra Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba Ponte Classe 45 (NBR 7188/2013) Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m Comprimento dos vãos = 33,40 m Largura total do tabuleiro = 8,20 m				Bancos SINAPI - 07/2023 - Alagoas SICRO3 - 07/2023 - Alagoas ORSE - 07/2023 - Sergipe				Encargos Sociais Não Desonerado	
CRONOGRAMA				fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	PREÇO TOTAL (R\$)						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	#DIV/0!	R\$ -	95,0%					5,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	TERRAPLENAGEM	#DIV/0!	R\$ -					20,0%	80,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	#DIV/0!	R\$ -						100,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA	#DIV/0!	R\$ -	5,0%	20,0%	30,0%	20,0%	20,0%	5,0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO		#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!