
Obra Bancos Encargos Sociais

Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba
Ponte Classe 45  (NBR 7188/2013)
Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m 
Comprimento dos vãos = 33,40 m 
Largura total do tabuleiro = 8,20 m

SINAPI - 07/2023 - Alagoas
SICRO3 - 07/2023 - Alagoas
ORSE - 07/2023 - Sergipe

Não Desonerado

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL #DIV/0! 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES #DIV/0! 0,00

3 TERRAPLENAGEM #DIV/0! 0,00

4 PAVIMENTAÇÃO #DIV/0! 0,00

5 OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA #DIV/0! 0,00

TOTAL  DO  ORÇAMENTO  REFERENCIAL #DIV/0! -R$                                               

Planilha Orçamentária Resumida

ITEM  DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
PREÇO TOTAL

(R$)
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Obra Bancos Encargos Sociais

Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba
Ponte Classe 45  (NBR 7188/2013)
Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m 
Comprimento dos vãos = 33,40 m 
Largura total do tabuleiro = 8,20 m

Não Desonerado

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 #DIV/0!

1.1 ADM_LOCAL SICRO Administração local global 1,00 #VALOR!

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 #DIV/0!

2.1 COMP 01 PRÓPRIO
Placa de obra em chapa de aço galvanizada, fixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 5 x 11 cm) (Referência - cód. 21301 / 
GOINFRA)

m² 18,00 0,00 #DIV/0!

2.2 MOBILIZAÇÃO SICRO Mobilização e desmobilização un 2,00 0,00 #DIV/0!

2.3 CANTEIRO_OBRAS SICRO Instalação do canteiro de obras (ÁREA COBERTA + ÁREA DESCOBERTA) m² 1.025,25 0,00 #DIV/0!

2.4 PROJ_BUILT PRÓPRIO Detalhamento de projeto executivo e As Built global 1,00 0,00 #DIV/0!

3 TERRAPLENAGEM 0,00 #DIV/0!

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 0,00 #DIV/0!

3.1.1 5502136 SICRO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 214,26 0,00 #DIV/0!

3.1.2 4016096 SICRO Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 8.135,92 0,00 #DIV/0!

3.1.3 COMP - 02 SINAPI Indenização de jazida de solos para aterro m³ 8.135,92 0,00 #DIV/0!

3.1.4 5915320 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 22,42 km) tkm 342.013,74 0,00 #DIV/0!

3.2 Compactação 0,00 #DIV/0!

3.2.1 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 5.010,11 0,00 #DIV/0!

3.2.2 5503041 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 3.340,07 0,00 #DIV/0!

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 #DIV/0!

4.1 4011209 SICRO Regularização do subleito m² 9.270,44 0,00 #DIV/0!

4.2 4011219 SICRO Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³ 1.788,65 0,00 #DIV/0!

4.3 COMP - 03 SINAPI Indenização de jazida de solos para execução de base estabilizada granulometricamente m³ 1.788,65 0,00 #DIV/0!

5 OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA 0,00 #DIV/0!

5.1 INFRAESTRUTURA 0,00 #DIV/0!

5.1.2 Blocos de coroamento

5.1.2.1 4805751 SICRO Escavação para fundação, em solo m³ 60,27 0,00 #DIV/0!

5.1.2.2 4815671 SICRO Reaterro manual m³ 27,37 0,00 #DIV/0!

5.1.2.3 1107888 SICRO Concreto de cimento portland, C15 m³ 5,70 0,00 #DIV/0!

5.1.2.4 3108015 SICRO Forma dos blocos, inclusive escoramento m² 150,12 0,00 #DIV/0!

5.1.2.5 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 6.994,00 0,00 #DIV/0!

5.1.2.6 1107900 SICRO Concreto de cimento portland, C30 (BLOCOS) m³ 127,98 0,00 #DIV/0!

5.1.2.7 2306000 SICRO Estaca Pré-Moldada de Concreto Ø 500mm (fornecimento e cravação) m 1.080,00 0,00 #DIV/0!

Ensecadeira

4016096 SICRO Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1.000,00 0,00 #DIV/0!

COMP - 02 SINAPI Indenização de jazida de solos para aterro m³ 1.000,00 0,00 #DIV/0!

5915320 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 22,42 km) tkm 42.037,50 0,00 #DIV/0!

1505878 SICRO Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 125,00 0,00 #DIV/0!

4016096 SICRO Escavação e carga de material para bota fora com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1.125,00 0,00 #DIV/0!

5915320 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 5 km) tkm 10.546,88 0,00 #DIV/0!

4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.125,00 0,00 #DIV/0!

5.2 MESOESTRUTURA 0,00 #DIV/0!

5.2.1 Encontros

5.2.1.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente, inclusive escoramento m² 205,39 0,00 #DIV/0!

5.2.1.2 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 1.982,00 0,00 #DIV/0!

5.2.1.3 1107900 SICRO Concreto de cimento portland, C30 m³ 26,50 0,00 #DIV/0!

5.2.2 Aparelhos de Apoio

5.2.1.1 307732 SICRO Elastômero Fretado (300mm x 500mm x 57mm) dm³ 102,60 0,00 #DIV/0!

5.3 SUPERESTRUTURA 0,00 #DIV/0!

5.3.1 Laje e Defensas New Jersey

5.3.1.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente m² 400,32 0,00 #DIV/0!

5.3.1.2 1107908 SICRO Concreto de cimento portland, C40 m³ 141,31 0,00 #DIV/0!

5.3.1.3 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 13.912,00 0,00 #DIV/0!

5.3.2 Vigas pré-moldadas protendidas

5.3.2.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente, inclusive escoramento. m² 973,86 0,00 #DIV/0!

5.3.2.2 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-50. kg 17.886,00 0,00 #DIV/0!

5.3.2.3 407818 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-25. kg 792,00 0,00 #DIV/0!

5.3.2.4 4507957 SICRO Fornecimento e montagem de aço CP190RB ø15.2mm. kg 9.334,09 0,00 #DIV/0!

5.3.2.5 4508175 SICRO Fornecimento e colocação de bainha metálica galvanizada. Ø75mm m 785,76 0,00 #DIV/0!

5.3.2.6 4507756 SICRO Fornecimento e colocação de ancoragem ativa MTAI 12 Ø15.2mm und 48,00 0,00 #DIV/0!

5.3.2.7 1107908 SICRO Concreto de cimento portland, C40. m³ 151,52 0,00 #DIV/0!

5.3.2.8 3806421 SICRO Transporte e montagem de vigas pré-moldadas (Peso da viga = 65t) und 6,00 0,00 #DIV/0!

5.3.3 Pré-lajes

5.3.3.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente m² 175,80 0,00 #DIV/0!

5.3.3.2 1107908 SICRO Concreto de cimento portland, C40 m³ 21,42 0,00 #DIV/0!

5.3.3.3 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 4.000,00 0,00 #DIV/0!

5.3.3.4 3806426 SICRO Transporte e montagem de pré-lajes (peso unitário=134kgf) t 53,55 0,00 #DIV/0!

5.3.4 Transversinas

5.3.4.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente m² 55,22 0,00 #DIV/0!

5.3.4.2 1107908 SICRO Concreto de cimento portland, C40 m³ 7,43 0,00 #DIV/0!

5.3.4.3 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 1.376,00 0,00 #DIV/0!

5.4 Outros Serviços 0,00 #DIV/0!

5.4.1 Laje de transição

5.4.1.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente m² 34,11 0,00 #DIV/0!

5.4.1.2 1107900 SICRO Concreto de cimento portland, C30 m³ 20,78 0,00 #DIV/0!

5.4.1.3 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 1.516,00 0,00 #DIV/0!

5.4.2 Drenagem

5.4.2.1 2007971 SICRO Fornecimento e assentamento de drenos de 100mm m 42,50 0,00 #DIV/0!

5.4.3 Junta de dilatação

5.4.3.1 307735 SICRO Junta Jeene JJ3550VV m 16,40 0,00 #DIV/0!

5.4.3.2 307737 SICRO Junta Jeene JJ5070VV m 8,20 0,00 #DIV/0!

5.4.4 Guarda corpo de concreto

ITEM BANCO PESO (%)

SINAPI - 07/2023 - Alagoas
SICRO3 - 07/2023 - Alagoas
ORSE - 07/2023 - Sergipe

Orçamento Sintético

TOTALVALOR UNIT.CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNIT. (COM 

BDI)
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ITEM BANCO PESO (%)TOTALVALOR UNIT.CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
BDI)

5.4.4.1 3108015 SICRO Forma para concreto aparente m² 100,15 0,00 #DIV/0!

5.4.4.2 1107900 SICRO Concreto de cimento portland, C30 m³ 3,54 0,00 #DIV/0!

5.4.4.3 407819 SICRO Fornecimento, corte, dobragem e assentamento de aço CA-50 kg 712,28 0,00 #DIV/0!

5.4.6 Ensaio de carga

5.4.6.1 12026 (ORSE) PRÓPRIO Prova de carga estática und 3,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL SEM BDI 0,00

TOTAL DO BDI 0,00

TOTAL GERAL 0,00
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Não Desonerado

fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

95,0% 5,0%

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

20,0% 80,0%

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

100,0%

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5,0% 20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 5,0%

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

TOTAL  DO  ORÇAMENTO #DIV/0! -R$                                                #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 PAVIMENTAÇÃO #DIV/0! -R$                                                

5 OAE - PONTE SOBRE O RIO MARITUBA #DIV/0! -R$                                                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES #DIV/0! -R$                                                

3 TERRAPLENAGEM #DIV/0! -R$                                                

Implantação de Ponte sobre o Rio Marituba
Ponte Classe 45  (NBR 7188/2013)
Comprimento total do tabuleiro = 66,80 m 
Comprimento dos vãos = 33,40 m 
Largura total do tabuleiro = 8,20 m

SINAPI - 07/2023 - Alagoas
SICRO3 - 07/2023 - Alagoas
ORSE - 07/2023 - Sergipe

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL #DIV/0! -R$                                                

CRONOGRAMA

ITEM  DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
PREÇO TOTAL

(R$)
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