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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HKHXAXXAKXXXAKXXXAKXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagéo social por forca da Lei n° 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob
N2 XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital,
e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG

sob N® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida
na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n°® 59550.000746/2023-34-e, decorrente do Edital de Pregédo n° xx/2023, por Sistema de
Registro de Precos, com fornecimento parcial, que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n°
10.024/2019, Decreto n°® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
carga, transporte e descarga de 30 (trinta) caminhdes equipados com cesto de elevacdo
multifuncional, para provimento de infraestrutura produtiva a pequenos produtores da
agricultura familiar na area de atuacdo da CODEVASF, para serem entregues no municipio
de Penedo, ou de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional, conforme especificacdes e quantitativo estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital xx/2023.

C:\Users\manoelc.santos\Documents\DOCUMENTOS 2023\EDITAIS\EDITAL PRE-SRP --2023 - CAMINHOES cesta elev.746\MINUTA DE
CONTRATO.ret..doc

Pagina 1 de 15



[@ Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

Secretaria Regional de Licitagdes — 58/SL

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrig&o.

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R9)
1
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital n® 00/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59550.000746/2023-34-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos fornecimentos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos
no item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® xx/2023, e nos
subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de assinatura do instrumento de contrato, ou da emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da
publicacéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em
dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo
ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢8es iniciais de habilitacao financeira da contratada;
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¢) For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.1.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterq a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivard apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
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servigo ou fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... (cereverrneen ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econdmica ____, sob gestédo da Geréncia Regional de Revitalizacdo das Bacias
Hidrogréficas da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base nos precos unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a
legislagéo vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacao ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacgéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢gbes, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.
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Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 home do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem

6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |,

onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)®¥30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)¥"30 — 1

onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagcdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o dltimo indice
conhecido.
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6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.2.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n° 00/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado.

“V” é o valor contratual a ser reajustado.

“I1” refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de aniverséario da proposta.
“l0” refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de apresenta¢céo da proposta.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢Bes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de por dia de atraso
comunicacao formal do fiscal.
Nao apresentagcdo de itens exigidos em clausulas 0,5% do valor contratual /
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01 e 02, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.5. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
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para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

A autoridade superior, com base na instrugcdo do processo, emitira ato administrativo de sua
competéncia (Resolucdo Regional ou Resolucao) dispondo sobre o provimento ou ndo do
recurso administrativo apresentado pela contratada. Em caso de ndo provimento da multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso o recurso seja aceito, 0 processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora
para comunicacdo a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao
fiscal ou gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de
gestdo de contratos e convénios e apensacao do processo ao processo principal.

Caso o0 recurso seja negado, 0 processo sera restituido a unidade orgénica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique
em restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitacdes,
na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagdes, nas Superintendéncias Regionais, para
registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO
Conforme disposicdo do item 16, e correspondente justificativa inserta no Termo de

Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023, ndo haverd exigéncia de garantia de execuc¢éo
para a presente contratagao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-&o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.
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14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as ObrigacGes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em
questao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo € responsével pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracéo
na formulagéo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
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Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS
Para apuragdo das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitacdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;

f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.
A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacédo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigac&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢éo mais elevada podera ser aplicada.
A sancéo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes pardmetros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e,

no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem

17.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.1.5. Na hip6tese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela san¢éo prevista no

inciso | do subitem 17.1.

17.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

17.3.  Aos atos praticados apds a etapa da licitagcdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

17.4. Na aplicacao de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditdrio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

17.5. As sancdes de adverténcia e de suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.6. A sancéo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razdo dos contratos:

a) tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

¢) demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.7. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.
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17.8.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

17.9. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 00/2023.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebragcédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugéo dos fornecimentos contratados causados
a CODEVASF ou a terceiros.

20.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverédo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracGes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASEF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
22.1. Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;
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a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos fornecimentos
nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisacéo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucéo deste;

o0 ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro préprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo & execuc¢édo do fornecimento;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, servicos ou compras, acarretando
modifica¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81
desta Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, jA4 recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja hormalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucdo de servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato.
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XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secédo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judicidria de Macei6/AL, para dirimir
guestdes oriundas do presente instrumento.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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