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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo
A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem
seguidos nos servicos de apoio a fiscalizacdo nas obras de pavimentacdo que, em conjunto com a
planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orientacéo
guanto aos diversos aspectos dos servicos.
Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes
etapas dos servicos a serem desenvolvidos.

1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART
A Contratada devera apresentar as ART’s referentes a execugdo dos servigos, com as respectivas taxas
recolhidas, no inicio dos servigos.

1.3. Equipamentos de protecdo coletiva e individual
A Contratada sera a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou
individual que se fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas
Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.4. Equipamentos para a execugao dos servicos
A Contratada devera fornecer aos profissionais todos 0s equipamentos que se fizerem necessarios a boa
execucao dos servicos.

1.5. M&o de obra
A Contratada devera contratar mao de obra devidamente qualificada e habilitada para a execucédo dos
Servigos.

1.6. Normas e dispositivos legais
Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:
a) As disposicdes legais da Unifo, do estado correspondente e dos municipios da area de atuagio
da Codevasf;
b) As especificacdes constantes deste documento;
c¢) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;
d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;
f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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2. APOIO TECNICO A FISCALIZAGAO DE OBRAS
2.1.0s servigos de apoio a fiscalizagdo e supervisdo técnica das obras de pavimentagdo séo divididos em
dois itens, a saber:
— Controle de Obras (Apoio campo);
— Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio — Superintendéncias);

2.2.Controle de Obras (Apoio campo)

2.2.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Engenheiro Junior Residente;
— 1 Engenheiro Pleno Residente;
— 5 Técnico de Obras Residente.

2.2.2. Formacao e experiéncia

Engenheiro Janior Residente: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro
no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 2 anos e experiéncia
minima de 2 anos em obras rodoviarias /ou pontes.

Engenheiro Pleno Residente: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e experiéncia
minima de 5 anos em obras de pavimentagédo e/ou pontes;

Técnico de Obras Residente: profissional, de nivel médio e registro no érgdo de classe
competente.

2.2.3. Responsabilidades

Engenheiro Janior e Pleno Residente: acompanhar a execugdo das obras e levantar os dados
de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;

Técnico de Obras Residente: acompanhar e auxiliar o Engenheiro Janior Residente no
acompanhamento da execucdo das obras e no levamento dos dados de campo, dando apoio
direto ao fiscal da Codevasf.

2.2.4. Competéncias
2.2.4.1.S80 competéncias da equipe de apoio a fiscalizagdo em campo:

a)
b)
c)

d)

9)
h)

)
k)

Representar a Codevasf no ambiente da obra;
Acompanhar a implantacao e a execug¢éo da obra;
Proceder as medi¢des dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;
Responder as solicitacfes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;
Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;
Participar de operacdes especiais em situaces de emergéncia;
Fazer registro da obra em imagens e video, devendo posteriormente entregar 0s arquivos a
fiscalizacéo;
Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;
Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;
Planejar fiscalizagdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevastf;
Confeccionar Diario de Obras, com no minimo as seguintes informagdes:

— Quantitativo de méo de obra e equipamentos;
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— Registros da visita da fiscalizagcdo da Codevasf;
— Eventuais determinacdes realizadas pelo fiscal;
— Registro de dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento das
obras;
— Indicacdao dos servicos em execucdo no dia, incluise, com indicacao do local (estaca,
segmento ou coordenadas).
I)  Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;
m) Elaborar projetos complementares necessarios para o andamento das obras;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacéo.

2.2.5. Equipamentos
2.2.5.1.A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo em campo 0s equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucao dos servicos
— Veiculo leve — 1.0 T. Flex 12V 5p (ou similar, incluso combustivel, manutencdo, seguro,
pneus e etc.);
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office +Nobreak;
— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante
a execucao do contrato;
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.
2.2.5.2.A Contratada também devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo em campo residéncia com
instalacBes de agua e luz e mobilia.

2.2.6. Relatdrio

2.2.6.1.A equipe de apoio a fiscalizacdo em campo devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a
equipe de apoio no escritério um relatorio contendo todas as ocorréncias, andamento de execucao
das obras, atendimento as normas de execucao vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais
informac@es pertinentes.

2.2.7. Conduta

2.2.7.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, com o Cédigo de Etica
Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como oas demais
normas correlatas aplicaveis.

2.3.Coordenacdo_geral (Apoio escritorio — Superintendéncias - Campo)
2.3.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— Engenheiro Junior;
— Teécnico de Obras;

2.3.2. Formagao e experiéncia
— Engenheiro Janior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro no 6rgao
de classe competente, com tempo minimo de formacao de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos em obras rodoviarias /ou pontes;
— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no 6rgao de classe competente.

2.3.3. Responsabilidades
— Engenheiro Janior: fazer a gestdo dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio a
fiscalizacdo em campo e de topografia, realizar a gestdo das equipes de campo, de escritorio,
de topografia e de ensaios e demais servigos solicitados pela administragdo, quando
necessario também realizara fiscalizagcdo de campo;



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

Técnico de Obras: prestar auxilio aos engeheiros no que for solicitado e realizar os demais
servigos solicitados pela fiscalizacdo.

2.3.4. Competéncias
2.3.4.1.S80 competéncias da equipe de apoio a fiscalizagdo no escritorio/campo:

a)
b)
c)

d)

9)
h)

Representar a Codevasf quando assim solicitado;

Acompanhar a implantacdo e a execugéo da obra;

Proceder as medicfes dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;

Responder as solicitacfes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientacdes técnicas;

Participar de operacdes especiais em situaces de emergéncia;

Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

Apresentar criticas e propor sugestfes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacédo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

Planejar fiscalizagdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevastf;
Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

Fazer andlise de Projetos quando demandado pela fiscaliza¢&o;

Fazer o caculo do nimero N quando assim solicitado;

Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizacdo em campo, de topografia e de ensaios;
Fazer a gestdo dos dados coletados em campo;

Gerir a gestao das equipes de campo, de topografia e de ensaios;

Elaborar projetos complementares necessarios para 0 andamento das obras;

Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagéo.

2.3.5. Equipamentos e software
2.3.5.1.A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo no escritorio os equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucao dos servicos

Veiculo leve —1.0 T. Flex 12V 5p (ou similar, incluso combustivel, manutencdo, seguro,
pneus e etc.);

Notebook 15,6” SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM + Office +Nobreak;

Autodesk — Civil 3D;

Sistema de registro de ponto digital, para toda a méo de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificacdes técnicas;

Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante
a execucao do contrato;

Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

2.3.6. Relatdrio

2.3.6.1.A equipe de Coordenacdo-Geral, localizada na Superintendéncia, devera entregar, mensalmente, ao
fiscal da obra e a equipe de Coordenacdo-Geral, localizada na Sede da 53SR/AL, um relatorio
contendo todas as ocorréncias, andamento de execucdo das obras, atendimento as normas de
execucao vigentes, peculiaridades durante o periodo, documentos/projetos analisados, célculos
realizados e demais informacdes pertinentes.
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2.3.7. Conduta

2.3.7.1.0s membros da equipe de apoio & fiscalizacdo no escritério deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cddigo de Etica
Profissional e com a Resolugéo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais
normas correlatas aplicaveis.
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3. CONTROLE EXECUTIVO - TOPOGRAFIA/TERRAPLENAGEM
3.1. A equipe de servicos topograficos para apoio a fiscalizagdo sera formada pelos profissionais abaixo
relacionados:
— 1 Topdgrafo;
— 2 Auxiliares de Topografia.

3.2. Formacéo e experiéncia
— Topografo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e
registro profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos
topograficos;
— Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental;

3.3. Responsabilidades
— Topografo: realizar o levantamento planialtimétrico, acompanhar as obras e servicos,
levantar os dados que sirvirdo de base para medicdo de quantitativos executados e dar apoio
direto ao fiscal da Codevasf;
— Auxiliar de Topografia: acompanhar e auxiliar o Topografo na execucdo dos servicos;

3.4. Competéncias
3.4.1. Sao competéncias da equipe de servicos topograficos:

a) Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 — Execucdo de
levantamento topogréafico;

b) Medicgdes de servicos de pavimentacdo diversos (linear, area e volume), primitivo para
projeto geomeétrico etc;

c) Processamento dos dados coletados;

d) Servicos de georreferenciamento;

e) Elaboracdo de pecas gréficas, produtos cartograficos e relatérios (inclusive de célculo)
utilizando sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As pecas
gréaficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD,;

f)  Representar a Codevasf no ambiente da obra;

g) Acompanhar a implantacdo e a execu¢do dos servigos de topografia;

h) Proceder as medicdes dos servicos topograficos executados, conferindo-as e encaminhando-
as ao fiscal da obra para ateste;

i) Responder as solicitacBes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacéo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

J) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

k) Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

n) Planejar fiscalizacOes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

0) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagao.

3.4.2. Equipamentos
3.4.2.1.A Contratada devera fornecer a equipe de servigos topograficos os equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se fagam necessarios a perfeita execucéo dos servicos
— Veiculo tipo pick-up, cabine dupla — 1.6 16V 4x4 gasolina (ou similar, incluso combustivel,
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manutencao, seguro, pneus e etc.) ;

— Software de topografia/projetos;

— Drone Phanton 4 Pro;

— Software para o drone — Agisoft Metashape;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

3.5.Relatdrio

3.5.1. A equipe de Controle executivo — Topografia/Terraplenagem deverd entregar, mensalmente, ao
fiscal da obra e a equipe de Coordenacdo-Geral no escritério um relatério contendo todas as
ocorréncias, andamento de execuc¢do dos servicos de topografia, atendimento as normas de execucéo
vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais informacdes pertinentes.

3.6. Conduta

3.6.1. Os membros da equipe de servicos topograficos deverdo agir em conformidade com o previsto nas
Normas Regulamentadoreas de Seguranca no Trabalho, com o Cddigo de Etica Profissional e com a
Resolugédo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.
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4. CONTROLE TECNOLOGICO

4.1.A equipe serd composta pelos profissionais abaixo relacionados:

— Laboratorista;

Servente.

4.2. Formacao e experiéncia
— Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdo de ensaios de
infraestrutura;

- Servente: profissional com, no minimo, nivel fundamental e preferencialmente com experiéncia

na realizagdo de ensaios de infraestrutura.

4.3. Responsabilidades
— Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar
amostras para ensaios e, caso seja necessario, realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao

fiscal da Codevasf;
- Servente: acompanhar o auxiliar o laboratorista no que for preciso para a realizagdo dos servigos.

4.4. Competéncias
4.4.1. S&o competéncias da equipe de realizacdo dos ensaios:
a) [Fazer o planejamento e a defini¢do do plano de amostragem dos ensaios;
b) Acompanhar a execucdo dos ensaios feitos pela empresa executora do pavimento;
c) Coletar amostras para realizacdo de ensaios de contraprova. As amostras deverao ser coletadas,
preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas
amostras;
d) Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;
e) Realizar ensaios que, porventura, se faca necessaria a sua realizacéo in loco.

4.5. Ensaios a serem executados
45.1. Os ensaios, abaixo relacionados, deverdo ser executados com estrita observancia das Normas
indicadas.

a) Para sub-leito, sub-base e base

VI.

Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por
peneiramento;

Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinacdo do limite de
liquidez - método de referéncia e método expedito;

. Indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -

Determinag&o do limite de plasticidade;

. Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacéo utilizando

amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte
Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio;

Ensaio de indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos -
Determinagdo do Indice de Suporte California utilizando amostras néo trabalhadas -
Método de Ensaio;

VII. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos

flexiveis — Concreto asfaltico.

b) Para pavimentagdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:
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I. Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacédo
asfaltica - Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentacao asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
I. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;
Il. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graudo - Adesividade a ligante

betuminoso;

[1l. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio
Marshall;

IV. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asféltico;

d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

I. Determinacgdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas
de concreto para pavimentacao - Especificacdo e métodos de ensaio.

4.5.2. Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacdo da correspondente
ART.

4.6.Controle tecnoldgicos para os pavimentos ja executados
4.6.1. O pavimento ja existente sera avaliado por meio de amostras extraidas do pavimento a ser ensaiado.
Para tal sdo previstos corpos de prova:
— Cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e diametro de 10cm;
— Retangulares (placas), extraidos por corte e dimens6es de 50cm x 50cm.
4.6.2. Os corpos de prova deverdo ser devidamente identificados e acondicionados para posterior envio ao
laboratério para a realizacdo dos ensaios.
4.6.3. Antes da extracdo dos corpos de prova, o local devera ser devidamente isolado e sinalizado com o
auxilio de placas e cones que garantam a seguraca da equipe.
4.6.4. Nos corpos de prova podem ser realizados abaixo indicados, devendo ser executados com estrita
observancia das Normas:

a) Granulometria— DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;
b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graido — Adesividade a ligante

betuminoso;

¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente — Ensaio
Marshall;

d) Determinagdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — percentagem
de betume;

e) Determinagcdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asféltico;

f) Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.

10
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4.6.5. Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacdo da correspondente
ART.

4.7. Equipamentos
4.7.1.1.A Contratada devera fornecer a equipe de execucdo dos ensaios 0S equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos:
— Veiculo tipo pick-up, 1.6 T. Flex 16 V CD (ou similar, incluso combustivel, manutencéo,
seguro, pneus e etc.).
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.
4.7.2. Os equipamentos utilizados na execucdo dos ensaios deverdo ser os indicados nas Normas dos
ensaios.
4.7.3. Devera ser garantido que os equipamentos utilizados encontram-se em perfeito uso, com as devidas
e adequadas manutencdes e calibraces.

4.8. Relatorio

4.8.1. A equipe de ensaios deverd entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de apoio no
escritério um relatério contendo informacdes sobre a execugdo dos ensaios pela empresa executora
do pavimento; sobre a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma de execu¢do dos
ensaios; sobre a frequéncia dos ensaio, indicando se esta em consonancia com as normas tecnicas
vigentes; sobre os equipamentos utilizados para a realizacdo dos ensaio; se possivel, sobre o
resultado dos ensaios e demais informacGes que se mostrarem pertinentes.

4.8.2. Deverdo ser entregues ao fiscal da Codevasf e a equipe de apoio no escritorio os Laudos dos Ensaios
realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

4.9. Conduta

4.9.1. Os membros da equipe de ensaios deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cddigo de Etica Profissional e com a
Resolucdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.
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