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Equipamentos de inclusdo produtiva
Item CATMAT Objeto Especificagdes Quantidade
01 Carrinho de mao 400
Carrinho de mao de uma roda; cagcamba e bracos metalicos; pneu com
450337 Carrinho de mao camara de ar; capacidade minima da cacamba 80 litros; confeccionado em
02 (exclusivo as ME ¢ EPP e SC — ART. & e chapa 23 ou superior, galvanizado; garantia minima de 03 (trés) meses. 100
§2° do Decreto n° 8.538/15)

03 Despolpadora de frutos 9
Despolpadora de frutos em ago inox AISI 304; com motor monofasico;
capacidade de produ¢ao minima de 300 kg/hora; sistema de peneiramento de

219156 polpa utilizando-se de duas peneiras filtro e refino; controle de rotacao
D Inadora de frut eletronico; com cavalete e conjunto de peneiras; a marca ofertada devera
©spo Pa Ofa © TTutos possuir assisténcia técnica autorizada no Estado de Alagoas; manual em
04 (exclusivo as ME e EPP e SC — ART. &8° e portugués: com a Logomarca da Codevasf 1
§2° do Decreto n° 8.538/15) ’ ’

05 Embaladora automatica para polpa de frutas 9
Conjunto embaladora automética a vacuo para polpa de frutas, liquidos e
cremosos; com capacidade de producdo ajustavel de 100gramas/ml até 1000
gramas/ml; material em ago inoxidavel AISI 304; tensdo elétrica de 220

470293 Volts; acompanha tanque de recepcdo com capacidade para 150 litros;
Embaladora automatica para polpa de frutas |compressor de bomba helicoidal positiva; fotocélula; datador hot stamp;
06 (exclusivo as ME e EPP e SC — ART. 8° e|capacidade de 1000 a 1800 embalagens por hora; manual em portugués; 1
§2° do Decreto n°® 8.538/15) garantia 12 meses.
Freezer horizontal Freezer horizontal; capacidade minima de 450 litros; 2 tampas; cor branca;
07 609362 |(exclusiva 4s ME e EPP e SC — ART. 8 tensaoo alimentacdo elétrica bivolt; temperatura mlnlmfl Qe -22°C e maxima 20
§2° do Decreto n° 8.538/15) de 2°C; com termostato; dreno central; puxador ergonémico; com fechadura
) de seguranca; manual em portugués; com a logomarca da Codevasf.
Liquidificador profissional 6 litros Liquidificador profissional em ago inoxidavel; baixa rotagdo; capacidade
08 279867 (exclusiva s ME e EPP e SC — ART. & para 6 litros; tensao de ahmentagaq eletrlcg de 229 V(?ltS% ga‘rantla ml'nlma de 10
§2° do Decreto n° 8.538/15) 12 meses; a marca ofertada devera possuir assisténcia técnica autorizada no
' Estado de Alagoas; manual em portugués; com a logomarca da Codevasf.
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ANEXO IV
LOGOMARCAS

A identificagdo das logomarcas da Codevasf e do Governo Federal devera seguir 0s
modelos apresentados neste anexo. As logomarcas, juntamente com a identificacdo da
5%/SR, numero do Edital e da Ordem de Fornecimento conforme orientacdo da area
Técnica, deverao estar presentes em 2 (dois) locais visiveis, com dimenséo proporcional
ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores
instaveis ou que dificultem a leitura, seré exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantac¢des irrigadas com a prote¢ao
da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido. As paletas de cores estao
presentes nas paginas seguintes deste anexo, bem como exemplos de bens
identificados.
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ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer veiculo,
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitacdo com
alteracdo de marca ou
especificagéo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
Ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovacéo
pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo seré aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo & mesma
da aprovacao da nova
especificacdo pela
fiscalizacédo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entregaem
desacordo com as
especificagOes do
Edital.

Né&o verificacgdo pela
contratada da especificacao do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
correcédo, adequacao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=30B0BD01
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=753&filter[anoproc]=2023

CODEVASFIA

52 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 30B0BDO1

Proc 59550.000753/2023-36-e

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacgdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

4 - Variacao cambial | Variacdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre 0 menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variacédo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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caminhoneiros”

impedindo o frete.

6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdémico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacao de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nado
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacéo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancOes
previstas no edital.
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14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacéo
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=30B0BD01
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=753&filter[anoproc]=2023

CODEVASFIA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

e-DOC 30B0BDO1

Proc 59550.000753/2023-36-e

19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do prego
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o seréa permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagéo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacdo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

1=(TX/100)
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EM =1 x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual
apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa a mora.
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