
Tipo do 
Poço

Preço unitário de cada 
item

Quantidade Total

1 24.462,7424R$              150,00               3.669.411,36R$        

2 100.097,2592R$            100,00               10.009.725,92R$      

3 61.024,0027R$              150,00               9.153.600,40R$        

4 71.008,0663R$              150,00               10.651.209,95R$      

5 80.678,6744R$              250,00               20.169.668,60R$      

R$ 53.653.616,23

Instalação de poço - chafariz, bebedouro, base elevada, bomba de 3/4 cv e 1 
cv

Instalação de poço - chafariz, bebedouro, base elevada, bomba de 1,5 cv, 2 
cv e 5 cv

Poço em cristalino - perfuração

PLANILHA DE CÁLCULO UNITÁRIO DO POÇO

     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

   GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Poço em sedimento - perfuração.

Poço misto - perfuração.

Descrição do item

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de Alagoas



DESCRIÇÃO DO ITEM
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 POÇO EM CRISTALINO - 
PERFURAÇÃO 

1,00    495,00      23.967,74   150,00    24.462,74     

 POÇO EM SEDIMENTO - 
PERFURAÇÃO 

2,00    2.025,47   98.071,79   100,00    100.097,26   

 POÇO MISTO - PERFURAÇÃO 3,00    1.234,82   59.789,18   150,00    61.024,00     

 INSTALAÇÃO DE POÇO - 
CHAFARIZ, BEBEDOURO, 

BASE ELEVADA, BOMBA DE 
3/4 CV E 1 CV 

4,00    1.436,85   704,00   6.388,91   2.258,35   1.213,44   1.890,60   19.117,27   8.420,45   5.890,70   1.345,03   5.795,32   16.547,15   150,00    71.008,07     

 INSTALAÇÃO DE POÇO - 
CHAFARIZ, BEBEDOURO, 

BASE ELEVADA, BOMBA DE 
1,5 CV, 2 CV E 5 CV 

5,00    1.632,54   704,00   6.388,91   4.327,28   1.213,44   1.890,60   19.117,27   8.420,45   5.890,70   1.345,03   5.795,32   23.953,14   250,00    80.678,67     

PLANILHA DE CÁLCULO UNITÁRIO DO POÇO

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de Alagoas

     MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

 GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

1 1.085.682,84

1.1 CPU-01 Administração local da obra un 1,00 1.085.682,84 1.085.682,84

2 3.595.160,69

2.1 2.038.014,00

2.1.1 CPU-02 un 150,00 562,66 84.399,00

2.1.2 CPU-03 m 2.250,00 195,35 439.537,50

2.1.3 CPU-04 m 9.750,00 155,29 1.514.077,50

2.2 1.011.696,86

2.2.1 CPU-07 un 150,00 1.054,25 158.137,50

2.2.2 CPU-08 un 150,00 359,58 53.937,00

2.2.3 CPU-09 un 150,00 261,01 39.151,50

2.2.4 CPU-10 un 150,00 922,78 138.417,00

2.2.5 CPU-11 un 150,00 2.696,75 404.512,50

2.2.6 CPU-12 un 150,00 146,85 22.027,50

2.2.7 CPU-13 m³ 32,00 690,43 22.090,31

2.2.8 CPU-14 un 150,00 488,96 73.344,00

2.2.9 CPU-15 un 150,00 488,96 73.344,00

2.2.10 CPU-17 un 150,00 163,87 24.580,50

2.2.11 CPU-18 un 15,00 143,67 2.155,05

2.3 545.449,83

2.3.1 CPU-22 m 2.250,00 182,02 409.545,00

2.3.2 CPU-23 m 780,00 123,48 96.314,40

2.3.3 CPU-25 m 195,00 182,24 35.536,80

2.3.4 CPU-27 m³ 1,98 2.047,29 4.053,63

3 9.807.178,76

3.1 4.219.286,00

3.1.1 CPU-02 un 100,00 562,66 56.266,00

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 
0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)

Transporte e Instalação de Sonda

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

SERVIÇOS PRELIMINARES

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

Licença da perfuração de poço

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico 
STD, com DN de 4" com luva e rosca

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO

POÇO CRISTALINO (Profundidade de perfuração média 80m)

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

POÇO SEDIMENTAR (Profundidade de perfuração média 120m)

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

Licença da outorga para captação

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para 
impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo 
arredondado

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD em DN 4" 
para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

Fornecimento e instalação de tubo PVC Geomecânico STD em DN de 
4" com luvas e rosca

Transporte e Instalação de Sonda

TOTAL (unidades)

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

TOTAL (unidades)

3.1.2 CPU-05 m 2.000,00 459,51 919.020,00

3.1.3 CPU-06 m 10.000,00 324,40 3.244.000,00

3.2 863.231,49

3.2.1 CPU-07 un 100,00 1.054,25 105.425,00

3.2.2 CPU-08 un 100,00 359,58 35.958,00

3.2.3 CPU-09 un 100,00 261,01 26.101,00

3.2.4 CPU-10 un 100,00 922,78 92.278,00

3.2.5 CPU-11 un 100,00 2.696,75 269.675,00

3.2.6 CPU-12 un 100,00 146,85 14.685,00

3.2.7 CPU-13 m³ 293,47 690,43 202.620,49

3.2.8 CPU-14 un 100,00 488,96 48.896,00

3.2.9 CPU-15 un 100,00 488,96 48.896,00

3.2.10 CPU-16 un 100,00 186,97 18.697,00

3.2.11 CPU-20 un 100,00 290,99 29.099,00

3.3 4.695.562,27

3.3.1 CPU-21 m 9.600,00 292,17 2.804.832,00

3.3.2 CPU-24 m 2.400,00 452,97 1.087.128,00

3.3.3 CPU-27 m³ 392,52 2.047,29 803.602,27

4 8.968.376,97

4.1 4.840.921,50

4.1.1 CPU-02 un 150,00 562,66 84.399,00

4.1.2 CPU-05 m 1.500,00 459,51 689.265,00

4.1.3 CPU-06 m 7.500,00 324,40 2.433.000,00

4.1.4 CPU-03 m 3.000,00 195,35 586.050,00

4.1.5 CPU-04 m 6.750,00 155,29 1.048.207,50

4.2 1.161.409,70

4.2.1 CPU-07 un 150,00 1.054,25 158.137,50

SERVIÇOS DIVERSOS

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

SERVIÇOS DIVERSOS

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 
0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico 
STD, com DN de 8" com luva e rosca

POÇO MISTO (Profundidade de perfuração média 125m)

Licença da perfuração de poço

Licença da outorga para captação

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 8", para 
impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

Transporte e Instalação de Sonda

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo 
arredondado

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD em DN 8" 
para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 8" com luvas e rosca 

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO
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TOTAL (unidades)

4.2.2 CPU-08 un 150,00 359,58 53.937,00

4.2.3 CPU-09 un 150,00 261,01 39.151,50

4.2.4 CPU-10 un 150,00 922,78 138.417,00

4.2.5 CPU-11 un 150,00 2.696,75 404.512,50

4.2.6 CPU-12 un 150,00 146,85 22.027,50

4.2.7 CPU-13 m³ 248,84 690,43 171.803,15

4.2.8 CPU-14 un 150,00 488,96 73.344,00

4.2.9 CPU-15 un 150,00 488,96 73.344,00

4.2.10 CPU-17 un 150,00 163,87 24.580,50

4.2.11 CPU-18 un 15,00 143,67 2.155,05

4.3 2.966.045,77

4.3.1 CPU-22 m 7.830,00 182,02 1.425.216,60

4.3.2 CPU-26 m 1.620,00 296,74 480.718,80

4.3.3 CPU-23 m 1.500,00 123,48 185.220,00

4.3.4 CPU-25 m 375,00 182,24 68.340,00

4.3.5 CPU-27 m³ 393,96 2.047,29 806.550,37

5 30.197.216,97

5.1 281.600,00

5.1.1 CPU-28 Km 40.000,00 7,04 281.600,00

5.2 3.976.137,00

5.2.1 CPU-29 m 30.000,00 11,66 349.800,00

5.2.2 CPU-30 m 6.000,00 16,53 99.180,00

5.2.3 CPU-31 m 6.000,00 15,13 90.780,00

5.2.4 CPU-32 m 32.000,00 3,92 125.440,00

5.2.5 CPU-33 un 800,00 1.324,15 1.059.320,00

5.2.6 CPU-34 un 400,00 833,68 333.472,00

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo 
arredondado 

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 
3 x 4,0mm².

Licença da outorga para captação

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 
3 x 2,5mm².

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico 
STD, com DN de 4" com luva e rosca

ENERGIZAÇÃO DOS POÇOS

Fornecimento de material e instalação de eletroduto 3/4", incluindo 
conexão.

Fornecimento e instalação de poste de concreto para energização

Execução da mureta de proteção do padrão de medição

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para 
impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

Licença da perfuração de poço

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 
0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca

Fornecimento e instalação de tubo PVC Geomecânico STD em DN de 
4" com luvas e rosca

Transporte de mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados na instalaçao da obra, distância média de 100Km.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico 
STD, com DN de 6" com luva e rosca

Fornecimento de material e instalação de corda de Nylon de 10mm

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD em DN 4" 
para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO
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TOTAL (unidades)

5.2.7 CPU-35 un 400,00 989,58 395.832,00

5.2.8 CPU-36 un 400,00 254,35 101.740,00

5.2.9 1.420.573,00

5.2.9.1 CPU-37 un 75,00 2.031,43 152.357,25

5.2.9.2 CPU-38 un 75,00 2.485,27 186.395,25

5.2.9.3 CPU-39 un 100,00 3.358,11 335.811,00

5.2.9.4 CPU-40 un 100,00 4.330,80 433.080,00

5.2.9.5 CPU-72 un 50,00 6.258,59 312.929,50

5.3 25.939.479,97

5.3.1 485.376,00

5.3.1.1 CPU-41 un 400,00 263,18 105.272,00

5.3.1.2 CPU-42 un 400,00 950,26 380.104,00

5.3.2 756.240,00

5.3.2.1 CPU-43 m 24.000,00 31,51 756.240,00

5.3.3 7.646.908,00

5.3.3.1 CPU-44 un 400,00 6.499,15 2.599.660,00

5.3.3.2 CPU-45 un 400,00 267,94 107.176,00

5.3.3.3 CPU-46 un 400,00 12.350,18 4.940.072,00

5.3.4 3.368.180,00

5.3.4.1 CPU-47 un 400,00 1.181,35 472.540,00

5.3.4.2 CPU-48 m 44.000,00 65,81 2.895.640,00

5.3.5 2.356.280,00

5.3.5.1 CPU-49 un 400,00 5.125,83 2.050.332,00

5.3.5.2 CPU-50 un 400,00 764,87 305.948,00

Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável, na cor azul, 
PN 80 DN 50mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço 
artesiano 220 V 3/4 CV - Poço cristalino

Fornecimento de materiais e instalação de padrão de medidor

Fornecimento de material e instalação de painel/quadro de comando 
para bomba monofásica de poço artesiano

BEBEDOURO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO

Fornecimento de material e instalação de barrilete de descida para 
base elevada de 4,00m

Fornecimento de material e instalação de reservatório em fibra de 
vidro Capacidade de 10.000L e barrilete de subida para base elevada 
de 4,00m, inclusive aplicação de logotipo

Fornecimento de material e instalação hidráulica do poço

Fornecimento de material e execução de base elevada do 
reservatório, inclusive pintura

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço 
artesiano 220 V 2 CV - Poço sedimentar/misto

INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES DIVERSAS

Fornecimento de material e instalação hidráulica do bebedouro

RESERVATÓRIO ELEVADO E BARRILETE

REDE POÇO-RESERVATÓRIO-CHAFARIZ-BEBEDOURO

Fornecimento de material e execução do chafariz

Fornecimento de material e instalação hidráulica do chafariz

Fornecimento do material e execução do bebedouro em alvenaria de 
tijolo maciço

CHAFARIZ

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, rocável, 
Diâmetro Nominal de 50 mm - Tubo edutor.

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço 
artesiano 220 V 1 CV - Poço cristalino
Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço 
artesiano 220 V 1,5 CV - Poço sedimentar/misto

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço 
artesiano 220 V 5 CV - Poço sedimentar/misto



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

TOTAL (unidades)

5.3.6 538.012,00

5.3.6.1 CPU-51 un 400,00 1.345,03 538.012,00

5.3.7 2.318.127,42

5.3.7.1 CPU-52 m² 32.400,00 4,55 147.420,00

5.3.7.2 CPU-53 m 14.000,00 104,46 1.462.440,00

5.3.7.3 CPU-54 m² 600,00 848,05 508.830,00

5.3.7.4 CPU-55 m³ 36,00 89,96 3.238,56

5.3.7.5 CPU-56 m³ 9,00 68,22 613,98

5.3.7.6 CPU-57 Kg 800,00 22,64 18.112,00

5.3.7.7 CPU-58 kg 2.400,00 16,06 38.544,00

5.3.7.8 CPU-59 m² 720,00 131,94 94.996,80

5.3.7.9 CPU-60 m³ 68,00 646,06 43.932,08

5.3.8 8.470.356,55

5.3.8.1 CPU-55 m³ 640,00 89,96 57.574,40

5.3.8.2 CPU-60 m³ 640,00 646,06 413.478,40

5.3.8.3 CPU-61 un 400,00 1.112,63 445.052,00

5.3.8.4 CPU-62 un 400,00 247,90 99.160,00

5.3.8.5 CPU-63 m 8.400,00 128,63 1.080.492,00

5.3.8.6 CPU-64 m 7.200,00 87,56 630.432,00

5.3.8.7 CPU-65 un 10.400,00 2,72 28.288,00

5.3.8.8 CPU-66 un 6.400,00 14,59 93.376,00

5.3.8.9 CPU-67 un 3.200,00 15,92 50.944,00

5.3.8.10 CPU-68 un 75,00 8.762,96 657.222,00

5.3.8.11 CPU-69 un 75,00 9.837,35 737.801,25

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e=25mm.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 2.1/2" x 
5/16", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica 
para implantação de módulos fotovoltaico.

Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-60 DE 4.2mm - 
montagem.
Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm 
- montagem.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
3/4 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (1,3 kwp). 

Fornecimento e instalação de metalon 50mm X 50mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Cerca com mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 3m, 
cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame 
de aço ovolado 15X17.

Escavação manual de valas - 2 x (0,30x0,30x0,50).

Serviços de engenheiro eletricista com encargos complementares.

Fornecimento e material e execução do abrigo de proteção em 
concreto armado para quadro de comando de bomba.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), 
preparo manual.

Portão de ferro com suporte e batedor (1,00m x 1,50m).

Reaterro manual de valas/cavas

Escavação manual de valas.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), 
preparo manual.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - Ver desenho 
18.

Serviços de encarregado geral com encargos complementares.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 5.1/2" x 
5/8", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica 
para implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento e instalação de metalon 100mm X 50mm para 
montagem de estrutura metálica para implantação de módulos 
fotovoltaico.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 6.1/2" x 
5/8", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica 
para implantação de módulos fotovoltaico.

INSTALAÇÃO DE CERCA 9,00 X 9,00M.

ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (1,85 kwp). 

Limpeza do terreno - raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de árvore até 15 cm.



OBJETO:

QUANTIDADE 

150

114,90 100

70,23 150

24,00 400

Item Composição Und Quant.
Valor Unitário 
com BDI (R$)

Valor Total (R$)

CRISTALINO 

SEDIMENTAR

MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO)ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI SERVIÇO (%):

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de 
Alagoas

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE 
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

Descrição do Serviço

TIPO DE SOLO

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

TOTAL (unidades)

5.3.8.12 CPU-70 un 100,00 13.000,66 1.300.066,00

5.3.8.13 CPU-71 un 100,00 17.144,79 1.714.479,00

5.3.8.14 CPU-73 un 50,00 23.239,83 1.161.991,50

53.653.616,23

CUSTO DO 
SERVIÇO (R$)

CUSTO DO 
SERVIÇO POR 

POÇO (R$)

1.085.682,84 Proporcional

3.595.160,69 23.967,74            

9.807.178,76 98.071,79            

8.968.376,97 59.789,18            

281.600,00 704,00                 

2.555.564,00 6.388,91              

152.357,25 1.015,72              

186.395,25 1.242,64              

335.811,00 1.343,24              

433.080,00 1.732,32              

312.929,50 1.251,72              

485.376,00 1.213,44              

756.240,00 1.890,60              

7.646.908,00 19.117,27            

3.368.180,00 8.420,45              

2.356.280,00 5.890,70              

538.012,00 1.345,03              

2.318.127,42 5.795,32              

2.898.796,80 7.246,99              

657.222,00 4.381,48              

737.801,25 4.918,68              

1.300.066,00 5.200,26              

1.714.479,00 6.857,92              

1.161.991,50 4.647,97              

TABELA RESUMO DOS SERVIÇOS

Energização dos poços

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
2,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (3,3 kwp). 

Poço sedimentar (Profundidade de perfuração média 120m)

Instalação com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 5 CV)

Serviços preliminares

Poço cristalino (Profundidade de perfuração média 80m)

TOTAL

Poço misto (Profundidade de perfuração média 125m)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de transportes

Instalação de bomba 3/4 CV (cristalino)

Instalação com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 2 CV)

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,5 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (2,22 kwp). 

Construção de abrigo p/ quadro de comando.

Cercamento

Instalação com energia solar das bombas

Instalação do chafariz

Instalação de rede poço-reservatório-chafariz-bebedouro

Instalação com energia solar das bombas (cristalino - 3/4 CV)

Instalação com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 1,5 CV)

Instalação de bomba 1 CV (cristalino)

Instalação com energia solar das bombas (cristalino - 1 CV)

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
5,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (7,7 kwp). 

Instalação de bomba 5 CV (sedimentar e misto)

Instalação de reservatório e barriletes

Instalação hidráulica do poço

Instalação do bebedouro

Instalação de bomba 1,5 CV (sedimentar e misto)

Instalação de bomba 2 CV (sedimentar e misto)



OBJETO:

Item Und Quant.

2

2.1

2.1.1 un 1,00

2.1.2 m 15,00

2.1.3 m 65,00

2.2

2.2.1 un 1,00

2.2.2 un 1,00

2.2.3 un 1,00

2.2.4 un 1,00

2.2.5 un 1,00

2.2.6 un 1,00

2.2.7 m³ 0,2133

2.2.8 un 1,00

2.2.9 un 1,00

2.2.10 un 1,00

2.2.11 un 0,10

2.3

2.3.1 m 15,00

2.3.2 m 5,20

2.3.3 m 1,30

2.3.4 m 0,0132

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização 
de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação 
de compressor de ar.

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e 
desinstalação de compressor, combustível e operador.
Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, incluindo a coleta, 
taxas e transporte. 

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

Transporte e Instalação de Sonda

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

SERVIÇOS DIVERSOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir 
contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC Geomecânico STD 
em DN de 6" com luvas e rosca

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da 
instalação do poço, por profissional habilitado.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

POÇO CRISTALINO (Profundidade de perfuração média 80m)

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com 
declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas.

Licença da perfuração de poço

Licença da outorga para captação

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e 
instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD em DN 4" para vedação do 
fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, com DN de 4" 
com luva e rosca

Fornecimento e instalação de tubo PVC Geomecânico STD em DN de 4" com luvas e 
rosca

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 



OBJETO:

Item Und Quant.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

3

3.1

3.1.1 un 1,00

3.1.2 m 20,00

3.1.3 m 100,00

3.2

3.2.1 un 1,00

3.2.2 un 1,00

3.2.3 un 1,00

3.2.4 un 1,00

3.2.5 un 1,00

3.2.6 un 1,00

3.2.7 m³ 2,935

3.2.8 un 1,00

3.2.9 un 1,00

3.2.10 un 1,00

3.2.11 un 1,00

3.3

3.3.1 m 96,00

3.3.2 m 24,00

3.3.3 m³ 3,9252

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da 
instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização 
de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação 
de compressor de ar.

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e 
desinstalação de compressor, combustível e operador.

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC Geomecânico STD 
em DN de 8" com luvas e rosca 

Transporte e Instalação de Sonda

Licença da perfuração de poço

Licença da outorga para captação

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, com DN de 8" 
com luva e rosca

POÇO SEDIMENTAR (Profundidade de perfuração média 120m)

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 8", para impedir 
contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD. em DN 8", para vedação do 
fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com 
declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas.

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, incluindo a coleta, 
taxas e transporte. 

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e 
instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico.



OBJETO:

Item Und Quant.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

4

4.1

4.1.1 un 1,00

4.1.2 m 10,00

4.1.3 m 50,00

4.1.4 m 20,00

4.1.5 m 45,00

4.2

4.2.1 un 1,00

4.2.2 un 1,00

4.2.3 un 1,00

4.2.4 un 1,00

4.2.5 un 1,00

4.2.6 un 1,00

4.2.7 m³ 1,6589

4.2.8 un 1,00

4.2.9 un 1,00

4.2.10 un 1,00

4.2.11 un 0,10

4.3

4.3.1 m 52,20

4.3.2 m 10,80

4.3.3 m 10,00

4.3.4 m 2,50

4.3.5 m³ 2,6264

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com 
declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas.

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, com DN de 6" 
com luva e rosca

Fornecimento e instalação de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado 

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e 
instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico.

Transporte e Instalação de Sonda

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC Geomecânico STD 
em DN de 6" com luvas e rosca

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir 
contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha.

SERVIÇOS DIVERSOS

POÇO MISTO (Profundidade de perfuração média 125m)

Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD em DN 4" para vedação do 
fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.

Fornecimento e instalação de tubo PVC Geomecânico STD em DN de 4" com luvas e 
rosca
Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, com DN de 4" 
com luva e rosca

Licença da perfuração de poço

Licença da outorga para captação

Cimentação anelar do poço com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3

Locação por metódo geofísico, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da 
instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização 
de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação 
de compressor de ar.

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e 
desinstalação de compressor, combustível e operador.
Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, incluindo a coleta, 
taxas e transporte. 



OBJETO:

Item Und Quant.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

5

5.1

5.1.1 Km 100,00

5.2

5.2.1 m 75,00

5.2.2 m 15,00

5.2.3 m 15,00

5.2.4 m 80,00

5.2.5 un 2,00

5.2.6 un 1,00

5.2.7 un 1,00

5.2.8 un 1,00

5.2.9

5.2.9.1 un 50%

5.2.9.2 un 50%

5.2.9.3 un 40%

5.2.9.4 un 40%

5.2.9.5 un 20%

5.3

5.3.1

5.3.1.1 un 1,00

5.3.1.2 un 1,00

5.3.2

5.3.2.1 m 60,00

5.3.3

5.3.3.1 un 1,00

5.3.3.2 un 1,00

5.3.3.3 und 1,00

TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 x 4,0mm².

Fornecimento de material e instalação de painel/quadro de comando para bomba 

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 x 2,5mm².

Fornecimento de material e instalação de corda de Nylon de 10mm

Fornecimento e instalação de poste de concreto para energização

Execução da mureta de proteção do padrão de medição

Fornecimento de materiais e instalação de padrão de medidor

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço artesiano 220 V 2 
CV - Poço sedimentar/misto
Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço artesiano 220 V 5 
CV - Poço sedimentar/misto

Transporte de mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados na instalaçao 
da obra, distância média de 100Km.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 10.000 litros, composta de 

Fornecimento de material e execução do chafariz

Fornecimento de material e instalação hidráulica do chafariz

Fornecimento de material e instalação de reservatório em fibra de vidro Capacidade de 
10.000L e barrilete de subida para base elevada de 4,00m

ENERGIZAÇÃO DOS POÇOS

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço artesiano 220 V 3/4 
CV - Poço cristalino

Fornecimento de material e instalação de barrilete de descida para base elevada de 
4,00m

CHAFARIZ

Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldável, na cor azul, PN 80 DN 50mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA

REDE POÇO-RESERVATÓRIO-CHAFARIZ-BEBEDOURO

RESERVATÓRIO ELEVADO E BARRILETE

Fornecimento de material e instalação de eletroduto 3/4", incluindo conexão.

Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço artesiano 220 V 1 
CV - Poço cristalino
Fornecimento de material e instalação de bomba submersa p/ poço artesiano 220 V 1,5 
CV - Poço sedimentar/misto

INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES DIVERSAS



OBJETO:

Item Und Quant.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

5.3.4

5.3.4.1 un 1,00

5.3.4.2 m 110,00

5.3.5

5.3.5.1 un 1,00

5.3.5.2 un 1,00

5.3.6

5.3.6.1 un 1,00

5.3.7

5.3.7.1 m² 81,00

5.3.7.2 m 35,00

5.3.7.3 m² 1,50

5.3.7.4 m³ 0,09

5.3.7.5 m³ 0,0225

5.3.7.6 Kg 2,00

5.3.7.7 kg 6,00

5.3.7.8 m² 1,80

5.3.7.9 m³ 0,17

5.3.8

5.3.8.1 m³ 1,60

5.3.8.2 m³ 1,60

5.3.8.3 un 1,00

5.3.8.4 un 1,00

5.3.8.5 m 21,00

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA - Ver desenho 18.

INSTALAÇÃO DE CERCA 9,00 X 9,00M.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO

ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO

Portão de ferro com suporte e batedor (1,00m x 1,50m).

Limpeza do terreno - raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de 
árvore até 15 cm.

Escavação manual de valas - 2 x (0,30x0,30x0,50).

Fornecimento de material e instalação hidráulica do poço

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, rocável, Diâmetro Nominal 
de 50 mm - Tubo edutor.

Fornecimento do material e execução do bebedouro em alvenaria de tijolo maciço

BEBEDOURO

Escavação manual de valas.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual.

Serviços de engenheiro eletricista com encargos complementares.

Serviços de encarregado geral com encargos complementares.

Fornecimento e instalação de metalon 100mm X 50mm para montagem de estrutura 
metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e=25mm.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual.

Fornecimento de material e instalação hidráulica do bebedouro

Fornecimento e material e execução do abrigo de proteção em concreto armado para 
quadro de comando de bomba.

Cerca com mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, 
escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame de aço ovolado 15X17.

Reaterro manual de valas/cavas

Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-60 DE 4.2mm - montagem.

Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm - montagem.



OBJETO:

Item Und Quant.

         MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em 
municípios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POÇO

Descrição do Serviço

5.3.8.6 m 18,00

5.3.8.7 un 26,00

5.3.8.8 un 16,00

5.3.8.9 un 8,00

5.3.8.10 un 50%

5.3.8.11 un 50%

5.3.8.12 un 40%

5.3.8.13 un 40%

5.3.8.14 un 20%

Fornecimento e instalação de metalon 50mm X 50mm para montagem de estrutura 
metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 2.1/2" x 5/16", incluindo aruela 
e porca, para montagem de estrutura metálica para implantação de módulos 
fotovoltaico.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 5,0 CV Trifásica 
220V, com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores 
e placas solares (7,7 kwp). 

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 3/4 CV Trifásica 
220V, com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores 
e placas solares (1,3 kwp). 

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 2,0 CV Trifásica 
220V, com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores 
e placas solares (3,3 kwp). 

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 1 CV Trifásica 
220V, com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores 
e placas solares (1,85 kwp). 

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 1,5 CV Trifásica 
220V, com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores 
e placas solares (2,22 kwp). 

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 5.1/2" x 5/8", incluindo aruela 
e porca, para montagem de estrutura metálica para implantação de módulos 
fotovoltaico.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 6.1/2" x 5/8", incluindo aruela 
e porca, para montagem de estrutura metálica para implantação de módulos 
fotovoltaico.



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 1º  Mês 2º Mês 3º Mês 4º  Mês 5º Mês 6º Mês 7º  Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

440.329,36       293.552,91       293.552,91       293.552,92         293.552,91       293.552,91       293.552,92       293.552,91       293.552,91       293.552,92       293.552,91       293.552,92       

12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

1.201.167,11    800.778,07       800.778,07       800.778,06         800.778,07       800.778,06       800.778,07       800.778,07       800.778,06       800.778,07       800.778,06       800.778,07       

12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

1.098.432,05    732.288,03       732.288,03       732.288,03         732.288,03       732.288,03       732.288,03       732.288,03       732.288,03       732.288,03       732.288,03       732.288,03       

12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

1.278.145,19    852.096,80       852.096,80       852.096,80         852.096,80       852.096,80       852.096,80       852.096,80       852.096,80       852.096,80       852.096,80       852.096,80       

12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

2.420.360,23    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49      1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    1.613.573,49    

53.653.616,23  6.438.433,95    4.292.289,30    4.292.289,30    4.292.289,30      4.292.289,30    4.292.289,29    4.292.289,31    4.292.289,30    4.292.289,29    4.292.289,31    4.292.289,29    4.292.289,31    

100% 12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

53.653.616,23  6.438.433,95    10.730.723,25  15.023.012,54  19.315.301,84    23.607.591,14  27.899.880,43  32.192.169,74  36.484.459,04  40.776.748,32  45.069.037,63  49.361.326,92  53.653.616,23  

100% 12,00% 20,00% 28,00% 36,00% 44,00% 52,00% 60,00% 68,00% 76,00% 84,00% 92,00% 100,00%

5
Instalação de poço - chafariz, bebedouro, base 
elevada, bomba de 1,5 cv, 2 cv e 5 cv

20.169.668,60  

4
Instalação de poço - chafariz, bebedouro, base 
elevada, bomba de 3/4 cv e 1 cv

10.651.209,95  

Perfuração e Instalação de poços tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municípios diversos do Estado de Alagoas

 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

3.669.411,36    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

B.D.I SERVIÇO : 24,00 %                                  ENCARGOS SOCIAIS NÂO DESONERADOS: 114,90%(HORA) E 70,23%(MÊS)                                Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Não Desonerado; ORSE AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023

LOTE 01

Poço em cristalino - perfuração1

TOTAIS (R$)

2 Poço em sedimento - perfuração. 10.009.725,92  

% EXECUTAR

% DO ITEM

TOTAL ACUMULADO (R$)

3 Poço misto - perfuração. 9.153.600,40    



24

70,23

114,90

CPU-01 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 550,00 0,71 390,50

INSUMO 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 
KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KW/H 400,00 1,10 440,00

INSUMO 44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 20,00 20,81 416,20

COMPOSICAO 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 2.794,99 5589,98

COMPOSICAO 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 3.073,31 3073,31

COMPOSICAO 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 23.075,17 23075,17

COMPOSICAO 92139
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI 
DIURNO. AF_11/2015

CHI 360,00 39,86 14349,60

COMPOSICAO 90777 GEOLOGO H 220,00 116,49 25627,80

72.962,56

17.511,01

90.473,57

1.085.682,84PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO MENSAL:

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

BDI ( 24,00 ) %:

 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Sub total:

Não é possível exibir esta imagem.



24

70,23

114,90

CPU-02 CODEVASF TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 18,34 91,70

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 24,99 99,96

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,76 87,04

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,00 5,08 152,40

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10 32,00 3,20

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10 194,56 19,46

453,76

108,90

562,66

CPU-03 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CRISTALINA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 5049-ORSE
PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA 
DN 8" (POÇO ATÉ 150M)

M 1,00 157,54 157,54

157,54

37,81

195,35

CPU-04 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CRISTALINA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 5048-ORSE
PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA 
DN 6" (POÇO ATÉ 120M)

M 1,00 125,23 125,23

125,23

30,06

155,29

CPU-05 2306239 /SICRO PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 17 ½" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 5062-ORSE
PERFURAÇÃO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 
17.1/2" - POÇO ATÉ 150M

M 1,00 350,00 350,00

INSUMO 43366 BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 2,08 1,54 3,20

INSUMO
H020050009/EMBA

SA
BOMBA DE LAMA PISTAO 6.'/4"X8" (POCO<300M) H 0,03 58,93 1,89

COMPOSIÇÃO E9705/SICRO MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4W CHP 0,03 25,20 0,81

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,34 14,67

370,57

88,94

459,51

CPU-06 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 12 ¼" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO  5057-ORSE
PERFURAÇÃO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 
12.1/4" - POÇO ATÉ 150M

M 1,00 247,66 247,66

INSUMO 43366 BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 1,04 1,54 1,60

INSUMO
H020050009/EMBA

SA
BOMBA DE LAMA PISTAO 6.'/4"X8" (POCO<300M) H 0,02 58,93 0,95

COMPOSIÇÃO E9705/SICRO MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4W CHP 0,02 25,20 0,40

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

261,61

62,79

324,40

CPU-07 CODEVASF
LOCAÇÃO POR METÓDO GEOFÍSICO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO, TESTE DE 
VAZÃO E DA INSTALAÇÃO DO POÇO, POR PROFISSIONAL HABILITADO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 132,31 661,55

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 18,34 91,70

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00 5,53 55,30

INSUMO 05896-ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 5,00 8,33 41,65

850,20

204,05

1.054,25

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

Sub total:

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Não é possível exibir esta imagem.



24

70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-08 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO POÇO, REALIZADO MEDIANTE  
A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO METÓDO DE FLUXO E REFLUXO, 
INCLUÍNDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,04 20,04

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 18,34 36,68

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10 32,00 3,20

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00 5,08 25,40

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 3,00 68,22 204,66

289,98

69,60

359,58

CPU-09 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, 
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,04 10,02

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 18,34 27,51

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10 32,00 3,20

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,00 5,08 20,32

INSUMO 615/ORSE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% L 2,00 6,50 13,00

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 2,00 68,22 136,44

210,49

50,52

261,01

CPU-10 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA,INCLUINDO 
A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,93 41,86

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 18,34 9,17

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00 5,53 55,30

COMPOSICAO 06312/ORSE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA UN 1,00 565,21 565,21

COMPOSICAO 06313/ORSE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00 55,98 55,98

INSUMO 05896-ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2,00 8,33 16,66

744,18

178,60

922,78

CPU-11 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO 
OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 20,04 240,48

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 18,34 220,08

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,00 5,08 60,96

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,50 32,00 16,00

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 24,00 68,22 1637,28

2.174,80

521,95

2.696,75

CPU-12 CODEVASF
CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 
0,15)CM.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,05 72,55 3,63

COMPOSICAO 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M² 0,60 78,51 47,11

COMPOSICAO 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,15 451,26 67,69

118,43

28,42

146,85

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:



24

70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-13 CODEVASF
CIMENTAÇÃO ANELAR DO POÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA NO 
TRAÇO 1:3

M3    QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    473,00 0,77 364,21

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    1,30 96,24 125,11

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 18,34 64,19

COMPOSICAO 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 
A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,71 4,64 3,29

556,80

133,63

690,43

CPU-14 CODEVASF LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO SEMARH AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO UN 1,00 394,32 394,32

394,32

94,64

488,96

CPU-15 CODEVASF LICENÇA DA OUTORGA PARA CAPTAÇÃO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO SEMARH OUTORGA PARA CAPTAÇÃO UN 1,00 394,32 394,32

394,32

94,64

488,96

CPU-16 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP FÊMEA DE PONTA DE TUBO DE 8", PARA 
IMPEDIR CONTAMINAÇÃO DO POÇO, INCLUSIVE ANEL DE VEDEÇÃO E BORRACHA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 24,99 2,50

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 18,34 1,83

INSUMO 05129/ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 114,42 114,42

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

INSUMO 05166/ORSE ANEL DE BORRACHA DE 8" UN 1,00 31,71 31,71

150,78

36,19

186,97

CPU-17 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP FÊMEA DE PONTA DE TUBO DE 6", PARA 
IMPEDIR CONTAMINAÇÃO DO POÇO, INCLUSIVE ANEL DE VEDEÇÃO E BORRACHA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 24,99 2,50

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 18,34 1,83

INSUMO 05128/ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" UN 1,00 107,28 107,28

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

INSUMO 05165/ORSE ANEL DE BORRACHA DE 6" UN 1,00 20,22 20,22

132,15

31,72

163,87

CPU-18 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC GEOMECÂNICO STD EM DN 4" PARA 
VEDAÇÃO DO FUNDO DO FILTRO, INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E BORRACHA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 23,16 13,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO Cotação 16 CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD. DN 4" UN 1,00 77,99 77,99

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

INSUMO 311 ANEL DE BORRACHA DE 4" UN 1,00 12,65 12,65

115,86

27,81

143,67

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:



24

70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-20 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC GEOMECÂNICO STD EM DN 8" PARA 
VEDAÇÃO DO FUNDO DO FILTRO, INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E BORRACHA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 23,16 13,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO 5116/ORSE CAP PVC GEOMECÂNICO STD. DN 8" UN 1,00 196,80 196,80

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

INSUMO 311 ANEL DE BORRACHA DE 4" UN 1,00 12,65 12,65

234,67

56,32

290,99

CPU-21 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 
GEOMECÂNICO STD DN de 8" COM LUVAS E ROSCAS.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,99 19,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,34 14,67

INSUMO 9851 TUBO DE 8" DE PVC GEOMECÂNICO STD, DN=206MM. M 1,00 199,62 199,62

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

235,62

56,55

292,17

CPU-22 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 
GEOMECÂNICO STD DN de 6" COM LUVAS E ROSCAS.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 24,99 17,49

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 18,34 12,84

INSUMO 9854 TUBO DE 6" DE PVC GEOMECÂNICO STD, DN=154MM. M 1,00 115,12 115,12

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01 32,00 0,32

146,79

35,23

182,02

CPU-23 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO STD EM DN DE 4" COM 
LUVAS E ROSCA.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 24,99 14,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO Cotação 03 REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 4". M 1,00 71,61 71,61

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03 32,00 0,96

99,58

23,90

123,48

CPU-24 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 
DN DE 8" COM LUVA E ROSCA.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,99 19,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,34 14,67

INSUMO 5094/ORSE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 8". M 1,00 328,66 328,66

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03 32,00 0,96

365,30

87,67

452,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:



24

70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

Mês de Referência - Junho de 2023.

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-25 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 
DN DE 4" COM LUVA E ROSCA.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 24,99 14,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO Cotação 01 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 4". M 1,00 119,00 119,00

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03 32,00 0,96

146,97

35,27

182,24

CPU-26 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 
DN DE 6" COM LUVA E ROSCA.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 24,99 17,49

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 18,34 12,84

INSUMO Cotação 02 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 6". M 1,00 207,00 207,00

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03 32,00 0,96

239,31

57,43

296,74

CPU-27 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTO - CASCALHO DE QUARTZO 
ARREDONDADO.

M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 24,99 12,50

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,98 9,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 18,34 9,17

INSUMO 5073/ORSE PRÉ FILTRO - CASCALHO DE QUARTZO ARREDONDADO. M³ 1,00 1.619,38 1619,38

1.651,04

396,25

2.047,29PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:



24

70,23

114,90

CPU-28 CODEVASF
TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS 
NA OBRA, DSTÂNCIA MÉDIA DE 150KM.

KM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 21,76 0,22

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 18,34 1,83

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,300000 5,08 1,52

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,005000 32,00 0,16

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,010000 194,56 1,95

5,68

1,36

7,04

CPU-29 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
2,5MM² (POSTE MEDIDOR/QUADRO/BOMBA).

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46

INSUMO 3283-orse CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V M 1,19000 6,90 8,21

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 5,67 0,05

9,40

2,26

11,66

CPU-30 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
4,0MM² (POSTE MEDIDOR/QUADRO/BOMBA).

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46

INSUMO 3284-orse CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V M 1,19000 10,20 12,14

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 5,67 0,05

13,33

3,20

16,53

CPU-31 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4", INCLUINDO 
COMEXÃO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL 3/4", SEM LUVA M 1,00000 5,08 5,08

INSUMO 1891 LUVA EM PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,33000 0,88 0,29

INSUMO 1879 CURVA 90º, LONGA, DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO. UN 0,03000 2,02 0,06

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (1,00X0,20X0,30)M. M³ 0,06000 72,55 4,35

COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. M³ 0,06000 21,37 1,28

12,20

2,93

15,13

CPU-32 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 10MM. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,01500 28,21 0,42

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,19 0,29

INSUMO Cotação 04 CORDA DE NYLON ARTENAL TRANÇADA 10MM. M 1,00000 2,45 2,45

3,16

0,76

3,92

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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Sub total:

Sub total:

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

Não é possível exibir esta imagem.
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BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-33 CODEVASF FORNECIEMNTO E INSTALÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENERGIZAÇÃO UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,16 46,32

INSUMO 5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1,00000 790,00 790,00

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,16000 72,55 11,61

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO M³ 0,08500 21,37 1,82

COMPOSIÇÃO 89272 GUIDASTE HIDRÁULICO. CHP 1,00000 192,71 192,71

COMPOSIÇÃO 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM).

TxKM 10,00000 2,54 25,40

1.067,86

256,29

1.324,15

CPU-34 CODEVASF EXECUÇÃO DE MURETA DE PROTEÇÃO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO - COELBA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,14000 72,55 10,16

COMPOSIÇÃO 91 - orse
ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 
1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO 
MECÂNICA E TRANSPORTE

M³ 0,14000 506,39 70,89

COMPOSIÇÃO 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA

M² 3,33000 104,58 348,25

COMPOSIÇÃO 87878
CHAPISCO EM SUPERFICIE VERTICAL UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3).

M² 3,53000 4,31 15,21

COMPOSIÇÃO 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 3,53000 38,58 136,19

COMPOSIÇÃO 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MANUAL

M³ 0,10000 451,26 45,13

COMPOSIÇÃO 2322 - orse
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ 
(HIDRACOR OU SIMILAR)

M² 3,53000 13,17 46,49

672,32

161,36

833,68

CPU-35 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIDOR-COELBA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 4,00000 28,21 112,84

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,19 76,76

INSUMO 1095
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS COM HASTE DE Ø16 X 350MM DE AÇO 
ZINCADO (RACK).

UN 1,00000 60,61 60,61

INSUMO 1094
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO COM HASTE DE Ø16 X 150MM DE AÇO ZINCADO 
(RACK)

UN 1,00000 28,52 28,52

INSUMO 3398 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72 X 72MM. UN 3,00000 2,40 7,20

INSUMO 2685 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE Ø 1". UN 6,00000 7,94 47,64

INSUMO 2673 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE Ø 1/2". UN 2,00000 4,08 8,16

INSUMO 1880 CURVA DE 135º OU 180º, PVC ROSQUEÁVEL DE Ø 1". UN 2,00000 2,40 4,80

INSUMO 1892 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE Ø 1". UN 2,00000 1,22 2,44

INSUMO 39176 BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE Ø 1". UN 6,00000 1,21 7,26

INSUMO 39210 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE Ø 1". UN 6,00000 0,90 5,40

INSUMO 39174 BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE Ø 1/2". UN 1,00000 0,92 0,92

INSUMO 39208 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE Ø 1/2". UN 1,00000 0,49 0,49

INSUMO 34643
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 
300 MM

UN 1,00000 35,49 35,49

INSUMO 3380
HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO DE Ø16MM X 2,40M COM CONECTOR TIPO 
GRAMPO.

UN 1,00000 58,88 58,88

INSUMO 995 CONDUTOR DE COBRE 16MM² PARA ATERRAMENTO UN 3,00000 15,52 46,56

INSUMO 39808
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00000 74,19 74,19

INSUMO 937
CONDUTOR DE COBRE ISOLADO DE 750V PARA LIGAÇÃO DO MEDIDOR E SAÍDA PARA A 
CASA DO CONSUMIDOR - CONFORME A POTÊNCIA INSTALADA.

UN 20,00000 9,03 180,60

INSUMO 34689 DISJUNTOR, CONFORME POTÊNCIA INSTALADA 60 A UN 1,00000 39,29 39,29

798,05

191,53

989,58

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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BDI SERVIÇO (%):
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ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):
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CPU-36 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE PAINEL/QUADRO DE COMANDO PARA 
BOMBA MONOFÁSICA DE POÇO ARTESIANO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,50000 28,21 14,11

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,19 9,60

INSUMO Cotação 05 PAINEL/QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA POÇO ARTESIANO UN 1,00000 181,41 181,41

205,12

49,23

254,35

CPU-37 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ 
POÇO ARTESIANO, 220V 3/4 CV.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotação 06 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220V 3/4 CV. UN 1,00000 1590,00 1590,00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

1.638,25

393,18

2.031,43

CPU-38 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ 
POÇO ARTESIANO, 220V 1 CV.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotação 07 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220V 1 CV. UN 1,00000 1956,00 1956,00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

2.004,25

481,02

2.485,27

CPU-39 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ 
POÇO ARTESIANO, 220V 1,5 CV.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotação 08 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220V 1,5 CV. UN 1,00000 2659,90 2659,90

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

2.708,15

649,96

3.358,11

CPU-40 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ 
POÇO ARTESIANO, 220V 2 CV.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotação 09 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220V 2 CV. UN 1,00000 3444,33 3444,33

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

3.492,58

838,22

4.330,80

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:



24

70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):
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CPU-41 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,09499 72,55 6,89

COMPOSIÇÃO 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. M² 0,62800 137,74 86,50

COMPOSIÇÃO 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MANUAL.

M³ 0,15700 451,26 70,85

COMPOSIÇÃO 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M² 0,78500 40,48 31,78

COMPOSIÇÃO 87878 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL. M² 0,31400 4,31 1,35

COMPOSIÇÃO 87529
MASSA ÚNICA INTERNA E EXTERNA PARA PINTURA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 0,31400 34,18 10,73

COMPOSIÇÃO 2322 - orse
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ 
(HIDRACOR OU SIMILAR)

M² 0,31400 13,17 4,14

212,24

50,94

263,18

CPU-42 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 27,09 54,18

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 18,25 36,50

INSUMO 771 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1". UN 2,00000 31,01 62,02

INSUMO 765 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4". UN 2,00000 11,17 22,34

INSUMO 9887 UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2". UN 2,00000 113,70 227,40

INSUMO 21013 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN= 2". M 1,80000 65,87 118,57

INSUMO 6298 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 2" 90 G. UN 1,00000 74,06 74,06

INSUMO 3471 COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". UN 1,00000 55,70 55,70

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 12,96 12,96

INSUMO 818 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 60 MM X 50 MM. UN 1,00000 7,91 7,91

INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 ". UN 2,00000 42,43 84,86

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 1,00000 7,00 7,00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 10M (L X C). UN 1,00000 2,84 2,84

766,34

183,92

950,26

CPU-43 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL, NA COR AZUL, PN 80 
DN 50MM

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 27,09 1,63

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,25 0,55

INSUMO Cotação 10 TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 1,00000 12,04 12,04

INSUMO 38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01100 1,82 0,02

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (C=1,00 X P=0,40 X L=0,30)M M³ 0,12000 72,55 8,71

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. M³ 0,11520 21,37 2,46

25,41

6,10

31,51

CPU-44 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE DE 10.000L E BARRILETE DE SUBIDA PARA BASE ELEVADA DE 4,00M, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE LOGOTIPO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,50000 27,09 67,73

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,50000 18,25 45,63

INSUMO 37106 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 4.881,49 4881,49

INSUMO Cotação 10 TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 9,60000 12,04 115,58

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 12,96 12,96

INSUMO 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 13,88 13,88

INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 3,00000 5,80 17,40

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D'AGUA

UN 2,00000 30,44 60,88

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,10000 2,84 0,28

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,30000 7,00 2,10

INSUMO 11392/ORSE APLICAÇÃO DA LOGOTIPO NA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME MODELO M2 0,15600 149,50 23,32

5.241,25

1.257,90

6.499,15

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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CPU-45 CODEVASF
FORNECIEMNTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE DESCIDA PARA BASE 
ELEVADA DE 4,00M.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 27,09 40,64

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 18,25 27,38

INSUMO Cotação 10 TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 5,60000 12,04 67,42

INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00000 5,80 11,60

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,00000 30,44 30,44

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, NA COR AZUL, DN 50MM UN 1,00000 37,32 37,32

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,08000 2,84 0,23

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,15000 7,00 1,05

216,08

51,86

267,94

CPU-46 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE BASE ELEVADA DO RESERVATÓRIO, 
INCLUSIVE PINTURA

UND QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 7,72200 72,55 560,23

COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,68200 21,37 100,05

COMPOSICAO 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 4,38000 17,25 75,56

COMPOSICAO 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,76 458,19 2639,17

COMPOSICAO 103673 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 5,76 35,12 202,29

COMPOSICAO 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,36 14,83 687,57

COMPOSICAO 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,09 13,88 958,98

COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,09 12,58 994,96

COMPOSICAO 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,00 10,69 1175,90

COMPOSICAO 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,83 49,36 978,81

COMPOSICAO 92479
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,50 71,35 963,23

COMPOSICAO 92538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,68 39,40 302,59

INSUMO 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M x MÊS 1,00 24,00 24,00

COMPOSICAO 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME 
E LIMPEZA). AF_11/2017

M 4,00 15,10 60,40

COMPOSICAO 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 29,51 8,00 236,08

9.959,82

2.390,36

12.350,18

CPU-47 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 27,09 81,27

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 18,25 54,75

INSUMO 1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" UN 1,00000 142,72 142,72

INSUMO 10408
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,00000 359,74 359,74

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 12,96 12,96

INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" UN 1,00000 113,70 113,70

INSUMO 4181 NIPLE FERRO GALVANIZADO ROSCA 2" UN 1,00000 39,24 39,24

INSUMO 1818 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" UN 1,00000 148,32 148,32

952,70

228,65

1.181,35PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:
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70,23

114,90

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-48 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM - TUBO EDUTOR.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 27,09 1,63

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,25 0,55

INSUMO Cotação 11 TUBO EDUTOR ROSCÁVEL AZUL, DN 50MM M 1,00000 48,53 48,53

INSUMO 3878 LUVA EDUTORA AZUL, D=50MM UN 0,17000 13,88 2,36

53,07

12,74

65,81

CPU-49 CODEVASF FORNECIMENTO DO MATERIAL E EXECUÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M³ 3,00000 72,55 217,65

COMPOSICAO 101159
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).

M² 7,80000 124,73 972,89

COMPOSICAO 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,50000 16,05 312,98

COMPOSICAO 92760
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM.

KG 24,50000 14,46 354,27

COMPOSICAO 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M² 3,00000 78,51 235,53

COMPOSICAO 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 1,30000 441,34 573,74

COMPOSICAO 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

M² 30,10000 5,90 177,59

COMPOSICAO 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 6,50000 38,58 250,77

COMPOSICAO 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.

M² 22,30000 40,23 897,13

COMPOSICAO 2322 - orse
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ 
(HIDRACOR OU SIMILAR)

M² 10,72000 13,17 141,18

4.133,73

992,10

5.125,83

CPU-50 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BEBEDOURO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,18900 27,09 5,12

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,18900 18,25 3,45

INSUMO 3452 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" UN 1,00000 65,25 65,25

INSUMO 7696 TUBO EM FERRO GALVANIZADO, D=2". M 3,00000 72,86 218,58

INSUMO 3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00000 39,21 39,21

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM UN 1,00000 37,32 37,32

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 12,96 12,96

INSUMO 6298 TÊ EM FERRO GALVANIZADO, ROSCA FÊMEA, D=2". UN 1,00000 74,06 74,06

INSUMO 771 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1". UN 2,00000 31,01 62,02

INSUMO 11825
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO.

UN 2,00000 49,43 98,86

616,83

148,04

764,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:
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PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-51 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO ABRIGO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO PARA QUADRO DE COMANDO DE BOMBA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,34 36,68

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,16 46,32

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,81 45,62

COMPOSIÇÃO 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685 KG CHP 2,00000 194,56 389,12

COMPOSIÇÃO 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,00000 16,05 144,45

COMPOSIÇÃO 92760
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM.

KG 10,00000 14,46 144,60

COMPOSIÇÃO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 0,59800 431,69 258,15

COMPOSIÇÃO 2322 - orse
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ 
(HIDRACOR OU SIMILAR)

M² 1,50000 13,17 19,76

1.084,70

260,33

1.345,03

CPU-52 CODEVASF
LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ATÉ 15CM

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 18,34 3,67

3,67

0,88

4,55

CPU-53 74143/2
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO 
OVALADO 15X17.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43130 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 29,30 2,87

INSUMO 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 34,71 14,06

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,4200000 66,71 28,02

INSUMO 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,1600000 55,98 8,96

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 23,16 7,76

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6710000 18,34 12,31

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0288000 356,23 10,26

84,24

20,22

104,46

CPU-54 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0610000 96,24 5,87

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,77 3,72

INSUMO 4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,0000000 612,07 612,07

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,16 34,74

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,34 27,51

683,91

164,14

848,05

CPU-55 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 18,34 72,55

72,55

17,41

89,96

CPU-56 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,34 55,02

55,02

13,20

68,22

Sub total:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:
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BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-57 92783
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 29,30 0,73

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,62

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,93 0,56

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 22,99 4,36

COMPOSICAO 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 11,99 11,99

18,26

4,38

22,64

CPU-58 92762
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 29,30 0,73

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA 
VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,12

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086000 17,93 0,15

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0529000 22,99 1,22

COMPOSICAO 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

12,95

3,11

16,06

CPU-59 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,1180000 4,14 17,05

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0310000 23,40 0,73

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 3,7070000 20,27 75,14

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 18,70 1,65

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4380000 22,81 9,99

COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,60 1,08

COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0380000 20,08 0,76

106,40

25,54

131,94

CPU-60 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,8180000 95,00 77,71

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,7200000 0,77 213,84

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5890000 77,59 45,70

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0200000 18,34 183,77

521,02

125,04

646,06

CPU-72 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ 
POÇO ARTESIANO, 220V 5 CV.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotação 17 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220V 5 CV. UN 1,00000 4999,00 4999,00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

5.047,25

1.211,34

6.258,59

Sub total:

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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70,23

114,90

CPU-61 Codevasf SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 112,16 897,28

897,28

215,35

1.112,63

CPU-62 Codevasf SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 24,99 199,92

199,92

47,98

247,90

CPU-63 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 100MM X 50MM, CHAPA 3,17 MM, 
PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 15,52 0,51

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 17,52 0,58

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 24,76 0,50

INSUMO 10912-ORSE
TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, RETANGULAR, DIM 100 X 50 MM, 
E=3,17MM(1/8"), 6,825KG/M M

M 1,0000 102,14 102,14

103,73

24,90

128,63

CPU-64 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 50MM X 50MM, CHAPA 2MM, PARA 
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 15,52 0,78

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,52 0,88

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,76 0,74

INSUMO 8851-ORSE
TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM, E=2,00MM, 
4,476 KG/M M

M 1,0000 68,21 68,21

70,61

16,95

87,56

CPU-65 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 
5/16", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28

INSUMO 6904-orse PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN 1,0000 1,30 1,30

INSUMO 4419-orse ARRUELA LISA DE 5/16" UN 2,0000 0,10 0,20

INSUMO 4330 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UN 1,0000 0,16 0,16

2,19

0,53

2,72

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Não é possível exibir esta imagem.



24

70,23

114,90

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-66 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 
5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28

INSUMO 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 1,0000 11,24 11,24

11,77

2,82

14,59

CPU-67 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 
5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28

INSUMO 4786/ORSE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 5/8" CJ 1,0000 12,31 12,31

12,84

3,08

15,92

CPU-68 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 
3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (1,3 kwp).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,19 76,76

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 28,21 112,84

COMPOSIÇÃO Cotação 12
KIT BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM 
MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO 
CONECTORES E PLACAS SOLARES 1,3 KWP (4 PLACAS DE 370W).

UN 1,0000 6.877,30 6877,30

7.066,90

1.696,06

8.762,96

CPU-69 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 
1 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO 
ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (1,85 kwp).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 19,19 95,95

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 28,21 141,05

COMPOSIÇÃO Cotação 13
KIT BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBA DE 1 CV TRIFÁSICA 220V, COM 
MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO 
CONECTORES E PLACAS SOLARES 1,85 KWP (5 PLACAS DE 370W).

UN 1,0000 7.696,35 7696,35

7.933,35

1.904,00

9.837,35

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:



24

70,23

114,90

BDI SERVIÇO (%):

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%):

ENCARGOS SOCIAIS - MÊS (%):

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

          GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

Mês de Referência - Junho de 2023.

Não é possível exibir esta imagem.

CPU-70 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 
1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (2,22 
kwp).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 19,19 115,14

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 28,21 169,26

COMPOSIÇÃO Cotação 14
KIT BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM 
MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO 
CONECTORES E PLACAS SOLARES 2,22 KWP (6 PLACAS DE 370W).

UN 1,0000 10.200,00 10200,00

10.484,40

2.516,26

13.000,66

CPU-71 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 
2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (3,3 kwp).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 19,19 134,33

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,21 197,47

COMPOSIÇÃO Cotação 15
KIT BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBA DE 2 CV TRIFÁSICA 220V, COM 
MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO 
CONECTORES E PLACAS SOLARES 3,3 KWP (6 PLACAS DE 550W).

UN 1,0000 13.494,64 13494,64

13.826,44

3.318,35

17.144,79

CPU-73 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 
5,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (7,7 kwp).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 19,19 230,28

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 28,21 338,52

COMPOSIÇÃO Cotação 18
KIT BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBA DE 5 CV TRIFÁSICA 220V, COM 
MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO 
CONECTORES E PLACAS SOLARES 7,7 KWP (14 PLACAS DE 550W).

UN 1,0000 18.173,00 18173,00

18.741,80

4.498,03

23.239,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 24,00 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 24,00 ) %:

BDI ( 24,00 ) %:

Sub total:



EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03

Pr.unit (R$) Pr.unit (R$) Pr.unit (R$)

2 m R$ 244,66 R$ 237,99 R$ 212,00 R$ 237,99 7,45%

m R$ 122,33 R$ 119,00 R$ 106,00 R$ 119,00 7,45%

4 m R$ 812,59 R$ 840,00 R$ 828,00 R$ 828,00 1,66%

m R$ 203,15 R$ 210,00 R$ 207,00 R$ 207,00 1,66%

4 m R$ 346,84 R$ 285,00 R$ 286,42 R$ 286,42 11,53%

m R$ 86,71 R$ 71,25 R$ 71,61 R$ 71,61 11,53%

Cotação 04 Corda de Nylon trançada 10mm m R$ 2,45 R$ 2,19 R$ 2,52 R$ 2,45 7,29%

Cotação 05 Painel/quadro de comando para bomba poço artesiano un R$ 176,00 R$ 181,41 R$ 219,99 R$ 181,41 12,46%

Cotação 06 Bomba submersa p/ poço artesiano 3/4 CV - 220V un R$ 1.590,00 R$ 1.858,11 R$ 1.447,40 R$ 1.590,00 12,78%

Cotação 07 Bomba submersa p/ poço artesiano 1 CV - 220V un R$ 2.038,50 R$ 1.956,00 R$ 1.900,00 R$ 1.956,00 3,55%

Cotação 08 Bomba submersa p/ poço artesiano 1,5 CV - 220V un R$ 2.859,70 R$ 2.659,90 R$ 2.610,00 R$ 2.659,90 4,88%

Cotação 09 Bomba submersa p/ poço artesiano 2,0 CV - 220V un R$ 3.899,97 R$ 3.061,15 R$ 3.444,33 R$ 3.444,33 12,11%

6 m R$ 68,90 R$ 72,25 R$ 72,80 R$ 72,25 2,96%

m R$ 11,48 R$ 12,04 R$ 12,13 R$ 12,04 2,96%

4 m R$ 162,00 R$ 196,00 R$ 194,10 R$ 194,10 10,38%

m R$ 40,50 R$ 49,00 R$ 48,53 R$ 48,53 10,38%

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

Cotação 10 Tubo soldavel PVC Irriga, PBL na cor azul, PN 80  DN 50mm

Cotação 11 Tubo edutor roscável azul, DN 50mm

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO

Cotação 03
Revestimento em tubo de PVC geomecânico STANDARD em DN 
4"

Filtro PVC geomecânico STANDARD em DN 6"Cotação 02

Cotação 01 Filtro PVC geomecânico STANDARD em DN 4"

QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO

                  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

Item Descrição do Material Und MEDIANA DE PREÇO



EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03

Pr.unit (R$) Pr.unit (R$) Pr.unit (R$)

GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5ª/SR - Penedo/AL.

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO

QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO

                  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

Item Descrição do Material Und MEDIANA DE PREÇO

Cotação 12
Kit Bombeamento de água para Bomba de 3/4 CV Trifásica 220V, 
com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, 
incluindo conectores e placas solares 1,3 kwp (4 placas de 370W)

un R$ 6.877,30 R$ 6.395,75 R$ 7.299,00 R$ 6.877,30 6,59%

Cotação 13

Kit Bombeamento de água para Bomba de 1,0 CV Trifásica 220V, 
com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, 
incluindo conectores e placas solares 1,85 kwp (5 placas de 
370W)

un R$ 6.925,95 R$ 7.696,35 R$ 9.169,00 R$ 7.696,35 14,37%

Cotação 14

Kit Bombeamento de água para Bomba de 1,5 CV Trifásica 220V, 
com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, 
incluindo conectores e placas solares 2,22 Kwp (6 placas de 
370W)

un R$ 9.032,64 R$ 10.200,00 R$ 11.464,86 R$ 10.200,00 11,89%

Cotação 15

Kit Bombeamento de água para Bomba de 2,0 CV Trifásica 220V, 
com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, 
incluindo conectores e placas solares 3,3 Kwp (6 placas de 
550W)

un R$ 13.494,64 R$ 15.421,40 R$ 13.000,00 R$ 13.494,64 9,16%

Cotação 16 Cap fêmea 4" standard un R$ 78,60 R$ 77,99 R$ 75,99 R$ 77,99 1,76%

Cotação 17 Bomba submersa p/ poço artesiano 5,0 CV - 220V un R$ 4.875,06 R$ 4.999,00 R$ 6.300,00 R$ 4.999,00 14,64%

Cotação 18

Kit Bombeamento de água para Bomba de 5,0 CV Trifásica 220V, 
com módulo de bombeamento montado em quadro elétrico, 
incluindo conectores e placas solares 7,7 Kwp (14 placas de 
550W)

un R$ 18.173,00 R$ 17.754,00 R$ 18.561,92 R$ 18.173,00 2,22%



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
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Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)
Custo Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 4,82%

2 Impostos e Taxas (I) 6,15%

2.1 ISS 2,50%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,88%

3.1 Risco 1,39%

3.2 Seguro + Garantia 0,49%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,99%

5 Lucro (L) 8,00%

BDI* (%) 24,00%

BDI (%) - ADOTADO 24,00%

AC = taxa de rateio da Administração Central 4,82%

I = taxa de tributos 6,15%

R = taxa de risco, seguro e garantia 1,88%

DF = taxa das despesas financeiras 0,99%

L = taxa de lucro 8,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
NÃO DESONERADO

Não é possível exibir esta imagem.
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HORISTA MENSALISTA

% %
A

A1 INSS 20 20

A2 SESI 1,5 1,5
A3 SENAI 1 1
A4 INCRA 0,2 0,2
A5 SEBRAE 0,6 0,6
A6 Salário Educação 2,5 2,5
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3 3
A8 FGTS 8 8
A9 SECONCI 0 0

36,8 36,8
B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 Não incide
B2 Feriados 4,68 Não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,07 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,88 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,16 8,4
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

48,68 18,11
C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 Indenização Adicional 0,4 0,3

11,08 8,34
D
D1 Reincidência de “A” sobre “B” 17,91 6,66

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado

0,43 0,32

18,34 6,98
114,9 70,23

SUBTOTAL DE “B”:
ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE “A”:
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

Não é possível exibir esta imagem.
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