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Perfuragao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de Alagoas

PLANILHA DE CALCULO UNITARIO DO POGO

QUESICE Descri¢ao do item Prego un|.tar|o de cada Quantidade Total
Poco item
1 Pogo em cristalino - perfuragao R$ 24.462,7424 150,00 | R$ 3.669.411,36
2 Pogo em sedimento - perfuragéo. R$ 100.097,2592 100,00 [ R$ 10.009.725,92
3 Pogo misto - perfuragéo. R$ 61.024,0027 150,00 | R$ 9.153.600,40
4 :/stalagao de pogo - chafariz, bebedouro, base elevada, bomba de 3/4 cv e 1 RS 71.008,0663 150,00 | R$  10.651.209,95
5 Instalagao de poco - chafariz, bebedouro, base elevada, bomba de 1,5 cv, 2 RS 80.678,6744 250,00 | R$  20.169.668,60

cve 5cv

R$ 53.653.616,23
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Perfuragao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de Alagoas
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INSTALAGAO DE POGO -
Bigéztil\%\giBsg?ngi%E 4,00 | 1.436,85 704,00 | 6.388,91 | 2.258,35| 1.213,44 | 1.890,60 | 19.117,27 | 8.420,45 | 5.890,70 | 1.345,03 | 579532 | 16.547,15| 150,00 71.008,07
3/[4CVE1CV
INSTALAGAO DE POGO -
Bi:é';t';'@\gifgzgi%lz 500 | 163254 704,00 | 6.388,91 | 4.327,28 | 1.213,44 | 1.890,60 | 19.117,27 | 8.420,45 | 5.890,70 | 1.345,03 | 5.79532 | 23.953,14 | 250,00 80.678,67
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Perfuracao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de

OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Nio Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVIGO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Composicao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.085.682,84
1.1 CPU-01 Administracéo local da obra un 1,00 1.085.682,84 1.085.682,84
2 POCO CRISTALINO (Profundidade de perfuragdo média 80m) 3.595.160,69
21 SERVIGOS DE PERFURAGAO 2.038.014,00
2.1.1 CPU-02 Transporte e Instalagdo de Sonda un 150,00 562,66 84.399,00
2.1.2 CPU-03 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 8" m 2.250,00 195,35 439.537,50
213 CPU-04 Perfuragéo de pogo tubular de & = 6" m 9.750,00 155,29 1.514.077,50
2.2 SERVICOS DIVERSOS 1.011.696,86
Locagdo por metédo geofisico, acompanhamento da perfuragao, teste
221 CPU-07 de vazdo e da instalagédo do pogo, por profissional habilitado. un 150,00 1.054,25 158.137,50
Realizagdo de desenvolvimento e estimulagao do pogo, realizado
222 CPU-08 mediante a utilizagdo de compressor de ar pelo método de fluxo e un 150,00 359,58 53.937,00
refluxo, incluindo operacéo e a instalagdo de compressor de ar.
Realizagado de desinfecg¢éo do pogo, incluindo material de limpeza,
223 CPU-09 instalacdo e desinstalagdo de compressor, combustivel e operador. un 150,00 261,01 39.151,50
204 CPU-10 Real!zagao de analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua em, un 150,00 922,78 138.417,00
incluindo a coleta, taxas e transporte.
Realizagado de teste de vazéo e de bombeamento do pogo, incluindo
225 CPU-11 operacéo e instalagdo de motobomba submersa e grupo gerador un 150,00 2.696,75 404.512,50
eletrico.
Construgado de laje de protegéo sanitaria, dimensées-1,0m x 1,0m x
2.2.6 CPU-12 0,15m, com declividade de 2% em relagéo ao centro do pogo para as un 150,00 146,85 22.027,50
bordas.
Cimentagao anelar do pogo com argamassa de cimento e areia
227 CPU-13 produzida no trago 1:3 m? 32,00 690,43 22.090,31
228 CPU-14 Licenca da perfuragédo de pogo un 150,00 488,96 73.344,00
229 CPU-15 Licenca da outorga para captagéo un 150,00 488,96 73.344,00
2210 CPU-17 fornec_:lmento e |nstf:1|agao de Cgp femea de ponta de tL~1bo de 6", para un 150,00 163,87 24.580.50
impedir contaminacdo do pogo, inclusive anel de vedacéo e borracha.
Fornecimento e instalagdo de Cap PVC geomecanico STD em DN 4"
221 CPU-18 para vedagado do fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha. un 15,00 143,67 2.155,05
23 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO 545.449,83
Fornecimento e instalagdo de Revestimento do Pogo ¢/ tubo PVC
2.3.1 CPU-22 Geomecanico STD em DN de 6" com luvas e rosca m 2.250,00 182,02 409.545,00
2392 CPU-23 Ff)rnemmento e instalacédo de tubo PVC Geomecanico STD em DN de m 780,00 123,48 96.314.40
4" com luvas e rosca
Fornecimento e instalagéo de filtro em tubo de PVC geomecanico
233 CPU-25 STD, com DN de 4" com luva e rosca m 195,00 182,24 35.536,80
234 CPU-27 Fornecimento e instalagéo de Pré-filtro - cascalho de quartzo m 1.98 2.047,29 4.053,63
arredondado
3 POCO SEDIMENTAR (Profundidade de perfuragdo média 120m) 9.807.178,76
31 SERVIGOS DE PERFURAGAO 4.219.286,00
3.11 CPU-02 Transporte e Instalagdo de Sonda | un | 100,00 562,66 56.266,00
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Perfuracao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de

OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Nio Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVIGO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Composicao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
3.1.2 CPU-05 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 17 5" m 2.000,00 459,51 919.020,00
3.1.3 CPU-06 Perfuracéo de pogo tubular de @ =12 4" m 10.000,00 324,40 3.244.000,00
3.2 SERVICOS DIVERSOS 863.231,49
3921 CPU-07 Locaga~o por m_etodo g?oflswo, acompanhe?m(_ento da p_e_rfuragao, teste un 100,00 1.054.25 105.425,00
de vazéo e da instalagéo do poco, por profissional habilitado.
Realizagdo de desenvolvimento e estimulagéo do poco, realizado
3.2.2 CPU-08 mediante a utilizagdo de compressor de ar pelo método de fluxo e un 100,00 359,58 35.958,00
refluxo, incluindo operacéo e a instalagdo de compressor de ar.
323 CPU-09 Reallzagao de dgsmfecgao do pogo, incluindo mater’lal de limpeza, un 100,00 261,01 26.101,00
instalacéo e desinstalagéo de compressor, combustivel e operador.
Realizagado de analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua em,
324 CPU-10 incluindo a coleta, taxas e transporte. un 100,00 922,78 92.278,00
Realizagao de teste de vazao e de bombeamento do pogo, incluindo
3.25 CPU-11 operagdo e instalagdo de motobomba submersa e grupo gerador un 100,00 2.696,75 269.675,00
eletrico.
Construgao de laje de protegéo sanitaria, dimensées-1,0m x 1,0m x
3.2.6 CPU-12 0,15m, com declividade de 2% em relagéo ao centro do pogo para as un 100,00 146,85 14.685,00
bordas.
327 CPU-13 Clment.a(;ao anelar d9 pogo com argamassa de cimento e areia m 293,47 690,43 202.620,49
produzida no trago 1:3
3.2.8 CPU-14 Licenca da perfuragéo de pogo un 100,00 488,96 48.896,00
3.2.9 CPU-15 Licenga da outorga para captagédo un 100,00 488,96 48.896,00
Fornecimento e instalagdo de Cap fémea de ponta de tubo de 8", para
3210 CPU-16 impedir contaminagdo do pogo, inclusive anel de vedacéo e borracha. un 100,00 186,97 18.697,00
3211 CPU-20 ForneC|men~to e instalagéo c_je Ce_1p PV_C geomecanico STD em DN 8 un 100,00 290,99 29.099,00
para vedagéao do fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha.
3.3 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO 4.695.562,27
331 CPU-21 Fornecmlerjto e instalagédo de R:‘evestlmento do Pocgo ¢/ tubo PVC m 9.600,00 292,17 2.804.832,00
Geomecénico STD em DN de 8" com luvas e rosca
332 CPU-24 Fornecimento e |ns't'alagao de filtro em tubo de PVC geomecéanico m 2.400,00 452,97 1.087.128,00
STD, com DN de 8" com luva e rosca
Fornecimento e instalagédo de Pré-filtro - cascalho de quartzo
3.33 CPU-27 arredondado m? 392,52 2.047,29 803.602,27
4 POCO MISTO (Profundidade de perfuragdo média 125m) 8.968.376,97
4.1 SERVIGOS DE PERFURAGAO 4.840.921,50
411 CPU-02 Transporte e Instalagdo de Sonda un 150,00 562,66 84.399,00
4.1.2 CPU-05 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 17 5" m 1.500,00 459,51 689.265,00
413 CPU-06 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 12 4" m 7.500,00 324,40 2.433.000,00
414 CPU-03 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 8" m 3.000,00 195,35 586.050,00
415 CPU-04 Perfuracéo de pogo tubular de @ = 6" m 6.750,00 155,29 1.048.207,50
4.2 SERVICOS DIVERSOS 1.161.409,70
421 CPU-07 Locaga~o por m_etodo g?oflswo, acompanhe?m(_ento da p_e_rfuragao, teste un 150,00 1.054.25 158.137,50
de vazéo e da instalagéo do poco, por profissional habilitado.
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Perfuracao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de

OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Nio Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVIGO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Composicao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
Realizagdo de desenvolvimento e estimulagéo do poco, realizado
422 CPU-08 mediante a utilizagdo de compressor de ar pelo método de fluxo e un 150,00 359,58 53.937,00
refluxo, incluindo operacéo e a instalagdo de compressor de ar.
423 CPU-09 Reallzagao de dgsmfecg:ao do pogo, incluindo mater’lal de limpeza, un 150,00 261,01 39.151,50
instalacéo e desinstalagéo de compressor, combustivel e operador.
Realizagdo de analise fisico-quimica e bacterioldgica da agua em,
4.24 CPU-10 incluindo a coleta, taxas e transporte. un 150,00 922,78 138.417,00
Realizagao de teste de vazio e de bombeamento do pogo, incluindo
425 CPU-11 operagdo e instalagdo de motobomba submersa e grupo gerador un 150,00 2.696,75 404.512,50
eletrico.
Construgao de laje de protegéo sanitaria, dimensées-1,0m x 1,0m x
4.2.6 CPU-12 0,15m, com declividade de 2% em relagéo ao centro do pogo para as un 150,00 146,85 22.027,50
bordas.
427 CPU-13 Clment_agao anelar d.o pogo com argamassa de cimento e areia m 248,84 690,43 171.803,15
produzida no traco 1:3
4.2.8 CPU-14 Licenca da perfuragéo de pogo un 150,00 488,96 73.344,00
4.2.9 CPU-15 Licenga da outorga para captagéo un 150,00 488,96 73.344,00
Fornecimento e instalagdo de Cap fémea de ponta de tubo de 6", para
4.2.10 CPU-17 impedir contaminagdo do pogo, inclusive anel de vedacéo e borracha. un 150,00 163,87 24.580,50
4211 CPU-18 ForneC|men~to e instalagéo c_je Ce_1p PV_C geomecanico STD em DN 4 un 15,00 143,67 2.155,05
para vedagéao do fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha.
4.3 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO 2.966.045,77
431 CPU-22 Fornecmlerjto e instalacédo de R:‘evestlmento do Pocgo ¢/ tubo PVC m 7.830,00 182,02 1.425.216,60
Geomecanico STD em DN de 6" com luvas e rosca
Fornecimento e instalagéo de filtro em tubo de PVC geomecanico
432 CPU-26 STD, com DN de 6" com luva e rosca m 1.620,00 296,74 480.718,80
433 CPU-23 Ff)rnemmento e instalacédo de tubo PVC Geomecanico STD em DN de m 1.500,00 123,48 185.220,00
4" com luvas e rosca
Fornecimento e instalagéo de filtro em tubo de PVC geomecanico
434 CPU-25 STD, com DN de 4" com luva e rosca m 375,00 182,24 68.340,00
435 CPU-27 Fornecimento e instalagéo de Pré-filtro - cascalho de quartzo m 393,96 2.047,29 806.550,37
arredondado
5 SERVIGOS DE INSTALAGAO 30.197.216,97
5.1 TRANSPORTE/INSTALAGAO DOS POGOS 281.600,00
Transporte de mé&o de obra, materiais e equipamentos a serem
5.1.1 CPU-28 utilizados na instalagao da obra, distancia média de 100Km. Km 40.000,00 7,04 281.600,00
5.2 ENERGIZAGAO DOS POGOS 3.976.137,00
521 CPU-29 gc;rr;escrlrr:ﬁ?to de material e instalagédo de cabo de cobre PP flexivel - m 30.000,00 11,66 349.800,00
522 CPU-30 Fornemme?to de material e instalagédo de cabo de cobre PP flexivel - m 6.000,00 16,53 99.180,00
3 x 4,0mm3.
523 CPU-31 Forneczlmento de material e instalagao de eletroduto 3/4", incluindo m 6.000,00 15.13 90.780,00
conexao.
5.2.4 CPU-32 Fornecimento de material e instalagdo de corda de Nylon de 10mm m 32.000,00 3,92 125.440,00
525 CPU-33 Fornecimento e instalagéo de poste de concreto para energizacéo un 800,00 1.324,15 1.059.320,00
5.2.6 CPU-34 Execucéo da mureta de prote¢do do padrao de medigédo un 400,00 833,68 333.472,00
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OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Nio Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVIGO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Composicao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
527 CPU-35 Fornecimento de materiais e instalagéo de padrdo de medidor un 400,00 989,58 395.832,00
528 CPU-36 Fornecimento de mgtgnal e instalagédo .de painel/quadro de comando un 400,00 254.35 101.740,00
para bomba monofasica de pogo artesiano
5.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA 1.420.573,00
Fornecimento de material e instalagdo de bomba submersa p/ pogo
5291 CPU-37 artesiano 220 V 3/4 CV - Pogo cristalino un 75,00 2.031,43 152.357,25
Fornecimento de material e instalagdo de bomba submersa p/ pogo
5.2.9.2 CPU-38 artesiano 220 V 1 CV - Pogo cristalino un 75,00 2.485,27 186.395,25
Fornecimento de material e instalagdo de bomba submersa p/ pogo
5293 CPU-39 artesiano 220 V 1,5 CV - Pogo sedimentar/misto un 100,00 3.358,11 335.811,00
Fornecimento de material e instalagdo de bomba submersa p/ pogo
5294 CPU-40 artesiano 220 V 2 CV - Pogo sedimentar/misto un 100,00 4.330,80 433.080,00
Fornecimento de material e instalagdo de bomba submersa p/ pogo
5295 CPU-72 artesiano 220 V 5 CV - Pogo sedimentar/misto un 50,00 6.258,59 312.929,50
5.3 INSTALAGOES E CONSTRUGOES DIVERSAS 25.939.479,97
5.3.1 CHAFARIZ 485.376,00
5.3.1.1 CPU-41 Fornecimento de material e execugdo do chafariz un 400,00 263,18 105.272,00
5.3.1.2 CPU-42 Fornecimento de material e instalagéo hidraulica do chafariz un 400,00 950,26 380.104,00
5.3.2 REDE POGO-RESERVATORIO-CHAFARIZ-BEBEDOURO 756.240,00
5321 CPU-43 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldavel, na cor azul, m 24.000,00 31,51 756.240,00
PN 80 DN 50mm
5.3.3 RESERVATORIO ELEVADO E BARRILETE 7.646.908,00
Fornecimento de material e instalagédo de reservatério em fibra de
5.3.3.1 CPU-44 vidro Capacidade de 10.000L e barrilete de subida para base elevada un 400,00 6.499,15 2.599.660,00
de 4,00m, inclusive aplicagao de logotipo
Fornecimento de material e instalagédo de barrilete de descida para
5.3.3.2 CPU-45 base elevada de 4,00m un 400,00 267,94 107.176,00
5333 CPU46 | ornecimento de material e execugdo de base elevada do un 400,00 12.350,18 4.940.072,00
reservatorio, inclusive pintura
5.3.4 INSTALAGAO HIDRAULICA DO POGO 3.368.180,00
53.4.1 CPU-47 Fornecimento de material e instalag&o hidraulica do pogo un 400,00 1.181,35 472.540,00
5342 CPU-48 F(I)Arnemmento g assentamento de tubos e conexdes em PVC, rocéavel, m 44.000,00 65,81 2.895.640,00
Diametro Nominal de 50 mm - Tubo edutor.
5.3.5 BEBEDOURO 2.356.280,00
5351 CPU-49 Iiornemm.ento do material e execugdo do bebedouro em alvenaria de un 400,00 5.125.83 2.050.332,00
tijolo macico
5.3.5.2 CPU-50 Fornecimento de material e instalagéo hidraulica do bebedouro un 400,00 764,87 305.948,00
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OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Nio Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVIGO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Composicao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
5.3.6 ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 538.012,00
5361 CPU-51 Fornecimento e material e execucéo do abrigo de protegdo em un 400,00 1.345,03 538.012,00
concreto armado para quadro de comando de bomba.
5.3.7 INSTALAGAO DE CERCA 9,00 X 9,00M. 2.318.127,42
5371 CPU-52 Limpeza do terreng - raspagem e limpeza manual do terreno com m2 32.400,00 455 147.420,00
destocamento de arvore até 15 cm.
Cerca com mourdes de concreto reto 15X15cm, espagamento de 3m,
5.3.7.2 CPU-53 cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame m 14.000,00 104,46 1.462.440,00
de ago ovolado 15X17.
5.3.7.3 CPU-54 Portao de ferro com suporte e batedor (1,00m x 1,50m). m? 600,00 848,05 508.830,00
53.74 CPU-55 Escavagdo manual de valas - 2 x (0,30x0,30x0,50). m? 36,00 89,96 3.238,56
5.3.75 CPU-56 Reaterro manual de valas/cavas m? 9,00 68,22 613,98
Armagao de estrutura convencional, utilizando ago CA-60 DE 4.2mm -
5.3.7.6 CPU-57 montagem. Kg 800,00 22,64 18.112,00
5377 CPU-58 Armagéo de estrutura convencional, utilizando ago CA-50 DE 10.0mm kg 2.400,00 16,06 38.544.00
- montagem.
5.3.7.8 CPU-59 Fabricagdo de forma para vigas, com madeira serrada, e=25mm. m? 720,00 131,94 94.996,80
5379 CPU-60 Concreto FCK = 15MPA, tracgo 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), m 68,00 646,06 43.932,08
preparo manual.
53.8 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - Ver desenho 8.470.356.55
.3. 18, .470.356,
5.3.8.1 CPU-55 Escavagdo manual de valas. m? 640,00 89,96 57.574,40
Concreto FCK = 15MPA, trago 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1),

5.3.8.2 CPU-60 preparo manual. m? 640,00 646,06 413.478,40

5.3.8.3 CPU-61 Servigos de engenheiro eletricista com encargos complementares. un 400,00 1.112,63 445.052,00

53.84 CPU-62 Servigos de encarregado geral com encargos complementares. un 400,00 247,90 99.160,00
Fornecimento e instalagdo de metalon 100mm X 50mm para

5.3.85 CPU-63 montagem de estrutura metalica para implantagdo de médulos m 8.400,00 128,63 1.080.492,00
fotovoltaico.
Fornecimento e instalagdo de metalon 50mm X 50mm para montagem

5386 CPU-64 de estrutura metalica para implantagdo de moédulos fotovoltaico. m 7.200,00 87,56 630.432,00
Fornecimento e instalagao de parafuso sextavado de ago 2.1/2" x

5.3.8.7 CPU-65 5/16", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metalica un 10.400,00 2,72 28.288,00
para implantagdo de médulos fotovoltaico.
Fornecimento e instalagao de parafuso sextavado de ago 5.1/2" x

5.3.8.8 CPU-66 5/8", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metalica un 6.400,00 14,59 93.376,00
para implantagdo de moédulos fotovoltaico.
Fornecimento e instalagao de parafuso sextavado de ago 6.1/2" x

5.3.8.9 CPU-67 5/8", incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metalica un 3.200,00 15,92 50.944,00
para implantagdo de médulos fotovoltaico.
Fornecimento e instalagédo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de

5.3.8.10 CPU-68 3/4 CV Trifasica 220V, com moédulo de bombeamento montado em un 75,00 8.762,96 657.222,00
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (1,3 kwp).
Fornecimento e instalagéo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de

5.3.8.11 CPU-69 1 CV Trifasica 220V, com médulo de bombeamento montado em un 75,00 9.837,35 737.801,25

quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (1,85 kwp).
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Perfuracao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

OBJETO: Alagoas
INFORMAGOES PARA PERFURAGAO E INSTALAGAO
Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 N&o Desonerado; ORSE TIPO DE SOLO QUANTIDADE
AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023 CRISTALINO 150
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 114,90 SEDIMENTAR 100
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 70,23 MISTO (SEDIMENTAR/CRISTALINO) 150
BDI SERVICO (%): 24,00 TOTAL (unidades) 400 :
PLANILHA ORCAM ENTARIA
Item Composigao Descrigao do Servigo Und Quant. Valor Unitario Valor Total (R$)
com BDI (R$)
Fornecimento e instalagédo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de
5.3.8.12 CPU-70 1,5 CV Trifasica 220V, com médulo de bombeamento montado em un 100,00 13.000,66 1.300.066,00
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (2,22 kwp).
Fornecimento e instalagéo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de
5.3.8.13 CPU-71 2,0 CV Trifasica 220V, com mddulo de bombeamento montado em un 100,00 17.144,79 1.714.479,00
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (3,3 kwp).
Fornecimento e instalagédo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de
5.3.8.14 CPU-73 5,0 CV Trifasica 220V, com modulo de bombeamento montado em un 50,00 23.239,83 1.161.991,50
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (7,7 kwp).
TOTAL 53.653.616,23
TABELA RESUMO DOS SERVICOS
DESCRIGAO DOS SERVIGOS Sggj;%‘i’gs) sé::\ir;% o
POCO (R$) |
Servigos preliminares 1.085.682,84] Proporcional
Poco cristalino (Profundidade de perfuragdao média 80m) 3.595.160,69 23.967,74
Poco sedimentar (Profundidade de perfuragao média 120m) 9.807.178,76 98.071,79
Poco misto (Profundidade de perfuragao média 125m) 8.968.376,97 59.789,18
Servigos de transportes 281.600,00 704,00
Energizacédo dos pogos 2.555.564,00 6.388,91
Instalagdo de bomba 3/4 CV (cristalino) 152.357,25 1.015,72
Instalagdo de bomba 1 CV (cristalino) 186.395,25 1.242,64
Instalagdo de bomba 1,5 CV (sedimentar e misto) 335.811,00 1.343,24
Instalagdo de bomba 2 CV (sedimentar e misto) 433.080,00 1.732,32
Instalagdo de bomba 5 CV (sedimentar e misto) 312.929,50 1.251,72
Instalagdo do chafariz 485.376,00 1.213,44
Instalagdo de rede pogo-reservatério-chafariz-bebedouro 756.240,00 1.890,60
Instalacao de reservatoério e barriletes 7.646.908,00 19.117,27
Instalagdo hidraulica do pogo 3.368.180,00 8.420,45
Instalagcdo do bebedouro 2.356.280,00 5.890,70
Construgao de abrigo p/ quadro de comando. 538.012,00 1.345,03
Cercamento 2.318.127,42 5.795,32
Instalagdo com energia solar das bombas 2.898.796,80 7.246,99
Instalacdo com energia solar das bombas (cristalino - 3/4 CV) 657.222,00 4.381,48
Instalagdo com energia solar das bombas (cristalino - 1 CV) 737.801,25 4.918,68
Instalagdo com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 1,5 CV) 1.300.066,00 5.200,26
Instalagdo com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 2 CV) 1.714.479,00 6.857,92
Instalagdo com energia solar das bombas (sedimentar e misto - 5 CV) 1.161.991,50 4.647,97
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Perfuragéao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em

OBJETO: municipios diversos do Estado de Alagoas
QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO
Item Descrigcao do Servigo Und Quant.

2 POCO CRISTALINO (Profundidade de perfuragao média 80m)

21 SERVICOS DE PERFURAGAO

211 Transporte e Instalagao de Sonda un 1,00
21.2 Perfuragdo de pocgo tubular de & = 8" m 15,00
21.3 Perfuragdo de pocgo tubular de & = 6" m 65,00

2.2 SERVIGOS DIVERSOS

Locacgéo por metddo geofisico, acompanhamento da perfuragéo, teste de vazéo e da

221 instalacao do pocgo, por profissional habilitado.

un 1,00

Realizagcado de desenvolvimento e estimulagdo do pogo, realizado mediante a utilizagao
222 de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operacgéo e a instalagao un 1,00
de compressor de ar.

Realizagéo de desinfec¢do do pogo, incluindo material de limpeza, instalacao e

223 desinstalagdo de compressor, combustivel e operador.

un 1,00

Realizag&o de andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua em, incluindo a coleta,
2.2.4 un 1,00
taxas e transporte.

Realizagéo de teste de vazdo e de bombeamento do pogo, incluindo operagéo e

22.5 instalagcdo de motobomba submersa e grupo gerador eletrico. un 1,00
Construgéo de laje de protegéo sanitaria, dimensdes-1,0m x 1,0m x 0,15m, com

2.2.6 o o : un 1,00
declividade de 2% em relagdo ao centro do pogo para as bordas.

227 Cimentacao anelar do pogo com argamassa de cimento e areia produzida no trago 1:3 m?3 0,2133

2.2.8 Licencga da perfuragdo de pogo un 1,00

229 Licenga da outorga para captagao un 1,00
Fornecimento e instalagdo de Cap fémea de ponta de tubo de 6", para impedir

2.2.10 L . . ~ un 1,00
contaminagé&o do pogo, inclusive anel de vedagéo e borracha.
Fornecimento e instalagcdo de Cap PVC geomecéanico STD em DN 4" para vedagéo do

2.2.11 . . . ~ un 0,10
fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha.

2.3 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO

Fornecimento e instalagdo de Revestimento do Pogo ¢/ tubo PVC Geomecanico STD

2.3.1 " m 15,00
em DN de 6" com luvas e rosca

239 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC Geomecénico STD em DN de 4" com luvas e m 520

o rosca ’
233 Fornecimento e instalagado de filtro em tubo de PVC geomecanico STD, com DN de 4" m 130

com luva e rosca

2.34 Fornecimento e instalagdo de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado m 0,0132
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Perfuragéao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em

OBJETO: municipios diversos do Estado de Alagoas
QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO
Item Descrigcao do Servigo Und Quant.

3 POCO SEDIMENTAR (Profundidade de perfuragao média 120m)

3.1 SERVICOS DE PERFURAGAO

3.1.1 Transporte e Instalagao de Sonda un 1,00
3.1.2 Perfuragao de pogo tubular de @ = 17 14" m 20,00
3.1.3 Perfuragao de pogo tubular de @ =12 V4", m 100,00

3.2 SERVIGOS DIVERSOS

Locagéao por metddo geofisico, acompanhamento da perfuragéo, teste de vazéo e da

321 instalacao do pocgo, por profissional habilitado.

un 1,00

Realizagcado de desenvolvimento e estimulagdo do pogo, realizado mediante a utilizagéao
3.2.2 de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operacgéo e a instalagao un 1,00
de compressor de ar.

Realizagéo de desinfec¢do do pogo, incluindo material de limpeza, instalacao e

323 desinstalagdo de compressor, combustivel e operador.

un 1,00

Realizag&o de andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua em, incluindo a coleta,
3.24 un 1,00
taxas e transporte.

Realizagdo de teste de vazdo e de bombeamento do pogo, incluindo operagéo e

325 instalagcdo de motobomba submersa e grupo gerador eletrico. un 1,00
Construgéo de laje de protegao sanitaria, dimensdes-1,0m x 1,0m x 0,15m, com

3.2.6 L o = un 1,00
declividade de 2% em relagdo ao centro do pogo para as bordas.

3.2.7 Cimentacao anelar do po¢o com argamassa de cimento e areia produzida no trago 1:3 m?3 2,935

3.2.8 Licenga da perfuragdo de pogo un 1,00

3.2.9 Licenga da outorga para captacao un 1,00
Fornecimento e instalacao de Cap fémea de ponta de tubo de 8", para impedir

3.2.10 L . . ~ un 1,00
contaminagao do pogo, inclusive anel de vedagéo e borracha.
Fornecimento e instalagdo de Cap PVC geomecéanico STD. em DN 8", para vedagéo do

3.2.11 . ; . ~ un 1,00
fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha.

3.3 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO
331 Fornecimento e instalagdo de Revestimento do Pogo ¢/ tubo PVC Geomecanico STD m 96,00

em DN de 8" com luvas e rosca

332 Fornecimento e instalagdo de filtro em tubo de PVC geomecéanico STD, com DN de 8 m 24,00
com luva e rosca

3.3.3 Fornecimento e instalagdo de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado m?3 3,9252
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Perfuragéao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em

OBJETO: . . .
municipios diversos do Estado de Alagoas
QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO
Item Descrigcao do Servigo Und Quant.
4 POCO MISTO (Profundidade de perfuragao média 125m)
4.1 SERVIGOS DE PERFURAGAO
411 Transporte e Instalagao de Sonda un 1,00
4.1.2 Perfuragao de pogo tubular de @ = 17 14" m 10,00
4.1.3 Perfuragao de pogo tubular de @ =12 V4", m 50,00
414 Perfuragdo de pocgo tubular de @ = 8" m 20,00
415 Perfuragdo de pocgo tubular de & = 6" m 45,00
4.2 SERVICOS DIVERSOS
Locacgéao por metddo geofisico, acompanhamento da perfuragéo, teste de vazéo e da
4.21 . ~ . - un 1,00
instalacao do pocgo, por profissional habilitado.
Realizagcado de desenvolvimento e estimulagdo do pogo, realizado mediante a utilizagéao
422 de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operacgéo e a instalagao un 1,00
de compressor de ar.
Realizagéo de desinfec¢do do pogo, incluindo material de limpeza, instalacao e
423 . ~ . un 1,00
desinstalagdo de compressor, combustivel e operador.
Realizag&o de andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua em, incluindo a coleta,
4.2.4 un 1,00
taxas e transporte.
Realizagao de teste de vazdo e de bombeamento do pogo, incluindo operagéo e
425 . ~ ; un 1,00
instalacao de motobomba submersa e grupo gerador eletrico.
Construgéo de laje de protegao sanitaria, dimensdes-1,0m x 1,0m x 0,15m, com
4.2.6 - o 2 un 1,00
declividade de 2% em relagdo ao centro do pogo para as bordas.
427 Cimentacao anelar do pogo com argamassa de cimento e areia produzida no trago 1:3 m?3 1,6589
4.2.8 Licencga da perfuragdo de pogo un 1,00
429 Licenga da outorga para captagao un 1,00
Fornecimento e instalagdo de Cap fémea de ponta de tubo de 6", para impedir
4.2.10 L . . ~ un 1,00
contaminagé&o do pogo, inclusive anel de vedagéo e borracha.
Fornecimento e instalagdo de Cap PVC geomecéanico STD em DN 4" para vedagao do
4.2.11 . ; . ~ un 0,10
fundo do filtro, inclusive anel de vedagéo e borracha.
4.3 SERVICOS DE REVESTIMENTO E FILTRO
Fornecimento e instalagdo de Revestimento do Poco c/ tubo PVC Geomecénico STD
4.3.1 " m 52,20
em DN de 6" com luvas e rosca
432 Fornecimento e instalagado de filtro em tubo de PVC geomecanico STD, com DN de 6" 10.80
e com luva e rosca m ,
433 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC Geomecénico STD em DN de 4" com luvas e m 10,00
rosca
434 Fornecimento e instalagado de filtro em tubo de PVC geomecanico STD, com DN de 4" 250
e com luva e rosca m ,
435 Fornecimento e instalagdo de Pré-filtro - cascalho de quartzo arredondado m?3 2,6264
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OBJETO: . . .
municipios diversos do Estado de Alagoas
QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO
Item Descrigcao do Servigo Und Quant.
5 SERVIGOS DE INSTALAGAO
5.1 TRANSPORTE/INSTALAGAO DOS POGCOS
Transporte de mao de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagao
51.1 A . Km 100,00
da obra, distancia média de 100Km.
5.2 ENERGIZAGAO DOS POGOS
5.21 Fornecimento de material e instalagdo de cabo de cobre PP flexivel - 3 x 2,5mm?2. m 75,00
5.2.2 Fornecimento de material e instalagdo de cabo de cobre PP flexivel - 3 x 4,0mm?Z. m 15,00
5.2.3 Fornecimento de material e instalagédo de eletroduto 3/4", incluindo conexao. m 15,00
5.2.4 Fornecimento de material e instalagdo de corda de Nylon de 10mm m 80,00
5.2.5 Fornecimento e instalacdo de poste de concreto para energizagao un 2,00
5.2.6 Execugéo da mureta de protecdo do padrdao de medigéo un 1,00
5.2.7 Fornecimento de materiais e instalagado de padrdao de medidor un 1,00
5.2.8 Fornecimento de material e instalagcdo de painel/quadro de comando para bomba un 1,00
5.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA
52091 Fornemmentg de'materlal e instalacao de bomba submersa p/ poco artesiano 220 V 3/4 un 50%
CV - Pogo cristalino
5292 Fornemmentg de.matenal e instalagdo de bomba submersa p/ pogo artesiano 220 V 1 un 50%
CV - Pogo cristalino
Fornecimento de material e instalacdo de bomba submersa p/ poco artesiano 220 V 1,5
5.2.9.3 : . un 40%
CV - Pogo sedimentar/misto
5294 Fornecimento qe matengl e instalagao de bomba submersa p/ pogo artesiano 220 V 2 un 40%
CV - Pogo sedimentar/misto
Fornecimento de material e instalacdo de bomba submersa p/ poco artesiano 220 V 5
5.2.9.5 : . un 20%
CV - Pogo sedimentar/misto
5.3 INSTALAGOES E CONSTRUGOES DIVERSAS
5.3.1 CHAFARIZ
5.3.1.1 Fornecimento de material e execugéo do chafariz un 1,00
5.3.1.2 |Fornecimento de material e instalagéo hidraulica do chafariz un 1,00
5.3.2 REDE POGO-RESERVATORIO-CHAFARIZ-BEBEDOURO
5.3.21 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC soldavel, na cor azul, PN 80 DN 50mm m 60,00
5.3.3 RESERVATORIO ELEVADO E BARRILETE
53.3.1 Fornecimento de material e instalacao de reservatorio em fibra de vidro Capacidade de 1.00
D 10.000L e barrilete de subida para base elevada de 4,00m un ’
5332 Z%rgrimmento de material e instalacao de barrilete de descida para base elevada de un 1,00
5.3.3.3 |Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 10.000 litros, composta de und 1,00
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Perfuragéao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em

OBJETO: . . .
municipios diversos do Estado de Alagoas
QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO
Item Descrigcao do Servigo Und Quant.
5.3.4 INSTALAGAO HIDRAULICA DO POGO
5.3.4.1 |Fornecimento de material e instalagéo hidraulica do poco un 1,00
Fornecimento e assentamento de tubos e conexdes em PVC, rocavel, Diametro Nominal
5.34.2 m 110,00
de 50 mm - Tubo edutor.
5.3.5 BEBEDOURO
5.3.5.1 |Fornecimento do material e execucdo do bebedouro em alvenaria de tijolo macigo un 1,00
5.3.5.2 |Fornecimento de material e instalagéo hidraulica do bebedouro un 1,00
5.3.6 ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO
Fornecimento e material e execucado do abrigo de protegdo em concreto armado para
5.3.6.1 un 1,00
quadro de comando de bomba.
5.3.7 INSTALAGAO DE CERCA 9,00 X 9,00M.
5371 Ijlmpeza fio terreno - raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de m2 81,00
arvore até 15 cm.
5372 Cerca com mourdes de concreto reto 15X15cm, espagamento de 3m, cravados 0,5m, 3500
T escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame de ago ovolado 15X17. m ’
5.3.7.3 |Portdo de ferro com suporte e batedor (1,00m x 1,50m). m? 1,50
5.3.7.4 |Escavagado manual de valas - 2 x (0,30x0,30x0,50). m?3 0,09
5.3.7.5 |Reaterro manual de valas/cavas m?3 0,0225
5.3.7.6  |Armacéo de estrutura convencional, utilizando ago CA-60 DE 4.2mm - montagem. Kg 2,00
5.3.7.7 |Armacgéo de estrutura convencional, utilizando ago CA-50 DE 10.0mm - montagem. kg 6,00
5.3.7.8 |Fabricagao de férma para vigas, com madeira serrada, e=25mm. m? 1,80
5.3.7.9 |Concreto FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual. m?3 0,17
538 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ENERGIA
e FOTOVOLTAICA - Ver desenho 18.
5.3.8.1 |Escavagdo manual de valas. m?3 1,60
5.3.8.2 |Concreto FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual. m?3 1,60
5.3.8.3 |Servigos de engenheiro eletricista com encargos complementares. un 1,00
5.3.8.4 |Servigos de encarregado geral com encargos complementares. un 1,00
Fornecimento e instalagdo de metalon 100mm X 50mm para montagem de estrutura
5.3.8.5 o : ~ } . m 21,00
metalica para implantacdo de médulos fotovoltaico.




CODEVASF 2

OBJETO:

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL

Perfuragéao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em

municipios diversos do Estado de Alagoas

QUANTITATIVOS ESTIMADOS POR POCO

Item

Descrigcao do Servigo

Und

Quant.

5.3.8.6

Fornecimento e instalagcdo de metalon 50mm X 50mm para montagem de estrutura
metalica para implantacdo de médulos fotovoltaico.

18,00

5.3.8.7

Fornecimento e instalacao de parafuso sextavado de ago 2.1/2" x 5/16", incluindo aruela
e porca, para montagem de estrutura metalica para implantagdo de modulos
fotovoltaico.

un

26,00

5.3.8.8

Fornecimento e instalagao de parafuso sextavado de ago 5.1/2" x 5/8", incluindo aruela
e porca, para montagem de estrutura metalica para implantagdo de modulos
fotovoltaico.

un

16,00

5.3.8.9

Fornecimento e instalagao de parafuso sextavado de ago 6.1/2" x 5/8", incluindo aruela
e porca, para montagem de estrutura metdlica para implantagcdo de modulos
fotovoltaico.

un

8,00

5.3.8.10

Fornecimento e instalagdo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 3/4 CV Trifasica
220V, com modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores
e placas solares (1,3 kwp).

un

50%

5.3.8.11

Fornecimento e instalagdo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 1 CV Trifasica
220V, com modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores
e placas solares (1,85 kwp).

un

50%

5.3.8.12

Fornecimento e instalagdo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 1,5 CV Trifasica
220V, com modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores
e placas solares (2,22 kwp).

un

40%

5.3.8.13

Fornecimento e instalagdo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 2,0 CV Trifasica
220V, com modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores
e placas solares (3,3 kwp).

un

40%

5.3.8.14

Fornecimento e instalagdo de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 5,0 CV Trifasica
220V, com modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, incluindo conectores
e placas solares (7,7 kwp).

un

20%




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
c o DEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
== GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

Perfuragao e Instalagao de pogos tubulares cristalinos, sedimentares e mistos, localizados em municipios diversos do Estado de Alagoas

B.D.I SERVICO : 24,00 % ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: 114,90%(HORA) E 70,23%(MES) Data Base: SINAPI AGOSTO 2023 Néio Desonerado; ORSE AGOSTO 2023; EMBASA MAIO/2023; SICRO ABRIL/2023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més
LOTE 01
o ~ 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
1 Pogo em cristalino - perfuragéo 3.669.411,36
440.329,36 293.552,91 293.552,91 293.552,92 293.552,91 293.552,91 293.552,92 293.552,91 293.552,91 293.552,92 293.552,91 293.552,92
A B 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
2 |Pogo em sedimento - perfuragéo. 10.009.725,92
1.201.167,11 800.778,07 800.778,07 800.778,06 800.778,07 800.778,06 800.778,07 800.778,07 800.778,06 800.778,07 800.778,06 800.778,07
) ] 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
3 |Pogo misto - perfuragao. 9.153.600,40
1.098.432,05 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03 732.288,03
4 |Mnstalagdo de pogo - chafariz, bebedouro, base | 4o ert 509 g5 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
elevada, bomba de 3/4 cv e 1 cv U 1.278.145,19 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80 852.096,80
5 Instalagéo de pogo - chafariz, bebedouro, base 20.169.668.60 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
elevada, bomba de 1,5 cv, 2 cve 5 cv T 2.420.360,23 | 1.613.573,49 | 1.613.573,49 1.613.573,49 | 1.613.573,49 | 1.613573,49 | 1.613.57349 | 161357349 | 1.613573,49 | 1.613.57349 | 1.613573,49 | 1.613.573,49
TOTAIS (R$) 53.653.616,23 | 6.438.433,95 | 4.292.289,30 | 4.292.289,30 4.292.289,30 | 4.292.289,30 | 4.292.289,29 | 4.292.289,31 | 4.292.289,30 | 4.292.289,29 | 4.292.289,31 | 4.292.289,29 | 4.292.289,31
% DO ITEM 100% 12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 53.653.616,23 | 6.438.433,95 | 10.730.723,25 | 15.023.012,54 | 19.315.301,84 | 23.607.591,14 | 27.899.880,43 | 32.192.169,74 | 36.484.459,04 | 40.776.748,32 | 45.069.037,63 | 49.361.326,92 | 53.653.616,23

% EXECUTAR 100% 12,00% 20,00% 28,00% 36,00% 44,00% 52,00% 60,00% 68,00% 76,00% 84,00% 92,00% 100,00%




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5/SR - Penedo/AL.

CODEVASF%2

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
CPU-01 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA M2 QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
N . EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
INSUMO 43486 COLETADO CAIXA) H 550,00 0,71 390,50
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100
C 7
INSUMO 14250 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS K/ 400,00 1,10 440,00
INSUMO 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 20,00 20,81 416,20
COMPOSICAO 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 2.794,99 5589, 98
COMPOSICAO 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 3.073,31 3073,31
COMPOSICAO 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 23.075,17 23075,17
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI
COMPOSICAO 92139 DIVRNO. AF 11/2015 CHI 360,00 39,86 14349, 60
COMPOSICAO 90777 GEOLOGO H 220,00 116,49 25627, 80
Sub total: 72.962,56
BDI ( 24,00 ) %: 17.511,01
PREGO UNITARIO MENSAL: 90.473,57
PREGO UNITARIO TOTAL: 1.085.682,84




CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSICOES DE PREGOS

BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
CPU-02 CODEVASF TRANSPORTE E INSTALACI.AO DE SONDA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 18,34 91,70
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 24,99 99,96
COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,76 87,04
INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,00 5,08 152,40
. OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, P P
INSUMO 227 TRATORES, RETROS E ETC L 0,10 32,00 20
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
COMPOSICAO 5824 EIXOS 4,8 M, ‘POTEN(?II% 189 cv, INCL({SIYE CARRCCE;RIA FIXA A?ERTZ& DE cup 0,10 194, 56 19,46
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Sub total: 453,76
BDI ( 24,00 ) %: 108,90
PREGO UNITARIO TOTAL: 562,66
CPU-03 CODEVASF PERFURAGAO DE POGO TUBULAR DE @ = 8" - ROCHA CRISTALINA. M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA .
SUMO -ORSE , L0 7,5 ,
INSUMO 5049-ORSE DN 8" (POCO ATE 150M) M 1,00 15 4 157,54
Sub total: 157,54
BDI ( 24,00 ) %: 37,81
PRECO UNITARIO TOTAL: 195,35
CPU-04 CODEVASF PERFURAGAO DE POGO TUBULAR DE @ = 6" - ROCHA CRISTALINA. M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA - ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA A . A
INSUMO 5048-ORSE DN 6" (POCO ATE 120M) M 1,00 125,23 125,2
Sub total: 125,23
BDI ( 24,00 ) %: 30,06
PREGO UNITARIO TOTAL: 155,29
CPU-05 2306239 /SICRO [PERFURACAO DE POCO TUBULAR DE @ = 17 %" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
- . PERFURACAO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN N
INSUMO 5062-0RSE 17.1/2" - POCO ATE 150M M 1,00 350,00 350,00
INSUMO 43366 BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 2,08 1,54 3,20
INSUMO HLZLJSJ;\JB/I:MBA BOMBA DE LAMA PISTAO 6.'/4"X8" (POCO<300M) H 0,03 58,93 1,89
COMPOSICAO E9705/SICRO MISTURADOR DE LAMA BENTONITICA - 4W CHP 3 25,20 0,81
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' 18,34 14,67
Sub total: 370,57
BDI ( 24,00 ) %: 88,94
PREGO UNITARIO TOTAL: 459,51
CPU-06 CODEVASF PERFURAGAO DE POGO TUBULAR DE @ = 12 %" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
PERFURACAO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN a4
SUMO 7-ORSE s o 247 6
INSUMO 5057-0ORSE 12.1/4" - POCO ATE 150M M 1,00 247,66 247,66
INSUMO 43366 BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 1,04 1,54 1,60
INSUMO HLZLJSJ;\JB/I:MBA BOMBA DE LAMA PISTAO 6.'/4"X8" (POCO<300M) H 0,02 58,93 0,95
COMPOSICAO E9705/SICRO MISTURADOR DE LAMA BENTONITICA - 4W CHP 0,02 25,20 0,40
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,60 18,34 11,00
Sub total: 261,61
BDI ( 24,00 ) %: 62,79
PREGO UNITARIO TOTAL: 324,40
LOCAGAO POR METODO GEOFISICO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURACAO, TESTE DE o
CPU-07 CODEVASF VAZAO E DA INST. CAO DO POCO, POR PROFISSIONAL TLITADO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 132,31 661,55
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 18,34 91,70
INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00 5,53 55,30
INSUMO 05896-0RSE VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0, 6TON. H 5,00 8,33 41,65
Sub total: 850,20
BDI ( 24,00 ) %: 204,05

PREGCO UNITARIO TOTAL:

1.054,25




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

CODEVASF

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
REALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POGO, REALIZADO MEDIANTE
CPU-08 CODEVASF A UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, uN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR.
COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,04 20,04
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 18,34 36,68
) OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . )
SUMO 4227 0, 400 3,20
NSUMO 227 TRATORES, RETROS E ETC) v 0,10 32,00 20
INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00 5,08 25,40
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI,
9097 - 4,66
COMPOSICRO 20972 , MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. # 3,00 68,22 204,66
Sub total: 289,98
BDI ( 24,00 ) %: 69,60
PREGCO UNITARIO TOTAL: 359,58
REALIZACAO DE DESINFECGAO DO POGO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, 4

CPU-09 CODEVASE INSTALAGAO E DESINSTALAGCAO DE COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR. oN LR PRECO UNITARIO SOTALR (RS
COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,04 10,02
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 18,34 27,51

) OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . )
SUMO 4227 0, 400 3,20

INSUHO 227 TRATORES, RETROS E ETC) v 0,10 32,00 20

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,00 5,08 20,32

INSUMO 615/ORSE HIPOCLORITO DE SODIO 1 L 2,00 6,50 13,00
OMPOS 6067 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, o .

COMPOSICRO 90972 , MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. f 2,00 68,22
Sub total: 210,49
BDI ( 24,00 ) %: 50,52
PREGO UNITARIO TOTAL: 261,01
REALIZAGAO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA,INCLUINDO .
CPU-10 CODEVASF < o uN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE.
COMPOSICAO 88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,93 41,86
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 18,34 9,17

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00 5,53 55,30
COMPOSICAO 06312/0RSE ANALISE FIsIco QuimIca UN 1,00 565,21 565,21
COMPOSICAO 06313/0RSE ANALISE BACTERIOLOGICA UN 1,00 55,98 55,98

NSUMO 05896-ORSE  [VEfCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0, 6TON. H 2,00 8,33 16,66

Sub total: 744,18
BDI ( 24,00 ) %: 178,60
PREGCO UNITARIO TOTAL: 922,78
REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGCO, INCLUINDO 4
CPU-11 CODEVASF 5 o : uN UANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R
OPERACAO E INSTALACAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO. a (RS)
COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 20,04
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 18,34
NSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,00 5,08
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
4
INSUMO 4227 TRATORES, RETROS E ETC) L 0,50 32,00 16,00
. COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI,
COMPOSICRO 90972 , MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. # 24,00 68,22 1637,28
Sub total: 2.174,80
BDI ( 24,00 ) %: 521,95
PREGCO UNITARIO TOTAL: 2.696,75
CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 1,00 "

CPU-12 CODEVASF o) CMC c ¢ * * uN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M 0,05 72,55 3,63
COMPOSICAO 92271 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 5 MM. M2 0,60 78,51 47,11
COMPOSTCAG 54975 CONCRETO ¥CK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M 0,15 451,26 67,69

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Sub total: 118,43
BDI ( 24,00 ) %: 28,42
PREGCO UNITARIO TOTAL: 146,85




CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSICOES DE PREGOS

BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
CIMENTACAO ANELAR DO POCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA NO <
CPU-13 CODEVASF TRACO 1?3 < M3 QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 473,00 0,77 364,21
- AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - - P 5
INSUMO 36 TRANSPORTE) M3 1,30 96,24 125,11
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 18,34 64,19
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR -
OMPOSTCAG 5 P 0 4 3,2
COMPOSICAO 87445 A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 cie 0,71 164 3,29
Sub total: 556,80
BDI ( 24,00 ) %: 133,63
PREGO UNITARIO TOTAL: 690,43

CPU-14 CODEVASF LICENGA PARA PERFURACAO DO POCO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO SEMARH AUTORIZACAO DE PERFURACAO UN 1,00 394,32 394,32
Sub total: 394,32
BDI ( 24,00 ) %: 94,64
PREGO UNITARIO TOTAL: 488,96

CPU-15 CODEVASF LICENGA DA OUTORGA PARA CAPTACAO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO SEMARH OUTORGA PARA CAPTACAO UN 1,00 394,32 394,32
Sub total: 394,32
BDI ( 24,00 ) %: 94,64
PREGO UNITARIO TOTAL: 488,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA DE PONTA DE TUBO DE 8", PARA "

CECaLE CODEVASE IMPEDIR CONTAMINAGAO DO POGO, INCLUSIVE ANEL DE VEDEGAO E BORRACHA. N QUANTITATIVO PRECO UNITARIO RO
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 24,99 2,50
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 18,34 1,83

INSUMO 05129/0RSE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 8" UN 1,00 114,42 14,42

PYY] OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 25 P
SUMO 4 0,0 » 00 » 3
INSUMO 227 TRATORES, RETROS E ETC) L 0,01 32,00 0,32
INSUMO 05166/0RSE ANEL DE BORRACHA DE 8" UN 1,00 31,71 31,71
Sub total: 150,78
BDI ( 24,00 ) %: 36,19
PRECO UNITARIO TOTAL: 186,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA DE PONTA DE TUBO DE 6", PARA <
CPU-17 CODEVASF x CA % UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
IMPEDIR CONTAMINACAO DO POCO, INCLUSIVE ANEL DE VEDEGCAO E BORRACHA.
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 24,99 2,50
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 18,34 1,83
INSUMO 05128/0RSE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 6" UN 1,00 107,28 107,28
INSUMO 4227 OLEO LL?BRIE?ICZ\,NTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . 0,01 32,00 0,32
TRATORES, RETROS E ETC)
INSUMO 05165/0RSE ANEL DE BORRACHA DE 6" UN 1,00 20,22 20,22
Sub total: 132,15
BDI ( 24,00 ) %: 31,72
PREGO UNITARIO TOTAL: 163,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP PVC GEOMECANICO STD EM DN 4" PARA "

CPU-18 CODEVASF VEDAGCAO DO 0 DO FILTRO, INCLUSIVE 1 DE VEDACAO E BO! CHA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 23,16 13,90
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO Cotacéao 16 CAP FEMEA PVC GEOMECANICO STD. DN 4" UN 1,00 77,99 77,99

PYY] OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 25 P
SUMO 4 0,0 , 00 .3
INSUMO 227 TRATORES, RETROS E ETC) L 0,01 32,00 0,32
INSUMO 311 ANEL DE BORRACHA DE 4" UN 1,00 12,65 12,65
Sub total: 115,86
BDI ( 24,00 ) %: 27,81

PREGCO UNITARIO TOTAL:

143,67




CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSICOES DE PREGOS

BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
CPU-20 CODEVASF zﬁﬁgéuﬁgnguin;“::ﬁﬁg O?Eligi":‘;szcmcﬁzlszbig OE: ggllz:\ CE:‘_IA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 23,16 13,90
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00
INSUMO 5116/0RSE CAP PVC GEOMECANICO STD. DN 8" UN 1,00 196,80 196,80
INSUMO 4227 OLEO LL?BRIFICZ\,NTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . 0,01 32,00 0,32
TRATORES, RETROS E ETC)
INSUMO 311 ANEL DE BORRACHA DE 4" UN 1,00 12,65 12,65
Sub total: 234,67
BDI ( 24,00 ) %: 56,32
PREGO UNITARIO TOTAL: 290,99
CPU-21 CODEVASF :zgﬁg;ﬁggosil)lgzl‘fﬁocgi m:T;Mig:gAgo BOGO & D B e M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,99 19,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,34 14,67
INSUMO 9851 TUBO DE 8" DE PVC GEOMECANICO STD, DN=206MM. M 1,00 199,62 199,62
NSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02
OLEO LU *ICANTE N TORES DE E 'NTOS PESADOS OF,
NSUMO 4227 ;ﬁ;ogézfl;é;:géb‘?‘?:;?)MOlCRbb DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, L 0,01 32,00 0,32
Sub total: 235,62
BDI ( 24,00 ) %: 56,55
PREGO UNITARIO TOTAL: 292,17
CPU-22 CODEVASF ZZﬁNMEEgéﬁlg:oS:DIg:Trgocgi m"éfﬁz;‘;o BEED @ e I B M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 24,99 17,49
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 18,34 12,84
INSUMO 9854 TUBO DE 6" DE PVC GEOMECANICO STD, DN=154MM. M 1,00 115,12 115,12
INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02
INSUMO 4227 OLEO LL?BRIFICZ\,NTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . 0,01 32,00 0,32
TRATORES, RETROS E ETC)
Sub total: 146,79
BDI ( 24,00 ) %: 35,23
PREGO UNITARIO TOTAL: 182,02
CPU-23 CODEVASF Emcéuigzgni: INSTALACAO 1 ) [0 L ) ) L il £ G M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 24,99 14,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00
NSUMO Cotacéao 03 REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD COM DN de 4". M 1,00 71,61 71,61
INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02
OLEO LU *ICANTE N TORES DE E 'NTOS PESADOS OF,
NSUMO 4227 ;ﬁ;ogézfl;é;:géb‘?‘?:;?)MOlCRbb DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, L 0,03 32,00 0,96
Sub total: 99,58
BDI ( 24,00 ) %: 23,90
PRECO UNITARIO TOTAL: 123,48
CPU-24 CODEVASF ;ingzcgfnggz i&iszﬁgﬁ_“ Sl L sl 1 1AUE (Ee ) S, ©el M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,99 19,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,34 14,67
INSUMO 5094/0RSE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD COM DN de 8". M 1,00 328,66 328,66
INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02
INSUMO 4227 OLEO LL?BRIFICZ\,NTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . 0,03 32,00 0,96
TRATORES, RETROS E ETC)
Sub total 365,30
BDI ( 24,00 ) %: 87,67
PREGO UNITARIO TOTAL: 452,97




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

CODEVASF

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS
BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.

CPU-25 CODEVASF ;ingzcilfnggz i&is:ﬁgﬁlﬁ! SRR Ll ) 1 T (R T STD, coM M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 24,99 14,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 18,34 11,00

INSUMO Cotagdo 01 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD COM DN de 4". M 1,00 119,00 119,00

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227 OLEO LL?BRIFICZ\,NTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, . 0,03 32,00 0,96

TRATORES, RETROS E ETC)
Sub total: 146,97
BDI ( 24,00 ) %: 35,27
PREGCO UNITARIO TOTAL: 182,24

CPU-26 CODEVASF s:Rgzc?:E::‘:S EU‘I,::S:A:(A)(;iZDE DI I D W HE E TS G, M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 24,99 17,49
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 18,34 12,84

INSUMO Cotacao 02 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD COM DN de 6". M 1,00 207,00 207,00

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20 5,08 1,02

INSUMO 4227 ;‘;i?oggzlfl;ég:g‘sfﬂ‘zl’gilg)MOTCRES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, L 0,03 32,00 0,96

Sub total: 239,31
BDI ( 24,00 ) %: 57,43
PREGO UNITARIO TOTAL: 296,74

CPU-27 CODEVASF mg:ﬂgo E INSTALACAO ) EE D) - SN O QUARTZO M? QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 24,99 12,50
COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,98 9,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 18,34 9,17

INSUMO 5073/0RSE PRE FILTRO - CASCALHO DE QUARTZO ARREDONDADO. M* 1,00 1.619,38 1619, 38

Sub total: 1.651,04
BDI ( 24,00 ) %: 396,25
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.047,29




CODEVASFEB

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23

ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.

CPU-28 CODEVASF :?gz:i‘?’rzsiingﬁ ::‘E.ngi“:é T::EK:TAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS KM QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 21,76 0,22
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 18,34 1,83

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,300000 5,08 1,52

INSUMO 4227 ?;i?oétgt{L;é?ﬁgéth:}fg MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 1 0,005000 32,00 0,16

CAMINHAO TOCO, Pl?'l‘ 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DI . ENTRE
cowosicno | sea [SDIOS 418 W, SOIBNCEA Lus o, INCLUSILE chRsocHIn S NS S | o
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Sub total: 5,68
BDI ( 24,00 ) %: 1,36
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,04

CPU-29 CODEVASF :‘??:«fnggzg;;‘;ﬁgz;ﬂzé’;:gxfo DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46

INSUMO 3283-orse CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V M 1,19000 6,90 8,21

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. uN 0,00900 5,67 0,05

Sub total: 9,40

BDI ( 24,00 ) %: 2,26

PRECO UNITARIO TOTAL: 11,66

CPU-30 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
4,0MM? (POSTE MEDIDOR/QUADRO/BOMBA) .

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46
INSUMO 3284-orse CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V M 1,19000 10,20 12,14
INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. uN 0,00900 5,67 0,05

Sub total: 13,33

BDI ( 24,00 ) %: 3,20

PRECO UNITARIO TOTAL: 16,53

CPU-31 CODEVASF ingx;;?E“To 1 Rt 1) ) 1 RN S, AN M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 28,21 0,68
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,19 0,46

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4", SEM LUVA M 1,00000 5,08 5,08

INSUMO 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,33000 0,88 0,29

INSUMO 1879 CURVA 90°, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO. UN 0,03000 2,02 0,06
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - (1,00X0,20X0,30)M. M 0,06000 72,55 4,35
COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 0,06000 21,37 1,28

Sub total: 12,20
BDI ( 24,00 ) %: 2,93
PREGO UNITARIO TOTAL: 15,13

CPU-32 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 10MM. M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,01500 28,21 0,42
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,19 0,29

INSUMO Cotacao 04 CORDA DE NYLON ARTENAL TRANCADA 10MM. M 1,00000 2,45 2,45

Sub total: 3,16
BDI ( 24,00 ) %: 0,76

PREGO UNITARIO TOTAL:




CODEVASFEB

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24

ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23

ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.

CPU-33 CODEVASF FORNECIEMNTO E INSTALCAO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENERGIZAGAO UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,16 46,32

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,

INSUMO 5033 RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D N 1,00000 790,00 790,00
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M2 0,16000 72,55 11,61
COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO M 0,08500 21,37 1,82
COMPOSICAO 89272 GUIDASTE HIDRAULICO. CHP 1,00000 192,71 192,71

- TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
COMPOSICAO 100945 (UNIDADE: TXKM). TxKM 10,00000 2,54 25,40
Sub total: 1.067,86
BDI ( 24,00 ) %: 256,29
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.324,15
CPU-34 CODEVASF EXECUGAO DE MURETA DE PROTECAO DO PADRAO DE MEDIGAO - COELBA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M2 0,14000 72,55 10,16
ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRACO T-4 (1:5) -|
COMPOSICAO 91 - orse 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECCAO M 0,14000 506,39 70,89
MECANICA E TRANSPORTE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
COMPOSICAO 103332 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 3,33000 104,58 348,25
BETONEIRA
COMPOSICAO 57878 CHAPISCO EM SUPERFICIE VERTICAL UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA v 3, 53000 03 15,21
TRACO 1:3).
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
COMPOSICAO 87530 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 3,53000 38,58 136,19
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
- CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1),
7 B
COMPOSIGAO 94975 PREPARO MANUAL M 0,10000 451,26 45,13
R PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO B
5 . 5
COMPOSICAO 2322 orse (HIDRACOR OU SIMILAR) M 3,53000 13,1 46,49
Sub total: 672,32
BDI ( 24,00 ) %: 161,36
PREGO UNITARIO TOTAL: 833,68

CPU-35 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO DE PADRAO DE MEDIDOR-COELBA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 4,00000 28,21 112,84
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,19 76,76

ARMACAO SECUNDARIA DE DOIS ESTRIBOS COM HASTE DE @16 X 350MM DE ACO .

INSUMO 1095 ZINCADO (RACK) . UN 1,00000 60,61 60,61

TNSUMO 1094 ARMACAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO COM HASTE DE @16 X 150MM DE AGCO ZINCADO . 1,00000 28,52 28,52

(RACK)

INSUMO 3398 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72 X 72MM. UN 3,00000 2,40 7,20

INSUMO 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE & 1". UN 6,00000 7,94 47,64

INSUMO 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE @ 1/2". uN 2,00000 4,08 8,16

INSUMO 1880 CURVA DE 135° OU 180°, PVC ROSQUEAVEL DE @ 1". UN 2,00000 2,40 4,80

INSUMO 1892 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE & 1". UN 2,00000 1,22 2,44

INSUMO 39176 BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE @ 1". UN 6,00000 1,21 7,26

INSUMO 39210 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE @ 1". UN 6,00000 0,90 5,40

INSUMO 39174 BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE @ 1/2". UN 1,00000 0,92 0,92

INSUMO 39208 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE @ 1/2". UN 1,00000 0,49 0,49

. Sa63 ggéxmmsncm EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = o 1,00000 35,49 35,49

TNSOMO 3380 HASTE DE ATERRAMENTO DE AGCO COBREADO DE @16MM X 2,40M COM CONECTOR TIPO . 1,00000 58,88 58,88

GRAMPO.
INSUMO 995 CONDUTOR DE COBRE 16MM? PARA ATERRAMENTO UN 3,00000 15,52 46,56
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
7 7
INSUMO 39808 ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) un 1,00000 4,15 4,19
CONDUTOR DE COBRE ISOLADO DE 750V PARA LIGACAO DO MEDIDOR E SATDA PARA A .
INSUMO 937 CASA DO CONSUMIDOR - CONFORME A POTENCIA INSTALADA. un 20, 00000 9,03 180, 60
INSUMO 34689 DISJUNTOR, CONFORME POTENCIA INSTALADA 60 A UN 1,00000 39,29 39,29
Sub total: 798,05
BDI ( 24,00 ) %: 191,53

PRECO UNITARIO TOTAL:

989,58




CODEVASFEB

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5/SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90

Més de Referéncia - Junho de 2023.

CPU-36 CODEVASF :gzic;ﬁg::sgihmsgzggg ;;:zm@i\o B EENEITEIED IE EEIEED N UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,50000 28,21 14,11
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,19 9,60

INSUMO Cotacdo 05 PAINEL/QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA POGCO ARTESIANO UN 1,00000 181,41 181,41

Sub total: 205,12
BDI ( 24,00 ) %: 49,23
PREGO UNITARIO TOTAL: 254,35

CPU-37 CODEVASF g?iﬁg:gﬂg? ‘;:’gskz?l; ﬁvaSTmCiO DERECHBAJSUBKERE 2 ELETRICA' B/ UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotacéao 06 BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ POCO ARTESIANO, TRIFASICA 220V 3/4 CV. UN 1,00000 1590, 00 1590, 00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

Sub total: 1.638,25
BDI ( 24,00 ) %: 393,18
PREGO UNITARIO TOTAL: 2.031,43
cPU-38 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ N QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
POGCO ARTESIANO, 220V 1 CV.
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19
INSUMO Cotagao 07 BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ POCO ARTESIANO, TRIFASICA 220V 1 CV. UN 1,00000 1956,00 1956, 00
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85
Sub total: 2.004,25
BDI ( 24,00 ) %: 481,02
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.485,27
CPU-39 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ N QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
POCO ARTESIANO, 220V 1,5 CV.
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19
INSUMO Cotacéao 08 BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ POCO ARTESIANO, TRIFASICA 220V 1,5 CV. UN 1,00000 2659, 90 2659,90
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85
Sub total: 2.708,15
BDI ( 24,00 ) %: 649,96
PREGO UNITARIO TOTAL: 3.358,11

CPU-40 CODEVASF xg‘;ﬁz:;:z‘:;gﬂg? gg:gkéaévn INSTALACi\D DERECHMEAREUEMERSE ELETRICA' ®/ UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,00000 28,21 28,21
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotacao 09 BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ POCO ARTESIANO, TRIFASICA 220V 2 CV. UN 1,00000 3444,33 3444,33

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

Sub total: 3.492,58
BDI ( 24,00 ) %: 838,22

PREGO UNITARIO TOTAL:

4.330,80




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

C o DE VASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90

Més de Referéncia - Junho de 2023.

CPU-41 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUCAO DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M2 0,09499 72,55 6,89
COMPOSICAO 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. M2 0,62800 137,74 86,50
- CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), S -

COMPOSICAO 94975 PREPARO MANUAL. M 0,15700 451,26 70,85
- . PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, N .

COMPOSICAO 98682 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M 0,78500 20,48 31,78

COMPOSIGAO 87878 CHAPISCO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL. M2 0,31400 4,31 1,35
. U 12:

COMPOSIGAO 87520 MASSA UNICA INTERNA E EXTERNA PARA PINTURA, TRACO 1:2:8, PREPARO v 0,31400 34,18 10,73

MECANICO.

R PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO B
5 . 7
COMPOSIGAO 2322 orse (HIDRACOR OU SIMILAR) M 0,31400 13,1 4,14

Sub total: 212,24

BDI ( 24,00 ) %: 50,94

PREGO UNITARIO TOTAL: 263,18

CPU-42 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO HIDRAULICA DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 27,09 54,18
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 18,25 36,50
INSUMO 771 BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1". UN 2,00000 31,01 62,02
INSUMO 765 BUCHA DE REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4". UN 2,00000 11,17 22,34
INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2". UN 2,00000 113,70 227,40
INSUMO 21013 TUBO EM ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN= 2". M 1,80000 65,87 118,57
INSUMO 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO 2" 90 G. UN 1,00000 74,06 74,06
INSUMO 3471 COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". UN 1,00000 55,70 55,70
INSUMO 113 ??/::‘l’ADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA N 1,00000 12,96 12,96
INSUMO 818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAVEL 60 MM X 50 MM. UN 1,00000 7,91 7,91
INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2 ™ OU 3/4 ". UN 2,00000 42,43 84,86
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 1,00000 7,00 7,00
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 10M (L X C). UN 1,00000 2,84 2,84

Sub total: 766,34

BDI ( 24,00 ) %: 183,92

PRECO UNITARIO TOTAL: 950,26

CPU-43 CODEVASF ED‘:R:'ﬁng«MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDAVEL, NA COR AZUL, PN 80 M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 27,09 1,63
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,25 0,55
INSUMO Cotagéao 10 TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80 DN 50MM M 1,00000 12,04 12,04
INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uN 0,01100 1,82 0,02
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - (C=1,00 X P=0,40 X L=0,30)M M 0,12000 72,55 8,71
COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M? 0,11520 21,37 2,46

Sub total: 25,41

BDI ( 24,00 ) %: 6,10

PRECO UNITARIO TOTAL: 31,51

FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO
CPU-44 CODEVASF CAPACIDADE DE 10.000L E BARRILETE DE SUBIDA PARA BASE ELEVADA DE 4,00M, UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
INCLUSIVE APLICAGAO DE LOGOTIPO.

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,50000 27,09 67,73
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,50000 18,25 45,63
INSUMO 37106 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 4.881,49 4881,49
INSUMO Cotacdo 10 |TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80 DN 50MM M 9,60000 12,04 115,58
TNSUMO 113 ??T:TADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA o 1,00000 12,96 12,96
INSUMO 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 13,88 13,88
INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 3,00000 5,80 17,40

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2",

INSUMO 99 DARA CATXA D'AGUM UuN 2,00000 30,44 60,88
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,10000 2,84 0,28
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,30000 7,00 2,10
INSUMO 11392/0RSE  [APLICACAO DA LOGOTIPO NA CAIXA D'AGUA, CONFORME MODELO M2 0,15600 149,50 23,32
Sub total: 5.241,25
BDI ( 24,00 ) %: 1.257,90

PRECO UNITARIO TOTAL: 6.499,15




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

C o DE VASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
FORNECIEMNTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE BARRILETE DE DESCIDA PARA BASE §
CPU-45 CODEVASF E UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
ELEVADA DE 4,00M.
COMPOSIGAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 1,50000 27,09 40,64
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 18,25 27,38
INSUMO Cotagdo 10 |TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80 DN 50MM M 5,60000 12,04 67,42
INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 2,00000 5,80 11,60
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", B
INSUMO 99 PARA CAIXA D'AGUA UN 1,00000 30,44 30,44
INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, NA COR AZUL, DN 50MM UN 1,00000 37,32 37,32
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,08000 2,84 0,23
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,15000 7,00 1,05
Sub total: 216,08
BDI ( 24,00 ) %: 51,86
PRECO UNITARIO TOTAL: 267,94
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUCAO DE BASE ELEVADA DO RESERVATORIO, §
CPU-46 CODEVASF INCLUSIVE PINT UND QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSTCAG 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Vs 7,72200 72,55 560,23
AF_02/2021
COMPOSICAO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,68200 21,37 100,05
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, , B ,
7 7 7
COMPOSICAO 9661 ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 M2 4,38000 17,25 5,56
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA e
7 ° : 7 7
COMPOSICAO 4971 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 13 576 458,19 2639,1
COMPOSICAO 103673 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 5,76 35,12 202,29
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
COMPOSICAO 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 46,36 14,83 687,57
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
COMPOSICAO 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 69,09 13,88 958,98
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
COMPOSLCAO 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 79,09 12,58 994,96
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
COMPOSLCAO 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 110,00 10,69 1175,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
COMPOSICAO 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 19,83 49,36 978,81
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
COMPOSICAO 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 M2 13,50 71,35 963,23
UTILIZAGOES. AF_09/2020
; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM ; B B
7
COMPOSICAO 92538 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 12 168 39,40 302,59
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO o .
INSUMO 10527 DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS M ox MES 1,00 24,00 24,00
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME
5
COMPOSICAO 97064 E LIMPEZA). AF 11/2017 M 4,00 15,10 60,40
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
COMPOSICAO 104641 DEMAOS. AF 042023 M2 29,51 8,00 236,08
Sub total: 9.959,82
BDI ( 24,00 ) %: 2.390,36
PREGO UNITARIO TOTAL: 12.350,18
CPU-47 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO HIDRAULICA DO POGO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 27,09 81,27
COMPOSIGAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 18,25 54,75
INSUMO 1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" UN 1,00000 142,72 142,72
VALVULA DE RI CAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE B .
INSUMO 10408 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA un 1,00000 389,74 358,74
. 113 lelxiT]\DOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA o 1,00000 12,96 12,96
INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" UN 1,00000 113,70 113,70
INSUMO 4181 NIPLE FERRO GALVANIZADO ROSCA 2" UN 1,00000 39,24 39,24
INSUMO 1818 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" UN 1,00000 148,32 148,32
Sub total: 952,70
BDI ( 24,00 ) %: 228,65

PRECO UNITARIO TOTAL: 1.181,35




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
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BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
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Més de Referéncia - Junho de 2023.

FORNECIMENTO E DE TUBOS E C EM PVC, ROSCAVEL, 5
CPU-48 CODEVASF R U [T, BH 0O I o G Ry, M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 27,09 1,63
COMPOSIGAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,25 0,55
INSUMO Cotagdo 11 |TUBO EDUTOR ROSCAVEL AZUL, DN 50MM M 1,00000 48,53 48,53
INSUMO 3878 LUVA EDUTORA AZUL, D=50MM UN 0,17000 13,88 2,36
Sub total: 53,07
BDI ( 24,00 ) %: 12,74
PRECO UNITARIO TOTAL: 65’81
CPU-49 CODEVASF FORNECIMENTO DO MATERIAL E EXECUGAO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. e 3,00000 72,55 217,65
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ,
s 2 7, 273 72,
COMPOSICAO 101159 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 80000 124 972,89
N ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO .
COMPOSICAO 92767 ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 19, 50000 16,05 312,98
COMPOSTCAD 92760 ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3MM - X6 24, 50000 14,16 354,27
MONTAGEM.
COMPOSICAO 92271 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 3,00000 78,51 235,53
N CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1),
& 3 7
COMPOSICAO 94964 PREDARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M 1,30000 441,34 573,74
- . CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE . 30,1000 .
COMPOSICAO 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M 30, 10000 5,90 177,59
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
COMPOSICAO 87530 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 6,50000 38,58 250,77
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
. IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM o -
S ? »3000 40, 7,
COMPOSICAO 98561 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. M 22,30000 0,23 837,13
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO .
s 322 - 2 0,7200 3, ,
COMPOSICAO 2322 - orse |Lireacon o0 SIMILAR) M 10, 72000 13,17 141,18

Sub total: 4.133,73

BDI ( 24,00 ) %: 992,10

PRECO UNITARIO TOTAL: 5.125,83

CPU-50 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO HIDRAULICA DO BEBEDOURO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0,18900 27,09 5,12
COMPOSIGAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,18900 18,25 3,45
INSUMO 3452 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" UN 1,00000 65,25 65,25
INSUMO 7696 TUBO EM FERRO GALVANIZADO, D=2". M 3,00000 72,86 218,58
INSUMO 3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00000 39,21 39,21
INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM UN 1,00000 37,32 37,32
(o . " AG
. 113 QﬁllxiT]\DOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA o 1,00000 12,96 12,96
INSUMO 6298 TE EM FERRO GALVANIZADO, ROSCA FEMEA, D=2". UN 1,00000 74,06 74,06
INSUMO 771 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1". UN 2,00000 31,01 62,02
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E ; B
4

INSUMO 11825 TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO. un 2,00000 19,43 98,86

Sub total: 616,83

BDI ( 24,00 ) %: 148,04

PREGO UNITARIO TOTAL: 764,87




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

CODEVASFEB

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUGAO DO ABRIGO DE PROTECAO EM CONCRETO .

CPU-51 CODEVASF = oroR N & © BE EEE UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,34 36,68
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,16 46,32
COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,81 45,62
COMPOSICAO 5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10.685 KG CHP 2,00000 194,56 389,12

- N ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO . Y
COMPOSICAO 92767 ACO CA-60 DE 4,2 MM — MONTAGEM. AF 06/2022 KG 9,00000 16,05 144,45
COMPOSICAO 92760 ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3MM - X6 10,00000 14,16 144, 60

MONTAGEM.
- oso CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1),
4 = s 9 3
COMPOSICAO 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L M 0,59800 431,69 258,15
- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGCAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO .
- 2 7 6
COMPOSIGRO 2322 orse (HIDRACOR OU SIMILAR) M /50000 3.1 19,76
Sub total: 1.084,70
BDI ( 24,00 ) %: 260,33
PREGO UNITARIO TOTAL: 1.345,03
LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM 5
CPU-52 CODEVASF DESTO NTO DE ARVORE ATE 15CM M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 18,34 3,67
Sub total: 3,67
BDI ( 24,00 ) %: 0,88
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,55
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M,
CPU-53 74143/2 CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
OVALADO 15X17.

INSUMO 43130 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 29,30 2,87

INSUMO 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 34,71 14,06

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,4200000 66,71 28,02

INSUMO 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10% CM, H = 2,30M uN 0,1600000 55,98 8,96
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 23,16 7,76
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 6710000 18,34 12,31

. onoes CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA ) IO ;
S 4 A 3
COMPOSICAO 4962 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 13 0,0288000 356,2 10,26
Sub total: 84,24
BDI ( 24,00 ) %: 20,22
PRECO UNITARIO TOTAL: 104,46
CPU-54 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
. AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM ,
5 4
INSUMO 367 TRANSEORTE) M3 0,0610000 96,24 5,87
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,77 3,72
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM ; ;
3 5 ; 4 0

TNSUMO 4948 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 12 1,0000000 612,0 612,07
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,16 34,74
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,34 27,51

Sub total: 683,91
BDI ( 24,00 ) %: 164,14
PRECO UNITARIO TOTAL: 848,05

CPU-55 | 93358 [Escavacio MANUAL DE VALAS. M3 QUANTITATIVO | PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO | 88316 |smqu‘m—; COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3, 9560000 18,34 72,55
Sub total: 72,55
BDI ( 24,00 ) %: 17,41
PRECO UNITARIO TOTAL: 89,96

CPU-56 | 73964/6 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL. M3 QUANTITATIVO | PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO | 88316 |smqu‘m—; COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 | 18,34 55,02
Sub total: 55,02
BDI ( 24,00 ) %: 13,20
PRECO UNITARIO TOTAL: 68,22




CODEVASFEB

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%SR - Penedo/AL.

PLANILHA COMPOSIGOES DE PREGOS

BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO .
CPU-57 92783 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. X6 LR S PRECO UNITARIO e (LD
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 29,30 0,73
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA .

INSUMO 39017 VERGALHAO *4,2 A 12,5%* MM, COBRIMENTO 20 MM N 2,8160000 0,22 0,62
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,93 0,56
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 22,99 4,36
COMPOSTCAD 92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. X6 10000000 11,99 11,99

AF_12/2015
Sub total: 18,26
BDI ( 24,00 ) %: 4,38
PRECO UNITARIO TOTAL: 22,64
ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE .
CPU-58 92762 MOLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. X6 LR S PRECO UNITARIO e (LD
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 29,30 0,73
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

INSUMO 39017 VERGALHAO *4,2 A 12,5%* MM, COBRIMENTO 20 MM N 0,5430000 0,22 0,12
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086000 17,93 0,15
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0529000 22,99 1,22
COMPOSICAO 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

Sub total: 12,95
BDI ( 24,00 ) %: 3,11
PRECO UNITARIO TOTAL: 16,06

CPU-59 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,1180000 4,14 17,05

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0310000 23,40 0,73

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 3,7070000 20,27 75,14
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 18,70 1,65
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4380000 22,81 9,99

o e SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA .
COMPOSICAO 91692 DARA DISCO 10" - CHP DIDRNG. 08/2015 CHP 0,0500000 21,60 1,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 ’ 7
COMPOSICAO 91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0380000 20,08 0,76
Sub total: 106,40
BDI ( 24,00 ) %: 25,54
PRECO UNITARIO TOTAL: 131,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - q
- 7
CPU-60 94975 PRED: AL, M3 QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM .

INSUMO 370 TRANSPORTE) M3 0,8180000 95,00 77,71

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,7200000 0,77 213,84

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5890000 77,59 45,70
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0200000 18,34 183,77

Sub total: 521,02
BDI ( 24,00 ) %: 125,04
PREGO UNITARIO TOTAL: 646,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ 7

CPU-72 CODEVASF ST TR, AT D G UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 1,00000 28,21 28,21
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,19 19,19

INSUMO Cotagdo 17 |BOMBA SUBMERSA ELETRICA, P/ POGO ARTESIANO, TRIFASICA 220V 5 CV. UN 1,00000 4999, 00 4999,00

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,30000 2,84 0,85

Sub total: 5.047,25
BDI ( 24,00 ) %: 1.211,34

PREGO UNITARIO TOTAL:

6.258,59




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

CODEVASF

BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
CPU-61 Codevasf SERVIGOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 91677 ENGENHETRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 112,16 897,28
Sub total: 897,28
BDI ( 24,00 ) %: 215,35
PREGO UNITARIO TOTAL: 1.112,63
CPU-62 Codevasf SERVIGCOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 24,99 199,92
Sub total: 199,92
BDI ( 24,00 ) %: 47,98
PREGO UNITARIO TOTAL: 247,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE METALON 100MM X 50MM, CHAPA 3,17 MM,
CPU-63 CODEVASF PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
FOTOVOLTAICO.
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 15,52 0,51
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 17,52 0,58
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 24,76 0,50
. e TUBO INDUSTRIAL, EM ACO, RETANGULAR, DIM 100 X 50 MM,
INSUMO 10012-0RSE |- "% 0o emy 6, 825KG/M M M 1,0000 102,14 102,14
Sub total: 103,73
BDI ( 24,00 ) %: 24,90
PREGO UNITARIO TOTAL: 128,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE METALON 50MM X 50MM, CHAPA 2MM, PARA
CPU-64 CODEVASF MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS M QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
FOTOVOLTAICO.
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 15,52 0,78
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,52 0,88
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,76 0,74
- - TUBO INDUSTRIAL, EM ACO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM, E=2,00MM,
INSUMO 8851-ORSE 4,476 KG/1 M M 1,0000 68,21 68,21
Sub total: 70,61
BDI ( 24,00 ) %: 16,95
PREGCO UNITARIO TOTAL: 87,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO 2.1/2" x
CPU-65 CODEVASF 5/16", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAIVO.
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28
INSUMO 6904-orse PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN 1,0000 1,30 1,30
INSUMO 4419-orse ARRUELA LISA DE 5/16" UN 2,0000 0,10 0,20
INSUMO 4330 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UN 1,0000 0,16 0,16
Sub total: 2,19
BDI ( 24,00 ) %: 0,53
PREGO UNITARIO TOTAL: 2,72




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 5%/SR - Penedo/AL.

CODEVASF

BDI SERVICO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO 5.1/2" x
CPU-66 CODEVASF 5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
METALICA PARA IMPLANTACI\O DE MODULOS FOTOVOLTAIVO.
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25
COMPOSIGAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO
s t )00
TNSUMO 4346 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA un 1,0000 11,24 11,24
Sub total: 11,77
BDI ( 24,00 ) %: 2,82
PRECO UNITARIO TOTAL: 14,59
FORNECIMENTO E INSTALACiO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO 6.1/2" x
CPU-67 CODEVASF 5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
METALICA PARA IMPLANTACiO DE MODULOS FOTOVOLTAIVO.
COMPOSICAO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 15,52 0,25
COMPOSIGAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160 17,52 0,28
INSUMO 4786/0RSE PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO 6.1/2" x 5/8" cJ 1,0000 12,31 12,31
Sub total: 12,84
BDI ( 24,00 ) %: 3,08
PREGO UNITARIO TOTAL: 15,92
FORNECIMENTO E INSTALACiO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE
CPU-68 CODEVASF 3/4 cv TRIFASICA 220v, coM MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
QUADRO ELETRICD, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (1,3 kwp) .
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,19 76,76
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 28,21 112,84
KIT BOMBEAMENTO DE AGUA PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFASICA 220V, COM
COMPOSICAO Cotacdo 12 MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO UN 1,0000 6.877,30 6877,30
CONECTORES E PLACAS SOLARES 1,3 KWP (4 PLACAS DE 370W).
Sub total: 7.066,90
BDI ( 24,00 ) %: 1.696,06
PRECO UNITARIO TOTAL: 8.762,96
FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE
CPU-69 CODEVASF 1 CV TRIFASICA 220v, coM MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (1,85 kwp) .
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 19,19 95,95
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 28,21 141,05
KIT BOMBEAMENTO DE AGUA PARA BOMBA DE 1 CV TRIFASICA 220v, COM
COMPOSIGAO Cotacao 13 MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO UN 1,0000 7.696,35 7696, 35
CONECTORES E PLACAS SOLARES 1,85 KWP (5 PLACAS DE 370W) .
Sub total: 7.933,35
BDI ( 24,00 ) %: 1.904,00
PREGO UNITARIO TOTAL: 9.837,35




CODEVASF
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BDI SERVIGO (%): 24
ENCARGOS SOCIAIS - HORA (%): 70,23
ENCARGOS SOCIAIS - MES (%): 114,90
Més de Referéncia - Junho de 2023.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE
=0 O 1,5 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM oI SR TITITS o R T (E0)
QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (2,22
kwp) .
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 19,19 115,14
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 28,21 169,26
KIT BOMBEAMENTO DE AGUA PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFASICA 220V, COM
COMPOSIGAO Cotagéo 14  [MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO UN 1,0000 10.200,00 10200, 00
CONECTORES E PLACAS SOLARES 2,22 KWP (6 PLACAS DE 370W) .
Sub total: 10.484,40
BDI ( 24,00 ) %: 2.516,26
PREGO UNITARIO TOTAL: 13.000,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE
CPU-71 CODEVASF 2,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (3,3 kwp).
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 19,19 134,33
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,21 197,47
KIT BOMBEAMENTO DE AGUA PARA BOMBA DE 2 CV TRIFASICA 220V, COM
COMPOSICAO Cotacdo 15  [MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO UN 1,0000 13.494,64 13494, 64
CONECTORES E PLACAS SOLARES 3,3 KWP (6 PLACAS DE 550W).
Sub total: 13.826,44
BDI ( 24,00 ) %: 3.318,35
PREGO UNITARIO TOTAL: 17.144,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE
CPU-73 CODEVASF 5,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM UN QUANTITATIVO PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES E PLACAS SOLARES (7,7 kwp) .
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 19,19 230,28
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 28,21 338,52
KIT BOMBEAMENTO DE AGUA PARA BOMBA DE 5 CV TRIFASICA 220V, COM
COMPOSICAO Cotacdo 18  [MODULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO UN 1,0000 18.173,00 18173,00
CONECTORES E PLACAS SOLARES 7,7 KWP (14 PLACAS DE 550W) .
Sub total: 18.741,80
BDI ( 24,00 ) %: 4.498,03
PREGO UNITARIO TOTAL: 23.239,83
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QUADRO DE COTAGAO DE PREGO

EMPRESA 01 EMPRESA 02| EMPRESA 03
Item Descricdao do Material Und MEDIANA DE PRECO CO\E,:ISIIEQATE DE
Pr.unit (R$) Pr.unit (R$) Pr.unit (R$)
2m R$ 244,66 R$ 237,99 R$ 212,00 R$ 237,99 7,45%
Cotagdo 01  |Filtro PVC geomecanico STANDARD em DN 4"
m R$ 122,33 R$ 119,00 R$ 106,00 R$ 119,00 7,45%
4m R$ 812,59 R$ 840,00 R$ 828,00 R$ 828,00 1,66%
Cotagéo 02 Filtro PVC geomecanico STANDARD em DN 6"
m R$ 203,15 R$ 210,00 R$ 207,00 R$ 207,00 1,66%
0,
Cotagéio 03 Revestimento em tubo de PVC geomecéanico STANDARD em DN 4m R$ 346,84 R$ 285,00 R$ 286,42 R$ 286,42 11,53%
4 m R$ 86,71 R$ 71,25 R$ 71,61 R$ 71,61 11,53%
Cotagéo 04 |Corda de Nylon trangada 10mm m R$ 2,45 R$ 2,19 R$ 2,52 R$ 2,45 7,29%
Cotagdo 05 [Painel/quadro de comando para bomba pogo artesiano un R$ 176,00 R$ 181,41 R$ 219,99 R$ 181,41 12,46%
Cotagéo 06 [Bomba submersa p/ pogo artesiano 3/4 CV - 220V un R$ 1.590,00 R$ 1.858,11 R$ 1.447,40 R$ 1.590,00 12,78%
Cotagéo 07  [Bomba submersa p/ pogo artesiano 1 CV - 220V un R$ 2.038,50 R$ 1.956,00 R$ 1.900,00 R$ 1.956,00 3,55%
Cotagéo 08  [Bomba submersa p/ pogo artesiano 1,5 CV - 220V un R$ 2.859,70 R$ 2.659,90 R$ 2.610,00 R$ 2.659,90 4,88%
Cotagdo 09 [Bomba submersa p/ pogo artesiano 2,0 CV - 220V un R$ 3.899,97 R$ 3.061,15 R$ 3.444,33 R$ 3.444,33 12,11%
6m R$ 68,90 R$ 72,25 R$ 72,80 R$ 72,25 2,96%
Cotacdo 10  [Tubo soldavel PVC Irriga, PBL na cor azul, PN 80 DN 50mm
m R$ 11,48 R$ 12,04 R$ 12,13 R$ 12,04 2,96%
4m R$ 162,00 R$ 196,00 R$ 194,10 R$ 194,10 10,38%
Cotagéo 11 | Tubo edutor roscavel azul, DN 50mm
m R$ 40,50 R$ 49,00 R$ 48,53 R$ 48,53 10,38%
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QUADRO DE COTAGAO DE PREGO

EMPRESA 01 | EMPRESA 02| EMPRESA 03
Item Descrigcao do Material Und MEDIANA DE PREGO CO\E,:ISIIENATE DE
Prunit(R$) | Prunit(R$) | Pr.unit(RS) ¢

Kit Bombeamento de agua para Bomba de 3/4 CV Trifasica 220V,

Cotagdo 12 [com médulo de bombeamento montado em quadro elétrico, un R$ 6.877,30 R$ 6.395,75 R$ 7.299,00 R$ 6.877,30 6,59%
incluindo conectores e placas solares 1,3 kwp (4 placas de 370W)
Kit Bombeamento de agua para Bomba de 1,0 CV Trifasica 220V,

Cotagdo 13 |COM Modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, un R$6.92595 | R$7.696,35 | R$9.169,00 R$ 7.696,35 14,37%
incluindo conectores e placas solares 1,85 kwp (5 placas de
370W)
Kit Bombeamento de agua para Bomba de 1,5 CV Trifasica 220V,

Cotagao 14 |COM mddulo de bombeamento montado em quadro elétrico, un R$9.032,64 | R$10.200,00 | R$ 11.464,86 R$ 10.200,00 11,89%
incluindo conectores e placas solares 2,22 Kwp (6 placas de
370W)
Kit Bombeamento de agua para Bomba de 2,0 CV Trifasica 220V,

Cotagao 15 |COM mddulo de bombeamento montado em quadro elétrico, un R$ 13.494,64 | R$ 15.421,40 | R$ 13.000,00 R$ 13.494,64 9,16%
incluindo conectores e placas solares 3,3 Kwp (6 placas de
550W)

Cotagéo 16  [Cap fémea 4" standard un R$ 78,60 R$ 77,99 R$ 75,99 R$ 77,99 1,76%

Cotagdo 17  [Bomba submersa p/ pogo artesiano 5,0 CV - 220V un R$ 4.875,06 R$ 4.999,00 R$ 6.300,00 R$ 4.999,00 14,64%
Kit Bombeamento de agua para Bomba de 5,0 CV Trifasica 220V,

Cotagao 18 |0 Modulo de bombeamento montado em quadro elétrico, un R$ 18.173,00 | R$17.754,00 | R$ 18.561,92 R$ 18.173,00 2,22%

incluindo conectores e placas solares 7,7 Kwp (14 placas de
550W)
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS
NAO DESONERADO
Item Descricao dos servicos Preco de Custo Direto
¢ ¢ Venda (%) (%)

1 Administracio Central (A) 4,82%

2 Impostos e Taxas (I) 6,15%

2.1 ISS 2,50%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,88%
3.1 Risco 1,39%
3.2 Seguro + Garantia 0,49%
4 Despesas Financeiras (DF) 0,99%
5 Lucro (L) 8,00%
BDI* (%) 24,00%
BDI (%) - ADOTADO 24,00%
AC= taxa de rateio da Administragdo Central 4,82%
1= taxa de tributos 6,15%
= taxa de risco, seguro e garantia 1,88%
DF = taxa das despesas financeiras 0,99%
= taxa de lucro 8,00%
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DISCRIMINAGAO HORISTA |MENSALISTA
% %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20 20
A2 SESI 1,5 1,5
A3 SENAI 1 1
Ad INCRA 0,2 0,2
A5 SEBRAE 0,6 0,6
A6 Salario Educagéao 2,5 2,5
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3 3
A8 FGTS 8 8
A9 SECONCI 0 0
SUBTOTAL DE “A”: 36,8 36,8
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 Feriados 4,68 Nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,07 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,88 Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,16 8,4
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,68 18,11
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 Deposito Rescisdao Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 Indenizagéo Adicional 0,4 0,3
SUBTOTAL DE “C”: 11,08 8,34
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,91 6,66
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,43 0,32
Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 18,34 6,98
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,9 70,23
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