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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
JOAO JOSE PEREIRA FILHO, Superintendente Regional, brasileiro, casado, portador da
Carteira de ldentidade n® ----------- , expedida pela SSP/AL, e do CPF ----------mmnm-- , residente e
domiciliado em --------- /AL, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX,
estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacéo), portador da Cédula de
Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar 0 presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59550.001281/2023-39-¢,
gue, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e
condigcbes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, o0s
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado, sob as seguintes

clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Contratacdo de empresa para perfuracdo e instalacdo de 400 pocos tubulares, em diversos
municipios localizados na area de atuacdo da 5% superintendéncia regional, no estado de
Alagoas.

1.1. Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° --/2023.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
tendo sido a licitagéo realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma
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de PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicdes
da legislacéo supracitada, e suas alteracdes posteriores.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n° --/12023 e seus Anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/XXXX;
e) Atade Registro Precos;

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.001281/2023-39-¢.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos € de 12 (doze) meses, contado da data
de sua assinatura, e ndo admite prorrogacao.

Os prazos de vigéncia e de execucgao dos contratos, firmados a partir do presente SRP,
serdo de, respectivamente, 24 meses, contados da data de assinatura de seu instrumento;
e de 12 meses, contados da data de emissdo da ordem de servigco, em dias consecutivos.

A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 360 dias.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

BN

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a

2



Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
57| CODEVASF

4.4,

5.1

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

52 Superintendéncia Regional

partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXK, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

T:’—Tﬂ]

- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se ao indice nacional da construcao civil (INCC), cédigo 1464783,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao indice nacional da construcéo civil (INCC), codigo
1464783, correspondente a data de apresentagao da proposta.
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7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Mes2 Me
I.!es- % I.iesl

I_\{ész — 'DB2 DE1
DB1
100
Onde:
Mes2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
[Mee2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Ins:! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servicos objeto do Edital n° --/2023 serdo efetuados em reais de
acordo com os critérios e condi¢Bes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia,
que integra Edital acima citado.

8.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada.

8.2.1. O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.2.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacgao corrigida.

8.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacédo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevastf, e, que cubram a execucédo do objeto

8.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.6. O pagamento referente a cada medi¢cdo sera liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios;
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar n°. 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retengdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada, ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isencgéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuices incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela éarea
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislacdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execuc¢do do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.
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A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso 1X do Art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato seréa analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composi¢ao orcamentaria.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere & empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap0s o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:
AM =P x1I
Onde:
- AM = Atualiza¢&o Monetaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;
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- | =Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 100 “\ 100 -

Onde:

- i=Variag&o do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d=Numero de dias em atraso no més “m”;

- m= Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o altimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigagfes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue da Geréncia Regional de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Caucao de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
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e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada deverd manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apos o
recebimento provisoério do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
d) ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancgdes previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacido de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
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constituindo a relevagcdo novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital --/2023.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspenséo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdao total ou parcial do contrato.

A sangdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

A sancdo prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.
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As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancéo prevista no

inciso | do subitem 12.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poder&o ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancgdo prevista no inciso lll do item 12.1 poder&o também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lll - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secéo IIl da Lei 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Caberda recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigcos seréa realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
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Anexo | do Edital --/2023.
Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

A observancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Seguranca do Trabalho sera
de acordo o previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° --/2023:

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital --/2023.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital --/2023.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados o0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital --/2023.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
l. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;
M. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo conclusdo
dos servigos nos prazos estipulados;
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0 atraso injustificado no inicio do servico;
a paralisacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,
que afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determina¢Bes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgédo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do servigo;

o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

a suspensdo de sua execugédo, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato

Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Segunda - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Subseccao Judiciaria de Maceio/AL.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo/AL, --- de -------- de 2023

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
Superintendente Regional
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P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
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