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TERMO DE REFERENCIA- SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA DE 20 (VINTE) AFOFADORES DE MANDIOCA PARA
TRATOR AGRICOLA DE 80CV; 50 (CINQUENTA) BATEDEIRAS/DEBULHADEIRAS DE
CEREAIS TIPO TDP PARA TRATOR AGRICOLA DE 80CV; 120 (CENTO E VINTE)
CARRETAS AGRICOLAS BASCULANTES HIDRAULICAS PARA 6 TONELADAS; 80
(OITENTA) CARRETAS TANQUE PIPA EM POLIETILENO PARA TRATOR; 200
(DUZENTOS) COLHEDORAS DE FORRAGENS PARA MONTAGEM LATERAL EM
TRATOR AGRICOLA; 10 (DEZ) DISTRIBUIDORES CENTRIFUGOS PARA PRODUTOS
GRANULADOS; 150 (CENTO E CINQUENTA) GRADES ARADORAS DE 16 DISCOS
COM 26” PARA TRATOR; 25 (VINTE E CINCO) GUINCHOS AGRICOLAS PARA
MONTAGEM NO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR; 50 (CINQUENTA)
PLANTADEIRAS/ADUBADEIRAS DE MANDIOCA COM 2 LINHAS; 25 (VINTE E CINCO)
PLANTADEIRAS/ADUBADEIRAS DE GRAOS COM 4 LINHAS; 10 (DEZ) ROCADEIRAS
HIDRAULICAS AGRICOLAS; 15 (QUINZE) SULCADORES A DISCO PARA TRATOR
AGRICOLA DE 80CV, E; 15 (QUINZE) SULCADORES AGRICOLAS LEVES DE 3
LINHAS, PARA SEREM ENTREGUES EM PENEDO OU PORTO REAL DO COLEGIO,
NO ESTADO DE ALAGOAS.
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TERMO DE REFERENCIA
OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, carga, transporte e descarga por Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP, de 20 (vinte)
afofadores de mandioca para trator agricola de 80CV; 50 (cinquenta) batedeiras/debulhadeiras de
cereais tipo TDP para trator agricola de 80CV; 120 (cento e vinte) carretas agricolas basculantes
hidraulicas para 6 toneladas; 80 (oitenta) carretas tanque pipa em polietileno para trator; 200
(duzentos) colhedoras de forragens para montagem lateral em trator agricola; 10 (dez)
distribuidores centrifugos para produtos granulados; 150 (cento e cinquenta) grades aradoras de
16 discos com 26” para trator; 25 (vinte e cinco) guinchos agricolas para montagem no sistema
hidraulico do trator; 50 (cinquenta) plantadeiras/adubadeiras de mandioca com 2 linhas; 25 (vinte e
cinco) plantadeiras/adubadeiras de grédos com 4 linhas; 10 (dez) rocadeiras hidraulicas agricolas;
15 (quinze) sulcadores a disco para trator agricola de 80CV, e; 15 (quinze) sulcadores agricolas
leves de 3 linhas, para futura doagdo a grupos da economia solidaria, que formem coletivos de
agricultores familiares em Alagoas, prefeituras municipais para apoio a agricultores isolados, bem
como outras instituicdes publicas que atuem no fomento a agricultores familiares de baixa renda, a
serem entregues nos locais descritos no item 04 do presente Termo de Referéncia, distribuidos em
08 (oito) itens, conforme escopo de fornecimento e planilha de quantidades e precos, Anexo Il deste
Termo de Referéncia.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os Itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25 s&o abertos para participagao
de todas as empresas;

b) Os ltens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, e 26 sdo_cotas de até 25%,
destinadas para as microempresas e empresas de pegueno porte. (Decreto 8.538/15,
art. 89);

Na hip6tese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preco do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

Seré dada a prioridade de aquisi¢cdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os
casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condicfes do
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, 84° do Decreto n.
8.538, de 2015.

Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas no
COMPRASNET — CATMAT e as especificagdes constantes do Edital, prevalecerdo as Ultimas.

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
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estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério
de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracdo do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE — Unidade da administragéo superior da CODEVASF,
a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenacao
dos fornecimentos/servi¢cos, objetos deste Termo de Referéncia.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Maceid, Alagoas, em cuja jurisdi¢cdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execug¢do dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéio grafica da programacédo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusado, aliados
aos custos ou precgos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgédo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
fagam necessérios a execucdo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
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administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administragédo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.
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5.1.

5.2.

FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrbnico — por Sistema de Registro de Precos
Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Prego

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na sede da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada & Rua Castro Alves, S/n°, Bairro Santa
Luzia, CEP 57.200-000, no municipio de Penedo, estado de Alagoas. Eventualmente podera ser
solicitada entrega na unidade avancada da CODEVASF, CERAQUA - Itilba, localizada na BR-101,
Km-247, Povoado Castro, S/n°, no municipio de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas, CEP
57.290-000, coordenadas: 10° 12' 07.3" Sul e 36° 47' 32.0" Oeste.

Penedo localiza-se no extremo sul de Alagoas, distante 160 km de Macei6, pela rodovia AL-101
Sul. As coordenadas geogréaficas do edificio sede da Codevasf em Penedo sdo: Latitude -10° 17’
2,9184” e Longitude -36° 33’ 54,0864”. O municipio de Porto Real do Colégio fica localizado as
margens da Rodovia BR-101, na Regido Sul de Alagoas, distante 175 Km de Macei6 e 108 Km de
Aracaju/SE.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragBes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma
a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

Eventual fornecimento, carga, transporte e descarga de 20 (vinte) afofadores de mandioca para
trator agricola de 80CV; 50 (cinquenta) batedeiras/debulhadeiras de cereais tipo TDP para trator
agricola de 80CV; 120 (cento e vinte) carretas agricolas basculantes hidraulicas para 6 toneladas;
80 (oitenta) carretas tanque pipa em polietileno para trator; 200 (duzentos) colhedoras de forragens
para montagem lateral em trator agricola; 10 (dez) distribuidores centrifugos para produtos
granulados; 150 (cento e cinquenta) grades aradoras de 16 discos com 26” para trator; 25 (vinte e
cinco) guinchos agricolas para montagem no sistema hidraulico do trator; 50 (cinquenta)
plantadeiras/adubadeiras de mandioca com 2 linhas; 25 (vinte e cinco) plantadeiras/adubadeiras
de gréos com 4 linhas; 10 (dez) rogadeiras hidraulicas agricolas; 15 (quinze) sulcadores a disco
para trator agricola de 80CV, e; 15 (quinze) sulcadores agricolas leves de 3 linhas, para futura
doacdo a grupos da economia solidaria, que formem coletivos de agricultores familiares em
Alagoas, prefeituras municipais para apoio a agricultores isolados, bem como outras instituicdes
publicas que atuem no fomento a agricultores familiares de baixa renda na area de atuacédo da
Codevasf, no estado de Alagoas, sob a gestédo da 52 Superintendéncia Regional. Os fornecimentos
devem ocorrer conforme escopo de fornecimento e planilha de quantidades e precos, Anexo |l deste
Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta do Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e
Precos Orcados, e nas Especificacdes Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.
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5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para o0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais, devidamente comprovadas passagens pelos postos de fiscalizacgdo tributaria.

5.7. A Codevasf ndo dispde, no local da entrega, nem de equipamentos, nem de pessoal para as
atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via
e-mail, com antecedéncia devida (de pelo menos 3 dias (teis) a previsdo da data da entrega, de
modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

5.8. Todo o transporte deve ser acompanhado pelo fabricante/fornecedor que devera manter no local
de descarga um técnico no periodo das entregas para acompanhar junto com a fiscalizagéo da
Codevasf a descarga dos itens a serem fornecidos objeto deste Termo de Referéncia, bem como
realizar junto com a fiscalizagdo a conferéncia, recebimento dos equipamentos e verificagdo de
possiveis avarias.

5.9. Os recebimentos, por parte dos técnicos da CODEVASF, apenas ocorrerdo em dias Uteis nos
horarios de 08:00h as 10:00h e de 14:00 as 16:00h.

5.10. Os custos do técnico (transporte aéreo, hospedagem, diarias e deslocamentos), correrdo por conta
da fabricante/fornecedor.

5.11. Todos os fornecimentos apenas serdo recebidos mediante apresentacdo de comprovantes de
pagamento dos tributos devidos, na forma de carimbo/adesivo do fisco estadual nas notas fiscais
de venda dos mesmos, que deverdo ser apresentadas no ato da entrega dos bens ao fiscal da
CODEVASF, quando for o caso.

5.12. Os itens objeto do presente certame deverao vir com a logomarca “silkada” (impressao a tela) da
proposta de identidade visual e logo da CODEVASF em local visivel, juntamente com o nimero da
Ordem de Fornecimento e o nimero do Pregédo, conforme orientagdo da &rea Técnica no momento
da emisséo da Ordem de Fornecimento, sem haver sobreposi¢céo em relagédo a outra logomarca.
Caso os equipamentos possuam fundos de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca
exigirdo o uso de moldura branca, conforme Anexo IV.

5.13. A pintura de que trata o subitem anterior devera ser realizada, quando for o caso, diretamente na
fuselagem do equipamento, com tinta automotiva, sem possibilidade de substituicdo por
adesivagem.

5.14. ApOs o recebimento provisério dos bens, no caso de veiculos, a transferéncia da titularidade junto

ao DETRAN/AL, para a titularidade da CODEVASF, deve ocorrer em prazo nao superior a trinta
dias, estando sujeita a contratada, em caso de descumprimento, as penalidades previstas em lei
para os casos de desrespeito ao instrumento contratual.

5.15. A validade das Atas de Registro de Precos sera de 06 (seis) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, nos termos da legislagao vigente.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou estrangeiras e isoladas, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1.  Poderédo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacao, fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.2.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.

6.1.3. O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, fica estabelecido em R$50,00 (cinquenta
reais) e incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir
a melhor oferta.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS

6.4.1.  As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas, poderéo participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispenséveis & apresentacdo da
proposta e execucgdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag&o do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

7.1.2. Em caso de dividas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objeto
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas da
CODEVASF, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9468/3551-9467/3551-
9462.

7.1.3.  Avisita ao local onde serdo executados os servicos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA
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8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observa¢cdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacéo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito
a aprovacéo pela Codevasf.

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VII, que é
parte integrante deste termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrao
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagdo, testes de
fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

f) Declaragdo, da proOpria licitante, que o fornecedor devera executar todas as tarefas
necessarias a instru¢do da CODEVASF, ou do montador designado, sobre a forma correta
de montagem, instalacdo e manutenc¢&o dos equipamentos.

8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos o0s
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pre¢os dos materiais e servigos ofertados,
com mengdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente serd responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.3. Seréa considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco POR ITEM, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.
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9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condigGes das especificagcbes técnicas sem
desvio ou excegles aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Seré considerado desvio aceitavel aquele que nado afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também né&o prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢8es estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
gue ndo se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
EspecificagBes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Atestado (s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitagdo, em
guantidades que importe, no minimo, 30% do total do item em questéo.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: o fornecimento de objetos semelhantes aos
itens listados nesse Termo de Referéncia e em seus anexos em aplicagdo e/ou
complexidade construtiva.

a2) No caso de subcontratagao de equipamentos e componentes, o atestado podera ser em
nome da subcontratada, na parte referente a subcontratagao;

a3) O licitante devera demonstrar os equipamentos e/ou componentes que serdo
subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente;

a4) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome e de sua subcontratada em relagéo ao objeto fornecido;

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop6e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 36.144.397,65 (trinta e seis milhdes, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e
sete reais e sessenta e cinco centavos), cotado nos meses de setembro e outubro de 2023,
conforme indicado no Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Precos Orcados,
constantes do Anexo |l deste termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para vigéncia do instrumento contratual serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da data da assinatura do contrato ou emissdo da Ordem de Fornecimento, sendo 120 (cento e
vinte) dias consecutivos o prazo de entrega dos bens, objeto deste TR, e os demais 60
(sessenta) dias consecutivos servirdo para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos.

11.2. O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo VI deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacao, serao efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
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atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serao fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser revistos
em decorréncia de eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador (Codevasf) promover negociac¢des junto
as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do instrumento contratual, os precos permanecerdo vélidos pelo periodo
de um ano contado da data de apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderado ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

14.1.2. Caso oindice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sancBes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
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sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecugédo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obriga¢cdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacfes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagéo formal
do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

15.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

c. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Unidade de Financas da Codevasf — 52 GRA/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.5. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.6. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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15.7. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

15.8. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. N&o sera exigida garantia de execucdo, visto que os bens a serem adquiridos sao classificados

como comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.
17. FISCALIZACAO

17.1. A gestéo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucado dos fornecimentos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos materiais,
e a todos os elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

17.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental, da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf,
responsavel pela execug¢do do contrato.

17.5. Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer Geréncia Regional de Revitalizagédo e
Sustentabilidade Socioambiental, da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacédo. Os
recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizagdo das falhas ou

12




MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional — Alagoas

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apbs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacgdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipé6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird 0 Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestacéo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execucéo do objeto contratado.

18.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequagéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderéa apresentar certificagcdo que substitui
as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocao das préticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragfes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencao da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
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Administracao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios
dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte;

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fornecedores/fabricantes dos bens fornecidos possuem
assisténcia técnica (prépria ou licenciada ou terceirizada/certificada), no ambito do Estado de Alagoas.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do instrumento contratual.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigcos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

22.2 O prazo de garantia contratual dos bens é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido

pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto, caracterizado por meio da emisséo do “Atesto” nas faturas correspondentes,
por parte da fiscalizacao.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condiges
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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22.4. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacao ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica

autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos, caso seja requerido.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicho do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
da Contratada.

22.12. Agarantialegal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0S riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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25.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgéo do contrato.

Sempre que atendidas as condic6es do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGCOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transi¢des.

ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos (com Escopo de Fornecimento)
Anexo Il — Especifica¢des Técnicas

Anexo IV — Modelo de Identificacdo Visual e Logomarca da Codevasf

Anexo V — Matriz de Risco

Anexo VI — Cronograma de Entrega

Anexo VII — Modelo de Planilha de Precos (Proposta)
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacado do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do processo,
e-Doc 9CA49EOQE-¢, fls. 01 a 20.

Da necessidade da contratacdo: Justifica as razdes de interesse publico, pois é necesséria a contratacéo
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo, dados os ganhos propiciados pela melhoria das condi¢es
sanitarias e de seguran¢a publica obtidas com a aquisi¢cdo dos bens ora licitados. As politicas publicas
voltadas para a solug¢éo das caréncias do Nordeste, apesar de terem proporcionado algum progresso, ainda
ndo conseguiram melhorar suficientemente os indicadores socioecondmicos e ambientais da regido, que se
situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel observar um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da adocédo de
medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo residente da regido. Nesse contexto se
insere a necessidade de possibilitar a mecanizacado das préaticas produtivas dos grupode de agricultores
familiares de baixa renda residentes dos municipios situados na area de atuagdo da Codevasf em Alagoas
que, conforme exposto no ETP, possui os piores indicadores de desenvolvimento humano do pais.

A crise econbmica provocada pela emergéncia sanitaria decorrente da pandemia do novo Coronavirus,
afetou de maneira decisiva as economias locais, nos mais diferentes municipios brasileiros, com atencao
especial para os pequenos municipios, dependentes quase que exclusivamente dos recursos oriundos do
Fundo de Participagdo dos Municipios — FPM e das transferéncias de renda direta, como os Beneficios de
Prestacdo Continuada — BPC e programas de transferéncia direta em atencdo as populagdes de baixa renda,
como o Bolsa Familia, Vale Gas e outros semelhantes. Assim, 0 objeto desta licitacdo pretende ajudar a
reverter parte dos problemas acima mencionados em duas frentes, quais sejam a dotacdo de condicdes
objetivas de melhora da capacidade de producdo de agricultores ocupados na pequena producédo familiar,
bem como garantir o acesso a alimentos de melhor qualidade a residentes das zonas urbanas dos municipios
atendidos. Associagfes e cooperativas do interior do Nordeste, com especial atencéo aquelas localizadas no
interior do estado de Alagoas, poderdo propiciar melhores condigcbes de trabalho e produgdo a seus
associados, bem como as prefeituras desses municipios poderao auxiliar agricultores vinculados a pequena
producéo familiar, que de outra forma nédo seria possivel.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a melhores
condicdes de sobrevivéncia, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida e
acesso a alimentos saudaveis nos aglomerados urbanos e nos ajuntamentos humanos na zona rural foi
aprovada a aquisicdo dos bens, objeto desta licitacao.

Motivacdo da contratacdo, para fins de instru¢cdo do processo:

a) Os beneficios diretos e indiretos sao visiveis principalmente para melhoria das condi¢ées de vida das
populacdes residentes do estado de Alagoas;

b) Os equipamentos apresentados representam o minimo indispensavel para composicdo das
estruturas necessarias, plenamente sintonizados ao planejamento da empresa;

¢) Os equipamentos descritos no planejamento, sdo compativeis com as normas brasileiras de coleta
e transporte de residuos domiciliares, em consonancia com a legislagdo ambiental e vigilancia
sanitéria;
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Os fornecimentos objeto deste certame s&o de natureza NAO CONTINUADA, de modo que seréo realizados
de forma parcelada, conforme a conveniéncia e planejamento da Codevasf, expressas por meio de Ordem
de Fornecimento concernente a cada item especifico;

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo definida é Pregdo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade
de lances e negociacdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de
2002. A técnica envolvida na execucgdo do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execuc¢éo, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢cos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagéo, € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de
forma precisa e suficiente para identificar o produto a ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacdes
Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo dos fornecimentos que serdo contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A 52 Superintendéncia Regional recebe, constantemente, demandas da sociedade alagoana, por bens que
forma o conjunto objeto desta licitagcdo. Para atender tais demandas, é necessario, conveniente, oportuno,
econdmico e eficiente que os procedimentos se deem através de aquisi¢cao de bens com previsao de entregas
parceladas. Esta forma de contratacao dispensa grande logistica e dispéndios vultos de Unica vez, além de
facilitar a administracéo de recebimento e destinagéo (art. 3°, Il, Dec. 7.892/2013).

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos nédo participantes: Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos
promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da
gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor pre¢co e pouco custo. Além de otimizar a gestao,
sem se afastar-se dos principios da Administragdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de
necessidade de execucdo orcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos
referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia
e celeridade nas aquisicdes publicas. A contratagéo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende
de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma
licitagdo torna bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos érgaos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de
uma adesdo, esta se coloca como uma excec¢ao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
gue o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagao do orcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Justificativa sobre a vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em gqrupos ou parcelas:

O objeto tem natureza divisivel, conforme exige a legislacdo para o caso de licitacbes em seja utilizado o
Sistema de Registro de Precos. Efetuando a divisdo em varios itens, possibilita aproveitar as peculiaridades
do mercado e ampliar a competitividade, garantindo a viabilidade técnica, econémica e de escala.

Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pegueno porte:
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O Decreto n° 8.538/2015 imp6e aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na feitura de licitagdo para
aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou o complexo do
objeto, reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte. Portanto, o objeto em tela é de natureza divisivel e ndo apresenta possibilidade
prejuizo para o conjunto do fornecimento. No entanto, optou-se pela reserva do quantitativo inferior a
proporcao de 25% para cada item, dado que os precos dos itens adjudicados em pregdes anteriores tém, no
caso das cotas para ME e EPP, alcancado precos desvantajosos para administracao.

Permite Participacdo de Consércios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica
necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacao de consércios com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher
0S requisitos necessarios para tal.

Permissao para Subcontratacdo:

N&o permitida - N&do se afigura conveniente e oportuno tal instituto, pois, nesta natureza de objeto, seria
permitir a sua terceirizag&o ou cesséo. O fornecimento dos bens comuns objeto deste TR, se concretiza, em
sua inteireza, por auséncia de fornecimentos complementares especiais que demandem a intervencéo de
terceiros. Permiti-la, seria dividir o objeto apds a contratagdo, sem trazer qualquer vantagem ao contratante
ao carater competitivo do certame.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servicos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentérios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo):

Nao sera exigida garantia de execucdo, visto que os bens a serem adquiridos séo classificados como
comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior & entrega.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacbes Técnicas —
Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cdédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

Da Publicac&o de Intenc&o de Registro de Precos: Sim — E conveniente permitir a participacdo de outras
entidades e 6rgaos no SRP, visto que pode haver este interesse no ambito das Sociedade de Economia
Mista e da Administragcdo Publica. Ademais, € de interesse proprio da CODEVASF a participacaodas demais
superintendéncias e da sede. E inquestionavel a economia e eficiéncia de procedimento.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidira tanto em rela¢éo aos lances intermediarios
quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducdes irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01 (um

centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo restringi-la, exigindo
percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.
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E verdade que ndo se alcancgara, nem é o propésito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A carga
subjetiva é grande e larga, mas, a fungdo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos perante todos.
Por isso, definiu-se R$50,00 (cinquenta reais) o valor minimo entre os lances. Tal valor fora definido pela
equipe técnica, por entender ser capaz de alijar lances com reducao irrisoria ou aviltante, bem como prevenir
a inviabilidade, ou mesmo restricao, da competicao entre os fornecedores.

DA EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patriménio liquido
da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos s6cios ou acionistas e aqueles resultantes de
lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de
uma empresa quando é criada. No curo de operacionalizagcdo das atividades, este capital, conforme seu
estatuto ou contrato social, poderd ser incrementado com a destinac¢é@o de lucros parciais, 0 que demonstrara
a capacidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos
sécios e investidores do negdcio.

indices econdmicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econémica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacfes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacao do licitante é capacidade econdémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na
Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitagéo, conter parAmetros atualizados de mercado
e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua
rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administrac&o, e, geralmente, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado,
ndo para construir um muro inutil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para
prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢ces de honrar os compromissos
assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da execucédo do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislagéo e da jurisprudéncia anteriormente citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséria, conveniente e oportuna de escolher a
melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto
contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razao
das caracteristicas do objeto licitado, cujos valor e prazo sdo consideraveis.
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Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sédo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracéo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indices, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu
0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condigdo absoluta para a participacdo nas licitagdes
eletrdnicas da Unido). Ademais, como a propria simula indica, ndo ha vedacéo a adoc¢ao de outros indices,
desde que nao queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do
objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos
um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a segurang¢a no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada para pagar todos os
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o Patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. ldentifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto hé de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto, que ora trata de fornecimento de bens, sdo a razdo de tais exigéncias
(capital social e indices econbmicos), pois, ndo exigir boa situacdo econdmica e financeira da contratada
seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de
trabalhos, aditivos de prazos etc. Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico de média
complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-
se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a prépria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios
problemas que desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuracdo sancionatéria
administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de afericao
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do capital social no
patamar de 10% e dos indices econdmicos detalhados, pois, necesséarios, ndo para alijar do processo
licitatério quem n&o os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a
garantia da boa execucéo do objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar sua execucao,
sem agredir o carater competitivo da licitagao.
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Planilha de Escopo de Fornecimento e Pregos Méaximos 2023 - Implementos Agricolas
Equipamentos de inclusdo produtiva

Quantidade | Valor Unitario Valor Total

Item | CATMAT Objeto
1 Afofador de mandioca 18 R$ 21.16328 | R$ 380.939,04
221777 Afofador de mandioca
2 (Cota reservada as ME e EPP ¢ SC — ART. 8°¢ §2° do Decreto n° 2 R$ 21.163,28 | R$ 42.326,56
8.538/15)
3 Batedeira/debulhador de cereais TDP 49 R$ 23.75332 | R$ 1.163.912,68
318721 Batedeira/debulhador de cereais TDP
4 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° ¢ §2° do Decreto n° 1 R$ 23.75332 | R$ 23.753,32
8.538/15)
5 Carreta agricola 6T basculante 119 R$ 45.75137 | R$ 5.444.413,03
304353 Carreta agricola 6T basculante
6 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°e §2° do Decreto n° 1 R$ 45.751,37 | R$ 45.751,37
8.538/15)
7 Carreta tanque pipa para trator 79 R$ 4474143 | R$ 3.534.572,97
461605 Carreta tanque pipa para trator
8 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° ¢ §2° do Decreto n° 1 R$ 44.74143 | R$ 44.741,43
8.538/15)
9 Colhedora de forragens 185 R$ 67.250,00 | R$ 12.441.250,00
483335 Colhedora de forragens
10 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°e §2° do Decreto n° 15 R$ 67.250,00 | R$ 1.008.750,00
8.538/15)
11 Distribuidor centrifugo para produtor granulados 8 R$ 13.049,00 | R$ 104.392,00
304480 Distribuidor centrifugo para produtor granulados
12 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°e §2° do Decreto n° 2 R$ 13.049,00 | R$ 26.098,00
8.538/15)
13 Grade Aradora 16 discos 149 R$ 47.821,04 | R$ 7.125.334,96
318638 Grade Aradora 16 discos
14 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto n° 1 R$ 47.821,04 | R$ 47.821,04
8.538/15)
15 Guincho agricola 23 R$ 30.694,41 | R$ 705.971,43
268631 Guincho agricola
16 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°¢ §2° do Decreto n° 2 R$ 30.69441 | R$ 61.388,82
8.538/15)
17 Plantadeira de mandioca 02 linhas 49 R$ 40.246,16 | R$ 1.972.061,84
472281 Plantadeira de mandioca 02 linhas
18 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto n° 1 R$ 40.246,16 | R$ 40.246,16
8.538/15)
19 Plantadeira/adubadeira agricola 04 linhas 24 R$ 51.659,58 | R$ 1.239.829,92
472281 Plantadeira/adubadeira agricola 04 linhas
20 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°¢ §2° do Decreto n° 1 R$ 51.65958 | R$ 51.659,58
8.538/15)
21 Rogadeira hidraulica agricola 8 R$ 16.45460 | R$  131.636,80
483862 Rocadeira hidraulica agricola
22 (Cota reservada as ME e EPP ¢ SC — ART. 8° ¢ §2° do Decreto n° 2 R$ 16.454,60 | R$ 32.909,20
8.538/15)
23 Sulcador Agricola de discos 13 R$ 25.967,50 | R$ 337.577,50
422883 Sulcador Agricola de discos
24 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8°e §2° do Decreto n° 2 R$ 25.967,50 | R$ 51.935,00
8.538/15)
25 Sulcador agricola leve 13 R$ 5.67500 | R$ 73.775,00
325485 Sulcador agricola leve
26 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto n° 2 R$ 5.67500 | R$ 11.350,00
8.538/15)
Total 770 R$ 36.144.397,65
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO IV

IDENTIFICACAO VISUAL E LOGOMARCA DA CODEVASF

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V

MATRIZ DE RISCO
(PROPOSTA DE PRECOS)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA DE ENTREGA
ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITACAO
ltem CATMAT Quar_1t|_tat|\~/o da Programacao de Recebimento Més a Més _
Licitacdo mar/24 abr/24 mai/24
0, 0, 0,
1 221777 18 33,33% 33,33% 33,33%
2 2 50,00% 50,00% -
3 318721 49 32,65% 32,65% 34,69%
4 1 100,00% - -
0, 0, 0,
5 304353 119 31,93% 31,93% 32,77%
6 1 100,00% - -
0, 0, 0,
7 461605 79 32,91% 32,91% 32,91%
8 1 100,00% - -
0, 0, 0,
9 483335 185 18,92% 40,50% 40,60%
10 15 100,00% - -
0, 0, 0,
11 304480 8 37,50% 37,50% 37,50%
12 2 50,00% 50,00% -
0, 0, 0,
13 318638 149 32,89% 32,89% 33,56%
14 1 100,00% - -
0, 0, 0,
15 268631 23 34,78% 34,78% 34,78%
16 2 100,00% - -
0, 0, 0,
17 472081 49 32,65% 32,65% 32,65%
18 1 100,00% - -
19 472081 24 29,17% 29,17% 37,50%
20 1 100,00% - -
0 0, 0,
21 483862 8 25,00% 25,00% 50,00%
22 2 50,00% 50,00% -
0, 0, 0,
23 422883 13 30,77% 30,77% 38,46%
24 2 50,00% 50,00% -
0, 0, 0,
25 305485 13 30,77% 30,77% 38,46%
26 2 100,00% - -
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ANEXO VI
MODELO DE PLANILHAS DE PRECOS
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