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ANEXO 1 -DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢do da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacgio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatoérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagdo foi o Pregdo Eletronico, justificado pelo
seu objeto de servicos comuns de engenharia, que se enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto
n°® 10.024/2019, quando define que servigcos comuns de engenharia sdo: “atividade ou conjunto de
atividades que necessitam da participagdo ¢ do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administragdo publica,
mediante especificagdes usuais de mercado”.

Cabe salientar, também, que os documento acostados para fins desta licitagao estdo de acordo com
as recomendagdes dos Acordaos n® 1213/2021 — TCU — Plenario e n° 1170/2022 — TCU — Plenario,
assim como atendem as orientagdes para padronizagdo dos Termos de Referéncias dos pregoes
eletronicos para obras de pavimentacdo da Codevasf, disposta na CI 89/2023 da PR/GB e no
Procedimento de Enquadramento de vias para obras de pavimentagdo, aprovado pela Resolucao
n°® 535/2022 da Codevasf.

A licitagdo reger-se-a pela legislacao que rege o Pregao Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na Lei
n°® 13.303, de 30/06/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013, Acordao TCU n°
1381/2018 — Plenario e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrio (m?),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Diante do aumento bastante expressivo da area de atuacdo da 6* Superintendéncia Regional da
Codevasf, houve um expressivo aumento das dotagdes orgamentarias nos ultimos anos, o que se
verificou uma eleva¢do na demanda dos servigos de pavimentacao advindos de aportes de emendas
parlamentares, conforme evolugdo orcamentaria e regional apresentada abaixo:
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Tabela 01: Evolucdo or¢amentaria da 6° SR.

2018 2019 2020 2021 2022
Quantidades de
municipios na area de 27 147 147 205 205
atuacao.
Orgamento RS RS RS RS RS
recebido[RS] 32.168.249,90 | 130.254.574,90 | 178.602.172,05 | 291.707.498,90 | 279.439.660,94

Valor destinados para
servigos de
pavimentacdo [RS]| RS 82.774,02
(execucdo direta +
convénios)

RS RS RS RS
88.328.554,74 | 101.632.872,94 [ 139.318.070,82 | 82.609.092,95

Fonte: 6 GRG
Diante desta evolugdo anual, houve a necessidade em suprir a cada ano uma maior demanda de

contratagdes dos servicos de pavimentacao objeto do presente pleito gerando a necessidade da
realizacdo de contratacdes frequentes.

Devido estas contratagdes ocorrerem de maneira incertas, entdo nao € possivel definir previamente
0 quantitativo ou com que periocidade a administracdo vai realizar estas contratagdes, gerando a
necessidade da celebragdo dos contratos através de atas celebradas.

Desse modo, diante desses requisitos € nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema
de registro de pregos podera ser adotado nas seguintes hipoteses [ e I'V.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdao servicos cujos padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Divulgacio da Intenciao de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf, com base nas orientagdes dos Acodrdaos
1213/2021 e 1170/2022 do TCU.

Adesoes a Ata de Registro de Precos (carona):

Sera permitida adesdes a Ata de Registro de Precos apenas por outras Superintendéncias e pela
Sede da CODEVASF, com base nas orientagdes dos Acoérdaos 1213/2021 ¢ 1170/2022 do TCU,
desde que tenda ao Decreto 7.892/2023 e o RILC da Codevast™.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acoérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagcdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital ¢ obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade




CODEVASFE

e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢dao absoluta a
revelagdao do or¢gamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrdo (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacio de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugao de
alta complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato. No entanto, ndo poderao ser objeto de subcontratagdo as parcelas de
maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da
Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas, tal como
obtencdo de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratorio,
levantamentos topograficos, geoldgicos, sinalizagdo viaria, entre outros, pertencentes ao objeto
desta licitacao.

Nesse contexto, destaca-se o excerto retirado de modelo de termo de referéncia da AGU:

“Nota Explicativa: Dispoe a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do
contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderad subcontratar partes do
servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo. A
subcontratagdo, desde que prevista no instrumento convocatorio, possibilita que terceiro, que ndao
participou do certame licitatorio, realize parte do objeto.

A Administragdo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratagdo
mediante ato motivado, comprovando que atende as recomendagoes do Termo de Referéncia e
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convém a consecugdo das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Termo de Referéncia
estabelecer com detalhamento seus limites e condicoes.

Registre-se que, conforme Acorddo TCU 2679/2018-Plendrio, “os servigos cuja comprovagado for
exigida por atestados para fins de habilitagdo ndo podem ser subcontratados”.

[-]

Nota explicativa: A subcontrata¢do parcial é permitida e devera ser analisada pela Administragdo
com base nas informacgoes dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o
edital deve estabelecer com detalhamento seus limites e condigoes, inclusive especificando quais
parcelas do objeto poderdo ser subcontratadas. E importante verificar que sdo vedadas (i) a
exigéncia no instrumento convocatorio de subcontrata¢do de itens ou parcelas determinadas ou
de empresas especificas; (ii) a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas no instrumento convocatorio, (iii) a subcontratagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte que estejam participando da licitag¢do, e (iv) a subcontrata¢do de microempresas
ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais SOcios em comum com a empresa
contratante.”

Visita:

Nao obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdao
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugdo, ¢ obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragcdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestacao dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, nao ¢ necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizagao do Contrato.

“Art. 7° - .... § 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagdo

or¢amentdaria, que somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento
habil .

Desapropriacgio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

indice do Reajustamento:

Os indices aqui utilizados refletem a variagao efetiva dos precos dos insumos utilizados no custo
deste objeto, conforme determina o Decreto n.® 1.054, de 1994.
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Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucio (cauc¢io):

Na presente licitagao, serd exigida a comprovagado garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro
ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria, no valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, abrangendo a validade da vigéncia do contrato e com
um acréscimo de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

Devido a contratacdo apresentar riscos financeiros consideraveis para a execug¢ao total do objeto,
inclusive para pagamento de obrigagdes de natureza trabalhista, previdenciaria e para com o
FGTS, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, conforme amparado pelo
art. 8°, VI do decreto n® 9.507/2018, que exige a prestacao de garantia.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia, deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia at¢ 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisoério do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execug@o do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
- Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢ao do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacao Técnica-Operacional:

Definidas no Termo de Referéncia, as exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora
do certame garanta a capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranga e
a qualidade esperada para o empreendimento. Dessa forma, € solicitado que a licitante comprove
a execucdo das quantidades dos servicos elencados no item 9.1.3 do TR.
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Tal percentual foi adotado com base no histérico recente de licitagdes de servigos de pavimentacao
nesta Superintendéncia, evitando assim a contratagdo de empresas inadequadas. Este valor estd em
consonancia as recomendagdes do TCU, Stiimula 263 e Acordao 2924/2019 Plenario - Relator:
Ministro Benjamin Zymler.

Qualificacdo econémica financeira:

A CONTRATADA devera COMPROVAR qualificagdo econdmica financeira mediante os indices
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR que 1 (um). Além dos indices,
a contratada deverd comprovar ainda um capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao por lote. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que expde a
possibilidade de adaptagdo dos critérios diante da especificidade do objeto. Estas exigéncias foram
adotadas com base no histérico recente de licitagdes de servigos de pavimentagdo nesta
Superintendéncia, evitando assim a contratagdo de empresas inadequadas.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as agdes de impedimento ou controle.
Sua utilizagao se faz necessario em obras e servigos de engenharia sempre que o objeto apresentar
elevada complexidade ou riscos durante sua execucdo. Dessa forma, levando em consideracao os
riscos envolvidos ao longo da execugdo desse objeto, € nao havendo impedimentos legais para
aplicacdo deste instrumento, optamos pela sua utilizagdo.

Licenca Ambiental:

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera
condicionado a obten¢do da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do Orgdo ambiental
competente.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenga de valores
entre os lances para cada Lote, que incidira tanto em relacao aos lances intermedidrios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,01% (um centésimo por cento) para
cada Lote, devido a estes valores representarem valores confortaveis para as empresas reduzirem
seus lances em relacao ao ultimo lance ofertado.

Parcelamento do Objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 3 (trés) lotes com o intuito de proporcionar uma maior
competitividade, pois ao reduzir o valor total da contratacdo em lotes permite-se que empresas de
diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisdao do objeto em lotes também
gera uma economia processual.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS
LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da Codevasf no estado da Bahia, e que se
inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0s precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
dos servigos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboragao da proposta
e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
HORISTA E MENSALISTA E DETALHAMENTO DO BDI
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Caixa de texto
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Descricdo dos servigcos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas
dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Ate 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Consiagne oIS simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragao rodoviaria ; ; i .
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rode ridria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas Y% sobre PV | Yosobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 126
Seguros e Garantias Contratuais 0.25%do PV 0,25 032 0,25 0.31 0,25 0.31
Riscos 0,50% da PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 5,48 821 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | %% sobre CD | %sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f [CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,590 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos Y% sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% da PV 3,00 3.80 3,00 375 3,00 3,70
550N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 g3l 6,65 821

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39 |
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucido Normativa N° 62/DNIT SEDE



co D E VAS F @ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:
FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

SEM DESONERAGCAO

| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salrio 11,02% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% N&o Incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
[+ Total 12,14% 9,18%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia o o
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado T e
D Total 18,17% 7,06%

TOTAL (%) 115,15% 71,22%




C o D EVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b= 1| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Descricdo dos servigcos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas
dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Ate 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Consiagne oIS simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragao rodoviaria ; ; i .
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rode ridria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas Y% sobre PV | Yosobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 126
Seguros e Garantias Contratuais 0.25%do PV 0,25 032 0,25 0.31 0,25 0.31
Riscos 0,50% da PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 5,48 821 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | %% sobre CD | %sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f [CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,590 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos Y% sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% da PV 3,00 3.80 3,00 375 3,00 3,70
550N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 g3l 6,65 821

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39 |




c o D EVASF Ministério da Integrac¢io e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b= 1| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucido Normativa N° 62/DNIT SEDE



co D E VAS F @ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:
FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

SEM DESONERAGCAO

| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salrio 11,02% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% N&o Incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
[+ Total 12,14% 9,18%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia o o
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado T e
D Total 18,17% 7,06%

TOTAL (%) 115,15% 71,22%




C o D EVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b= 1| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Descricdo dos servigcos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas
dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Ate 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Consiagne oIS simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragao rodoviaria ; ; i .
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rode ridria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas Y% sobre PV | Yosobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 126
Seguros e Garantias Contratuais 0.25%do PV 0,25 032 0,25 0.31 0,25 0.31
Riscos 0,50% da PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 5,48 821 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | %% sobre CD | %sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f [CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,590 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos Y% sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% da PV 3,00 3.80 3,00 375 3,00 3,70
550N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 g3l 6,65 821

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39 |




c o D EVASF Ministério da Integrac¢io e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b= 1| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucido Normativa N° 62/DNIT SEDE



co D E VAS F @ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:
FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

SEM DESONERAGCAO

| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salrio 11,02% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% N&o Incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
[+ Total 12,14% 9,18%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia o o
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado T e
D Total 18,17% 7,06%

TOTAL (%) 115,15% 71,22%




l'T] Ministério da I ntegracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA


Alex.Araujo
Caixa de texto
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR


Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b=—_| 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 01

VALOR TOTAL (R$) R$ 24.880.800,00
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ 148,1000




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ R$ 24.880.800,00
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
1.1 CPU 01 Proprio Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00 R$ 045 R$ 0,55 R$ 92.400,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
21 CPU 02 Proprio Mobilizagdo e Desmobilizagéo T x Km 99.211,32 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 64.487,35
2.2 74209/001 SINAPI Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76 R$ 462,13 R$ 570,22 RS$ 44.340,30
2.3 CPU 03 Préprio Administragao Local de Obra und 1,00 R$ 30.780,00 R$ 37.979,44 RS 37.979,44
24 CPU 04 Préprio Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00 R$ 4.850,00 R$ 598441 RS 71.812,92
3 TERRAPLANAGEM R$ 971.640,00
31 78472 SINAPI Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00 RS 041 RS 050 RS 84.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00 R$ 1,08 R$ 1,33 R$ 223.440,00
33 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga (lje agregados ou solos em.camlnhao basculante de t 4500000 R$ 247 R$ 304 R$ 136.800,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
. -~ 3 _ . . |
34 5915320 SICRO3 Tr?n§pone com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00 R$ 064 RS 078 R$ 175.500,00
primario (SOLO)
3.5 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 292.500,00

3.6 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 30.000,00 R$ 1,61 R$ 1,98 R$ 59.400,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO R$ 18.824.821,84
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 4.781.401,40
4.1.1 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 13.440,00 R$ 10,84 R$ 13,37 R$ 179.692,80
412 4011227 SICRO3 Sub-b_ase e§taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 2426400 R$ 1198 R$ 1478 RS 358.621,92
material de jazida
. . . . Y T —
413 4011256 SICRO3 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcelamente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 2426400 R$ 6638 RS 81,90 R$ 1.087.221.60
pista com material de jazida e brita comercial
s . . . |
414 5915320 SICRO3 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 59415192 R$ 064 RS 078 R$ 463.438,50
primario (solo+brita)
L g . . 1
415 5915321 SICRO3 (Tsr;’;i‘;‘;irtt:)wm caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada thm 2.757.579,36 R$ 053 RS$ 065 R$  1.792.426,58
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
4.2 DIFERENCIADO = 15%) R$ 7.821.932,39
421 ANP 001 Proprio Aquisicdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11 R$ 5.310,00 6.106,50 R$ 1.185.332,71
422 ANP 002 Proéprio Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79 R$  4.090,00 470350 R$ 342.367,76
423 ANP 003 Proprio Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91 R$ 4.190,00 4.818,50 R$ 6.032.328,33
404 102330 SINAPI Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000 TXKM 4556430 R$ 148 RS 170 R$ 77.459,31

L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020

Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000
425 102331 SINAPI L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04 RS 0,58 R$ 0,66 R$ 184.444,28
(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO R$ 6.221.488,05
4.3.1 4011351 SICRO3 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00| R$ 0,35 R$ 0,43 R$ 69.556,80
432 4011353 SICRO3 Execugao da Pintura de ligagao m? 161.760,00 R$ 0,27 R$ 0,33 R$ 53.380,80
4.3.3 4011463 SICRO3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,200 R$ 195,90 R$ 241,72| R$ 4.692.075,26
A g . .
434 5915320 SICRO3 Tr§n§pone F:om camlnhao basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 763733 R$ 064 R$ 078 R$ 5.957.11
primario (brita e areia)
L . . . .
435 5915321 SICRO3 'el"::;s)porte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2154.64320 R$ 053 RS 065 R$ 1.400.518,08
5 DRENAGEM R$ 4.192.368,00
5.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00 R$ 69,53 R$ 85,79 R$ 4.117.920,00
5.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,000 R$ 16,76 R$ 20,68 R$ 74.448,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
6.1 5213440 SICRO3 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 12000 RS 25395 R$ 31334 R$ 37.600,80
fornecimento e implantagéo
6.2 5213863 SICRO3 Suporte nletallco galvanizado para placa de .advertencla ou regulamentagéo - Und 12000 RS 43403 R$ 53554 R$ 64.264.80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,000 R$ 30,45 R$ 37,57 R$ 270.504,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55
71 CPU 05 Préprio Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24| R$ 15,65/ R$ 19,31| R$ 9.118,95
79 CPU 06 Préprio Levantamento de Tamp?o de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00 R$ 204,05 R$ 25177 R$ 60.424,80
Reassentamento Tamp&o.
7.3 CPU 07 Proprio Poda de Arvore und 240,00 R$ 32,68 R$ 40,32| R$ 9.676,80
7.3 CPU 08 Préprio Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00 R$ 0,63 R$ 0,77 R$ 129.360,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Descrigao Und Quant.
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
Quantidades - 12,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) T x Km 99.211,32
Quantidades - 12,00
Peso total a ser transportado t 113,10
Distancia média de transporte da mobilizagao e desmobilizacéo km 73,10
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 77,76
Quantidades - 12,00
Medidas da placa: h = 1,80m x ¢ =3,60m m2 6,48
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA und 1,00
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado) UND 12,00
TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 168.000.00
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE R
Quantidades - 12,00
Moédulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensédo = > m2 14.000,00
Regularizagao e compactagao do subleito m? 168.000,00
Quantidades - 12,00
Médulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensé&o = > m? 14.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre t 48.000,00
Quantidade - 12,00
Espessura da escavacgéao da regularizagao: m 0,20
Area da pavimentagao => m2 14.000,00
Densidade do material escavado t/m3 1,50
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 5,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 450.000,00
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 10,00
Espalhamento de material em bota-fora = volume da carga escavado na m?3 30.000,00
regularizacéo - Reaterro contecdo do meio fio
PAVIMENTAGAO - INFRAESTRUTURA
Reforgo do subleito com material de jazida m3 13.440,00
Quantidades - 12,00
Considerado 40% das areas % 0,40
Volume da camada de Reforgo do Subleito: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Descrigao Und Quant.
Sub-bgse e§tap|llzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m3 24.264.00
material de jazida
Quantidades - 12,00
Area da pavimentagdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial e ALY
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 564.117,96
primario (solo)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 5,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (solo) tkm 1.128.236,04
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 10,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Tr§n§porte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento tm 30.033.96
primario (brita)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 2,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (brita) tkm 1.629.343,32
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 108,50
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
DIFERENCIADO = 15%)
Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11
Quantidades - 12,00
Area de imprimacédo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,001200
Aquisicao de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79
Quantidades - 12,00
Area da pintura de ligagao => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,000450
Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Quantidades - 12,00
Usinagem do CBUQ => area aplicada x espessura (13.480 x 0,05) t 1.649,95
Qtd do Cap 50/70 em tonelada no CBUQ => t 0,063230
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Descrigao Und Quant.
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 45.564,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT da composigao km 30,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 279.461,04
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composi¢ao anterior km 184,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
MATERIAL BETUMINOSO - APLICAGAO
Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execugao da Pintura de ligagao m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execucgao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
Quantidades - 12,00
Volume da Execugao do Servigo => comp x largura x espessura ((7,00 - 2 x m3 674.00
0,13) x 2.000 m x 0,05 m=> ’
Densidade do concreto asfaltico faixa C => t/m3 2,40
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia tkm 7.637.33
pavimentada (Brita)
Distancia média de transporte da brita km 1,00000
Quant. de Brita n°0 (composi¢cdo SICRO) t 0,09368
Quant. de Brita n°1 (composi¢ao SICRO) t 0,09368
Quant de Pedrisco (composi¢cao SICRO) t 0,20609
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia tkm 2.154.643.20
pavimentada (CBUQ.)
Distancia média de transporte km 111,00
Quant. do CBUQ => t 19.411,20000
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira M 48.000,00
Quantidades - 12,00
Meio fio (comp. x 2 lados) => m 4.000,00
Reaterro e compactagdao com soquete vibratorio m3 3.600,00
Quantidade - 12,00
Largura do aterro m 0,50
Profundidade do aterro m 0,15
Comprimento do aterro (extensao de cada passeio x 2 lados) m 4.000,00
SINALIZAGAO
Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00

fornecimento e implantagao
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Descrigao Und Quant.
Quantidades - 12,00
Estimativa por modulo (considerar 01 placa a cada 200 m) UND 10,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
lado ou didametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao . 120,00
Quantidades - 12,00
Considerado 01 placa a cada 200 m => UND 10,00
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm M2 7.200,00
Quantidades - 12,00
Largura da faixa m 0,10
Comprimento m 2.000,00
Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und 3,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
material hidraulico m 472,24
Quantidades - 12,00
Quantidade por modulo => m 39,35
Levantamento de Tamp?o de Poco de Visita, Incluindo Retirada e und 240,00
Reassentamento Tampao.
Quantidades - 12,00
Quantidade de pocgos de visitas por via: 01 a cada 100 metros und 20,00
PODA DE ARVORE und 240,00
Quantidades - 12,00
Quantidade de arvores por via (01 a cada 100 metros) => und 20,00
Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) und 168.000,00
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacao (largura da via x comprimento da via) => und 14.000,00
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OBJETO Bancos B.D.l. Servico: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F @ EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00%)|Nzo Desonerado:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01|SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
PAVIMENTAGAO EM CBUQ 95,26% 713% 9.08% 10,08% 10.08% 10,09% 9.96% 9.96% 9.92% 9.92% 9.92% 5.90% 0.96%
RS 24.880.800,00 R$ 1.028.474,09 R$ 2.258.654,09 R$ 2.508.251,00 R$ 2.508.251,00 R$ 2.509.942,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 1.467.154,91 R$ 238.665,91
|, PROJETO EXECUTIVO 0,37% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10.00%
RS 92.400,00 27.720,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 9.240,00 - - - - - - -
,  SERVICOS PRELIMINARES 0,88% 5,00% 10.00% 15.00% 15.00% 20,00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%
RS 218.620,01 10.931,00 21.862,00 32.793,00 32.793,00 43.724,00 21.862,00 21.862,00 10.931,00 10.931,00 10.931,00 - -
5 TERRAPLANAGEM 3.91% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 971.640,00 48.582,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 48.582,00 -
. PAVIMENTAGAO 75,66% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 18.824.821,84 94124100 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 941,241,090 -
,  DRENAGEM 16,85% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 4.192.368,00 - 209.618,40 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 209.618,40)
s SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 1,50% 5,00% 70,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 372.369,60 - 18.618,48 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 18.618,48)
, SERVICOS COMPLEMENTARES 0,84% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 208.580,55 - 10.429,03 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 10.429,03)
Porcentagem 413% 9,08% 10,08% 10,08% 10,09% 9,96% 9,96% 9,92% 9,92% 9,92% 5,90% 0,96%
Custo 102847400 225865409  2508.251,00  2508.251,00  2509.942,00  2478.840,00  2478.840,00  2467.909,00  2467.909,00  2467.909,00  1.467.154,91 238.665,91
Porcentagem Acumulado 4,13% 13,21% 23,29% 33,37% 43,46% 53,42% 63,39% 73,31% 83,23% 93,14% 99,04% 100,00%)
Custo Acumulado 1028474,00 328712819 579537919  8.303.630,19  10.813.572,19  13.202.412,19  15771.252,19  18.239.161,19  20.707.070,19  23.174.97919  24.642.134,09  24.380.800,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio CPU 01 Préprio Projeto Executivo com Topografia SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 045
Composicao CPU 01 Préprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0.45 0,45
Auxiliar
Valor do BDI => 0.10 Valor com BDI => 0.55
1.2.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 04 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) SEDI - SERVICOS DIVERSOS T xKm 1,0000000 0,53 0,53
Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar pavimentada
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 462,13 462,13
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 430,53 430
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS

400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,20 30,20
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,66 43,32
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 337,50 337,50

22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000 9.35 37,40

BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,24 2,00
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 741 741

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Valor do BDI => 108.09 Valor com BDI => 570.22
1.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 30.780,00 30.780,00
CONEVASF-12
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000 113,34 13.600,80
Auxiliar
Composicao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 50,25 12.060,00
Anxiliar
Composicao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 21,33 5.119,20
Auxiliar
Valor do BDI => 7.199.44 Valor com BDI => 37.979.44
124 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.850,00 4.850,00
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000 1.600,00 1.600,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000 1.250,00 1.250,00

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000 2.000,00 2.000,00
BACIAS, | LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI => 1.13441 Valor com BDI => 5.984.41

13.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,41 0,41

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composigao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 81,95 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 21,11 0,05
Anxiliar

Composicao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,20 0,08
Anxiliar

Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 15,97 0,03
Anxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 21,66 0,16
Anxiliar

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860 4,74 0,01

BRUTA

Valor do BDI => 0.09 Valor com BDI => 0.50

132 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000 1,08 1,08

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755

Custo Horario de Equipamentos => 1.171,2867

Custo Horario de Execugio => 1.171,2867

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0149

Produgio de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugio => 1,0446

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H 21,6600 0,0193
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0193
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.33
133 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em b de 14 m?® - carga t 1,0000000 2,47 247
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 3,0000000 0,77 023 276,7639 101,5802 709,4149
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 419,2700 212,9427 419,2700
Custo Horario de Equipamentos => 1.128,6849
Custo Horario de Execugio => 1.128,6849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 2,4689
Valor do BDI => 0.57 Valor com BDI => 3.04
134 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,64 0,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0091
Producio de Equipe => 435,7500
Custo Unitario de Execugio => 0,6351
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.78
135 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,53 0,53
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugio => 0,5293
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65
1.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,61 1,61
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 258,6513 109,9249 258,6513
Custo Horario de Equipamentos => 258,6513
Custo Horario de Execugio => 258,6513
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugio => 1,4629
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600 0,1225
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1225
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
14.1.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000 10,84 10,84
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 298,2607 89,0971 437,5571
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 279,1421 130,5501 277,6562
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755
Custo Horario de Equipamentos => 1.258,9085
Custo Horario de Execugio => 1.258,9085
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0800
Produgio de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugio => 5,6134
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H 21,6600 0,0966
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,6810
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.53 Valor com BDI => 1337
1.4.1.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m* 1,0000000 11,98 11,98
iazida
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 035 241,5211 125,0121 200,7430
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 199,6669 96,5109 165,6254
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.010,0202
Custo Horario de Execugio => 1.010,0202
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0954
Produgio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 6,6942
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,7280
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em thio t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.80 Valor com BDI => 14.78
14.13 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000 66,38 66,38
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298.2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 42891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 241,5211 125,0121 225,2098
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 199.6669 96,5109 189,3513
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.058,2129
Custo Horario de Execugio => 1.058,2129
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0999
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 7,0136
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m* 132,3069 54,5898
Custo Total do Material => 54,5898
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m* 1,4400 1,1091
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Custo Total das Atividades => 1,2527
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 1,4441100 t 1,6800 2,4261
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em 1ha de 10 m® - carga 5914647 0,6189000 t 1,6100 0,9964
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 34225
Valor do BDI => 15,52 Valor com BDI => 81.90
1.4.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000 5.310,00 5.310,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo 000008-ABA Proprio 0 de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 5.310,00 5.310,00
Valor do BDI => 796.50 Valor com BDI => 6.106.50
1.4.2.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 4.590,00 4.090,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.090,00 4.090,00
Valor do BDI => 613.50 Valor com BDI => 4.703.50
1423 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 005 Proprio Aquisicio de cimentos asfilticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 5.110,00 4.190,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigao de Cimentos Asfilticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.190,00 4.190,00
Valor do BDI => 628.50 Valor com BDI => 4.818.50
1424 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,48 1,48
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 488,48 1,36
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 103,92 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.22 Valor com BDI => 170
1425 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,58 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 488,48 0,53
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 103,92 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.66
14.3.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000 0,35 0,35
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Produgio de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,3149
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H 21,6600 0,0385
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0385
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.43
1432 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000 0,27 0,27
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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ODEVASF

LOTE 01

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

B.D.I. Material: 15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0006
Produgio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,2362
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H 21,6600 0,0289
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0289
Valor do BDI => 0.06 Valor com BDI => 0.33
1433 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 195,90 195,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 241,5211 125,0121 207,7335
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 254,9882 105,3010 228,0445
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,8290 209,1774 436,8290
Custo Horario de Equipamentos => 872,6070
Custo Horario de Execugio => 872,6070
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugiio => 8,7611
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais 1,0200000 t 174,6200 178,1124
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H 21,6600 1,7398
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 179,8522
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitdrio Custo Horirio
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra ¢ descarga de mistura t i a quente em inha de 10 5914649 1,0200000 t 7,1200 72624
m’ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,2624
Valor do BDI => 45.82 Valor com BDI => 241.72
1.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,53 69,53
Custo Horario de Execugio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m 459.4100 19,2952
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg 67,6100 4,0228
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m 43,3200 1,2996
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - 0,5475000 m? 82,0400 44,9169
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,5345
Valor do BDI => 16.26 Valor com BDI => 85.79
152 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m? 1,0000000 16,76 16,76
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8467 1,0783 8,8467
Custo Horario de Equipamentos => 8,8467
Custo Horario de Execugio => 8,8467
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugio => 2,8423

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 21,6600 13,9181
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 13,9181

Valor do BDI => 3.92 Valor com BDI => 20.68

1.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - un 1,0000000 254,00 254,00

fornecimento ¢ implantagao

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugio => 39,7074

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m? 555,2300 199,8495
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 21,6600 14,4400
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 214,2895

Valor do BDI => 5941 Valor com BDI => 31341

1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou un 1,0000000 434,03 434,03

diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execugio => 29,0542

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg 29,1463 20,2922

parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagio 12,7170000 kg 27,8453 354,1087

Custo Total do Material => 374,4009

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0503000 m 459.4100 23,1083

Auxiliar comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 1°* categoria na profundidade de até¢ 1 m 0,0503000 m® 43,3200 2,1790
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H 21,6600 5,2829
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 30,5702

Valor do BDI => 10151 Valor com BDI => 535.54

1.6.3 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 30,45 3045

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930

Custo Horario de Equipamentos => 361,2930

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2229 22,2229

Custo Horario da Mio de Obra => 22,2229

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 383,5159

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 177,0700

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>

2,1659

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 10,4585 0,8367
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 11,1928 39175
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 17,0086 0,3402
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1 23,7947 0,0231
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 56,6965 22,6786
Custo Total do Material => 27,7961
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H 21,6600 0,4893
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,4893
Valor do BDI => 7.12 Valor com BDI => 37.57
1.7.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CCU 10 Préprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,66 15,66
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000 21,66 433
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 353 3,53
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000 22,80 2,28
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,27 2,54
Valor do BDI => 3.66 Valor com BDI => 19.32
1.7.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 209,37 209,37
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 48.97 Valor com BDI => 258.34
1.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 32,70 32,70
CODNEVASF-16
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000 21,66 12,25
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000 27,99 20,45
Valor do BDI => 7.64 Valor com BDI => 40.34
1.7.4 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigio e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000 0,63 0,63
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 21,66 0,60
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000 0,72 0,03
Auxiliar
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.77
Composi¢des Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,61 1,61
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 269,4583 94,9241 735,0705
Custo Horario de Equipamentos => 735,0705
Custo Horario de Execugio => 735,0705
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 1,6079
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,68 1,68
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 269,4583 94,9241 724,5985
Custo Horario de Equipamentos => 724,5985
Custo Horario de Execugio => 724,5985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugio => 1,6789

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Valor do BDI => 0.39 Valor com BDI => 2.07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inha de 10 t 1,0000000 7,12 7,12
m?® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 269,4583 94,9241 708,8904
Custo Horario de Equipamentos => 708,8904
Custo Horario de Execugio => 708,8904
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugio => 7,1174
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8.78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 829,43 829,43
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000 21,66 25233
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000 110,00 137,50
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000 0,78 439,60
Valor do BDI => 194.00 Valor com BDI => 1.023.43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 610,79 610,79
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 21,66 16,24
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 38,28 93,40
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 581 331
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,52 2,84
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000 0,78 377,30
Valor do BDI => 142 .86 Valor com BDI => 753.65
— — —
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 430,53 430,53
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 21,66 50,75
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 38,28 56,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 213 1,63
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,37 0,26
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,78 165,37
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5782000 112,22 64,88
FRETE
Valor do BDI => 100.70 Valor com BDI => 53123
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000 15,82 15,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m* - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 413,7486 116,5585 413,7486
Custo Horario de Equipamentos => 413,7486
Custo Horario de Execugio => 413,7486
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugio => 15,8221
Valor do BDI => 3.70 Valor com BDI => 19.52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira ¢ manual - areia e brita m? 1,0000000 459,41 45941
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2189 0,8188 12189
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 52,9925 33,9029 52,9925
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 0,41 0,59 1,6016 1,0888 3,8971
Custo Horario de Equipamentos => 61,0593
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,4103 30,4103
Custo Horario da Mao de Obra => 30,4103
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 91,4696
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugio => 23,2807
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto ¢ argamassa 0,8464600 kg 6,1856 5,2359
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m* 1482049 93,8641
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m* 132,3069 48,6281
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m* 1279636 47,0317
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6796 191,7505
Custo Total do Material => 386,5103
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 21,6600 49,6158
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 49,6158
Valor do BDI => 107.45 Valor com BDI => 566.86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000 67,61 67,61
espessura de 1 cm
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,2865 24,2865
Custo Total do Material => 24,2865
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 1581 Valor com BDI => 83.42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4016096 SICRO3 Escavacio ¢ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m 1,0000000 1,44 1,44
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364
Custo Horario de Equipamentos => 306,2364
Custo Horario de Execugio => 306,2364
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0190
Producio de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugiio => 1,3304
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 21,6600 0,0941
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0941
Valor do BDI => 0.33 Valor com BDI => 1.77
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,32 43,32
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:

B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 10.13 Valor com BDI => 53.45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3103302 SICRO3 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000 82,04 82,04
instalagdo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 16,5554 4,8280 1,5516
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 ¢cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,3825 31,0313 2,9412
Custo Horario de Equipamentos => 4,4928
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4454 20,2009
Custo Horario da Mio de Obra => 20,2009
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 24,6937
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 24,6937
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1 11,4552 02122
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,3361 0,3390
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m 5,5987 6,8018
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m? 56,4197 22,8088
Custo Total do Material => 30,1618
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H 30,2000 27,1800
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,1800
Valor do BDI => 19.18 Valor com BDI => 101.22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000 53,17 23,39
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000 610,79 18,87
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000 21,66 51,59
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000 30,41 3041
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000 0,57 48,25
Valor do BDI => 40.35 Valor com BDI => 212.86
— - S —
Valor do BDI => 8.95 Valor com BDI => 47.23
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?* 1,0000000 53,17 53,17
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 829,43 20,73
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000 21,66 2,51
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000 13,59 14,26
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5154000 30,41 15,67
Valor do BDI => 1243 Valor com BDI => 65.60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 | SICRO3 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,73 16,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 49,4931 43,6563 49,4931
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,3608 5,4595 23,3608
Custo Horario de Equipamentos => 72,8539
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4454 22,4454
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,5604 61,1208
Custo Horario da Mao de Obra => 83,5662
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 156,4201
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugio => 8,1682
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 76,4144 8,5584
Custo Total do Material => 8,5584
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20.64
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgao m? 1,0000000 555,23 555,23
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,3608 5,4595 11,2583
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9132 9,4797 2,9946
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,5834 73631 55824
Custo Horario de Equipamentos => 19,8662
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4454 44,8908
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,3341 27,3341
Custo Horario da Mao de Obra => 103,5575
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 123,4237
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugiio => 30,8559
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,0598 142,0041
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) 1,0000000 m* 354,8090 354,8090
Custo Total do Material => 496,8131
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,7300 16,7300
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H 21,6600 10,8300
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,5600
Valor do BDI => 129.86 Valor com BDI => 685.09
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,66 21,66
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000 30,41 15,20
Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 45.48
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0154
Produgio de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugio => 1,0822
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.35
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugiio => 0,8657

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos B.D.IL Servico:
SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material:
SICRO3 - 07/2023 - Bahia

ORSE - 09/2023 - Sergipe

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais

Valor do BDI => 0.20 Valor com BDI => 1,08

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583

Custo Horario de Equipamentos => 269,4583

Custo Horario de Execugio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugiio => 0,7214

Valor do BDI => 0.16 Valor com BDI => 0.88

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0142

Produgio de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execugio => 0,9974

Valor do BDI => 0.23 Valor com BDI => 1,24

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,81 0,81

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0114

Producio de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugiio => 0,7979

Valor do BDI => 0.18 Valor com BDI => 0.99

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 372,8800

Custo Unitario de Execugio => 0,6649

Valor do BDI => 0.15 Valor com BDI => 0.81

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com semirreboque com i de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53

pavimentada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320

Custo Horario de Equipamentos => 384,5320

Custo Horario de Execugio => 384,5320

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 731,7400

Custo Unitario de Execugio => 0,5255

Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000 174,62 174,62

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,7592 40,3149 68,7592

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



ODEVASF

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

C

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

D

Atividade
Anxiliar

E

Tempo Fixo
Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

LOTE 01

E9584 SICRO3
E9021 SICRO3
E9558 SICRO3

E9689 SICRO3

Banco Cédigo
SINAPI 370

SICRO3 M0005
SICRO3 M0191
SICRO3 M0344
SICRO3 M1943
SICRO3 M1941

SICRO3 M1103

Banco Cédigo
SINAPI 88316

Banco Insumo

SICRO3 M0028

SICRO3 M0005

SICRO3 M0191

SICRO3 M0344

SICRO3 M1103

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 1
Grupo gerador - 456 kVA

Tanque de de asfalto com

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
13 kW

idade de 30.000 1

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

Material

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
TRANSPORTE)

Brita 0

Brita 1

Cal hidratada - a granel

Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70

Oleo tipo Al

Pedrisco

Atividades Auxiliares

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de ou solos em
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

de 10 m? - carga

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de ou solos em

de 10 m?® - carga

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

de 10 m? - carga

Carga, manobra ¢ descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhio silo de 30 m*

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

de 10 m® - carga

1,0000000
1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quantidade
0,3247500

0,0624500
0,0624500
56,2000000
0,0632300
8,0000000

0,1373900

Quantidade
0,0401606

Cédigo
5914647

5914647

5914647

5914363

5914647

Valor do BDI =>

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Unidade
i
i
i

kg

Unidade
H

Quantidade
0,4871300

0,0936800

0,0936800

0,0562000

0,2060900

40.84

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

0,20 190,3344 101,1933
0,00 339,7400 23,0374
0,00 56,2694 38,4361
0,00 1.181,4738 626,0100

Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>
Prego Unitario

110,0000

1352152

132,3069

0,5258

0,0000

6,5400

133,2986

Custo Total do Material =>

Prego Unitario

21,6600

Custo Total das Atividades =>

Unidade Prego Unitario
t 1,6100
t 1,6100
t 1,6100
t 15,8200
t 1,6100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

172,5062
339,7400
112,5388
1.181,4738

1.875,0180
1.875,0180
0,0000
0,0000
99,6000
18,8255
Custo Horirio
35,7225
8.4442
8,2626
29,5500
0,0000
52,3200
18,3139

152,6132
Custo Horirio

0,8699

0,8699

Custo Horirio

0,7843

0,1508

0,1508

0,8891

0,3318

2,3068

215.46



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —- MDR
c o D EVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
Trator agricola - 77 kW

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES)

Total

18,140
15,660

11,700
12,400
19,000
24,500

5,700

6,000

113,100

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton

PESOS RETIRADOS DO CADERNO TECNICO
PARAMETROS DE EQUIPAMENTOS DO
SICRO Verséo
1.0 Més de referéncia: julho de 2023

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Portanto:
Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 113,10 t x km




- Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F (] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
heed 6'GRD/UEP - 6" Superintendéncia Regional

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 62 SR CODEVASF

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICiPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Banco: ANP - 09/2023

Aquicao de Materiais Betuminoso

Aquisi¢cdo do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisi¢do do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

ITEM Material Und R$/KG (Tabela ANP) Custo R$/T Custo RS C/BDI
3.1 CM-30 ton RS 4,35859 | RS 5.310,00 | RS 6.106,50
3.2 RR-1C ton RS 3,36075 | RS 4.090,00 | RS 4.703,50
33 CAP 50/70 ton RS 3,43914 | RS 4.190,00 | RS 4.818,50

*ICMS 18% E BDI 15%

A Agéncia Nacional do Petrolec, Gas Natural e Biocombustiveis
-l Superiniend2nda de Defesa da Concormréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADD PRATICADO PELOS DISTRIB UIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)

Froduto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 setf23 5,69502 4 35859 518715 411258 4 21165 4 74864
.................................................... EMULSOES ASFALTICAS RR-IE et SEN2S D 390833 838013 G....278809 1 299831 [ 236141 : 308740
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
" Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
i PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS [R$/KG)
P o Quande ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragéo de venda do produte

. . ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

Més : Produto Estado Praco
set/23 ... ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia e
sef/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,435914
5e1/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia : =




COD EVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

DISCRIMINACAO Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 2.801,39
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.200,42
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 R$ 125,58 RS 1.883,70
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 R$ 42,23 RS 316,72
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 600,97
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 R$ 18,99 RS 142,42
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 R$ 30,57 RS 458,55
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 775,64
Estimativa % feréncia d
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO sumativa 7 como referencia de 3,00% R$2.801,39 RS 84,04
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 R$ 81,95 RS 655,60
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
P SINAPI 7247 H 16 R$ 2,25
MOBILIARIO $ RS 36,00
D - ENSAIOS RS 2.660,00
D.1 - ENSAIOS M2 14000 Composicdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,19 R$ 2.660,00
I - SOMA (A+B+C+D) RS 6.237,03
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 6.237,03 RS 155,92
X-TOTAL RS 6.392,95
Por m?: 0,45




co D EVASF '_'[Tj':‘_l_ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos )
be== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S50 Francisco e do Parnaiba ~ SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Encargos Sociais Nao Desonerado

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF e m COEF. (®S) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.586,22 0,0598
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.072,19 0,0436
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0453
Composigdo SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000107 4.285,23 0,0459
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,1946
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,19
PRECO REFERENCIA

Tabela 2 - Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalag6es e custos diversos
Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Unidacle

Custo unitario

{R$ / un)
B&951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? x més 4730
Imovsis
B&952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAFI) e X més 3093
B&953 Escrildrio ocupante x més 502,59
Mobiligrio

Laboratdrio de asfalto

5.144 99

Cesta das

Laboratério de concreto

Instalactes

Laboratdrio de solos

(2235 50]

Custos

Topografia

Escritario

ocupante x mas

3.163,12

132 92

Diversos B8R0

Residéncia

ocupante x mas

212,02

Fonte: FGY IBRE



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

==

B.D.l. Servigo:
B.D.l. Material:

23,39%
15,00%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO

DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \2::: lBJg:t Total

PAVIMENTAGCAO EM TSD R$ 24.880.800,00
5 PAVIMENTAGAO R$ 12.375.041,66
6 TRANSPORTE R$ 4.392.243,86
4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORCO R$ 2.525.536,32
7 DRENAGEM R$ 4.117.920,00
3 TERRAPLANAGEM R$ 578.088,00
8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b=—_| 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 02

VALOR TOTAL (R$) R$ 24.880.800,00
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ 148,1000




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ R$ 24.880.800,00
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
1.1 CPU 01 Proprio Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00 R$ 045 R$ 0,55 R$ 92.400,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
21 CPU 02 Proprio Mobilizagdo e Desmobilizagéo T x Km 99.211,32 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 64.487,35
2.2 74209/001 SINAPI Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76 R$ 462,13 R$ 570,22 RS$ 44.340,30
2.3 CPU 03 Préprio Administragao Local de Obra und 1,00 R$ 30.780,00 R$ 37.979,44 RS 37.979,44
24 CPU 04 Préprio Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00 R$ 4.850,00 R$ 598441 RS 71.812,92
3 TERRAPLANAGEM R$ 971.640,00
31 78472 SINAPI Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00 RS 041 RS 050 RS 84.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00 R$ 1,08 R$ 1,33 R$ 223.440,00
33 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga (lje agregados ou solos em.camlnhao basculante de t 4500000 R$ 247 R$ 304 R$ 136.800,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
. -~ 3 _ . . |
34 5915320 SICRO3 Tr?n§pone com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00 R$ 064 RS 078 R$ 175.500,00
primario (SOLO)
3.5 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 292.500,00

3.6 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 30.000,00 R$ 1,61 R$ 1,98 R$ 59.400,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO R$ 18.824.821,84
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 4.781.401,40
4.1.1 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 13.440,00 R$ 10,84 R$ 13,37 R$ 179.692,80
412 4011227 SICRO3 Sub-b_ase e§taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 2426400 R$ 1198 R$ 1478 RS 358.621,92
material de jazida
. . . . Y T —
413 4011256 SICRO3 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcelamente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 2426400 R$ 6638 RS 81,90 R$ 1.087.221.60
pista com material de jazida e brita comercial
s . . . |
414 5915320 SICRO3 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 59415192 R$ 064 RS 078 R$ 463.438,50
primario (solo+brita)
L g . . 1
415 5915321 SICRO3 (Tsr;’;i‘;‘;irtt:)wm caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada thm 2.757.579,36 R$ 053 RS$ 065 R$  1.792.426,58
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
4.2 DIFERENCIADO = 15%) R$ 7.821.932,39
421 ANP 001 Proprio Aquisicdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11 R$ 5.310,00 6.106,50 R$ 1.185.332,71
422 ANP 002 Proéprio Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79 R$  4.090,00 470350 R$ 342.367,76
423 ANP 003 Proprio Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91 R$ 4.190,00 4.818,50 R$ 6.032.328,33
404 102330 SINAPI Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000 TXKM 4556430 R$ 148 RS 170 R$ 77.459,31

L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020

Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000
425 102331 SINAPI L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04 RS 0,58 R$ 0,66 R$ 184.444,28
(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO R$ 6.221.488,05
4.3.1 4011351 SICRO3 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00| R$ 0,35 R$ 0,43 R$ 69.556,80
432 4011353 SICRO3 Execugao da Pintura de ligagao m? 161.760,00 R$ 0,27 R$ 0,33 R$ 53.380,80
4.3.3 4011463 SICRO3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,200 R$ 195,90 R$ 241,72| R$ 4.692.075,26
A g . .
434 5915320 SICRO3 Tr§n§pone F:om camlnhao basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 763733 R$ 064 R$ 078 R$ 5.957.11
primario (brita e areia)
L . . . .
435 5915321 SICRO3 'el"::;s)porte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2154.64320 R$ 053 RS 065 R$ 1.400.518,08
5 DRENAGEM R$ 4.192.368,00
5.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00 R$ 69,53 R$ 85,79 R$ 4.117.920,00
5.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,000 R$ 16,76 R$ 20,68 R$ 74.448,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
6.1 5213440 SICRO3 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 12000 RS 25395 R$ 31334 R$ 37.600,80
fornecimento e implantagéo
6.2 5213863 SICRO3 Suporte nletallco galvanizado para placa de .advertencla ou regulamentagéo - Und 12000 RS 43403 R$ 53554 R$ 64.264.80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,000 R$ 30,45 R$ 37,57 R$ 270.504,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55
71 CPU 05 Préprio Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24| R$ 15,65/ R$ 19,31| R$ 9.118,95
79 CPU 06 Préprio Levantamento de Tamp?o de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00 R$ 204,05 R$ 25177 R$ 60.424,80
Reassentamento Tamp&o.
7.3 CPU 07 Proprio Poda de Arvore und 240,00 R$ 32,68 R$ 40,32| R$ 9.676,80
7.3 CPU 08 Préprio Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00 R$ 0,63 R$ 0,77 R$ 129.360,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Descrigao Und Quant.
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
Quantidades - 12,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) T x Km 99.211,32
Quantidades - 12,00
Peso total a ser transportado t 113,10
Distancia média de transporte da mobilizagao e desmobilizacéo km 73,10
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 77,76
Quantidades - 12,00
Medidas da placa: h = 1,80m x ¢ =3,60m m2 6,48
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA und 1,00
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado) UND 12,00
TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 168.000.00
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE R
Quantidades - 12,00
Moédulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensédo = > m2 14.000,00
Regularizagao e compactagao do subleito m? 168.000,00
Quantidades - 12,00
Médulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensé&o = > m? 14.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre t 48.000,00
Quantidade - 12,00
Espessura da escavacgéao da regularizagao: m 0,20
Area da pavimentagao => m2 14.000,00
Densidade do material escavado t/m3 1,50
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 5,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 450.000,00
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 10,00
Espalhamento de material em bota-fora = volume da carga escavado na m?3 30.000,00
regularizacéo - Reaterro contecdo do meio fio
PAVIMENTAGAO - INFRAESTRUTURA
Reforgo do subleito com material de jazida m3 13.440,00
Quantidades - 12,00
Considerado 40% das areas % 0,40
Volume da camada de Reforgo do Subleito: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Descrigao Und Quant.
Sub-bgse e§tap|llzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m3 24.264.00
material de jazida
Quantidades - 12,00
Area da pavimentagdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial e ALY
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 564.117,96
primario (solo)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 5,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (solo) tkm 1.128.236,04
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 10,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Tr§n§porte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento tm 30.033.96
primario (brita)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 2,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (brita) tkm 1.629.343,32
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 108,50
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
DIFERENCIADO = 15%)
Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11
Quantidades - 12,00
Area de imprimacédo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,001200
Aquisicao de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79
Quantidades - 12,00
Area da pintura de ligagao => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,000450
Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Quantidades - 12,00
Usinagem do CBUQ => area aplicada x espessura (13.480 x 0,05) t 1.649,95
Qtd do Cap 50/70 em tonelada no CBUQ => t 0,063230
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Descrigao Und Quant.
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 45.564,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT da composigao km 30,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 279.461,04
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composi¢ao anterior km 184,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
MATERIAL BETUMINOSO - APLICAGAO
Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execugao da Pintura de ligagao m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execucgao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
Quantidades - 12,00
Volume da Execugao do Servigo => comp x largura x espessura ((7,00 - 2 x m3 674.00
0,13) x 2.000 m x 0,05 m=> ’
Densidade do concreto asfaltico faixa C => t/m3 2,40
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia tkm 7.637.33
pavimentada (Brita)
Distancia média de transporte da brita km 1,00000
Quant. de Brita n°0 (composi¢cdo SICRO) t 0,09368
Quant. de Brita n°1 (composi¢ao SICRO) t 0,09368
Quant de Pedrisco (composi¢cao SICRO) t 0,20609
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia tkm 2.154.643.20
pavimentada (CBUQ.)
Distancia média de transporte km 111,00
Quant. do CBUQ => t 19.411,20000
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira M 48.000,00
Quantidades - 12,00
Meio fio (comp. x 2 lados) => m 4.000,00
Reaterro e compactagdao com soquete vibratorio m3 3.600,00
Quantidade - 12,00
Largura do aterro m 0,50
Profundidade do aterro m 0,15
Comprimento do aterro (extensao de cada passeio x 2 lados) m 4.000,00
SINALIZAGAO
Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00

fornecimento e implantagao
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Descrigao Und Quant.
Quantidades - 12,00
Estimativa por modulo (considerar 01 placa a cada 200 m) UND 10,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
lado ou didametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao . 120,00
Quantidades - 12,00
Considerado 01 placa a cada 200 m => UND 10,00
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm M2 7.200,00
Quantidades - 12,00
Largura da faixa m 0,10
Comprimento m 2.000,00
Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und 3,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
material hidraulico m 472,24
Quantidades - 12,00
Quantidade por modulo => m 39,35
Levantamento de Tamp?o de Poco de Visita, Incluindo Retirada e und 240,00
Reassentamento Tampao.
Quantidades - 12,00
Quantidade de pocgos de visitas por via: 01 a cada 100 metros und 20,00
PODA DE ARVORE und 240,00
Quantidades - 12,00
Quantidade de arvores por via (01 a cada 100 metros) => und 20,00
Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) und 168.000,00
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacao (largura da via x comprimento da via) => und 14.000,00
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OBJETO Bancos B.D.l. Servico: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F @ EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00%)|Nzo Desonerado:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02|SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
PAVIMENTAGAO EM CBUQ 95,26% 713% 9.08% 10,08% 10.08% 10,09% 9.96% 9.96% 9.92% 9.92% 9.92% 5.90% 0.96%
RS 24.880.800,00 R$ 1.028.474,09 R$ 2.258.654,09 R$ 2.508.251,00 R$ 2.508.251,00 R$ 2.509.942,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 1.467.154,91 R$ 238.665,91
|, PROJETO EXECUTIVO 0,37% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10.00%
RS 92.400,00 27.720,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 9.240,00 - - - - - - -
,  SERVICOS PRELIMINARES 0,88% 5,00% 10.00% 15.00% 15.00% 20,00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%
RS 218.620,01 10.931,00 21.862,00 32.793,00 32.793,00 43.724,00 21.862,00 21.862,00 10.931,00 10.931,00 10.931,00 - -
5 TERRAPLANAGEM 3.91% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 971.640,00 48.582,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 48.582,00 -
. PAVIMENTAGAO 75,66% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 18.824.821,84 94124100 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 941,241,090 -
,  DRENAGEM 16,85% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 4.192.368,00 - 209.618,40 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 209.618,40)
s SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 1,50% 5,00% 70,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 372.369,60 - 18.618,48 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 18.618,48)
, SERVICOS COMPLEMENTARES 0,84% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 208.580,55 - 10.429,03 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 10.429,03)
Porcentagem 413% 9,08% 10,08% 10,08% 10,09% 9,96% 9,96% 9,92% 9,92% 9,92% 5,90% 0,96%
Custo 102847400 225865409  2508.251,00  2508.251,00  2509.942,00  2478.840,00  2478.840,00  2467.909,00  2467.909,00  2467.909,00  1.467.154,91 238.665,91
Porcentagem Acumulado 4,13% 13,21% 23,29% 33,37% 43,46% 53,42% 63,39% 73,31% 83,23% 93,14% 99,04% 100,00%)
Custo Acumulado 1028474,00 328712819 579537919  8.303.630,19  10.813.572,19  13.202.412,19  15771.252,19  18.239.161,19  20.707.070,19  23.174.97919  24.642.134,09  24.380.800,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio CPU 01 Préprio Projeto Executivo com Topografia SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 045
Composicao CPU 01 Préprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0.45 0,45
Auxiliar
Valor do BDI => 0.10 Valor com BDI => 0.55
1.2.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 04 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) SEDI - SERVICOS DIVERSOS T xKm 1,0000000 0,53 0,53
Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar pavimentada
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 462,13 462,13
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 430,53 430
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS

400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,20 30,20
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,66 43,32
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 337,50 337,50

22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000 9.35 37,40

BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,24 2,00
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 741 741

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Valor do BDI => 108.09 Valor com BDI => 570.22
1.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 30.780,00 30.780,00
CONEVASF-12
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000 113,34 13.600,80
Auxiliar
Composicao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 50,25 12.060,00
Anxiliar
Composicao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 21,33 5.119,20
Auxiliar
Valor do BDI => 7.199.44 Valor com BDI => 37.979.44
124 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.850,00 4.850,00
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000 1.600,00 1.600,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000 1.250,00 1.250,00

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000 2.000,00 2.000,00
BACIAS, | LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI => 1.13441 Valor com BDI => 5.984.41

13.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,41 0,41

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composigao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 81,95 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 21,11 0,05
Anxiliar

Composicao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,20 0,08
Anxiliar

Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 15,97 0,03
Anxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 21,66 0,16
Anxiliar

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860 4,74 0,01

BRUTA

Valor do BDI => 0.09 Valor com BDI => 0.50

132 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000 1,08 1,08

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755

Custo Horario de Equipamentos => 1.171,2867

Custo Horario de Execugio => 1.171,2867

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0149

Produgio de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugio => 1,0446

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H 21,6600 0,0193
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0193
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.33
133 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em b de 14 m?® - carga t 1,0000000 2,47 247
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 3,0000000 0,77 023 276,7639 101,5802 709,4149
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 419,2700 212,9427 419,2700
Custo Horario de Equipamentos => 1.128,6849
Custo Horario de Execugio => 1.128,6849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 2,4689
Valor do BDI => 0.57 Valor com BDI => 3.04
134 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,64 0,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0091
Producio de Equipe => 435,7500
Custo Unitario de Execugio => 0,6351
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.78
135 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,53 0,53
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugio => 0,5293
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65
1.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,61 1,61
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 258,6513 109,9249 258,6513
Custo Horario de Equipamentos => 258,6513
Custo Horario de Execugio => 258,6513
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugio => 1,4629
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600 0,1225
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1225
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
14.1.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000 10,84 10,84
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 298,2607 89,0971 437,5571
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 279,1421 130,5501 277,6562
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755
Custo Horario de Equipamentos => 1.258,9085
Custo Horario de Execugio => 1.258,9085
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0800
Produgio de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugio => 5,6134
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H 21,6600 0,0966
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,6810
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.53 Valor com BDI => 1337
1.4.1.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m* 1,0000000 11,98 11,98
iazida
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 035 241,5211 125,0121 200,7430
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 199,6669 96,5109 165,6254
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.010,0202
Custo Horario de Execugio => 1.010,0202
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0954
Produgio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 6,6942
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,7280
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em thio t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.80 Valor com BDI => 14.78
14.13 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000 66,38 66,38
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298.2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 42891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 241,5211 125,0121 225,2098
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 199.6669 96,5109 189,3513
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.058,2129
Custo Horario de Execugio => 1.058,2129
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0999
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 7,0136
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m* 132,3069 54,5898
Custo Total do Material => 54,5898
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m* 1,4400 1,1091
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Custo Total das Atividades => 1,2527
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 1,4441100 t 1,6800 2,4261
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em 1ha de 10 m® - carga 5914647 0,6189000 t 1,6100 0,9964
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 34225
Valor do BDI => 15,52 Valor com BDI => 81.90
1.4.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000 5.310,00 5.310,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo 000008-ABA Proprio 0 de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 5.310,00 5.310,00
Valor do BDI => 796.50 Valor com BDI => 6.106.50
1.4.2.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 4.590,00 4.090,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.090,00 4.090,00
Valor do BDI => 613.50 Valor com BDI => 4.703.50
1423 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 005 Proprio Aquisicio de cimentos asfilticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 5.110,00 4.190,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigao de Cimentos Asfilticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.190,00 4.190,00
Valor do BDI => 628.50 Valor com BDI => 4.818.50
1424 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,48 1,48
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 488,48 1,36
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 103,92 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.22 Valor com BDI => 170
1425 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,58 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 488,48 0,53
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 103,92 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.66
14.3.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000 0,35 0,35
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Produgio de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,3149
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H 21,6600 0,0385
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0385
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.43
1432 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000 0,27 0,27
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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ODEVASF

LOTE 02

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

B.D.I. Material: 15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0006
Produgio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,2362
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H 21,6600 0,0289
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0289
Valor do BDI => 0.06 Valor com BDI => 0.33
1433 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 195,90 195,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 241,5211 125,0121 207,7335
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 254,9882 105,3010 228,0445
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,8290 209,1774 436,8290
Custo Horario de Equipamentos => 872,6070
Custo Horario de Execugio => 872,6070
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugiio => 8,7611
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais 1,0200000 t 174,6200 178,1124
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H 21,6600 1,7398
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 179,8522
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitdrio Custo Horirio
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra ¢ descarga de mistura t i a quente em inha de 10 5914649 1,0200000 t 7,1200 72624
m’ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,2624
Valor do BDI => 45.82 Valor com BDI => 241.72
1.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,53 69,53
Custo Horario de Execugio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m 459.4100 19,2952
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg 67,6100 4,0228
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m 43,3200 1,2996
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - 0,5475000 m? 82,0400 44,9169
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,5345
Valor do BDI => 16.26 Valor com BDI => 85.79
152 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m? 1,0000000 16,76 16,76
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8467 1,0783 8,8467
Custo Horario de Equipamentos => 8,8467
Custo Horario de Execugio => 8,8467
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugio => 2,8423
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 21,6600 13,9181
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 13,9181

Valor do BDI => 3.92 Valor com BDI => 20.68

1.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - un 1,0000000 254,00 254,00

fornecimento ¢ implantagao

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugio => 39,7074

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m? 555,2300 199,8495
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 21,6600 14,4400
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 214,2895

Valor do BDI => 5941 Valor com BDI => 31341

1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou un 1,0000000 434,03 434,03

diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execugio => 29,0542

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg 29,1463 20,2922

parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagio 12,7170000 kg 27,8453 354,1087

Custo Total do Material => 374,4009

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0503000 m 459.4100 23,1083

Auxiliar comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 1°* categoria na profundidade de até¢ 1 m 0,0503000 m® 43,3200 2,1790
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H 21,6600 5,2829
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 30,5702

Valor do BDI => 10151 Valor com BDI => 535.54

1.6.3 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 30,45 3045

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930

Custo Horario de Equipamentos => 361,2930

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2229 22,2229

Custo Horario da Mio de Obra => 22,2229

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 383,5159

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 177,0700

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>

2,1659

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 10,4585 0,8367
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 11,1928 39175
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 17,0086 0,3402
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1 23,7947 0,0231
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 56,6965 22,6786
Custo Total do Material => 27,7961
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H 21,6600 0,4893
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,4893
Valor do BDI => 7.12 Valor com BDI => 37.57
1.7.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CCU 10 Préprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,66 15,66
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000 21,66 433
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 353 3,53
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000 22,80 2,28
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,27 2,54
Valor do BDI => 3.66 Valor com BDI => 19.32
1.7.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 209,37 209,37
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 48.97 Valor com BDI => 258.34
1.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 32,70 32,70
CODNEVASF-16
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000 21,66 12,25
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000 27,99 20,45
Valor do BDI => 7.64 Valor com BDI => 40.34
1.7.4 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigio e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000 0,63 0,63
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 21,66 0,60
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000 0,72 0,03
Auxiliar
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.77
Composi¢des Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,61 1,61
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 269,4583 94,9241 735,0705
Custo Horario de Equipamentos => 735,0705
Custo Horario de Execugio => 735,0705
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 1,6079
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,68 1,68
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 269,4583 94,9241 724,5985
Custo Horario de Equipamentos => 724,5985
Custo Horario de Execugio => 724,5985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugio => 1,6789

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Valor do BDI => 0.39 Valor com BDI => 2.07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inha de 10 t 1,0000000 7,12 7,12
m?® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 269,4583 94,9241 708,8904
Custo Horario de Equipamentos => 708,8904
Custo Horario de Execugio => 708,8904
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugio => 7,1174
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8.78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 829,43 829,43
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000 21,66 25233
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000 110,00 137,50
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000 0,78 439,60
Valor do BDI => 194.00 Valor com BDI => 1.023.43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 610,79 610,79
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 21,66 16,24
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 38,28 93,40
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 581 331
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,52 2,84
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000 0,78 377,30
Valor do BDI => 142 .86 Valor com BDI => 753.65
— — —
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 430,53 430,53
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 21,66 50,75
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 38,28 56,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 213 1,63
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,37 0,26
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,78 165,37
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5782000 112,22 64,88
FRETE
Valor do BDI => 100.70 Valor com BDI => 53123
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000 15,82 15,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m* - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 413,7486 116,5585 413,7486
Custo Horario de Equipamentos => 413,7486
Custo Horario de Execugio => 413,7486
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugio => 15,8221
Valor do BDI => 3.70 Valor com BDI => 19.52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira ¢ manual - areia e brita m? 1,0000000 459,41 45941
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2189 0,8188 12189
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 52,9925 33,9029 52,9925
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 0,41 0,59 1,6016 1,0888 3,8971
Custo Horario de Equipamentos => 61,0593
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,4103 30,4103
Custo Horario da Mao de Obra => 30,4103
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 91,4696
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugio => 23,2807
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto ¢ argamassa 0,8464600 kg 6,1856 5,2359
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m* 1482049 93,8641
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m* 132,3069 48,6281
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m* 1279636 47,0317
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6796 191,7505
Custo Total do Material => 386,5103
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 21,6600 49,6158
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 49,6158
Valor do BDI => 107.45 Valor com BDI => 566.86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000 67,61 67,61
espessura de 1 cm
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,2865 24,2865
Custo Total do Material => 24,2865
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 1581 Valor com BDI => 83.42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4016096 SICRO3 Escavacio ¢ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m 1,0000000 1,44 1,44
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364
Custo Horario de Equipamentos => 306,2364
Custo Horario de Execugio => 306,2364
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0190
Producio de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugiio => 1,3304
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 21,6600 0,0941
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0941
Valor do BDI => 0.33 Valor com BDI => 1.77
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,32 43,32
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:

B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 10.13 Valor com BDI => 53.45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3103302 SICRO3 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000 82,04 82,04
instalagdo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 16,5554 4,8280 1,5516
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 ¢cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,3825 31,0313 2,9412
Custo Horario de Equipamentos => 4,4928
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4454 20,2009
Custo Horario da Mio de Obra => 20,2009
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 24,6937
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 24,6937
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1 11,4552 02122
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,3361 0,3390
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m 5,5987 6,8018
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m? 56,4197 22,8088
Custo Total do Material => 30,1618
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H 30,2000 27,1800
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,1800
Valor do BDI => 19.18 Valor com BDI => 101.22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000 53,17 23,39
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000 610,79 18,87
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000 21,66 51,59
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000 30,41 3041
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000 0,57 48,25
Valor do BDI => 40.35 Valor com BDI => 212.86
— - S —
Valor do BDI => 8.95 Valor com BDI => 47.23
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?* 1,0000000 53,17 53,17
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 829,43 20,73
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000 21,66 2,51
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000 13,59 14,26
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5154000 30,41 15,67
Valor do BDI => 1243 Valor com BDI => 65.60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 | SICRO3 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,73 16,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 49,4931 43,6563 49,4931
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,3608 5,4595 23,3608
Custo Horario de Equipamentos => 72,8539
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4454 22,4454
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,5604 61,1208
Custo Horario da Mao de Obra => 83,5662
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 156,4201
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugio => 8,1682
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 76,4144 8,5584
Custo Total do Material => 8,5584
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20.64
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgao m? 1,0000000 555,23 555,23
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,3608 5,4595 11,2583
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9132 9,4797 2,9946
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,5834 73631 55824
Custo Horario de Equipamentos => 19,8662
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4454 44,8908
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,3341 27,3341
Custo Horario da Mao de Obra => 103,5575
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 123,4237
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugiio => 30,8559
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,0598 142,0041
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) 1,0000000 m* 354,8090 354,8090
Custo Total do Material => 496,8131
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,7300 16,7300
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H 21,6600 10,8300
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,5600
Valor do BDI => 129.86 Valor com BDI => 685.09
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,66 21,66
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000 30,41 15,20
Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 45.48
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0154
Produgio de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugio => 1,0822
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.35
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugiio => 0,8657

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos B.D.IL Servico:
SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material:
SICRO3 - 07/2023 - Bahia

ORSE - 09/2023 - Sergipe

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais

Valor do BDI => 0.20 Valor com BDI => 1,08

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583

Custo Horario de Equipamentos => 269,4583

Custo Horario de Execugio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugiio => 0,7214

Valor do BDI => 0.16 Valor com BDI => 0.88

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0142

Produgio de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execugio => 0,9974

Valor do BDI => 0.23 Valor com BDI => 1,24

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,81 0,81

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0114

Producio de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugiio => 0,7979

Valor do BDI => 0.18 Valor com BDI => 0.99

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 372,8800

Custo Unitario de Execugio => 0,6649

Valor do BDI => 0.15 Valor com BDI => 0.81

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com semirreboque com i de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53

pavimentada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320

Custo Horario de Equipamentos => 384,5320

Custo Horario de Execugio => 384,5320

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 731,7400

Custo Unitario de Execugio => 0,5255

Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000 174,62 174,62

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,7592 40,3149 68,7592

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br
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LOTE 02

E9584 SICRO3
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E9558 SICRO3

E9689 SICRO3
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SINAPI 370
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SICRO3 M1103

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 1
Grupo gerador - 456 kVA

Tanque de de asfalto com

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
13 kW

idade de 30.000 1

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

Material

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
TRANSPORTE)

Brita 0

Brita 1

Cal hidratada - a granel

Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70

Oleo tipo Al

Pedrisco

Atividades Auxiliares

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de ou solos em
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

de 10 m? - carga

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de ou solos em

de 10 m?® - carga

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

de 10 m? - carga

Carga, manobra ¢ descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhio silo de 30 m*

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

de 10 m® - carga

1,0000000
1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quantidade
0,3247500

0,0624500
0,0624500
56,2000000
0,0632300
8,0000000

0,1373900

Quantidade
0,0401606

Cédigo
5914647

5914647

5914647

5914363

5914647

Valor do BDI =>

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Unidade
i
i
i

kg

Unidade
H

Quantidade
0,4871300

0,0936800

0,0936800

0,0562000

0,2060900

40.84

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

0,20 190,3344 101,1933
0,00 339,7400 23,0374
0,00 56,2694 38,4361
0,00 1.181,4738 626,0100

Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>
Prego Unitario

110,0000

1352152

132,3069

0,5258

0,0000

6,5400

133,2986

Custo Total do Material =>

Prego Unitario

21,6600

Custo Total das Atividades =>

Unidade Prego Unitario
t 1,6100
t 1,6100
t 1,6100
t 15,8200
t 1,6100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

172,5062
339,7400
112,5388
1.181,4738

1.875,0180
1.875,0180
0,0000
0,0000
99,6000
18,8255
Custo Horirio
35,7225
8.4442
8,2626
29,5500
0,0000
52,3200
18,3139

152,6132
Custo Horirio

0,8699

0,8699

Custo Horirio

0,7843

0,1508

0,1508

0,8891

0,3318

2,3068

215.46



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —- MDR
c o D EVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
Trator agricola - 77 kW

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES)

Total

18,140
15,660

11,700
12,400
19,000
24,500

5,700

6,000

113,100

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton

PESOS RETIRADOS DO CADERNO TECNICO
PARAMETROS DE EQUIPAMENTOS DO
SICRO Verséo
1.0 Més de referéncia: julho de 2023

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Portanto:
Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 113,10 t x km




- Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F (] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
heed 6'GRD/UEP - 6" Superintendéncia Regional

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 62 SR CODEVASF

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICiPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Banco: ANP - 09/2023

Aquicao de Materiais Betuminoso

Aquisi¢cdo do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisi¢do do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

ITEM Material Und R$/KG (Tabela ANP) Custo R$/T Custo RS C/BDI
3.1 CM-30 ton RS 4,35859 | RS 5.310,00 | RS 6.106,50
3.2 RR-1C ton RS 3,36075 | RS 4.090,00 | RS 4.703,50
33 CAP 50/70 ton RS 3,43914 | RS 4.190,00 | RS 4.818,50

*ICMS 18% E BDI 15%

A Agéncia Nacional do Petrolec, Gas Natural e Biocombustiveis
-l Superiniend2nda de Defesa da Concormréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADD PRATICADO PELOS DISTRIB UIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)

Froduto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 setf23 5,69502 4 35859 518715 411258 4 21165 4 74864
.................................................... EMULSOES ASFALTICAS RR-IE et SEN2S D 390833 838013 G....278809 1 299831 [ 236141 : 308740
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
" Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
i PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS [R$/KG)
P o Quande ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragéo de venda do produte

. . ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

Més : Produto Estado Praco
set/23 ... ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia e
sef/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,435914
5e1/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia : =




COD EVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

DISCRIMINACAO Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 2.801,39
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.200,42
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 R$ 125,58 RS 1.883,70
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 R$ 42,23 RS 316,72
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 600,97
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 R$ 18,99 RS 142,42
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 R$ 30,57 RS 458,55
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 775,64
Estimativa % feréncia d
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO sumativa 7 como referencia de 3,00% R$2.801,39 RS 84,04
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 R$ 81,95 RS 655,60
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
P SINAPI 7247 H 16 R$ 2,25
MOBILIARIO $ RS 36,00
D - ENSAIOS RS 2.660,00
D.1 - ENSAIOS M2 14000 Composicdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,19 R$ 2.660,00
I - SOMA (A+B+C+D) RS 6.237,03
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 6.237,03 RS 155,92
X-TOTAL RS 6.392,95
Por m?: 0,45




co D EVASF '_'[Tj':‘_l_ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos )
be—2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba ~ SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Encargos Sociais Nao Desonerado

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF e m COEF. (®S) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.586,22 0,0598
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.072,19 0,0436
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0453
Composigdo SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000107 4.285,23 0,0459
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,1946
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,19
PRECO REFERENCIA

Tabela 2 - Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalag6es e custos diversos
Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Unidacle

Custo unitario

{R$ / un)
B&951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? x més 4730
Imovsis
B&952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAFI) e X més 3093
B&953 Escrildrio ocupante x més 502,59
Mobiligrio

Laboratdrio de asfalto

5.144 99

Cesta das

Laboratério de concreto

Instalactes

Laboratdrio de solos

(2235 50]

Custos

Topografia

Escritario

ocupante x mas

3.163,12

132 92

Diversos B8R0

Residéncia

ocupante x mas

212,02

Fonte: FGY IBRE



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

==

B.D.l. Servigo:
B.D.l. Material:

23,39%
15,00%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO

DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \2::: lBJg:t Total

PAVIMENTAGCAO EM TSD R$ 24.880.800,00
5 PAVIMENTAGAO R$ 12.375.041,66
6 TRANSPORTE R$ 4.392.243,86
4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORCO R$ 2.525.536,32
7 DRENAGEM R$ 4.117.920,00
3 TERRAPLANAGEM R$ 578.088,00
8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b=—_| 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 03

VALOR TOTAL (R$) R$ 24.880.800,00
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ 148,1000




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ R$ 24.880.800,00
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
1.1 CPU 01 Proprio Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00 R$ 045 R$ 0,55 R$ 92.400,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
21 CPU 02 Proprio Mobilizagdo e Desmobilizagéo T x Km 99.211,32 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 64.487,35
2.2 74209/001 SINAPI Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76 R$ 462,13 R$ 570,22 RS$ 44.340,30
2.3 CPU 03 Préprio Administragao Local de Obra und 1,00 R$ 30.780,00 R$ 37.979,44 RS 37.979,44
24 CPU 04 Préprio Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00 R$ 4.850,00 R$ 598441 RS 71.812,92
3 TERRAPLANAGEM R$ 971.640,00
31 78472 SINAPI Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00 RS 041 RS 050 RS 84.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00 R$ 1,08 R$ 1,33 R$ 223.440,00
33 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga (lje agregados ou solos em.camlnhao basculante de t 4500000 R$ 247 R$ 304 R$ 136.800,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
. -~ 3 _ . . |
34 5915320 SICRO3 Tr?n§pone com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00 R$ 064 RS 078 R$ 175.500,00
primario (SOLO)
3.5 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 292.500,00

3.6 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 30.000,00 R$ 1,61 R$ 1,98 R$ 59.400,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO R$ 18.824.821,84
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 4.781.401,40
4.1.1 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 13.440,00 R$ 10,84 R$ 13,37 R$ 179.692,80
412 4011227 SICRO3 Sub-b_ase e§taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 2426400 R$ 1198 R$ 1478 RS 358.621,92
material de jazida
. . . . Y T —
413 4011256 SICRO3 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcelamente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 2426400 R$ 6638 RS 81,90 R$ 1.087.221.60
pista com material de jazida e brita comercial
s . . . |
414 5915320 SICRO3 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 59415192 R$ 064 RS 078 R$ 463.438,50
primario (solo+brita)
L g . . 1
415 5915321 SICRO3 (Tsr;’;i‘;‘;irtt:)wm caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada thm 2.757.579,36 R$ 053 RS$ 065 R$  1.792.426,58
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
4.2 DIFERENCIADO = 15%) R$ 7.821.932,39
421 ANP 001 Proprio Aquisicdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11 R$ 5.310,00 6.106,50 R$ 1.185.332,71
422 ANP 002 Proéprio Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79 R$  4.090,00 470350 R$ 342.367,76
423 ANP 003 Proprio Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91 R$ 4.190,00 4.818,50 R$ 6.032.328,33
404 102330 SINAPI Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000 TXKM 4556430 R$ 148 RS 170 R$ 77.459,31

L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020

Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000
425 102331 SINAPI L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04 RS 0,58 R$ 0,66 R$ 184.444,28
(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO R$ 6.221.488,05
4.3.1 4011351 SICRO3 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00| R$ 0,35 R$ 0,43 R$ 69.556,80
432 4011353 SICRO3 Execugao da Pintura de ligagao m? 161.760,00 R$ 0,27 R$ 0,33 R$ 53.380,80
4.3.3 4011463 SICRO3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,200 R$ 195,90 R$ 241,72| R$ 4.692.075,26
A g . .
434 5915320 SICRO3 Tr§n§pone F:om camlnhao basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 763733 R$ 064 R$ 078 R$ 5.957.11
primario (brita e areia)
L . . . .
435 5915321 SICRO3 'el"::;s)porte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2154.64320 R$ 053 RS 065 R$ 1.400.518,08
5 DRENAGEM R$ 4.192.368,00
5.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00 R$ 69,53 R$ 85,79 R$ 4.117.920,00
5.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,000 R$ 16,76 R$ 20,68 R$ 74.448,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
6.1 5213440 SICRO3 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 12000 RS 25395 R$ 31334 R$ 37.600,80
fornecimento e implantagéo
6.2 5213863 SICRO3 Suporte nletallco galvanizado para placa de .advertencla ou regulamentagéo - Und 12000 RS 43403 R$ 53554 R$ 64.264.80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,000 R$ 30,45 R$ 37,57 R$ 270.504,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 10/2023 - Bahia  |B.D.I. 15,00%|Nzo Desonerado:
= SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%

ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55
71 CPU 05 Préprio Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24| R$ 15,65/ R$ 19,31| R$ 9.118,95
79 CPU 06 Préprio Levantamento de Tamp?o de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00 R$ 204,05 R$ 25177 R$ 60.424,80
Reassentamento Tamp&o.
7.3 CPU 07 Proprio Poda de Arvore und 240,00 R$ 32,68 R$ 40,32| R$ 9.676,80
7.3 CPU 08 Préprio Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00 R$ 0,63 R$ 0,77 R$ 129.360,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Descrigao Und Quant.
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
Quantidades - 12,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) T x Km 99.211,32
Quantidades - 12,00
Peso total a ser transportado t 113,10
Distancia média de transporte da mobilizagao e desmobilizacéo km 73,10
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 77,76
Quantidades - 12,00
Medidas da placa: h = 1,80m x ¢ =3,60m m2 6,48
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA und 1,00
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado) UND 12,00
TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 168.000.00
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE R
Quantidades - 12,00
Moédulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensédo = > m2 14.000,00
Regularizagao e compactagao do subleito m? 168.000,00
Quantidades - 12,00
Médulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensé&o = > m? 14.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre t 48.000,00
Quantidade - 12,00
Espessura da escavacgéao da regularizagao: m 0,20
Area da pavimentagao => m2 14.000,00
Densidade do material escavado t/m3 1,50
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 5,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 450.000,00
Volume Transportado = volume da carga => t 45.000,00
Distancia média para o bota-fora: km 10,00
Espalhamento de material em bota-fora = volume da carga escavado na m?3 30.000,00
regularizacéo - Reaterro contecdo do meio fio
PAVIMENTAGAO - INFRAESTRUTURA
Reforgo do subleito com material de jazida m3 13.440,00
Quantidades - 12,00
Considerado 40% das areas % 0,40
Volume da camada de Reforgo do Subleito: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00

CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Descrigao Und Quant.
Sub-bgse e§tap|llzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m3 24.264.00
material de jazida
Quantidades - 12,00
Area da pavimentagdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial e ALY
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacdo => (2.000m x (7,00m - 0,13m*2)) => m2 13.480,00
Espessura => m 0,15
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 564.117,96
primario (solo)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 5,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (solo) tkm 1.128.236,04
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte do solo km 10,00
Peso do material solo: (vol reforgo + vol sub-base) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 6.481 98
> )
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 2.919,99
Tr§n§porte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento tm 30.033.96
primario (brita)
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 2,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (brita) tkm 1.629.343,32
Quantidades - 12,00
Distancia média de transporte da brita km 108,50
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.251,42
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
DIFERENCIADO = 15%)
Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11
Quantidades - 12,00
Area de imprimacédo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,001200
Aquisicao de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79
Quantidades - 12,00
Area da pintura de ligagao => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,000450
Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Quantidades - 12,00
Usinagem do CBUQ => area aplicada x espessura (13.480 x 0,05) t 1.649,95
Qtd do Cap 50/70 em tonelada no CBUQ => t 0,063230
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Descrigao Und Quant.
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 45.564,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT da composigao km 30,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 279.461,04
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composi¢ao anterior km 184,00
Peso dos materiais => t 1.518,81
MATERIAL BETUMINOSO - APLICAGAO
Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execugao da Pintura de ligagao m2 161.760,00
Quantidades - 12,00
Area da Execugao do Servigo => comp x largura ((7,00 - 2 x 0,13) x 2.000 m = > m? 13.480,00
Execucgao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
Quantidades - 12,00
Volume da Execugao do Servigo => comp x largura x espessura ((7,00 - 2 x m3 674.00
0,13) x 2.000 m x 0,05 m=> ’
Densidade do concreto asfaltico faixa C => t/m3 2,40
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia tkm 7.637.33
pavimentada (Brita)
Distancia média de transporte da brita km 1,00000
Quant. de Brita n°0 (composi¢cdo SICRO) t 0,09368
Quant. de Brita n°1 (composi¢ao SICRO) t 0,09368
Quant de Pedrisco (composi¢cao SICRO) t 0,20609
Trar_wsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia tkm 2.154.643.20
pavimentada (CBUQ.)
Distancia média de transporte km 111,00
Quant. do CBUQ => t 19.411,20000
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira M 48.000,00
Quantidades - 12,00
Meio fio (comp. x 2 lados) => m 4.000,00
Reaterro e compactagdao com soquete vibratorio m3 3.600,00
Quantidade - 12,00
Largura do aterro m 0,50
Profundidade do aterro m 0,15
Comprimento do aterro (extensao de cada passeio x 2 lados) m 4.000,00
SINALIZAGAO
Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00

fornecimento e implantagao
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Descrigao Und Quant.
Quantidades - 12,00
Estimativa por modulo (considerar 01 placa a cada 200 m) UND 10,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
lado ou didametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao . 120,00
Quantidades - 12,00
Considerado 01 placa a cada 200 m => UND 10,00
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm M2 7.200,00
Quantidades - 12,00
Largura da faixa m 0,10
Comprimento m 2.000,00
Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und 3,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
material hidraulico m 472,24
Quantidades - 12,00
Quantidade por modulo => m 39,35
Levantamento de Tamp?o de Poco de Visita, Incluindo Retirada e und 240,00
Reassentamento Tampao.
Quantidades - 12,00
Quantidade de pocgos de visitas por via: 01 a cada 100 metros und 20,00
PODA DE ARVORE und 240,00
Quantidades - 12,00
Quantidade de arvores por via (01 a cada 100 metros) => und 20,00
Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) und 168.000,00
Quantidades - 12,00
Area da pavimentacao (largura da via x comprimento da via) => und 14.000,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBJETO Bancos B.D.l. Servico: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F @ EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00%)|Nzo Desonerado:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03|SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
PAVIMENTAGAO EM CBUQ 95,26% 713% 9.08% 10,08% 10.08% 10,09% 9.96% 9.96% 9.92% 9.92% 9.92% 5.90% 0.96%
RS 24.880.800,00 R$ 1.028.474,09 R$ 2.258.654,09 R$ 2.508.251,00 R$ 2.508.251,00 R$ 2.509.942,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.478.840,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 2.467.909,00 R$ 1.467.154,91 R$ 238.665,91
|, PROJETO EXECUTIVO 0,37% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10.00%
RS 92.400,00 27.720,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 9.240,00 - - - - - - -
,  SERVICOS PRELIMINARES 0,88% 5,00% 10.00% 15.00% 15.00% 20,00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%
RS 218.620,01 10.931,00 21.862,00 32.793,00 32.793,00 43.724,00 21.862,00 21.862,00 10.931,00 10.931,00 10.931,00 - -
5 TERRAPLANAGEM 3.91% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 971.640,00 48.582,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 97.164,00 48.582,00 -
. PAVIMENTAGAO 75,66% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 18.824.821,84 94124100 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 188248218 941,241,090 -
,  DRENAGEM 16,85% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 4.192.368,00 - 209.618,40 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 419.236,80 209.618,40)
s SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 1,50% 5,00% 70,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 372.369,60 - 18.618,48 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 37.236,96 18.618,48)
, SERVICOS COMPLEMENTARES 0,84% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%
RS 208.580,55 - 10.429,03 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 20.858,06 10.429,03)
Porcentagem 413% 9,08% 10,08% 10,08% 10,09% 9,96% 9,96% 9,92% 9,92% 9,92% 5,90% 0,96%
Custo 102847400 225865409  2508.251,00  2508.251,00  2509.942,00  2478.840,00  2478.840,00  2467.909,00  2467.909,00  2467.909,00  1.467.154,91 238.665,91
Porcentagem Acumulado 4,13% 13,21% 23,29% 33,37% 43,46% 53,42% 63,39% 73,31% 83,23% 93,14% 99,04% 100,00%)
Custo Acumulado 1028474,00 328712819 579537919  8.303.630,19  10.813.572,19  13.202.412,19  15771.252,19  18.239.161,19  20.707.070,19  23.174.97919  24.642.134,09  24.380.800,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio CPU 01 Préprio Projeto Executivo com Topografia SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 045
Composicao CPU 01 Préprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0.45 0,45
Auxiliar
Valor do BDI => 0.10 Valor com BDI => 0.55
1.2.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 04 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) SEDI - SERVICOS DIVERSOS T xKm 1,0000000 0,53 0,53
Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar pavimentada
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 462,13 462,13
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 430,53 430
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS

400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,20 30,20
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,66 43,32
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 337,50 337,50

22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000 9.35 37,40

BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,24 2,00
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000 741 741

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Valor do BDI => 108.09 Valor com BDI => 570.22
1.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 30.780,00 30.780,00
CONEVASF-12
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000 113,34 13.600,80
Auxiliar
Composicao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 50,25 12.060,00
Anxiliar
Composicao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000 21,33 5.119,20
Auxiliar
Valor do BDI => 7.199.44 Valor com BDI => 37.979.44
124 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.850,00 4.850,00
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000 1.600,00 1.600,00
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000 1.250,00 1.250,00

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000 2.000,00 2.000,00
BACIAS, | LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI => 1.13441 Valor com BDI => 5.984.41

13.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,41 0,41

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composigao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 81,95 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 21,11 0,05
Anxiliar

Composicao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,20 0,08
Anxiliar

Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 15,97 0,03
Anxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 21,66 0,16
Anxiliar

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860 4,74 0,01

BRUTA

Valor do BDI => 0.09 Valor com BDI => 0.50

132 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000 1,08 1,08

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755

Custo Horario de Equipamentos => 1.171,2867

Custo Horario de Execugio => 1.171,2867

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0149

Produgio de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugio => 1,0446

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H 21,6600 0,0193
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0193
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.33
133 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em b de 14 m?® - carga t 1,0000000 2,47 247
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 3,0000000 0,77 023 276,7639 101,5802 709,4149
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 419,2700 212,9427 419,2700
Custo Horario de Equipamentos => 1.128,6849
Custo Horario de Execugio => 1.128,6849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 2,4689
Valor do BDI => 0.57 Valor com BDI => 3.04
134 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,64 0,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0091
Producio de Equipe => 435,7500
Custo Unitario de Execugio => 0,6351
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.78
135 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,53 0,53
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horario de Equipamentos => 276,7639
Custo Horario de Execugio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugio => 0,5293
Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65
1.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,61 1,61
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 258,6513 109,9249 258,6513
Custo Horario de Equipamentos => 258,6513
Custo Horario de Execugio => 258,6513
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugio => 1,4629
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600 0,1225
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,1225
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
14.1.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000 10,84 10,84
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 298,2607 89,0971 437,5571
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 43921
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 279,1421 130,5501 277,6562
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755
Custo Horario de Equipamentos => 1.258,9085
Custo Horario de Execugio => 1.258,9085
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0800
Produgio de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugio => 5,6134
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H 21,6600 0,0966
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,6810
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.53 Valor com BDI => 1337
1.4.1.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m* 1,0000000 11,98 11,98
iazida
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 035 241,5211 125,0121 200,7430
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 199,6669 96,5109 165,6254
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.010,0202
Custo Horario de Execugio => 1.010,0202
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0954
Produgio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 6,6942
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m* 1,4400 1,5844
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 1,7280
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de ou solos em thio t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2.80 Valor com BDI => 14.78
14.13 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000 66,38 66,38
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298.2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 42891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 241,5211 125,0121 225,2098
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 199.6669 96,5109 189,3513
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horario de Equipamentos => 1.058,2129
Custo Horario de Execugio => 1.058,2129
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0999
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugio => 7,0136
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m* 132,3069 54,5898
Custo Total do Material => 54,5898
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m* 1,4400 1,1091
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H 21,6600 0,1436
Anxiliar

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Custo Total das Atividades => 1,2527
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 1,4441100 t 1,6800 2,4261
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em 1ha de 10 m® - carga 5914647 0,6189000 t 1,6100 0,9964
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 34225
Valor do BDI => 15,52 Valor com BDI => 81.90
1.4.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000 5.310,00 5.310,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo 000008-ABA Proprio 0 de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 5.310,00 5.310,00
Valor do BDI => 796.50 Valor com BDI => 6.106.50
1.4.2.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 4.590,00 4.090,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.090,00 4.090,00
Valor do BDI => 613.50 Valor com BDI => 4.703.50
1423 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 005 Proprio Aquisicio de cimentos asfilticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000 5.110,00 4.190,00
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigao de Cimentos Asfilticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000 4.190,00 4.190,00
Valor do BDI => 628.50 Valor com BDI => 4.818.50
1424 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,48 1,48
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 488,48 1,36
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 103,92 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.22 Valor com BDI => 170
1425 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,58 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 488,48 0,53
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 103,92 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.66
14.3.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000 0,35 0,35
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Produgio de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,3149
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H 21,6600 0,0385
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0385
Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.43
1432 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000 0,27 0,27
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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ODEVASF

LOTE 03

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

B.D.I. Material: 15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horario de Equipamentos => 354,2880
Custo Horario de Execugio => 354,2880
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0006
Produgio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,2362
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Custo Total do Material => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H 21,6600 0,0289
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0289
Valor do BDI => 0.06 Valor com BDI => 0.33
1433 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 195,90 195,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 241,5211 125,0121 207,7335
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 254,9882 105,3010 228,0445
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,8290 209,1774 436,8290
Custo Horario de Equipamentos => 872,6070
Custo Horario de Execugio => 872,6070
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0208
Producio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugiio => 8,7611
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais 1,0200000 t 174,6200 178,1124
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H 21,6600 1,7398
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 179,8522
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitdrio Custo Horirio
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra ¢ descarga de mistura t i a quente em inha de 10 5914649 1,0200000 t 7,1200 72624
m’ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,2624
Valor do BDI => 45.82 Valor com BDI => 241.72
1.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,53 69,53
Custo Horario de Execugio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m 459.4100 19,2952
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg 67,6100 4,0228
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m 43,3200 1,2996
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - 0,5475000 m? 82,0400 44,9169
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,5345
Valor do BDI => 16.26 Valor com BDI => 85.79
152 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m? 1,0000000 16,76 16,76
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8467 1,0783 8,8467
Custo Horario de Equipamentos => 8,8467
Custo Horario de Execugio => 8,8467
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 3,1125
Custo Unitario de Execugio => 2,8423

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H 21,6600 13,9181
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 13,9181

Valor do BDI => 3.92 Valor com BDI => 20.68

1.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - un 1,0000000 254,00 254,00

fornecimento ¢ implantagao

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugio => 39,7074

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m? 555,2300 199,8495
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H 21,6600 14,4400
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 214,2895

Valor do BDI => 5941 Valor com BDI => 31341

1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou un 1,0000000 434,03 434,03

diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896

Custo Horario de Equipamentos => 87,7896

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Custo Horario da Mio de Obra => 31,3326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 119,1222

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execugio => 29,0542

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg 29,1463 20,2922

parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagio 12,7170000 kg 27,8453 354,1087

Custo Total do Material => 374,4009

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0503000 m 459.4100 23,1083

Auxiliar comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 1°* categoria na profundidade de até¢ 1 m 0,0503000 m® 43,3200 2,1790
Auxiliar

Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H 21,6600 5,2829
Anxiliar

Custo Total das Atividades => 30,5702

Valor do BDI => 10151 Valor com BDI => 535.54

1.6.3 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 30,45 3045

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930

Custo Horario de Equipamentos => 361,2930

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2229 22,2229

Custo Horario da Mio de Obra => 22,2229

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 383,5159

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 177,0700

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>

2,1659

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 10,4585 0,8367
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 11,1928 39175
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 17,0086 0,3402
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1 23,7947 0,0231
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 56,6965 22,6786
Custo Total do Material => 27,7961
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H 21,6600 0,4893
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,4893
Valor do BDI => 7.12 Valor com BDI => 37.57
1.7.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CCU 10 Préprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,66 15,66
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000 21,66 433
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 353 3,53
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000 22,80 2,28
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,27 2,54
Valor do BDI => 3.66 Valor com BDI => 19.32
1.7.2 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 209,37 209,37
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 48.97 Valor com BDI => 258.34
1.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 32,70 32,70
CODNEVASF-16
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000 21,66 12,25
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000 27,99 20,45
Valor do BDI => 7.64 Valor com BDI => 40.34
1.7.4 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigio e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000 0,63 0,63
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 21,66 0,60
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000 0,72 0,03
Auxiliar
Valor do BDI => 0.14 Valor com BDI => 0.77
Composi¢des Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,61 1,61
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 269,4583 94,9241 735,0705
Custo Horario de Equipamentos => 735,0705
Custo Horario de Execugio => 735,0705
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugio => 1,6079
Valor do BDI => 0.37 Valor com BDI => 1,98
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000 1,68 1,68
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 269,4583 94,9241 724,5985
Custo Horario de Equipamentos => 724,5985
Custo Horario de Execugio => 724,5985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugio => 1,6789

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Valor do BDI => 0.39 Valor com BDI => 2.07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inha de 10 t 1,0000000 7,12 7,12
m?® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 269,4583 94,9241 708,8904
Custo Horario de Equipamentos => 708,8904
Custo Horario de Execugio => 708,8904
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugio => 7,1174
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8.78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 829,43 829,43
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000 21,66 25233
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000 110,00 137,50
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000 0,78 439,60
Valor do BDI => 194.00 Valor com BDI => 1.023.43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 610,79 610,79
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 21,66 16,24
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 38,28 93,40
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 581 331
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,52 2,84
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000 0,78 377,30
Valor do BDI => 142 .86 Valor com BDI => 753.65
— — —
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 430,53 430,53
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 21,66 50,75
Anxiliar
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 38,28 56,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 213 1,63
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,37 0,26
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,78 165,37
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5782000 112,22 64,88
FRETE
Valor do BDI => 100.70 Valor com BDI => 53123
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000 15,82 15,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m* - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 413,7486 116,5585 413,7486
Custo Horario de Equipamentos => 413,7486
Custo Horario de Execugio => 413,7486
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugio => 15,8221
Valor do BDI => 3.70 Valor com BDI => 19.52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira ¢ manual - areia e brita m? 1,0000000 459,41 45941
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2189 0,8188 12189
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 52,9925 33,9029 52,9925
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 0,41 0,59 1,6016 1,0888 3,8971
Custo Horario de Equipamentos => 61,0593
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,4103 30,4103
Custo Horario da Mao de Obra => 30,4103
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 91,4696
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugio => 23,2807
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto ¢ argamassa 0,8464600 kg 6,1856 5,2359
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m* 1482049 93,8641
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m* 132,3069 48,6281
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m* 1279636 47,0317
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6796 191,7505
Custo Total do Material => 386,5103
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H 21,6600 49,6158
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 49,6158
Valor do BDI => 107.45 Valor com BDI => 566.86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000 67,61 67,61
espessura de 1 cm
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,2865 24,2865
Custo Total do Material => 24,2865
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 1581 Valor com BDI => 83.42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4016096 SICRO3 Escavacio ¢ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m 1,0000000 1,44 1,44
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364
Custo Horario de Equipamentos => 306,2364
Custo Horario de Execugio => 306,2364
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0190
Producio de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugiio => 1,3304
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H 21,6600 0,0941
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 0,0941
Valor do BDI => 0.33 Valor com BDI => 1.77
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,32 43,32
Custo Horirio de Execugiio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.IL Servico:

B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H 21,6600 43,3200
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 43,3200
Valor do BDI => 10.13 Valor com BDI => 53.45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3103302 SICRO3 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000 82,04 82,04
instalagdo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 16,5554 4,8280 1,5516
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 ¢cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,3825 31,0313 2,9412
Custo Horario de Equipamentos => 4,4928
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4454 20,2009
Custo Horario da Mio de Obra => 20,2009
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 24,6937
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 24,6937
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1 11,4552 02122
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,3361 0,3390
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m 5,5987 6,8018
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m? 56,4197 22,8088
Custo Total do Material => 30,1618
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H 30,2000 27,1800
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,1800
Valor do BDI => 19.18 Valor com BDI => 101.22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 172,51 172,51
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000 53,17 23,39
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000 610,79 18,87
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000 21,66 51,59
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000 30,41 3041
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000 0,57 48,25
Valor do BDI => 40.35 Valor com BDI => 212.86
— - S —
Valor do BDI => 8.95 Valor com BDI => 47.23
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?* 1,0000000 53,17 53,17
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 829,43 20,73
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000 21,66 2,51
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000 13,59 14,26
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5154000 30,41 15,67
Valor do BDI => 1243 Valor com BDI => 65.60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 | SICRO3 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,73 16,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 49,4931 43,6563 49,4931
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,3608 5,4595 23,3608
Custo Horario de Equipamentos => 72,8539
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4454 22,4454
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,5604 61,1208
Custo Horario da Mao de Obra => 83,5662
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 156,4201
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: 23.39% Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugio => 8,1682
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 76,4144 8,5584
Custo Total do Material => 8,5584
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20.64
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgao m? 1,0000000 555,23 555,23
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,3608 5,4595 11,2583
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9132 9,4797 2,9946
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,5834 73631 55824
Custo Horario de Equipamentos => 19,8662
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4454 44,8908
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,3341 27,3341
Custo Horario da Mao de Obra => 103,5575
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 123,4237
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugiio => 30,8559
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,0598 142,0041
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) 1,0000000 m* 354,8090 354,8090
Custo Total do Material => 496,8131
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,7300 16,7300
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H 21,6600 10,8300
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,5600
Valor do BDI => 129.86 Valor com BDI => 685.09
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,86 36,86
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,66 21,66
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000 30,41 15,20
Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 45.48
Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0154
Produgio de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugio => 1,0822
Valor do BDI => 0.25 Valor com BDI => 1.35
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583
Custo Horario de Equipamentos => 269,4583
Custo Horario de Execugio => 269,4583
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugiio => 0,8657
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Bancos B.D.IL Servico:
SINAPI - 10/2023 - Bahia B.D.I. Material:
SICRO3 - 07/2023 - Bahia

ORSE - 09/2023 - Sergipe

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais

Valor do BDI => 0.20 Valor com BDI => 1,08

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2694583 94,9241 269,4583

Custo Horario de Equipamentos => 269,4583

Custo Horario de Execugio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugiio => 0,7214

Valor do BDI => 0.16 Valor com BDI => 0.88

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0142

Produgio de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execugio => 0,9974

Valor do BDI => 0.23 Valor com BDI => 1,24

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,81 0,81

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0114

Producio de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugiio => 0,7979

Valor do BDI => 0.18 Valor com BDI => 0.99

Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 2479363

Custo Horario de Equipamentos => 247,9363

Custo Horario de Execugio => 247,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 372,8800

Custo Unitario de Execugio => 0,6649

Valor do BDI => 0.15 Valor com BDI => 0.81

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com semirreboque com i de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53

pavimentada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320

Custo Horario de Equipamentos => 384,5320

Custo Horario de Execugio => 384,5320

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 731,7400

Custo Unitario de Execugio => 0,5255

Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.65

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000 174,62 174,62

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,7592 40,3149 68,7592

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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LOTE 03

E9584 SICRO3
E9021 SICRO3
E9558 SICRO3

E9689 SICRO3

Banco Cédigo
SINAPI 370

SICRO3 M0005
SICRO3 M0191
SICRO3 M0344
SICRO3 M1943
SICRO3 M1941

SICRO3 M1103

Banco Cédigo
SINAPI 88316

Banco Insumo

SICRO3 M0028

SICRO3 M0005

SICRO3 M0191

SICRO3 M0344

SICRO3 M1103

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 1
Grupo gerador - 456 kVA

Tanque de de asfalto com

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais
13 kW

idade de 30.000 1

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

Material

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
TRANSPORTE)

Brita 0

Brita 1

Cal hidratada - a granel

Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70

Oleo tipo Al

Pedrisco

Atividades Auxiliares

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de ou solos em
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

de 10 m? - carga

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de ou solos em

de 10 m?® - carga

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

de 10 m? - carga

Carga, manobra ¢ descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhio silo de 30 m*

Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em

com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre

de 10 m® - carga

1,0000000
1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quantidade
0,3247500

0,0624500
0,0624500
56,2000000
0,0632300
8,0000000

0,1373900

Quantidade
0,0401606

Cédigo
5914647

5914647

5914647

5914363

5914647

Valor do BDI =>

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Unidade
i
i
i

kg

Unidade
H

Quantidade
0,4871300

0,0936800

0,0936800

0,0562000

0,2060900

40.84

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

23.39% Encargos Sociais

15,00% Naio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

0,20 190,3344 101,1933
0,00 339,7400 23,0374
0,00 56,2694 38,4361
0,00 1.181,4738 626,0100

Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>
Prego Unitario

110,0000

1352152

132,3069

0,5258

0,0000

6,5400

133,2986

Custo Total do Material =>

Prego Unitario

21,6600

Custo Total das Atividades =>

Unidade Prego Unitario
t 1,6100
t 1,6100
t 1,6100
t 15,8200
t 1,6100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

172,5062
339,7400
112,5388
1.181,4738

1.875,0180
1.875,0180
0,0000
0,0000
99,6000
18,8255
Custo Horirio
35,7225
8.4442
8,2626
29,5500
0,0000
52,3200
18,3139

152,6132
Custo Horirio

0,8699

0,8699

Custo Horirio

0,7843

0,1508

0,1508

0,8891

0,3318

2,3068

215.46



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —- MDR
c o D EVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
Trator agricola - 77 kW

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES)

Total

18,140
15,660

11,700
12,400
19,000
24,500

5,700

6,000

113,100

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton

PESOS RETIRADOS DO CADERNO TECNICO
PARAMETROS DE EQUIPAMENTOS DO
SICRO Verséo
1.0 Més de referéncia: julho de 2023

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Portanto:
Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 113,10 t x km




- Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F (] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
heed 6'GRD/UEP - 6" Superintendéncia Regional

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 62 SR CODEVASF

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICiPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Banco: ANP - 09/2023

Aquicao de Materiais Betuminoso

Aquisi¢cdo do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisi¢do do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

ITEM Material Und R$/KG (Tabela ANP) Custo R$/T Custo RS C/BDI
3.1 CM-30 ton RS 4,35859 | RS 5.310,00 | RS 6.106,50
3.2 RR-1C ton RS 3,36075 | RS 4.090,00 | RS 4.703,50
33 CAP 50/70 ton RS 3,43914 | RS 4.190,00 | RS 4.818,50

*ICMS 18% E BDI 15%

A Agéncia Nacional do Petrolec, Gas Natural e Biocombustiveis
-l Superiniend2nda de Defesa da Concormréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADD PRATICADO PELOS DISTRIB UIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)

Froduto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 setf23 5,69502 4 35859 518715 411258 4 21165 4 74864
.................................................... EMULSOES ASFALTICAS RR-IE et SEN2S D 390833 838013 G....278809 1 299831 [ 236141 : 308740
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
" Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
i PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS [R$/KG)
P o Quande ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragéo de venda do produte

. . ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

Més : Produto Estado Praco
set/23 ... ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia e
sef/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,435914
5e1/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia : =




COD EVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

DISCRIMINACAO Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 2.801,39
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.200,42
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 R$ 125,58 RS 1.883,70
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 R$ 42,23 RS 316,72
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 600,97
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 R$ 18,99 RS 142,42
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 R$ 30,57 RS 458,55
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 775,64
Estimativa % feréncia d
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO sumativa 7 como referencia de 3,00% R$2.801,39 RS 84,04
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 R$ 81,95 RS 655,60
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
P SINAPI 7247 H 16 R$ 2,25
MOBILIARIO $ RS 36,00
D - ENSAIOS RS 2.660,00
D.1 - ENSAIOS M2 14000 Composicdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,19 R$ 2.660,00
I - SOMA (A+B+C+D) RS 6.237,03
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 6.237,03 RS 155,92
X-TOTAL RS 6.392,95
Por m?: 0,45




co D EVASF '_'[Tj':‘_l_ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos )
be—=2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S50 Francisco e do Parnaiba  SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Encargos Sociais Nao Desonerado

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF e m COEF. (®S) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.586,22 0,0598
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.072,19 0,0436
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0453
Composigdo SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000107 4.285,23 0,0459
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,1946
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,19
PRECO REFERENCIA

Tabela 2 - Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalag6es e custos diversos
Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Unidacle

Custo unitario

{R$ / un)
B&951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m? x més 4730
Imovsis
B&952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAFI) e X més 3093
B&953 Escrildrio ocupante x més 502,59
Mobiligrio

Laboratdrio de asfalto

5.144 99

Cesta das

Laboratério de concreto

Instalactes

Laboratdrio de solos

(2235 50]

Custos

Topografia

Escritario

ocupante x mas

3.163,12

132 92

Diversos B8R0

Residéncia

ocupante x mas

212,02

Fonte: FGY IBRE



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

==

B.D.l. Servigo:
B.D.l. Material:

23,39%
15,00%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO

DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \2::: lBJg:t Total

PAVIMENTAGCAO EM TSD R$ 24.880.800,00
5 PAVIMENTAGAO R$ 12.375.041,66
6 TRANSPORTE R$ 4.392.243,86
4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORCO R$ 2.525.536,32
7 DRENAGEM R$ 4.117.920,00
3 TERRAPLANAGEM R$ 578.088,00
8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 372.369,60
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.620,01
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 92.400,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 208.580,55

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE



Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 01

VALOR TOTAL (R$)
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
1 PROJETO EXECUTIVO
1.1 Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Mobilizagdo e Desmobilizagao T x Km 99.211,32
2.2 Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76
2.3 Administragdo Local de Obra und 1,00
24 Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00
3 TERRAPLANAGEM
31 Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 : . t 45.000,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
L g . .
34 Trgn§pone com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario (SOLO)
3.5 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00
3.6 Espalhamento de material em bota-fora m?3 30.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO
4.1 INFRAESTRUTURA

411 Reforgo do subleito com material de jazida m?3 13.440,00

412 Sub-b_ase e;taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 24.264,00
material de jazida

. . . . Y T

413 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcz?mente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 24.264.00

pista com material de jazida e brita comercial
s . . .

414 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 594.151,92

primario (solo+brita)
L g . .

415 Transpo!'te com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 2.757.579,36

(solo+brita)
42 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
’ DIFERENCIADO = 15%)

421 Aquisicédo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11

422 Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79

423 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

i L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020 LU e A
Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

425 L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04

(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

. i . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO
4.31 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00
4.3.2 Execucao da Pintura de ligagdo m? 161.760,00
4.3.3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
A g . .
434 Tr§n§pone com camlnhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 7.637.33
primario (brita e areia)
L . . . .
435 Tra_nsporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2.154.643.20
areia)
5 DRENAGEM
5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00
5.3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00
fornecimento e implantagéo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
6.2 in ; ) ~ Und 120,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24
79 Levantamento de Tamp:ao de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00
Reassentamento Tamp&o.
7.3 Poda de Arvore und 240,00
7.3 Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBJETO B.D.l. Servico: Encargos Sociais
c o D E VAS F EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS B.D.I. Material:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

PROJETO EXECUTIVO

SERVIGOS PRELIMINARES

3 TERRAPLANAGEM
4 PAVIMENTAGAO
5 DRENAGEM
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
SERVIGOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




ODEVASF

LOTE 03

Composiciio

Composicao
Auxiliar

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Cédigo Banco
0 Proprio

CPU 01 Proprio

Descrigao

Projeto Executivo com Topografia

PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Tipo Und Quant. Valor Unit
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Total

Composiciio

Composicao
Auxiliar

CPU 02 Proprio

5914640 SICRO3

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS)

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia

pavimentada

Valor do BDI =>

SEDI - SERVICOS DIVERSOS T x Km 1,0000000

tkm 1,0000000

Valor com BDI =>

Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000
22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000
CONFVASF-12
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000
Auxiliar
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Anxiliar
Composigao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000

BACIAS, I LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000
Anxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000
Anxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860
BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigio 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 14 m’ - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgiio de Equipe =>
Custo Unitirio de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m® 1,0000000
iazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 033
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 1,4441100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m?* - carga 5914647 0,6189000 t
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo 000008-ABA Proprio Aquisigio de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao ANP 005 Proprio Aquisicdo de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigdo de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H
Anxiliar
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Custo Total das Atividades =>



ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigio 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW' 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura t i a quente em inhdo t it de 10 5914649 1,0200000 t
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m®
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tibuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - a 0,5475000 m?
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m® 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000
fornecimento e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horirio de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
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Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m?
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou un 1,0000000
diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg
parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 12,7170000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita 0,0503000 m*
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000
Custo Horirio da Mo de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 10 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:

Encargos Sociais

B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000
CONFVASF-16
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢des Auxiliares
Composigio 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inha it de 10 m* - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inhdo t it de 10 t 1,0000000
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
S—— —
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000
FRETE
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita m* 1,0000000
comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 041 0,59
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP 1I - 32 - saco 282,1520700 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000

espessura de 1 cm
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4016096 SICRO3 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000
instalago e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m?
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H
Aunxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0250000
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mio de Obra h 0,5154000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5212552 SICRO3 Pintura eletrosttica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.ML.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em po & base de resina poliéster 0,1120000 kg
Custo Total do Material =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + ST - A m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI (sinal impresso com pelicula de sobreposicdo tipo V) 1,0000000 m
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 01
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br

Custo Horario de Equipamentos =>

Custo Horirio de Execugio =>



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 01

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Encargos Sociais

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

Valor com BDI =>

Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com irret com idade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,3247500 m*
TRANSPORTE)
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg
Insumo SICRO3 M1943 Cimento asféltico de petroleo - CAP 50/70 0,0632300 t
Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo Al 8,0000000 1
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0401606 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,4871300 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de ou solos em hio b it de 10 m? - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhao silo de 30 m* 5914363 0,0562000 t
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914647 0,2060900 t

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Valor do BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —- MDR
c o D EVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:
Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW
Motoniveladora - 93 kW ton
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW ton
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW ton
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW ton
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW ton
Trator agricola - 77 kW ton
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES) ton
Total ton
Portanto:

Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 0,00 t x km




COD EVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

LOTE 03 Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 5
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS -
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 RS -
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 RS -
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% R$ 0,00 R$ -
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 RS -
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 16
MOBILIARIO R$ -
D - ENSAIOS RS 0,00
D.1 - ENSAIOS Mm? 14000 Composigdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS .
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 0,00 RS -
X - TOTAL RS -

Por m%: [




CODEVASFE

_'[Tj Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Encargos Sociais Nao Desonerado

Composicoes Principais

Horista:
Mensalista:
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF PN m COEF. ®S) TOTAL (RS$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 0,0000
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 0,0000
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 0,0000
Composi¢io SICRO *B8956 Laboratorio de Concreto més 0,0000107 0,0000
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba B.D.l. Material:
==

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO
DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Valor Unit

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

5 PAVIMENTAGAO

6 TRANSPORTE

4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORGO
7 DRENAGEM

3 TERRAPLANAGEM

8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

2 SERVIGCOS PRELIMINARES

1 PROJETO EXECUTIVO

9 SERVICOS COMPLEMENTARES

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 02

VALOR TOTAL (R$)
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
1 PROJETO EXECUTIVO
1.1 Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Mobilizagdo e Desmobilizagao T x Km 99.211,32
2.2 Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76
2.3 Administragdo Local de Obra und 1,00
24 Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00
3 TERRAPLANAGEM
31 Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 : . t 45.000,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
L g . .
34 Trgn§pone com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario (SOLO)
3.5 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00
3.6 Espalhamento de material em bota-fora m?3 30.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO
4.1 INFRAESTRUTURA

411 Reforgo do subleito com material de jazida m?3 13.440,00

412 Sub-b_ase e;taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 24.264,00
material de jazida

. . . . Y T

413 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcz?mente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 24.264.00

pista com material de jazida e brita comercial
s . . .

414 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 594.151,92

primario (solo+brita)
L g . .

415 Transpo!'te com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 2.757.579,36

(solo+brita)
42 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
’ DIFERENCIADO = 15%)

421 Aquisicédo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11

422 Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79

423 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

i L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020 LU e A
Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

425 L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04

(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

. i . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO
4.31 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00
4.3.2 Execucao da Pintura de ligagdo m? 161.760,00
4.3.3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
A g . .
434 Tr§n§pone com camlnhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 7.637.33
primario (brita e areia)
L . . . .
435 Tra_nsporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2.154.643.20
areia)
5 DRENAGEM
5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00
5.3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00
fornecimento e implantagéo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
6.2 in ; ) ~ Und 120,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24
79 Levantamento de Tamp:ao de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00
Reassentamento Tamp&o.
7.3 Poda de Arvore und 240,00
7.3 Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBJETO B.D.l. Servico: Encargos Sociais
c o D E VAS F EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS B.D.I. Material:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

LOTE 02

1 PROJETO EXECUTIVO

2 SERVIGOS PRELIMINARES

3 TERRAPLANAGEM

4 PAVIMENTAGAO

5 DRENAGEM

6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIGOS COMPLEMENTARES

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado - - - - - -

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA



ODEVASF

LOTE 02

Composiciio

Composicao
Auxiliar

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Cédigo Banco
0 Proprio

CPU 01 Proprio

Descrigao

Projeto Executivo com Topografia

PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Tipo Und Quant. Valor Unit
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Total

Composiciio

Composicao
Auxiliar

CPU 02 Proprio

5914640 SICRO3

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS)

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia

pavimentada

Valor do BDI =>

SEDI - SERVICOS DIVERSOS T x Km 1,0000000

tkm 1,0000000

Valor com BDI =>

Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000
22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000
CONFVASF-12
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000
Auxiliar
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Anxiliar
Composigao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000

BACIAS, I LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000
Anxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000
Anxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860
BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigio 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 14 m’ - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgiio de Equipe =>
Custo Unitirio de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m® 1,0000000
iazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 033
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 1,4441100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m?* - carga 5914647 0,6189000 t
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo 000008-ABA Proprio Aquisigio de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao ANP 005 Proprio Aquisicdo de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigdo de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H
Anxiliar

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Custo Total das Atividades =>



ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigio 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW' 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura t i a quente em inhdo t it de 10 5914649 1,0200000 t
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m®
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tibuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - a 0,5475000 m?
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m® 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000
fornecimento e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horirio de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
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Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m?
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou un 1,0000000
diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg
parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 12,7170000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita 0,0503000 m*
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000
Custo Horirio da Mo de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 10 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:

Encargos Sociais

B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000
CONFVASF-16
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢des Auxiliares
Composigio 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inha it de 10 m* - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inhdo t it de 10 t 1,0000000
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
S—— —
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000
FRETE
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita m* 1,0000000
comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 041 0,59
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP 1I - 32 - saco 282,1520700 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000

espessura de 1 cm
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4016096 SICRO3 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000
instalago e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m?
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H
Aunxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0250000
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mio de Obra h 0,5154000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5212552 SICRO3 Pintura eletrosttica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.ML.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em po & base de resina poliéster 0,1120000 kg
Custo Total do Material =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + ST - A m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI (sinal impresso com pelicula de sobreposicdo tipo V) 1,0000000 m
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 02
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br

Custo Horario de Equipamentos =>

Custo Horirio de Execugio =>



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 02

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Encargos Sociais

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

Valor com BDI =>

Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com irret com idade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,3247500 m*
TRANSPORTE)
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg
Insumo SICRO3 M1943 Cimento asféltico de petroleo - CAP 50/70 0,0632300 t
Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo Al 8,0000000 1
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0401606 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,4871300 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de ou solos em hio b it de 10 m? - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhao silo de 30 m* 5914363 0,0562000 t
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914647 0,2060900 t

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Valor do BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



v Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —- MDR
c o D E ASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOTE 02

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:
Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW
Motoniveladora - 93 kW ton
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW ton
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW ton
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW ton
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW ton
Trator agricola - 77 kW ton
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES) ton
Total ton
Portanto:

Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 0,00 t x km




COD EVA Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

LOTE 02

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

LOTE 02 Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 5
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS -
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 RS -
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 RS -
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% R$ 0,00 R$ -
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 RS -
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 16
MOBILIARIO R$ -
D - ENSAIOS RS 0,00
D.1 - ENSAIOS Mm? 14000 Composigdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS .
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 0,00 RS -
X - TOTAL RS -

Por m%:




CODEVASFE

_'[Tj Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Encargos Sociais Nao Desonerado

LOTE 02

Composicoes Principais

Horista:
Mensalista:
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF PN m COEF. ®S) TOTAL (RS$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 0,0000
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 0,0000
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 0,0000
Composi¢io SICRO *B8956 Laboratorio de Concreto més 0,0000107 0,0000
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba B.D.l. Material:
==

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO
DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Valor Unit

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

5 PAVIMENTAGAO

6 TRANSPORTE

4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORGO
7 DRENAGEM

3 TERRAPLANAGEM

8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

2 SERVIGCOS PRELIMINARES

1 PROJETO EXECUTIVO

9 SERVICOS COMPLEMENTARES

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA




Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
DE _=! 1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 03

VALOR TOTAL (R$)
AREA TOTAL (m2) 168.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM CBUQ
1 PROJETO EXECUTIVO
1.1 Projeto Executivo com Topografia m2 168.000,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Mobilizagdo e Desmobilizagao T x Km 99.211,32
2.2 Placa de Obra em Chapa Ago Galvanizado, Instalada m? 77,76
2.3 Administragdo Local de Obra und 1,00
24 Canteiro de Obras em Container (Escritério + Wcs + AlImoxarifado) UND 12,00
3 TERRAPLANAGEM
31 Servicos Topograficos para Pavimentacao, Inclusive Nota de Servicos, m2 168.000,00
Acompanhamento e Greide
3.2 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 168.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 : . t 45.000,00
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
L g . .
34 Trgn§pone com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento tkm 225.000,00
primario (SOLO)
3.5 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (solo) tkm 450.000,00
3.6 Espalhamento de material em bota-fora m?3 30.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l.
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO
4.1 INFRAESTRUTURA

411 Reforgo do subleito com material de jazida m?3 13.440,00

412 Sub-b_ase e;taplllzada granulometricamente com mistura de solos na pista com m? 24.264,00
material de jazida

. . . . Y T

413 B.ase establllzad.a grar?ultl)metrlcz?mente com mistura solo brita (70% - 30%) na m3 24.264.00

pista com material de jazida e brita comercial
s . . .

414 Tr§n§poﬂe com c_ammhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 594.151,92

primario (solo+brita)
L g . .

415 Transpo!'te com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 2.757.579,36

(solo+brita)
42 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
’ DIFERENCIADO = 15%)

421 Aquisicédo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 194,11

422 Aquisi¢do de emulsao asfaltica RR-1C com ICMS de 18% t 72,79

423 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1.251,91
Transporte com Caminhdo Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

i L, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30Km (Unidade: TxKm). AF_07/2020 LU e A
Transporte com Caminh&do Tanque de Transporte de Material Asfaltico de 30.000

425 L, em Via Urbana Pavimentada, Adicional para DMT Excedente a 30 Km TXKM 279.461,04

(Unidade: TxKm). AF_07/2020

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

. i . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO
4.31 Execugao da Imprimagao com asfalto diluido - CM-30 m? 161.760,00
4.3.2 Execucao da Pintura de ligagdo m? 161.760,00
4.3.3 Execugao de Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais e = 5,00 cm t 19.411,20
A g . .
434 Tr§n§pone com camlnhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 7.637.33
primario (brita e areia)
L . . . .
435 Tra_nsporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 2.154.643.20
areia)
5 DRENAGEM
5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 48.000,00
5.3 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.600,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Und 120,00
fornecimento e implantagéo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
6.2 in ; ) ~ Und 120,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 7.200,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOGO DA EMPRESA

B.D.l. Servico:
B.D.l
Material:

Encargos Sociais

Orgamento Sintético Nao Desonerado

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 Recuperagao do Ramal Predial Danificado m 472,24
79 Levantamento de Tamp:ao de Pogo de Visita, Incluindo Retirada e m2 240,00
Reassentamento Tamp&o.
7.3 Poda de Arvore und 240,00
7.3 Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m2 168.000,00

CODEVASF - 6%SR Juazeiro / BA




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBJETO B.D.l. Servico: Encargos Sociais
c o D E VAS F EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS B.D.I. Material:
— MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

LOTE 02

1 PROJETO EXECUTIVO

2 SERVIGOS PRELIMINARES

3 TERRAPLANAGEM

4 PAVIMENTAGAO

5 DRENAGEM

6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIGOS COMPLEMENTARES

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado - - - - - -

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA



ODEVASF

LOTE 02

Composiciio

Composicao
Auxiliar

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Cédigo Banco
0 Proprio

CPU 01 Proprio

Descrigao

Projeto Executivo com Topografia

PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Tipo Und Quant. Valor Unit
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000
SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Total

Composiciio

Composicao
Auxiliar

CPU 02 Proprio

5914640 SICRO3

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS)

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia

pavimentada

Valor do BDI =>

SEDI - SERVICOS DIVERSOS T x Km 1,0000000

tkm 1,0000000

Valor com BDI =>

Composicao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000
Anxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000
22* ADESIVADA. DE *2,0 X 1.125* M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,0000000
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,0000000
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000
CONFVASF-12
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 120,0000000
Auxiliar
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Anxiliar
Composigao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 240,0000000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritorio ¢/ WCs + Almoxarifado) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA  Equipamento MES 1,0000000
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM  Equipamento MES 1,0000000
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000

BACIAS, I LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000
Anxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000
Anxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000
Anxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860
BRUTA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0008918 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigio 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 14 m’ - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgiio de Equipe =>
Custo Unitirio de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0056558 H 21,6600
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br



ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Atividade SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0044589 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Caédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m® 1,0000000
iazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 033
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 2,0630100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0066278 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m® - carga 5914354 1,4441100 t
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m?* - carga 5914647 0,6189000 t
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao ANP 001 Proprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE Kg 1,0000000

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Insumo 000008-ABA Proprio Aquisigio de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio ANP 004 Proprio Aquisi¢io de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao ANP 005 Proprio Aquisicdo de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS de 18% ASTU - ASSENTAMENTO DE t 1,0000000
TUBOS E PECAS
Insumo ANP 04 Proprio Aquisigdo de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Material t 1,0000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011351 SICRO3 Imprimagdo com asfalto diluido m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0017778 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0013333 H
Anxiliar
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Custo Total das Atividades =>



ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigio 4011463 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW' 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0803213 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura t i a quente em inhdo t it de 10 5914649 1,0200000 t
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia e brita 0,0420000 m®
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m® - 0,0595000 kg
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tibuas de pinho para dispositivos de d - utilizagdo de 3 vezes - a 0,5475000 m?
Auxiliar instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio p/contengdo do meio fio m® 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6425703 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000
fornecimento e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horirio de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
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Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m?
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666667 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou un 1,0000000
diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6962200 kg
parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 12,7170000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita 0,0503000 m*
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2439024 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000
Custo Horirio da Mo de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0225899 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CCU 10 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2000000
Anxiliar
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:

Encargos Sociais

B.D.I. Material:

Valor com BDI =>

Composigao ABA0005 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Auxiliar
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao CPU- Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000
CONFVASF-16
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5660000
Anxiliar
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) Conversdo InfoWOrca m* 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000
Anxiliar
Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 0,0426000
Auxiliar
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢des Auxiliares
Composigio 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inha it de 10 m* - carga t 1,0000000
com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga t 1,0000000
com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura t a quente em inhdo t it de 10 t 1,0000000
m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,6500000
Anxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,2500000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 563,5900000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composi¢des Principais
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7200000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
S—— —
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000
Anxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000
FRETE
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhdo silo de 30 m* t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminho silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 30 em betoneira e | manual - areia e brita m* 1,0000000
comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 041 0,59
Custo Horario de Equipamentos =>
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m*
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP 1I - 32 - saco 282,1520700 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preg¢o Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2906650 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composi¢ao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000

espessura de 1 cm

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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ODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Bancos

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

B.D.L Servico: Encargos Sociais
B.D.I. Material:

Custo Horario de Execugio =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg
Custo Total do Material =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4016096 SICRO3 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0043442 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, m? 1,0000000
instalago e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m?
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H
Aunxiliar
Custo Total das Atividades =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000
INFRA
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 0,4400000
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0309000
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3820000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 84,6660000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0250000
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1162000
Anxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA Material m? 1,0500000
12" H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mio de Obra h 0,5154000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composigio 5212552 SICRO3 Pintura eletrosttica a po com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 E| para pintura com cabine dupla de 7,00 kW ¢ estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.ML.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em po & base de resina poliéster 0,1120000 kg
Custo Total do Material =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + ST - A m? 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
B Codigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000
Custo Horirio da Mio de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI (sinal impresso com pelicula de sobreposicdo tipo V) 1,0000000 m
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m*
Auxiliar
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 H
Anxiliar

Valor do BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composi¢des Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.L Servico: Encargos Sociais
ODEVASF EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO B.D.I. Material:
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -
LOTE 03
Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Anxiliar
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugiio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
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Custo Horario de Equipamentos =>

Custo Horirio de Execugio =>



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
ODEVASF -~ EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Bancos

USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA -

LOTE 03

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Composi¢des Principais

Valor do BDI =>

B.D.IL Servico:
B.D.I. Material:

Encargos Sociais

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>

Custo Unitario de Execugio =>

Valor com BDI =>

Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo anico com irret com idade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1,0000000
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00
Custo Horario de Equipamentos =>
Custo Horario de Execugio =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>
Custo Unitario de Execugio =>
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,3247500 m*
TRANSPORTE)
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m*
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg
Insumo SICRO3 M1943 Cimento asféltico de petroleo - CAP 50/70 0,0632300 t
Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo Al 8,0000000 1
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m*
Custo Total do Material =>
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0401606 H
Anxiliar
Custo Total das Atividades =>
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,4871300 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de ou solos em hio b it de 10 m? - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em tha de 10 m® - carga 5914647 0,0936800 t
com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhao silo de 30 m* 5914363 0,0562000 t
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t it de 10 m? - carga 5914647 0,2060900 t

com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre

Valor do BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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c o D E ASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

LOTE 02

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:
Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW
Motoniveladora - 93 kW ton
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW ton
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW ton
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW ton
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW ton
Trator agricola - 77 kW ton
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES) ton
Total ton
Portanto:

Mobilizacdo e Desmobilizagao - Total (km) 0,00 t x km




COD EVA Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

LOTE 02

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

LOTE 02 Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EQUIPE TECNICA RS 5
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS -
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 RS -
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 7,5 RS -
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% R$ 0,00 R$ -
equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 RS -
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 16
MOBILIARIO R$ -
D - ENSAIOS RS 0,00
D.1 - ENSAIOS Mm? 14000 Composigdo Ensaios (CPU-08) R$ 0,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS .
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 0,00 RS -
X - TOTAL RS -

Por m%:




CODEVASFE

_'[Tj Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bancos

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS
MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Encargos Sociais Nao Desonerado

LOTE 02

Composicoes Principais

Horista:
Mensalista:
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF PN m COEF. ®S) TOTAL (RS$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 0,0000
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 0,0000
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 0,0000
Composi¢io SICRO *B8956 Laboratorio de Concreto més 0,0000107 0,0000
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00




Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba B.D.l. Material:
==

CURVA ABC DOS SERVICOS

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO
DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 03

Valor Unit

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

5 PAVIMENTAGAO

6 TRANSPORTE

4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORGO
7 DRENAGEM

3 TERRAPLANAGEM

8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

2 SERVIGCOS PRELIMINARES

1 PROJETO EXECUTIVO

9 SERVICOS COMPLEMENTARES

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA
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ANEXO 06 - SECAO TIPO


Alex.Araujo
Caixa de texto
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Alex.Araujo
Imagem Posicionada


ESCALA: 1:50

SECAO TRANSVERSAL
Meio Fio %
pré-moldado Base estabilizada granulometricamente -
(ver detalhe) e=15cm CBUQ e=5cm

Sentido da agua -
i=2%ab5%

Sentido da agua -
i=2%a5%

.}./_/_/ oSS SN /7 LSS S

Sub-Base - e= 15cm

_|Subleito regularizado

DETALHE DO MEIO FIO

Detalhe — Sem escala

MFC 03
7 5
——
&
Perspectiva Segdo transversal
Escala 1:10
Consumos médios *

Escavacéo m*m | 0,0300
Concreto fck = 20 MPa m*m | 0,0420
Férma m¥m | 0,5475
Argamassa asfaltica kg/m | 0,0595
Argamassa de cimento e areia’ m*m | 0,0004

Notas:

1 - Dimensdes em centimetros (cm);

2 - Os meios-fios podem ser moldados in loco pelo método convencional (formas de madeira ou metdlicas), por extrusdo (formas deslizantes) ou
pre-moldados;

3 - Os meios-fios devem atender aos requisitos da norma DNIT 020/2023-ES;

4 - Os consumos meédios indicados correspondem aos quantitativos efetivos sequndo a geometria dos dispositivos, considerando a segdo linear;

5 - Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para rejuntamento das pe¢as pré-moldadas, espessura 1 cm.

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
18] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=1 62 Superintendéncia Regional

CODEVASF
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ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA
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MANUAL DE USO DA
MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS
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INTRODUCAO

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.



CONFECCAO DAS PLACAS

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempeéries. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.



PADRAO GERAL DAS PLACAS

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:
proporcao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de informagdes da obra (B):

« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca.
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Rawline Black, espacamento entre letras é -40.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacoes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXO;XXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®BNDES  -=~erwece B L g ] .

UNIAO E RECONSTRUGAO

CMYK:
CO M20 Y100 KO

CMYK:
C63 M27 Y100 K11

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

4x



EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.
- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX XX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX ) elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRal e

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x



1/2x 1/2X

ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA g 8x

Fonte: Rawline Bold.

Cor da fonte: branca.

s oot : XXX XXX XXX XXXX
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: xxxxxxxxxxxxxxx

o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte | ] 4x
para o nome da obra sera proporcional a largura da
area restante. Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacobes,
B MURNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TErmino da Obra: XXxXXXXXX el s
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas. —

GOVERNO FEDERAL

R‘I- 17

UNIAO E RECONSTRUGAO

Excecgao: no caso de titulos longos que nao se encaixem na regra MINISTERIO DO

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha, C .|! BNDES DESENVOLVIMENTO
até 3 : | REGIONAL

1/2x 1/2x

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -4k BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO




ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | : 5 |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primeramets, g s s 5 s A AXXXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX reclamacoes,
B MURNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivits BN A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X




ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao sequir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

1/3x

1/2x

8x

1/2x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XoOOooxXXX ouvidoria.gov.br

. .
1/2Xx

] MINISTERIO DO

SELO DE PROGRAMA

DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL y
UNIAO E RECONSTRUGAO

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

8:BNDES B¥af -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x




EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou
seja, 3x.

8x

e BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

W

GOVERNO FEDERAL

Rai i

UNIAO E RECONSTRUCAO

3x
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores definidos
Nnos proprios arquivos.

Verde-Amazonia
#00D00O

RO G208 BO
C88 MO Y100 KO
PANTONE 354C

Preto-Ebano
#000000

RO GO BO

C60 M40 Y40 K100
PANTONE BLACK C

GOVERNO FEDERAL

Ral il

UNIAO E RECONSTRUCAO

Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#FFDOOO #183EFF

R255 G208 BO R24 G62 B255
CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 109C PANTONE 2935C

Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE 447C PANTONE 485C

11



EXEMPLOS DE APLICACAO

GOVERNg

UNI&g E REC

Ouvido a.govhr

FEDER‘L

PIL

ONSTRUGR

12



EXEMPLOS DE APLICACAO

e 00000000000
XXX X

13
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PALETA DE CORES

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO ; - B

REGIONAL .
UNIAD £ RECONSTRUCAD

85 MO YO KO

C5O M40 Y40 K100 C10 MO Y10 ka7 €O MO YO KD €0 M100 Y100 KO




PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nhome




COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

..................................

| rl’.’.'

...................................

_______________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

T T

_uisTERIn oAl |- |- SOVERRO'FEDRRAL

CODEVASF ) SR

UNIAO E RECONSTRUGAO

Ll i s o |




CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF2 PROCEDIMENTOS 1/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVACHS | 221057201 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF ¢ -

1 Finalidade, 2/11

2 Definicao, 2/11

3 Competéncias, 2/11
4 Caracteristicas, 2/11
5 Assinatura, 3/11

6 Utilizacéo, 4/11

7 Disposicdes Finais, 11/11

SUMARIO




==q| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111

OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagédo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica
as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

CODEVASFIB

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
%—— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
=~

Letra branca - Futura Bold
Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001



LOGOMARCA DA CODEVASF

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF22 PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta
devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

X

CODEVASFIB

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao
disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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CODEVASF CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PROCEDIMENTOS PAGINA i1
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6 Utilizacéo
6.1 Formularios
Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)
[copevAasFiffcoDEVASFEL
CODEVASF 2l CODEVASF )
A3 (297 mm x 420 mm)
( SOLICITAGAO DE INTERRUPGAO DE CONTRATO

VALOR PI SEM ADITIVOS:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

PARALISACOES ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:
DATA TNATUR,
DATA ASSINATURA
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CODEVASFE

CcODIGO

TIPO DE DOCUMENTO

PROCEDIMENTOS

PAGINA

5/11

OBJETO:

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

DATA

INSTRUMENTO / N°

APROVAGAO

22/05/2012

RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

A5 (148 mm x 210 mm)

[copevasrB]

SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

ASSINATURA:

DATA

DATA

AUTORIZAGAO D
VIAGEM -AV-

[ CODEVASF

JATAEMISSAC;

RGAO EMISSOR

ENTRO DESPESA:

uMERo\

|

NOME:

[CADASTRO. |

CONTA BANCARIA:

BANCO:

[AGENCIA. __[NUMERO.

CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES:

CPF

[OBJETIVO DA VIAGEM:

PREVISAO DE SAIDA:

HORA:

METO DE TRANSPORTE:

[JAVIAC:

[JCARRO DA CODEVASF:

PREVISAO DE CHEGADA:

HORA:

[JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:

[JouTROS:

ROTEIRO PREVISTO

ADIANTAMENTO | QTDE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DIARIA
COMPLETA

HOSPEDAGEM

IALIMENTAGAO

DESPESA.

com
DESLOCAMENTO

PARA GASTOS COM VEICULOS

OUTRAS DESPESAS

TOTAL

UTORTDADE COMPETENTE j

L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV
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==q| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 6/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

A6 (105 mm x 148 mm)

r - =
3 REQUISICAQ DE SERVIOS DE t
[ CODEVASF @ | REPOGRAFIA - RSR _:

1

i

i

i

i

i

1

i

i

i

i SO LCMTANTE: RAamaL: DaTe:
i

1

1

1 COPISS &4 PLASTIFICAS BO
i COPLAs &3 ENC:ADE RNAGED
i ESPIRAL G RampD

E CANALETA

: IDENTIFICACED DO OO CUMENTO:

i

1

i

i

i

: QUANTIDNDE AUTORESGED:

i ORIG INAL CORLA RS ORIG. TOTAL

1

i

i

i kﬁEFR:IGRHFIH EMTREG UE EM: NDIIE—RB:EHEDDR:J
i

i / !

1

i

i

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /
Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

P CODEVASFEB

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF L= DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
i -MOR)

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.
1]

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

FOR-101/2004-02-01
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PAGINA

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF22 PROCEDIMENTOS 711
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INS{%%%OAEEADCAE?)XE%E)ZE@%%E DA APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118
6.3 Envelope Pardo
Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO
0] T
2,5 : . ]
N <ooc - Bl me ke T et

34,00/ 36,00

| &

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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==q| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 8/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

CODEVASFIB

SEDIE

BRASILIA = BDF

ALINE SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASFB

22 SR

aLine SAMARA pa siLva

CODEVASF |

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO
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CODEVASF I5) [l

TIPO DE DOCUMENTO

PAGINA

PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASF

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

2° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

4° SR
SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID
12 SR

MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

3? SR
PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFI
52 SR

ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

72 SR
PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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==q| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11

OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 om USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | —

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3" SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)

245 mm
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==q| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 1111

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.

FOR-001



l'T] Ministério da I ntegracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS


Alex.Araujo
Caixa de texto
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR


CODEVASFI

EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de implantacdo de pavimentagao com aplicagdao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Em
conjunto com a planilha or¢amentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e
orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas
ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipdtese de
choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela
fiscalizagdo da Codevasf.

O objetivo é a implantacdo de pavimentagdo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em vias diversas inseridas na area de atuagdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solugdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promog¢do do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servicos ¢ o turismo. Os mais importantes
beneficios sao:

reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservagao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também ¢ um fator chave na melhoria das condi¢des sanitarias e de habitabilidade
locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satide, em qualidade e
quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio
diario com a poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ nas vias da area de atuagdo da Codevasf, considerando a meta
maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos estd definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Documentacdes para inicio da Obra




CODEVASFI

Sdo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizag@o para o inicio da
obra tais como:

e  (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e  Alvara de construgdo de Obra;

e ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizagdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente
aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado deverd ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalizacio;

Submeter a Fiscalizagdo, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mao de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumird inteira responsabilidade pela execu¢do dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteragcdes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguran¢a do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatdrios serao:

e Equipamentos para Protecdo da cabega;
e Equipamentos para Protecdo Auditiva,
e  Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diario de Obra
Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para

que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicag¢des relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverd ser mantido limpo e desobstruido de
entulhos, durante e ap6s a realizacdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. DESCRICAO DO PROJETO

O projeto consiste na execugdo de pavimentagdo com a utilizagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). Para a éxito deste projeto, o registro de precos prevé os servigos de pavimentacdo com regularizagido
do subleito, implantacdo de sub-base e base estabilizadas granulometricamente e revestimento em CBUQ.

2




CODEVASFI

Os servicos desta acdao serdo exclusivamente referentes a execucdo da pavimentagdo, nao compondo a
implantacdo de obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos
ndo previstos no escopo dos servigos, entre outros. Logo, para execu¢do dos servicos, as vias deverdo atender
essas caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, além dos servicos topograficos e dos
projetos geométrico, de terraplenagem, sinalizacdo e de pavimentacdo. Cabera a Fiscalizagdo verificar antes da
realizagdo dos servicos ¢ antes da emissdo das ordens de servigos se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas
possuem os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas
as localidades e ruas que nio oferegam condigdes de execugao.

A Fiscalizagdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servicos serdo executados conforme o projeto,
de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

7. PROJETO EXECUTIVO

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execucao da obra de forma detalhada, como pegas graficas e
relatdrios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT.

O relatério técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na adesdo ao
procedimento simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos quantitativos e
planilhas or¢amentarias, fundamentada no detalhamento da execug@o.

7.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios & execugdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcaciio dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execugdo dos servigos de acordo
com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

e Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibragdo;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de
dominio etc.;

e Representagdo grafica em formato CAD (DWGQG) do perfil da linha de locagao;

e Representagdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposicdo de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo ¢ bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagdo.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenc¢do os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

7.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e  Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;
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e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locacdes efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformagdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes ¢ as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servigo 204 ¢ 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm,;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersecdes € acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientacdes de precisdes/acuracias apontadas nas IS-204 e
205;

e O valor do erro de fechamento deverad ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da sec¢@o de nivelamento (altimetria).

7.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

7.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Bésico de Engenharia.

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia.

[S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias.

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais.

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estacdes de referéncia materializadas em
campo.

ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Bésicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

7.2. ESTUDO GEOTECNICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orienta¢do da IS-206;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

Representacao do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem,;
Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais);

Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;

Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

Texto contendo a concepgdo dos estudos realizados.
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Devem ser atendidas as especificacdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacdo do estudo.

7.2.1. Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que seguem devem ser
executadas conforme as recomendac¢des da Norma NBR-6484/2020 e a Instrugdo de Servigo 1S-206, com os
planos de sondagens aprovados pela Fiscalizagdo de campo. No entanto, as sondagens realizadas nao eliminam
possiveis complementagdes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento do projeto.

7.2.2. Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no eixo e nas bordas da
plataforma para identificagdo das diversas camadas de solos e para coleta de amostras em cada uma dessas
camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as determinagdes da IS-206 (IPR-726/2006) e do item
A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios ¢ normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);

Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/1994);

Teor de umidade natural (DNER ME-213/1994);

Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);

Compactacdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

Devem ser apresentadas as curvas de compactagdo (determinadas com, pelo menos, cinco pontos) na
energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermedidria (Camada Final de Terraplenagem)
(DNIT 108/2009-ES);

e Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio (DNIT 172/2013-ME).

O quadro-resumo com a apresentagdo dos ensaios realizados e resultados obtidos deve ser feito conforme o
Quadro A.21 do IPR-739/2010, pag. 398.

O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal, indicando profundidade
das camadas, tipo de solo, classificacdo TRB, ISC, expansdo, nivel d’agua e cota impenetravel (se for o caso).

A classificagdo de materiais de 2? (segunda) e 3" (terceira) categoria devera ser apresentada.
7.2.3. Estudo de Materiais de Empréstimos para Aterro
Nas plantas de localizag@o e nos croquis de empréstimos, devem constar:

Coordenadas geograficas;

Distancia em relagdo ao eixo;

Distancia entre furos de sondagem;

Espessura média do expurgo;

Volume e area util;

Informagdes dos proprietarios das areas (nome, contato, enderego);

Vegetacdo/benfeitorias;

Limitagdes de profundidades e areas utilizaveis;

Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada visando a informar se ha necessidade de
consideracédo de servigos de limpeza e de expurgo para a exploragdo da area.
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Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do IPR-739/2010, a IS-206, além dos
seguintes itens:

e Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar muito
heterogéneo, o espagamento dos furos deverd ser reduzido at¢é o minimo de 50 m, e deverdo ser
apresentados os boletins de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentagdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do solo,
classificagdo TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez, Limite de
Plasticidade), massa especifica aparente in situ, ensaio de compactagdo na energia do Proctor Normal e
energia Proctor Intermediério e o Indice de Suporte California e de expansio.

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se o0 mesmo padrado
do estudo do subleito.

7.2.4. Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacao

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacdo devem ser realizados conforme as seguintes
orientacoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrucdo de Servigo IS-206 (IPR-
726/2006);

e Devem ser apresentados os ensaios de mistura de materiais (in natura ¢ apds a mistura), como indicado
no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise sobre esses ensaios. Destaca-
se que devem ser apresentados todos os resultados dos ensaios realizados, incluindo os resultados da
dosagem selecionada e das dosagens que ndo atenderam aos normativos vigentes;

e Devem ser apresentadas as conclusdes e recomendacdes para aproveitamento dos materiais, em
conformidade com os estudos efetuados e as recomendacdes dos Estudos Geoldgicos.

Nos desenhos que apresentam as plantas de localizagao e a situacao do local de ocorréncia, devem constar:

e Indicac@o dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias, tendo-se
em vista a finalidade prevista para utilizagao;

e Ocorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as necessidades da
obra. Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas possivel do local da obra. Caso as
DMTs sejam elevadas ou as ocorréncias sejam comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e
econdmica para seu uso, bem como atestagdo pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizagdo de campo
do Contrato;

e Informacdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia j& foi explorada, visando a informar se hd necessidade de
consideracdo de servico de limpeza e expurgo para a exploragdo da area.

Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentacao devem estar de acordo com
o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes critérios:

Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:
e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 051/994);
e Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural (DNER-ME 082/1994).
Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:
e  Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizagio utilizado em projeto;

e Compactagdo (na energia Proctor Intermediario — 26 golpes para sub-base — e na energia Proctor
Modificado — 54 golpes para base);




e Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio;

Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a andlise estatistica dos resultados de todos os ensaios
efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito, conforme o IPR-739/2010 (Figura A. 13,
pagina 408).

Devem estar apresentadas, em um mesmo grafico, as curvas granulométricas dos extremos da faixa com
denominagdo desta e as curvas granulométricas referentes a0 minimo e maximo provavel do material da jazida
de forma a se visualizar seu enquadramento na faixa (Figura 39 do Manual de Pavimentagdo IPR 719/2006). Ver
exemplo de enquadramento em faixa granulométrica na Figura 1.

, FAIXA C
% passando
100,00 - T T ‘ ‘
80,00 14 \ { | LA ! L L e . max
! | | i | | — X TN
60,00 1 T i 1 / 1 T 11 Faixa C max
| | Ml | i —Faba C min
40.00 - T _:,...;_/._ et 1 dtdodl
0,00 I‘ i | 4
0,01 0.1 1 10

Abertura peneira (mm)

Figura 1 — Exemplo de enquadramento em faixa granulométrica

Segundo a Publicagdo IPR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9 (nove) ensaios de
caracterizagdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactacdo, de CBR e de expansdo com
materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos os 9 (nove) furos in natura que bem representem as
caracteristicas granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar a mistura, esta, de forma
similar, possa vir a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizacdo e determinacdo das pedreiras, devem estar considerados os seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 e a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078/1994) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e Indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e
textura (DNIT 432/2020-ME);

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 e DNIT 412/2019-ME);
Massa Especifica ¢ Absor¢cdo (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME ¢ DNIT 413/2021-ME);
Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Para localiza¢do e determinacdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distdncia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
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com os relatorios de inspecao, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato;

Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndo atendam as especificacdes para uso em revestimento do
pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situagdes (drenagem e misturas com solo).

7.2.5. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboracao do estudo.

Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018

Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020
Diretrizes Basicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010

Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006
Manual de Pavimentacdo DNIT IPR-719/2006

7.3. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatorio dos resultados do nimero N

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacdo do estudo.

7.3.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descricdo e justificativa do método utilizado para a realizacdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cameras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identificagdo da malha viaria, indicando, inclusive, as interse¢des relevantes para o estudo;

e Defini¢do das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composigdo e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e Definigdo dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagdo das
coletas;

e Definicdo da duracdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fun¢do do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdo dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duragdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as interse¢des e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,

compativeis com o método de coleta utilizado.

e Graficamente, por meio de:
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Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o VMD.

Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, didrias ou horarias no
VMD.

Por meio de croquis esquemadticos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersegoes, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

7.3.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboragao do estudo.

e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Bésicos/Instrugdes de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006.

7.4. PROJETO GEOMETRICO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memoria justificativa completa;
e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,

contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicacdo das estacas correspondente a
quilometros inteiros € a centenas de metros;

o Composic¢do de curvas horizontais;

o Elementos cadastrais;

o Intersegdes: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar todos
os elementos notaveis do dispositivo. A escala mais usual é de 1:500, embora, para interse¢des
em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em interse¢des urbanas, pode ser
necessaria escala de 1/200;

o Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;

o Bueiros com as devidas esconsidades ¢ os comprimentos;

o Cortarios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

o Malha de coordenadas;

o Interferéncias com instalacdes (luz, dgua, esgoto, fibra otica, etc.); e

o Acessos e terceiras faixas.

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

O O O O O

Sondagens e classifica¢do dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composigdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas ¢ suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

e Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de trafego; tapers de
aceleragdo e desaceleragdo e demais elementos;

e Interferéncias com instala¢des (luz, dgua, esgoto etc.);

e Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais e convengdes
adotadas.

7.4.1. Especificacoes Técnicas
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Devem ser atendidas as especificacdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

7.4.2. Caracteristicas geométricas em planta:

Indicar com hachuras as areas de solugdes particulares, como areas de substituicdo de subleito, reaterro, rebaixo
no corte em rocha, entre outras.

O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢ao horizontal, com as estacas em ordem
crescente (da esquerda para a direita), espagadas a cada 20 (vinte) m, identificando-se as estacas correspondentes
aos quilometros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas correspondentes ao inicio e término das
Obras de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimensdes devem ser dadas no inicio e término de cada
trecho, sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a prancha, essa largura deve ser
anotada nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os raios de todas as curvas, inclusive narizes.

No projeto em perfil, além da representacdo da linha do terreno ¢ do greide de pavimentagdo no eixo da
plataforma, deve constar também o greide de terraplenagem.

Relatorio de curvas horizontais do projeto em tabela Uinica, ndo excluindo as tabelas apresentadas no Projeto
Planialtimétrico, contendo:

Identificacdo/niimero da curva;

Raio da curva circular (m);

Angulo central correspondente a curva circular;

Dire¢do da curva (direita ou esquerda);

Comprimento de transi¢ao/espiral (Lc);

Comprimento da tangente externa (Ts);

Desenvolvimento da curva circular (m);

Estacas dos pontos notaveis: ponto de intersecdo (PI); ponto de curva (PC)/tangente-espiral (TS);
espiral-curva (SC); curva-espiral (CS); ponto de tangente (PT)/ espiral-tangente (ST); e

e Coordenadas dos pontos notaveis.

Relatorio de curvas verticais do projeto em tabela tinica contendo, no minimo:

e Estaca dos pontos notaveis: ponto de curva vertical (PCV); ponto de intersecao vertical (PIV); ponto de
tangente vertical (PTV).

Cota dos pontos notaveis (PCV, PIV e PTV);

Inclinagdo das rampas (%);

Desenvolvimento da curva (comprimento da concordancia);

Flecha ou ordenada méaxima da parabola (m); e

Parametro de curvatura da parabola (m/%).

No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, se¢des transversais tipicas
da plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (intersegdes, retornos e acessos).

O dimensionamento da se¢do transversal e de todos os seus clementos devem ser realizados conforme
orientagdes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item 5.7.

Nas segdes transversais do projeto, apresentadas em arquivo digital, devera constar:
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Representagdo do terreno; divisdo das pistas de rolamento com as camadas de pavimentagao;
acostamento;

Drenagem: nos aterros, representacdo de ombreira com 50 (cinquenta) cm de afastamento do limite da
drenagem;

Offsets;

Inclinagdes do talude em propor¢do e os demais em porcentagem;

No encontro de outra via, representacdo da se¢do estendendo-se até a via adjacente, inclusive até a area
de nariz;

Hachura de aterro e/ou corte, com suas respectivas areas, diferenciando-se também as camadas de
aterro (corpo de aterro e a camada final);

Linhas de grade com cotas e afastamentos; e

Quando necessario, apresentar as secdes de escalonamento, do rebaixo, da substituicdo do subleito,
entre outras situagdes particulares.

7.4.3. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracio do projeto.

Elaboragdo de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 - PAD
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999

Manual de Projeto de Intersegdes DNIT IPR-718-2005

Instrugdo de Servigo n® 208 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n® 241 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n® 207 DNIT IPR-726/2006

Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

Instrucao de Servico n® 213 DNIT IPR-726/2006.

7.5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagdo e movimentagdo de solos e
rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em funcgéo de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

Memodria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;

Calculo de cubacao do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

Representagdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte € em aterro, com indicagdo das
inclinagoes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secdes transversais de terraplenagem com indicagdo das inclinagdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuigdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

7.5.1. Especificagoes Técnicas

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com os parametros definidos
nos Estudos Geotécnicos e Hidrolégicos e no Projeto Geométrico. Além disso, devem ser atendidas as
especificagdes contidas nos documentos técnicos apresentados no "Referencial Técnico" desta disciplina e,
também, as especificagdes técnicas a seguir.
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Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a movimentagdo dos
volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com
disponibilidade de areas para tal.

Para a validacdo das planilhas de movimentagdo de terra, é necessaria a apresentacdao, em conjunto, dos calculos
de volume (cubagao) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢ao do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solugdes de terraplenagem, demonstrando qual solugdo ¢ mais
vantajosa para o projeto.

Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 5 km, a empresa projetista, devera ser
apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo do Contrato atestando tal fato.

Para casos em que existam Areas de Preservacdo Permanente (APP), bem como Unidades de Conservagao e
Protegdo, a projetista deve realizar os procedimentos necessarios para obtengdo das respectivas autorizagdes
junto aos 6rgaos competentes.

Os fatores de empolamento e de homogeneizagdo devem ser adotados conforme metodologia contida no Manual
de Implantacdo Basica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos — Contetido 01 —
Terraplenagem.

Para as disposi¢des de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos normativos DNIT 070-2006-
PRO - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento, DNIT IPR-726/2006 — Diretrizes
basicas para elaboragdo de estudos e projetos rodovidrios: escopos basicos/instrugdes de servico, DNIT
108/2009-ES, Manual de Implantacao Bésica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificacdo dos volumes de material de 1% 2* e 3* categorias deve ser definida conforme o instruido na
Norma DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas as especificagcdes técnicas e
metodologias utilizadas pela projetista.

7.5.2. Referencial Técnico do Projeto Terraplenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos
Manuais Técnicos — Contetido 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017

IS-209 — Projeto de Terraplenagem

IS-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006

Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006
Manual Bésico de Implantagdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010

Terraplenagem — Servicos preliminares DNIT 104/2009-ES

Terraplenagem — Caminhos de servigco DNIT 105/2009-ES

Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES

Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES

Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES

Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98

Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018

7.6. PROJETO DE DRENAGEM
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte ¢ das quantidades;
Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem,;

Planilhas e quadros;
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e Notas de Servigo;
7.6.1. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrugoes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

7.7. PROJETO DE PAVIMENTACAO
Levantamentos necessarios:

e Memoria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servigos, materiais de
pavimentagédo e quadro de consumo de materiais;

e Grafico de distribui¢do dos materiais ¢ das espessuras das camadas;

e Desenhos da segdo transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas
de instalagdes para operagdo da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a
localizacdo no trecho, com amarracdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo,
dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizadvel assinalada ao lado de
cada furo, a area de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informagdes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e  Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

7.7.1. Especificacoes Técnicas

As especificagdes técnicas do Projeto de Pavimentacdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos
como a forma de apresentagdo do projeto.

7.7.2. Concepcao do Projeto
Os parametros de projeto deverdo atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a opgdo por jazidas produzidas ou comerciais para os materiais a serem
utilizados na pavimentagéo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverdo ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizavel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servigos de pavimentacao;

e No caso de indicacdo de utiliza¢do de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizacdo de campo
do Contrato;

e Os numeros N utilizados deverdo ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes
cendrios de periodo de projetos analisados;

e Para trechos com predominancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverdo ser indicadas as especificagdes de servigos referentes ao tipo de material utilizado como
solugdo para as camadas de reforgo do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento;
e
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e O degrau maximo entre a pista ¢ o acostamento devera ser de 5,0 cm.
7.7.3. Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento do Projeto de Pavimentacdo devera considerar os seguintes métodos relacionados: Método
da Resisténcia — DNIT IPR-667/1981 ¢ DNIT IPR- 719/2006 (Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis e
Manual de Pavimentagao, respectivamente); Métodos e Modelos Mecanisticos.

Preliminarmente, o dimensionamento do pavimento devera ser realizado considerando-se o Método de
Pavimentos Flexiveis do DNIT. Como passo seguinte, a estrutura obtida devera ser verificada mediante analise
mecanistica, realizando-se os ajustes que se mostrarem necessarios.

No tocante a analise mecanistica da estrutura de pavimento, deverdo ser apresentados:

e Comparativos dos métodos de dimensionamento utilizados, com a justificativa técnica da opg¢ao
adotada;

e Nome e carateristicas principais do software utilizado para dimensionamento do pavimento;

e Parametros de entrada (cargas, pressdao dos pneus, etc.) e modelo estrutural utilizados para o
dimensionamento;

e Detalhamento da metodologia e condigdes de contorno utilizadas com pardmetros bem definidos e
determinados por ensaios de laboratdrio (modulos de resiliéncia);

e Relatorios gerados a partir dos calculos realizados com o software utilizado, de modo a permitir a
conferéncia dos resultados;

e Descricao clara e objetiva dos modelos de verificagdo de desempenho adotados, se possivel com os
critérios de ruptura considerados;

e A memoria justificativa deverd conter a indicacdo dos pardmetros de projeto e o detalhamento do
dimensionamento do pavimento;

e O Projeto de Pavimentacdo devera apresentar as deflexdes admissiveis por camada do pavimento, a fim
de subsidiar o controle de recebimento dos servi¢os durante a execugdo da obra;

e Para determinagdo dos valores das deflexdes admissiveis por camada, deverfo ser empregadas
simulagdes mecanisticas com parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do
pavimento obtidos por meio de ensaios. Devera ser apresentada no projeto a memoria de calculo e os
relatorios de resultados gerados pelo software utilizado nas simulagdes;

Os parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do pavimento (revestimento, base, sub-
base, reforco do subleito e subleito) considerados nas analises mecanisticas deverdo ser determinados mediante a
realizagdo de ensaios de laboratorio, conforme descrito a seguir:

7.7.4. Misturas asfalticas
Os valores de modulo de resiliéncia das misturas asfalticas deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratorio
realizados em conformidade com a Norma DNIT 135/2018- ME: Pavimentacdo Asfaltica — Misturas asfalticas —

Determinagao do modulo de resiliéncia;

Os ensaios de modulo de resiliéncia deverdo ser realizados em pelo menos 3 (trés) amostras para cada tipo de
mistura asfaltica;

Também deverdo ser apresentados os estudos de dosagem da mistura asfaltica que basearam a moldagem dos
corpos de prova utilizados para determinagdo dos valores de modulo de resiliéncia;

Ressalta-se que todos os estudos e ensaios deverdo ser realizados considerando-se os materiais e ligantes
asfalticos indicados em projeto para emprego nas obras.

7.7.5. Regularizacio do subleito
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O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

7.7.6. Solos do subleito

Os valores de modulo de resiliéncia dos solos do subleito deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratorio
realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018- ME: Pavimenta¢do — Solos — Determinagdo do
modulo de resiliéncia;

Os ensaios de modulo de resiliéncia para o subleito deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove) amostras
representativas.

7.7.7. Reforco do subleito

O servico consiste na execug¢do, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo estabilizado
granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de baixa
capacidade de suporte do subleito conforme a Norma DNIT 138/2010. Os materiais normalmente utilizados sao
solos ou misturas de solos, extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

7.7.8. Sub-base

De acordo com a Norma DNIT 139/2010-ES, a sub-base consiste em uma camada complementar a base,
executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a
distribuic@o das tensdes verticais e também contribuir para as condigdes de drenagem do pavimento.

7.7.9. Base

A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esfor¢os verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo do subleito devidamente
regularizado e compactado, a ser seguido de acordo com a Norma DNIT 141/2010.

7.7.10. Imprimacio

A imprimag8o consiste na aplica¢do de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes
da execugdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagdo e
permitir condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado, segundo a Norma 144/2014.

7.7.11. Pintura de Ligacio

De acordo com a Norma do DNIT 145/2010, a pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre
a superficie de base ou revestimento asfaltico anterior a execu¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando
promover condi¢des de aderéncia entre as mesmas.

7.7.12. Jazidas de materiais granulares e misturas empregadas nas camadas de reforco do
subleito, da sub-base e da base

Os valores de modulo de resiliéncia desses materiais deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratdrio
realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018-ME: Pavimentacdo — Solos — Determinacdo do
modulo de resiliéncia;

Os ensaios de mddulo de resiliéncia para esses materiais deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove)
amostras para cada ocorréncia (jazida) ou tipo de mistura indicada em projeto para emprego nas obras;

No caso de indicagdo de misturas de sub-bases e/ou bases cimentadas, também deverdo ser apresentados
resultados de ensaios de resisténcia a compressao simples e a tragdo, com nimero minimo de 9 (nove) amostras
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representativas por tipo de mistura, observando-se as orientagdes contidas nas especificagdes de servigos
pertinentes as misturas ensaiadas;

Os ensaios de modulo de resiliéncia das misturas de sub-base e/ou bases cimentadas deverdo ser realizadas
conforme a Norma DNIT 181/2018-ME.

7.7.13. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio a ser considerado na elaboracio do
projeto

e Manual de Pavimentagdo DNIT IPR-719/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Apresentacao de
Relatorios DNIT IPR-727/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios/Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e (Coordenagao de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis

DNIT IPR-726/2006.

Pavimentagdo—Regularizacdo do subleito -Especifica¢do de servigo DNIT 137/2010

Pavimentagao—Reforco do subleito -Especificacdo de servico — DNIT 138/2010

Pavimentagdo—Sub-base estabilizada granulometricamente -Especificagdo de servigo — DNIT 139/2010

Pavimentagdo—Base estabilizada granulometricamente -Especificag@o de servigo — DNIT 141/2010

Pavimentagdo-Imprimagdo com ligante asfaltico-Especificacdo de servico — DNIT 144/2014

Pavimentagdo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico — Especifica¢do de servigo — DNIT 145/2012

7.8. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista deverd atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-
726/2006. Esses conteudos estdo listados a seguir.

e Descricao do Projeto de Sinalizagao;

e Discriminagdo de todos os servigos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das vias, das
interse¢des ¢ dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizagao horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servico.

7.8.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga
nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

7.8.2. Projeto de Sinalizacdo Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranca de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servicos a executar, bem como a
apresentagdo de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informagdes sobre material,
localizacdo georreferenciada, servigos, etc.
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7.8.3. Projeto de Sinalizag¢do Vertical

O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicagdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicacdo (localidades), orientagdo
(servigos), educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto ¢, se serfo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixa¢do da placa no suporte, fundagio do portico e semipdrticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fun¢ao da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixacao das placas deverdo seguir as especificagdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

7.8.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizaciio a ser considerado na elaboracgio do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. IT) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. [II) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizag¢@o de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrugdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodovidria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizagdo Horizontal Vidria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.

8. SERVICOS INICIAIS
8.1. Mobiliza¢ao e desmobilizacido

Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligagdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutengdo do canteiro e demais servigos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composi¢do de custos do item mobilizag¢do e desmobilizagdo da obra.
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Todos os servicos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos realizados no decorrer de toda a
execucao estdo inseridos no item mobiliza¢do e desmobilizacao.

As remuneracgdes correspondentes & MOBILIZACAO e¢ 4 DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderao
aos valores descritos na planilha orgamentaria. A wiltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da ultima
fatura apds a emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

8.2. Placa dos servicos

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e
caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada
em 2 cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servigos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo. A contratada é responsavel pela manutencdo das placas até o final
dos servigos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medi¢dao deste item serd feita por metro quadrado de placa instalada apés inspeg¢do e aprovacdo pela
fiscalizagdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes técnicas e instaladas corretamente no
local pré-determinado pela fiscalizacao.

9. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. Administracio local e manutenc¢ao do canteiro

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servi¢cos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Producao e Gestao de
materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizacdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a
realizagdo dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratorios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no prego estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medigdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovacao da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

9.2. Instalacio de canteiro de obras
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A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da area para
implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implanta¢do do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodagdo da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manuteng@o e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

10. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagdo ¢ movimentagao de
solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungdo de sua escassez. A
execucdo dos servigos de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:

Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactacgdo de aterros.

As operacdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias, ou por
patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades escavo
carregadoras (escavadeiras ¢ carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 1* Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos
comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sdo
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposicao,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros;

e  Materiais de 2* Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizagdo de equipamentos comuns sem a realizagdo de tratamentos prévios (pré-escarificagdo ou
utilizagdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m* e matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e  Materiais de 3% Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo
de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Sdo caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha ndo alterada e por blocos de rocha com diametro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

10.1.DESCRICAO DOS SERVICOS
10.1.1. Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construgdo, seja de instalagdo de um canteiro de obras ou para a execugdo de
um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material
ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servigos de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por area
efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indica¢des de projeto.
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10.1.2. Escavagdo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhiao

Os servicos de escavagdo, carga e transporte de materiais com utilizagdo de carregadeira, trator de
esteiras e caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em funcdo do volume de material extraido e a
respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada para execucdo dos
servigos de escavacdo, carga ¢ transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servigo
DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.3. Escavacio Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhéo

Os servicos de escavacdo, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica e
de caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fun¢do do volume de material extraido e da respectiva
dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distdncia de transporte
percorrida entre o corte € o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada para execucdo dos servigos de
escavacdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.4. Compactag¢io Manual e Apiloamento Manual

Os servigos de compactagdo manual sdo realizados com a utilizagdo de um soquete vibratorio, enquanto
no apiloamento, os servigos sdo realizados por um servente com soquete manual.

10.1.5. Compactaciao com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servico DNIT 108/2009, referente a compactagao de aterros, exige que o corpo do
aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa
especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca obtida no ensaio de
compactacdo, executado com a energia Proctor Normal. J4 as camadas finais do aterro deverdo ser executadas
em camadas com espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compactacdo minimo de
100%, em relagdo a massa especifica maxima seca obtida no ensaio de compactagdo com a energia Proctor
Intermediario.

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungdo da nota de
servigo expedida e da secdo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo ¢ a camada final
do aterro. Os referidos servigos envolvem a execucao de varias operagdes, a saber: a descarga e o espalhamento
do material em camadas, o ajuste e homogeneizacdo da umidade do solo, a compactacdo propriamente dita e o
respectivo acabamento do aterro. S3o consideradas integrantes dos processos: as operagdes referentes ao
acabamento final da plataforma e dos taludes e a preservagdo ambiental destacadas na Especificacdo de Servico
DNIT 108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

10.1.6. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida ¢ realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo entdo o
material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servigos de limpeza superficial de camada
vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em fungdo da 4area efetivamente trabalhada, conforme
preconizado na Especificagdo de Servigo DNIT 104/2009 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

10.1.7. Escavacdo e Carga de Material de Jazida
O servigo de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou

pelo binémio trator e carregadeira. Os servicos de escavagdo e carga de material de jazida devem ser medidos em
metros cubicos, em fungdo do volume efetivamente escavado no corte.
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11. PAVIMENTACAO
11.1.REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medicao do servigo de
regularizacdo do subleito deve ser realizada em fungo da area de plataforma efetivamente executada.

11.1.1. Condicoes Gerais

e A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada do pavimento;

e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execugdo da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES,
DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

e Nao deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢do dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.1.2. Material

Os materiais empregados na regulariza¢do do subleito devem ser preferencialmente os do proprio. Em
caso de substituicdo ou adi¢do de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas
no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT
108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte
e expansdo < 2%, cabendo a determinacdo da compactagdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio
dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de indice de Suporte California — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio
de Compactagdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O indice de Grupo (IG) deve ser no méximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica ¢ complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Trator agricola;

Caminhéo tanque - capacidade 10.000 1;

Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servigo de regulariza¢ao do subleito numa
unica passagem e € o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso
de material porventura existente, garantindo a geometria da secdo-tipo do projeto com grande produtividade. A
base de seu funcionamento estd na utilizagdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser
materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletronico que se desloca
sobre essa linha e transmite para os comandos da maquina as posi¢des corretas para seus instrumentos de corte,
para que, tanto longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas
corretas do projeto.
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11.1.3. Execucio

Toda a vegetagdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apds a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagcdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento.

11.1.4. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execucdo da regularizagdo do subleito devem ser rotineiramente examinados
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdao, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo, pelo método DNIT 172/2013-ME, com
energia de compactagdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos
aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacdo. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no
caso de materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execucao de ensaios ¢ a minima aceitdvel. Para pistas de extensdo
limitada, com area de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugdo do
controle dos insumos.

11.1.5. Controle da execu¢ao

O controle da execugdo da regularizacdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatdria. Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactacdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relacdo a umidade
otima;

o Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com volumes
de, no maximo, 1.250 m?® de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo
de grau de compactacdo (GC);

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacdo inferiores a 100% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no laboratorio.

11.1.6. Verificacido do produto

Apoés a execugdo da regularizacdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a
relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:
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e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
o até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e +3 cmem relacdo as cotas do greide do projeto.

11.1.7. Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.1.8. Critérios de medicao

A medicdo do servico de regularizagdo do subleito deve ser realizada em funcao da area de plataforma
efetivamente executada.

11.2. REFORCO DO SUBLEITO

O servigo consiste na execucdo, sobre o subleito regularizado ¢ compactado, de uma camada de solo
estabilizado granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de
baixa capacidade de suporte do subleito. Os materiais normalmente utilizados sdo solos ou misturas de solos,
extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

11.2.1. Estabilizacido granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.2.2. Condigdes gerais

e Na2o deve ser permitida a execugdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.2.3. Material

Os materiais constituintes do refor¢co do subleito devem apresentar as caracteristicas estabelecidas na
alinea “d” da subse¢@o 5.1 — Material, da Norma DNIT 108/2009- ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagado
de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < a 2 %, cabendo a determinacdo dos
valores de CBR e de expansdo pertinente, por intermédio dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactagdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
e Ensaio de indice Suporte Califéornia — ISC -Norma DNER-ME 49/94, com energia do Ensaio de
Compactagdo.

Os materiais constituintes sdo solos ou mistura de solos, de qualidade superior & do subleito. Quando
submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME 122/94, o Indice
de Grupo (IG) devera ser, no maximo, igual ao do subleito indicado no projeto. Indice Suporte Califérnia - ISC -
igual ou maior aos indicados no projeto, ¢ Expansdo < 2%, determinados através dos ensaios:

e Ensaio de Compactacdo - DNIT 164/2013-ME, na energia de compactago indicada no projeto;
e Ensaio de Indice Suporte California - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.
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A equipe mecéanica empregada nos servigos de reforgo do subleito é composta pelos seguintes
equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Motoniveladora;

Rolo compactador de pneus autopropelido;

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 I;

Trator agricola;

Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido.

11.2.4. Execucio

A execucdo do refor¢o do subleito compreende as operagdes de mistura e pulverizagcdo, umedecimento
ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada. Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final superior a
20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de reforco
deve ser de 10 cm, apds a compactagao.

11.2.5. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo do refor¢o do subleito devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, com energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o Ensaio de Compactacdo. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 400 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos;

e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios ¢ a minima aceitavel, devendo ser compatibilizada
com o Plano de Amostragem Variavel;

e  Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas, pelo menos, cinco
amostras, para execu¢do do controle dos insumos.

11.2.6. Controle da execuc¢ao
O controle da execuc¢do do reforgo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios

e determinagdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel. Devem ser
efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:
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e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94
ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em
relacdo a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4000 m?, devem ser feitas, pelo menos, cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagéo (GC);

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactag@o inferiores a 100% em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratdrio.

11.2.7. Verificacdo do produto

Apds a execucao do reforco do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacao
e nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.2.8. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.2.9. Critérios de medicao

A medi¢ao do servigo de reforco do subleito deve ser realizada em metros ctbicos, considerando o
volume efetivamente executado. Para remunerag@o do transporte do material de reforgo do subleito, devem ser
utilizadas as composi¢oes de custos especificas de momento de transporte. O volume deve ser calculado em
funcdo das larguras e espessuras médias obtidas no controle geométrico, ndo sendo consideradas quantidades
superiores as indicadas no projeto.

11.3.SUB-BASE

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou refor¢o do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicdo das tensdes verticais e
também contribuir para as condigdes de drenagem do pavimento. A medi¢do dos servigos de execugdo de sub-
base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

11.3.1. Estabiliza¢do granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.3.2. Condicdes gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;
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11.3.3. Material

e  Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
e Quando submetidos aos ensaios de caracterizagido DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

- Indice de Grupo - IG igual a zero;
- A frag@o retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.

e Indice de Suporte Califérnia — ISC > 20% e Expansido < 1%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactacdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice de
Grupo diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-
ME) apresente um valor inferior a 10%.

11.3.4. Equipamento
Sédo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratérios € pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

11.3.5. Execucao

A execugdo da sub-base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacio e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a
compactacdo, atingir a espessura projetada. No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos
os seguintes procedimentos:

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as
quantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrio pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositam-se
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na propor¢ao desejada. A mistura ¢ entdo processada,
revolvendo-se o monte formado com evolugdes da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do
nimero de medidas-padrdo dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada
dosando-se um ciclo da mistura por vez. Apds a mistura prévia, o material ¢ transportado, por meio de
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caminhdes basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com 0
espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢ado da mistura em maior quantidade.
Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma que a camada
apresente espessura constante;

e Espalhamento

O material distribuido ¢ homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

e Corregdo ¢ homogeneizacao da umidade

A variagdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactagdo ¢ de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade se
apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-
tanque distribuidor de agua, seguindo-se a homogeneizagdo pela atuagdo de grade de discos e motoniveladora.
Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante a¢ao
conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
Concluida a corre¢do e homogeneiza¢do da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a
espessura desejada apos a compactagao.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds
a compactagdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de
acabamento.

e Compactagao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactagdo. Deve-se estabelecer o numero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinagdo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacio deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em constru¢do, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso nao for recomendével, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactagao deve
ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operaco ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.
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e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratdrio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacao de corte, sendo vetada
a correcao de depressdes por adi¢do de material.

e  Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agdo do trafego. A extensdo
maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da
camada seguinte, de forma que a sub-base j& liberada ndo fique exposta a agdo de intempéries que possam
prejudicar sua qualidade.

11.3.6. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execugdo da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizag@o, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso
do emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao niimero de golpes, de modo a se atingir o
maximo da densificagdo determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de trabalho no
campo.

e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactagdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagcdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo
limitada, com 4rea de até 4.000 m?, devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execugio do
controle dos insumos.

11.3.7. Controle da execuc¢ao

O controle da execucdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatdria, de acordo com o Plano de Amostragem
Variavel. Devem ser efetuadas as seguintes determinacgdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactacgdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade ¢ de dois pontos percentuais em
relacdo a umidade 6tima.
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e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com 4reas de, no maximo, 4.000 m?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada para o célculo do grau de compactagao (GC).

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagio inferiores a 100%.

11.3.8. Verificacido do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das
determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel. Apos a execugdo da sub-base deve-
se proceder ao controle geométrico mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as
seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.3.9. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.3.10. Critérios de Medicao

A medigdo dos servigos de execucdo de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.4.BASE

A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esfor¢os verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢o do subleito
devidamente regularizado e compactado.

11.4.1. Estabilizacido granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagio adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.4.2. Condicoes Gerais

e Nao deve ser permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Nao deve ser permitida a execucgdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.4.3. Material
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e  Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;

¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a
seguir:

- Devem possuir composi¢do granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a
seguir, de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;

Tipos ParaN >5 X 10° ParaM <5 X
G Tolerancias
10
Peneiras | A | B c D E F U3 fh
% em peso passando de projeto
z 100 | 100 . . . . 7
i - 7500 | 100 100 100 | 100 27
a3 30-65 | 40-75 | B0-85 | B0-100 - - +7
N 4 25-55 | 3060 | 3565 | 50-B5 | 55-100 | 10- £5
100
N°10 | 15-40 | 2045 | 25-50 | 40-70 | 40-100 | 55 +5
100
N° 40 820 | 1530 | 15-30 | 2545 | 2050 | 30 +2
70
N 200 28 | 515 | 515 | 1025 | e20 |B25 12

- A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o
equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n® 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem
que passa na peneira n° 40.

e Indice Suporte Califérnia — ISC > 60% para Niimero N < 5 x 10, ISC > 80% para Ntimero N > 5 x 106,
e Expansao < 0,5%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactacao - DNIT 164/2013-ME, na energia do Proctor modificado, indicada no
projeto;

- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, ¢ isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizagdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatorio.

11.4.4. Equipamento
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratorio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

pa-carregadeira;
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e arado de disco;
e central de mistura;
e rolo vibratdrio portatil ou sapo mecanico.

11.4.5. Execucao

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem
dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apods a
compactacdo, atingir a espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as
quantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositar
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na propor¢ao desejada. A mistura deve ser processada apos
revolver o monte formado com evolugdes da concha da pacarregadeira. Para evitar erros na contagem do nimero
de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo
da mistura, por vez. Ap6s a mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes
e depositado sobre a pista, em montes adequadamente espagados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento
pela agdo da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢ado da mistura em maior quantidade.
A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformagdo, de forma que a camada
apresente espessura constante.

e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

e Corre¢do e homogeneizacdo da umidade

A variagdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagdo ¢ de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade
apresente valor abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque
irrigador, seguido de homogeneizacéo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade
de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante acdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcao
e homogeneizacdo da umidade, o material deve ser conformado, para obtencdo da espessura desejada apds a
compactacao.

e Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A
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espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactagdo. Nesta fase devem ser
tomados os cuidados necessarios para evitar a adi¢ao de material na fase de acabamento.

e Compactagao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servigos de compactagdo. Deve ser estabelecido o numero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinagdo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construcdio, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso ndo for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagao deve
ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operaco ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratdrio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacao de corte, sendo vetada
a correcao de depressdes por adi¢do de material.

e Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agdo do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente apos a sua liberag@o pelos controles de execugdo, de forma que a base ja liberada ndo
fique exposta a agdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

11.4.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execu¢do da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execucao
dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos
DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de
400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacdo;

e No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactagdo de projeto deve ser com a

energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;
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e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactagdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada
por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da
Fiscalizacao;

e A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitdvel. Para pistas de extensdo
limitada, com 4rea de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execucdo do
controle dos insumos.

11.4.7. Controle da execu¢ao

O controle da execucdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta
de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuadas as seguintes
determinacdes ¢ ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em
relagdo a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com 4reas de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagdo (GC);

e Os calculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na
pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagio inferiores a 100%.

11.4.8. Verificacido do produto

Apds a execugdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e nivelamento
do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.4.9. Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.4.10. Critérios de Medicao

A medicao dos servigos de execucdo de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.5.Imprimacio
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A imprimag8o consiste na aplica¢do de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes
da execucdo de um revestimento asféaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagdo e
permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A execugdo do servico de imprimacao ¢ realizada pela seguinte equipe mecanica:

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel,

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

O ligante mais comum para execucdo da imprimagdo ¢ o asfalto diluido CM-30, com taxa de aplicagdo de 1,2
1/m?. Também pode ser utilizada a emulsdo asfaltica do tipo EAI, com taxa de aplicagdo de 1,3 I/m>.

11.5.1. Execucao

Antes da execucdo dos servigos, deve ser implantada uma adequada sinalizagdo, visando a seguranca do trafego
no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencdo permanente durante a execugdo dos servicos. Apos a perfeita
conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer
material solto.

Antes da aplicagdo do ligante asfaltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizacdo da EAI a viscosidade de espalhamento ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt
Furol.

A tolerdncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de = 0,2 1/m?. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimagdo da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao
trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos
pontos iniciais e finais das aplicagdes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
que o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicac@o do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.
11.5.2. Controle do insumo

Os materiais utilizados na execucdo da imprimacdo devem ser rotineiramente examinados em laboratorio,
obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagdes em vigor, mediante a execugdo dos
seguintes procedimentos:

e Asfalto diluido:

Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade cinematica a 60°C (NBR 14.756:2001);
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

Para cada 100 t:
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o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relagao viscosidade x temperatura;

o 1 (um) ensaio de destilacdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificagdo da
quantidade de residuo.

e Emulsio asfaltica do tipo EAI:
Para todo carregamento que chegar a obra:
1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;
1 (um) ensaio de residuo por evaporagdo (NBR 14.376:2007);

1 (um) ensaio de peneiracdo (NBR 14.393:2012);
1 (uma) determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

o O O O

Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de sedimentagdo para emulsdes (NBR 6.570:2010);
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura.

11.5.3. Controle de Execucio
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes de qualquer
aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x
temperatura.

e Taxa de Aplicacao (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo (TR) da seguinte
forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungao
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com 4rea de no méaximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinagdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimacgdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinacdo da taxa de
aplicagdo, feita de maneira aleatoria.

11.5.4. Verificacao do Produto
Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do ligante na camada da base e
sua efetiva cura. O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagdo (T) do ligante devem ser
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalizagdo. O tamanho das

amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagao.

11.5.5. Critérios de Medicao
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Os servigos de imprimag@o devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada, incluidas
todas as operacdes necessdrias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante
betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.6. Pintura de ligacdo

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento
asfaltico anterior a execugdo de uma camada asféltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia
entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servigos de pintura de ligacdo, a saber:
uma utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por
polimero (RR-2C com polimero).

A equipe mecanica responsavel pela execucdo da pintura de ligagdo ¢ semelhante a que executa imprimagao:

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel;

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

Para fins de calculo de producdo dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicacdo de 0,9 I/m? de emulsdo
diluida em agua, na propor¢do de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimagdo, adotou-se um fator de
eficiéncia de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicagdo mostrarem-se
normalmente menores que a area tedrica da capacidade de seu tanque.

11.6.1. Condic¢oes Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicagdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu contetido e distancia de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agio destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxarecomendada de ligante asféltico residual é de 0,3 1/m? a 0,4 1/m?. Antes da aplicagdo, a emulsdo
deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribui¢do desta taxa
residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m?.

e A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

11.6.2. Execucio

Antes da execugdo dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga do trafego no
segmento rodoviario, ¢ efetuada sua manutengdo permanente durante a execucdo dos servigos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o
ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura
da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada em fung¢do da relagcdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apds
aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporacdo em decorréncia da ruptura. A
tolerncia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida ¢ de = 0,2 I/'m?. Deve ser executada a pintura
de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente,
assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢do ou excesso, nos pontos inicial e
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final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o
término da aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

11.6.3. Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e
satisfazer as especifica¢cdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os
seguintes ensaios na emulsdo asfaltica:

ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
ensaio de residuo por evaporagdo (ABNT NBR 14376/2007);
ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

e ensaio de sedimentagdo para emulsdes (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

11.6.4. Controle de Execucio
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhao distribuidor imediatamente antes da aplicacdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de aplicacio

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo (TR) da seguinte
forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungao
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com 4rea de no méaximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinagdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimagdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinacdo da taxa de
aplicagdo, feita de maneira aleatoria.

11.6.5. Critérios de Medicao
Os servicos de pintura de ligacdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagdes necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do

ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.7. Concreto asfaltico
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O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.

11.7.1. Concreto asfiltico com ligante convencional
A Especifica¢do de Servico DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execugdo dos servicos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas
composic¢des de concreto asfaltico em fungido da massa de servigo executado.

Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecanica que executa o servigo de concreto asfaltico com ligante convencional ¢ composta pelos
seguintes equipamentos:

e Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
e Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em funcdo da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes & mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.

11.7.2. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico ¢ constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 I;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em fun¢@o dos teores, em peso em relacdo ao peso total de agregados, dos
ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.

Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante
A 5%
B Ligante Comum 5%
C 5,5%
0,
A Ligante modificado por %
B , 5%
polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com
Norma DNIT 031/2006-ES
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11.7.3. Critérios de Medicao

Os servigos de execugdo de revestimento em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas as
operagdes necessarias a execucao, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso
dos tanques de estocagem a pista.

12. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com regularizagdo do subleito, implantagdo de
sub-base e base estabilizadas, pintura de ligagdo, imprimagdo, revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura de
faixas em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

13. PRESCRICOES DIVERSAS

e Todas as imperfei¢des decorrentes da obra como: implantacdes de sub-base e base estabilizadas,
emulsdo asfaltica RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimagao, Mistura asfaltica
para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura de faixas, deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

e Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

e Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

e E obrigatoria a comprovagdo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragio dos materiais,
conforme legislacdo vigente.

e Toda a mao de obra serd fornecida pela Empreiteira.

e Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢des contratuais.

e Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagao
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacdes.

e Em nenhuma hipédtese serd admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funciondrios administrativos em
numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugao dos trabalhos.

e A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagdes.

e A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucgdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagOes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execugéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execuc¢do das obras de
pavimentacgdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatério, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucao de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n°® 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonancia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacao do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4 DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ

quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO | - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE
FORMULARIO

AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?
[J - URBANA [] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim 1 -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)}

[] -SIM [] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAC
[] -SIM [] -NAO

CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):

4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

CODEVASF m Ministério da I ntegragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

bed Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

1- LOCALIZAGAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N#:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

O-sm - NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENGIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2 - A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
O-sm []-NAO

INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

[J-smm [J-NAO

INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZAGAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
[J-sim [J-NAO

INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELACAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

2.5 - E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sim [J-NAO

INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Pagina 1
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CODEVASF @ Ministério da I ntegracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3~ INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVEN(;AO, DE ACORDO COM O PROJETQ LICITADO*?
[]-sM [J-NAO

5— AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAQ DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa

detalhada no campo "Informacoes Adicionais".

Pagina 2
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ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

CODEVASFE)

Ministério da I ntegragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numeéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagado do documento que originou a elaboracao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever ° atual contexto do.objetivo (assunto) d? Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboragao.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma analise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, andlise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situacao.)

FUNDAMENTACAO (Aprgsentar a basz_a IegaF que justifique a el'aboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a analise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagoes, com base na analise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de decisdo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da analise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

FOR-070

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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CODEVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:

NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO

ASSINATURA / CARIMBO

FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

CODEVASF @ Ministério da I ntegracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO |

1- LOCALIZAGAO
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO:

N¢

ESTADO: MUNICIPIO: CNPJ:

2- RELACAO DAS VIAS VISTORIADAS
IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICACAQ DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICACAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

[ 3= RELATORIO FOTOGRAFICO

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2

IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

FOR Piagina 1
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R4 | Ministério da I ntegragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASFEB

bed Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

INSERIR FOTO -3

INSERIR FOTO - 4

IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAQ:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAQ:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:
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CODEVASF [@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
k= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sde Francisco e do Parnaiba

4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-8SIm []-NAO

LOCAL:

DATA

RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMACOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE
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CODEVASF

ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

CODEVASF 53 Ministério da I ntegracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
by Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servi¢o

N° n® da ordem de servi¢o/n® do contrato - unidade orginica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcido do responsavel pela emissao da ordem de servico
AUTORIZA o inicio da execucao do contrato niimero/ano do contrato, cujo objeto é descrigio
do servico, resultado da licitagao realizada nos termos do Edital n® nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n® nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n® niimero do CNPJ.

Inicio da Execugao dos Servigos: dia/més/ano
Prazo de Execugio: informar prazo para execugdo do servigo
Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil

reais)

Os servicos contratados deverio ser executados em fiel observincia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n° niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado a emissdo de licencas e das autorizacdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servicos a serem
realizados.

Atenciosamente,

Autoridade Competente
Cargo/fungao
Unidade de Lotagao

E End.: SGAN Q. 601 Coni. | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830.901 - BRASILIA - DF

T Tel: (061) 20284766 Fax: (061) 20284751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br

FOR-002
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MATRIZ DE RISCO - ANEXO X

A matriz de risco € o instrumento que tem o0 objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinag&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento,
aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipoteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

Alocacao (Codevasf,

Impacto (Alto,

Probabilidade
(Frequente, Provavel,

Medidas, procedimentos ou

s iR el Médio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) L
Improvéavel)
Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dps requisjtos téc_nicos dos 6rgéos envolvidos Contratada Allto Remota paraa 0~btengéo da}s Iic~en<;as. -
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissdes e autorizagbes necessarias
etc.) a execucdo do contrato
N&o definir corretamento a quantidade, a dimenséo, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia
Gastos excedentes relacionados as obras e aos
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvavel
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE
Maior rigor no controle do
cronograma fisico-financeiro,
Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento buscando o correto dimensionamento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos da equipe, dos insumos e dos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional equipamentos necessarios a adequada
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente execucéo da obra.
para 0 CONTRATANTE
_Atrasos no cron,ograma Qe,vl_do a |nd|s.por.ub|I|dade de Contratada Médio Ocasional
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da obra
N4o atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer servigos danificados por chuva ou outro Estudar as condicdes climéticas da
fendbmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados 0s
cronograma original e/ou aumento dos custos. servigos de pavimentagdo
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvavel -
relaciondas com patriménio cultural
Perecimento, destruicéo, roubo, furto, perda ou .
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e Apl'lfial‘ um plano de seguranca e
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional VIgIIanc!a, com controle de .
. 2 . . . almoxarifado, estoque de materiais e
que ndo é reduzida ou excluida em virtude da equipamentos
fiscalizagio da CONTRATANTE quip
Aumento do custo dos insumos, devido a variagdo das
taxas de cdmbio ou inflagdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolugéo

casos de aumentos DESPROPORCIONAIS

dos pregos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior preciséo




Possibilidade de a inflagdo de um determinado

0s possiveis valores de aumento e

eriodo ser superior ao indice utilizado para reajuste - inflagéo
p P para reaj Contratada Médio Remota ¢
do Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo
ModificagBes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -

- . N L Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por e - x

L ~ técnicas e procedimentos de gestdo de
danos ambientais decorrentes da operagéo, ou descarte Contratada Alto Remota . - A
. . . residuos estabelecidas nas legislacdes
inadequado de residuos perigosos -

vigentes
Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou - . .
. . - Maior rigor no treinamento da equipe

prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota

ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA

€ na execucdo do projeto executivo.




Atraso na mobiliza¢do de equipamentos em funcao de
restri¢Bes técnicas, logisticas, orcamentarias ou - .

.Q - 9 g' Contratada Médio Ocasional . . .
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
parao CONTRATANTE execucéo da obra, de maneira a se
Restricdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as posswelstresm(;oes Que

; e, possa acontecer
cronograma, c_on)o a impossibilidade de trabg_lho Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a acdes trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencéo e operacéo de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizagdo da pavimentacéo
Maior rigor quanto ao detalhamento
L . o N do projeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a - projeta P
. . . . ~ Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por
area onde sera executado o servigo de pavimentacéo P M
consequéncia, a correta execugdo da
obra.
Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferen mo linh nergia (r | -
eriere t~es, como as de~e ergia (redes de alta e Contratada Médio Remota
baixa tens&o) telecomunicagdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gas ou petrdleo.
Maior rigor quanto ao planejamento
Obtencdo de licencas, permissdes e autorizagdes ara a obtencdo das licencas,

- ¢ R ? P ¢ Contratada Alto Remota p_ ~ ¢ o ¢ -

relativas a execugdo do contrato. permissdes e autorizagdes necessarias
a execugdo do contrato
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Risco

Alocagao (Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
Médio ou Baixo)

Probabilidade
(Frequente, Provavel,
Ocasional, Remota ou

Improvavel)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas
obrigagdes contratuais ou regulamentares, incluindo,
mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagdo
vigente

Codevasf

Médio

Remota

Maior rigor na fiscalizagdo da
execucgdo do projeto e em especial no
acompanhamento do cronograma
fisico-financeiro

AlteracOes na legislagdo e regulamentacéo, inclusive
acerca de criacéo, alteracdo ou exting¢édo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢do econdémico-
financeira do Contrato, excetuada a legislagéo dos
tributos sobre a renda

Codevasf

Alto

Remota

Alteracéo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por incluséo e modificacéo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro

Codevasf

Alto

Remota

Maior rigor no planejamento e na
realizacBes dos estudos técnicos, de
maneira a contemplar todos os
Servigos necessarios para a adequada
realizacdo da obra

Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administragdo que provoque impacto econdmico-
financeiro no Contrato e impega ou retarde a execugéo
da obra.

Codevasf

Alto

Improvavel

Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado,
configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual

Codevasf

Alto

Remota




Selecéo de vias que ndo atendem aos
requisitos do Procedimento de
Enquadramento de Vias da CODEVASF

diagnosticado no momento da VISTORIA

feita pela CODEVASF.

Codevasf

Médio

Ocasional

As vias deverdo ser previamente
avaliadas pela CODEVASF. As vias que
ndo se enquadrem no Procedimento,
indicadas pelos respnsaveis, deverdo ser
substituidas pela CODEVASF por outras
vias que se enquadrem no
Procedimento. As vias deverdo sofrer
estudo para

elaboragdo do projeto executivo. Apds o
projeto executivo, as vias poderdo ser
rejeitadas e substituidas por ndo se
enquadrarem no Procedimento de
enquadramento de vias.
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ANEXO 11 - RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
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CODEVASF

LISTA DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF

L Geocodigo MUNICIPIO Populacio 2020 IDH-M 2010

1 BA 2900207 ABARE 6" SAO FRANCISCO 20.347 0,575 547
2 BA 2900306 ACAJUTIBA 6* ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177
3 BA 2900355 ADUSTINA 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359
4 BA 2900405 AGUA FRIA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148
5 BA 2900702 ALAGOINHAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111
6 BA 2901007 AMARGOSA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238
7 BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82
8 BA 2901353 ANDORINHA 6* ITAPICURU 14.503 0,588 521
9 BA 2901502 ANGUERA 6" PARAGUACU 11.297 0,589 150
10 BA 2901601 ANTAS 6" | VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336
11 BA 2901700 ANTONIO CARDOSO 6 PARAGUACU 11.677 0,561 143
12 BA 2901809 ANTONIO GONCALVES 6* ITAPICURU 11.878 0,598 391
13 BA 2901908 APORA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186
14 BA 2902054 ARACAS 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100
15 BA 2902104 ARACI 6" ITAPICURU 54.648 0,534 218
16 BA 2902203 ARAMARI 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121
17 BA 2902302 ARATUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221
18 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6" PARAGUACU 20.449 0,585 254
19 BA 2902658 BANZAE 6" ITAPICURU 13.240 0,579 317
20 BA 2903276 BARROCAS 6" ITAPICURU, PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197
21 BA 2903607 BIRITINGA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201
22 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6" PARAGUACU 18.531 0,551 323
23 BA 2904308 BREJOES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274
24 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6" PARAGUACU 18.911 0,581 150
25 BA 2904902 CACHOEIRA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112
26 BA 2905107 CAEM 6* ITAPICURU 9.058 0,546 335
27 BA 2905404 CAIRU 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.427 0,627 313
28 BA 2905503 CALDEIRAO GRANDE 6* ITAPICURU 13.391 0,573 366
29 BA 2905701 CAMACARI 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 304.302 0,694 43
30 BA 2905800 CAMAMU 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 35.382 0,565 333
31 BA 2905909 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 6" SAO FRANCISCO 28.820 0,557 824
32 BA 2906006 CAMPO FORMOSO 6* | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 71.487 0,586 398
33 BA 2906402 CANDEAL 6 PARAGUACU 8.181 0,587 171
34 BA 2906501 CANDEIAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 87.458 0,691 45
35 BA 2906808 CANSANCAO 6" ITAPICURU 34.882 0,557 342
36 BA 2906824 CANUDOS 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403
37 BA 2906857 CAPELA DO ALTO ALEGRE 6" PARAGUACU 11.616 0,599 242
38 BA 2906873 CAPIM GROSSO 6* ITAPICURU E PARAGUACU 30.862 0,621 272
39 BA 2907004 CARDEAL DA SILVA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 9.346 0,552 154
40 BA 2907202 CASANOVA 6" |SAO FRANCISCO 72.545 0,570 570
41 BA 2907301 CASTRO ALVES 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.318 0,613 191
42 BA 2907509 CATU 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.970 0,677 81
43 BA 2907707 CHORROCHO 6" SAO FRANCISCO 11.200 0,600 501
44 BA 2907806 CICERO DANTAS 6* | ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312
45 BA 2907905 CIPO 6" ITAPICURU 17.352 0,601 249
46 BA 2908200 CONCE[CAO DA FEIRA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.762 0,634 121
47 BA 2908309 CONCEICAO DO ALMEIDA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.165 0,606 162
48 BA 2908408 CONCE[CAO DO COITE 6* ITAPICURU E PARAGUACU 67.013 0,611 212
49 BA 2908507 CONCEICAO DO JACUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.398 0,663 95
50 BA 2908606 CONDE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.035 0,560 178
51 BA 2908903 CORACAO DE MARIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.495 0,592 106
52 BA 2909208 CORONEL JOAO SA 6" | VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393
53 BA 2909505 CRAVOLANDIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 5.351 0,599 299
54 BA 2909604 CRISOPOLIS 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.163 0,543 205
55 BA 2909802 CRUZ DAS ALMAS 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 63.591 0,699 148
56 BA 2909901 CURACA 6* | SAO FRANCISCO 34.886 0,581 595
57 BA 2910057 DIAS D'AVILA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 82.432 0,676 50
58 BA 2910206 DOM MACEDO COSTA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 4.065 0,632 182
59 BA 2910305 ELISIO MEDRADO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.126 0,623 227
60 BA 2910503 ENTRE RIOS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 41.901 0,615 137
61 BA 2910602 ESPLANADA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.578 0,589 161
62 BA 2910701 EUCLIDES DA CUNHA 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322
63 BA 2910750 FATIMA 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331
64 BA 2910800 FEIRA DE SANTANA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 619.609 0,712 110
65 BA 2910859 FILADELFIA 6" ITAPICURU 16.345 0,565 347
66 BA 2911204 GANDU 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 32.596 0,632 292
67 BA 2911253 GAVIAO 6 PARAGUACU 4.440 0,599 245
68 BA 2911402 GLORIA 6* | SAO FRANCISCO 15.234 0,593 471
69 BA 2911600 GOVERNADOR MANGABEIRA 6" PARAGUACU 20.762 0,643 131
70 BA 2911857 HELIOPOLIS 6* | ITAPICURU E REAL 12.987 0,563 324
71 BA 2911907 TACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.121 0,574 274
72 BA 2912608 IBIQUERA 6" PARAGUACU 4.046 0,511 371
73 BA 2913309 ICHU 6 PARAGUACU 6.220 0,631 181
74 BA 2913457 IGRAPIUNA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.091 0,574 317
75 BA 2913705 INHAMBUPE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.333 0,565 158
76 BA 2913804 IPECAETA 6 PARAGUACU 14.354 0,550 168
77 BA 2914000 IPIRA 6 PARAGUACU 59.435 0,549 205
78 BA 2914208 IRAJUBA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7279 0,576 302
79 BA 2914505 IRARA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 29.173 0,620 130
80 BA 2914703 ITABERABA 6" PARAGUACU 64.646 0,620 275
81 BA 2915007 ITAETE 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.110 0,572 382
82 BA 2915908 ITANAGRA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 6.436 0,584 106
83 BA 2916104 ITAPARICA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.337 0,670 280
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84 BA 2916500 ITAPICURU 6" ITAPICURU E REAL 35.883 0,486 225
85 BA 2916708 ITAQUARA 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.347 0,553 323
86 BA 2916856 ITATIM 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.539 0,582 214
87 BA 2916906 ITIRUCU 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.528 0,600 334
88 BA 2917003 ITIUBA 6" ITAPICURU 36.116 0,544 377
89 BA 2917300 ITUBERA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.740 0,606 307
90 BA 2917508 JACOBINA 6* | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 80.635 0,649 329
91 BA 2917607 JAGUAQUARA 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.673 0,580 332
92 BA 2917706 JAGUARARI 6* | ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402
93 BA 2917805 JAGUARIPE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.981 0,556 238
94 BA 2917904 JANDAIRA 6" | ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.726 0,550 200
95 BA 2918100 JEREMOABO 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379
96 BA 2918209 JIQUIRICA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.557 0,553 253
97 BA 2918407 JUAZEIRO 6" SAO FRANCISCO 218.162 0,677 505
98 BA 2918803 LAJE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.032 0,586 228
99 BA 2919009 LAJEDINHO 6 PARAGUACU 3.758 0,546 356
100 BA 2919058 LAJEDO DO TABOCAL 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.577 0,584 343
101 BA 2919108 LAMARAO 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.191 0,518 179
102 BA 2919207 LAURO DE FREITAS 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 201.635 0,754 20
103 BA 2919603 MACAJUBA 6 PARAGUACU 11.332 0,524 286
104 BA 2919900 MACURURE 6" | SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474
105 BA 2919926 MADRE DE DEUS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.432 0,708 57
106 BA 2920106 MAIRI 6" PARAGUACU 18.602 0,572 286
107 BA 2920601 MARAGOGIPE 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.793 0,621 135
108 BA 2920809 MARCIONILIO SOUZA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.380 0,561 326
109 BA 2921005 MATA DE SAO JOAO 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 47.126 0,668 57
110 BA 2921203 MIGUEL CALMON 6" | ITAPICURU, PARAGUACU E SAO FRANCISCO 25.894 0,586 365
111 BA 2921302 MILAGRES 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.893 0,622 235
112 BA 2921401 MIRANGABA 6* | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 18.474 0,542 362
113 BA 2921500 MONTE SANTO 6* ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359
114 BA 2922102 MUNDO NOVO 6" PARAGUACU 26.970 0,590 295
115 BA 2922201 MUNIZ FERREIRA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.443 0,617 202
116 BA 2922300 MURITIBA 6" PARAGUACU 29.410 0,660 116
117 BA 2922409 MUTUIPE 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22282 0,601 242
118 BA 2922508 NAZARE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.594 0,641 215
119 BA 2922607 NILO PECANHA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.079 0,547 291
120 BA 2922656 NORDESTINA 6" ITAPICURU 13.164 0,560 343
121 BA 2922730 NOVA FATIMA 6" PARAGUACU 7.821 0,597 217
122 BA 2922805 NOVA ITARANA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.279 0,524 268
123 BA 2922854 NOVA REDENCAO 6 PARAGUACU 9.123 0,567 410
124 BA 2922904 NOVA SOURE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.998 0,555 231
125 BA 2923050 NOVO TRIUNFO 6*  VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349
126 BA 2923100 OLINDINA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.304 0,559 211
127 BA 2923308 OURICANGAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.570 0,607 141
128 BA 2923357 OUROLANDIA 6" |SAO FRANCISCO 17.511 0,560 400
129 BA 2923803 PARIPIRANGA 6* REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373
130 BA 2924009 PAULO AFONSO 6" | SAO FRANCISCO 118.516 0,674 462
131 BA 2924058 PE DE SERRA 6 PARAGUACU 13.556 0,587 214
132 BA 2924108 PEDRAO 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.394 0,588 139
133 BA 2924207 PEDRO ALEXANDRE 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429
134 BA 2924405 PILAO ARCADO 6" | SAO FRANCISCO 35.175 0,506 781
135 BA 2924603 PINDOBACU 6* ITAPICURU 20.098 0,577 378
136 BA 2924652 PINTADAS 6 PARAGUACU 10.394 0,612 264
137 BA 2924678 PIRA{ DO NORTE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.036 0,533 310
138 BA 2924801 PIRITIBA 6 PARAGUACU 24.964 0,578 317
139 BA 2925204 POJUCA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 39.972 0,666 70
140 BA 2925253 PONTO NOVO 6" ITAPICURU 14.819 0,580 334
141 BA 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.004 0,559 254
142 BA 2925808 QUEIMADAS 6" ITAPICURU 25.433 0,592 302
143 BA 2925907 QUUINGUE 6* ITAPICURU 27.626 0,544 337
144 BA 2925931 QUIXABEIRA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 8.956 0,578 288
145 BA 2925956 RAFAEL JAMBEIRO 6 PARAGUACU 22.633 0,564 209
146 BA 2926004 REMANSO 6" | SAO FRANCISCO 41.170 0,579 712
147 BA 2926103 RETIROLANDIA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 14.495 0,636 230
148 BA 2926301 RIACHAO DO JACUIPE 6" PARAGUACU 33.468 0,628 187
149 BA 2926509 RIBEIRA DO AMPARO 6" ITAPICURU E REAL 14.612 0,512 262
150 BA 2926608 RIBEIRA DO POMBAL 6" ITAPICURU E REAL 53.956 0,601 283
151 BA 2927002 RIO REAL 6* ITAPICURU E REAL 40.976 0,572 202
152 BA 2927101 RODELAS 6" | SAO FRANCISCO 9.442 0,632 573
153 BA 2927200 RUY BARBOSA 6 PARAGUACU 30.857 0,610 314
154 BA 2927309 SALINAS DA MARGARIDA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.862 0,617 261
155 BA 2927408 SALVADOR 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 2.886.698 0,759 -

156 BA 2927507 SANTA BARBARA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.883 0,583 145
157 BA 2927606 SANTA BRIGIDA 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429
158 BA 2927903 SANTA INES 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.606 0,574 292
159 BA 2928505 SANTA TEREZINHA 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.464 0,587 203
160 BA 2928000 SANTALUZ 6" ITAPICURU E PARAGUACU 37.531 0,598 262
161 BA 2928307 SANTANOPOLIS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.966 0,592 146
162 BA 2928604 SANTO AMARO 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 60.131 0,646 74
163 BA 2928703 SANTO ANTONIO DE JESUS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 102.380 0,700 189
164 BA 2928802 SANTO ESTEVAO 6" PARAGUACU 53.269 0,626 246
165 BA 2928950 SAO DOMINGOS 6  PARAGUACU 9.072 0,640 246
166 BA 2929107 SAO FELIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.080 0,616 178
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CODEVASF

LISTA DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF

Geocodigo MUNICIPIO BACIA(S) Populacio 2020 IDH-M 2010

167 BA 2929008 SAO FELIX 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.762 0,639 113
168 BA 2929206 SAO FRANCISCO DO CONDE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.245 0,674 65

169 BA 2929305 SAO GONCALO DOS CAMPOS 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.942 0,627 110
170 BA 2929370 SAO JOSE DO JACUIPE 6* | ITAPICURU E PARAGUACU 10.505 0,552 286
171 BA 2929404 SAO MIGUEL DAS MATAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225
172 BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 6'  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61

173 BA 2929602 SAPEACU 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157
174 BA 2929701 SATIRO DIAS 6* ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212
175 BA 2929750 SAUBARA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97

176 BA 2929800 SAUDE 6* ITAPICURU 12.943 0,549 353
177 BA 2930105 SENHOR DO BONFIM 6" ITAPICURU 79.424 0,666 376
178 BA 2930204 SENTO SE 6" SAO FRANCISCO 40.989 0,585 696
179 BA 2930402 SERRA PRETA 6"  PARAGUACU 14.699 0,566 165
180 BA 2930501 SERRINHA 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177
181 BA 2930600 SERROLANDIA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 13.446 0,590 315
182 BA 2930709 SIMOES FILHO 6' OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23

183 BA 2930766 SITIO DO QUINTO 6"  VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352
184 BA 2930774 SOBRADINHO 6" | SAO FRANCISCO 23.233 0,631 553
185 BA 2931103 TANQUINHO 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151
186 BA 2931202 TAPEROA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283
187 BA 2931301 TAPIRAMUTA 6"  PARAGUACU 16.974 0,594 344
188 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6' OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91

189 BA 2931509 TEOFILANDIA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.555 0,566 200
190 BA 2931608 TEOLANDIA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275
191 BA 2931707 TERRA NOVA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78

192 BA 2931905 TUCANO 6" ITAPICURU 50.798 0,579 264
193 BA 2932002 UAUA 6" ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423
194 BA 2932101 UBAIRA 6' OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265
195 BA 2932457 UMBURANAS 6" SAO FRANCISCO 19.402 0,515 436
196 BA 2932804 UTINGA 6 PARAGUACU 19.256 0,590 418
197 BA 2932903 VALENCA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262
198 BA 2933000 VALENTE 6* ITAPICURU E PARAGUACU 28.800 0,637 240
199 BA 2933059 VARZEA DA ROCA 6"  PARAGUACU 14.121 0,539 305
200 BA 2933109 VARZEA DO POCO 6" ITAPICURU E PARAGUACU 9.210 0,575 327
201 BA 2933158 VARZEA NOVA 6" SAO FRANCISCO 12.625 0,555 395
202 BA 2933174 VARZEDO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205
203 BA 2933208 VERA CRUZ 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275
204 BA 2933406 WAGNER 6" PARAGUACU 9.344 0,587 394
205 BA 2933505 WENCESLAU GUIMARAES 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286
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_? Ministério da I ntegracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c ODEVAS F _fJ_ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
N
PARCIAL/INTEGRAL NA PARCIAL/INTEGRAL NA o
¥ MUNITGPIO AREA DE ATUACAOD DA ¥ MUNICIPIO AREA DE ATUAGAO DA / 4 o L
CODEVASE CODEVASE P A .
1 |ABARE INTEGRAL 110t [macurure INTEGRAL y /
2 |ACAIUTIBA INTEGRAL % [105]MADRE DE DEUS INTEGRAL v, —~—
3 |ADUSTINA INTEGRAL [106]mArRI INTEGRAL 7 . ) Represade —"\\ S
4 |AGUA FRIA INTEGRAL 107 |MARAGOGIPE INTEGRAL oy J (' Itaparica ¢
41 5 [acoimHas INTEGRAL k| 108|MARGIONILIO SOUZA INTEGRAL L 1
| &_|AmaRGOSA INTEGRAL {, [103[MaTADE 50 Joko INTEGRAL o
7_|AMELIA RODRIGUES INTEGRAL 1 [ 110{MIGUEL CALMON INTEGRAL
& |ANDORINHA INTEGRAL \[111|MiLAGRES INTEGRAL
9 MUER& INTEGRAL 112 |MIRANGABA INTEGRAL
10 [ANTAS INTEGRAL INTEGRAL
11 |ANTONIO CARDOSO INTEGRAL INTEGRAL
12 |ANTONIO GONCALVES INTEGRAL INTEGRAL
13 |APORA INTEGRAL INTEGRAL
14 [AR: INTEGRAL INTEGRAL Represa de
15 |ARAQ INTEGRAL INTEGRAL Sobradinho
[ 16 |ARAMAR] INTEGRAL 119|NILO PECANHA INTEGRAL
17 [ARATUIPE INTEGRAL 120 |NORDESTINA INTEGRAL
18 [BAIXA GRANDE INTEGRAL 121 [NOVA FATIMA INTEGRAL
19 [BANZAE INTEGRAL 122 [NOVA I TARANA INTEGRAL
20 [AARROCAS INTEGRAL INTEGRAL
21 [BIRITINGA INTEGRAL 124 | NOVA SOURE INTEGRAL
22 |60A VISTA DO TUPIM INTEGRAL 125 |NOVO TRIUNFO INTEGRAL
23 |BREJOES INTEGRAL 126 |OUNDINA INTEGRAL
24 |CABACEIRAS DO PARAGUA INTEGRAL 127 | OURIGANGAS INTEGRAL
25 {CACHOEIRA INTEGRAL 128 | QUROLANDIA INTEGRAL
26 [CAEm INTEGRAL /1129 [PARIPIRANGA INTEGRAL
27 [caIRU INTEGRAL " [ 130{pauLo AFONSO INTEGRAL
28 |CALDEIRAD GRANDE INTEGRAL | 131 [PE DE SERRA INTEGRAL
29 [CAMACAR) INTEGRAL 132 [PEDRAD INTEGRAL
30 jCAMAMU INTEGRAL [ 133 [PEDRO ALEXANDRE INTEGRAL " 2)
31 |CAMPO ALEGRE DE LOURDES INTEGRAL 134 |PILAO ARCADO INTEGRAL = a2 Euclides da
32 | CAMPO FORMOSO INTEGRAL _{135[PINDOBACU INTEGRAL | @cunha
33 [CANDEAL INTEGRAL 136 PINTADAS INTEGRAL J
34 |[CANDEIAS INTEGRAL [137[PIRAI DO NORTE INTEGRAL .
35 |CANSANGAD INTEGRAL [138[PiRITIBA INTEGRAL it =
36 |CANUDOS INTEGRAL {135 [POIUCA INTEGRAL J\ S 2 Q
37 |CAPELA DO ALTO ALEGRE INTEGRAL 140[PONTO NOVO INTEGRAL & Ny — N 12
38 [CAPIM GROSSO INTEGRAL [141 [PRESIDENTE TANCREDO NEVES INTEGRAL ) 1'% { o8 |
39 [CARDEAL DA SILVA INTEGRAL 142 | QUEIMADAS INTEGRAL )
0 |CASANGVA INTEGRAL [143[QUUINGUE INTEGRAL . 1 . i 0 n
{21 [casTro ALVES INTEGRAL +— 144 | QUIXABEIRA INTEGRAL ~ — = ettapicury I8
42 [caTy INTEGRAL 145 | RAFAEL JAMBEIRO INTEGRAL | = -
43 [CHORROCHO INTEGRAL 146 [REMANSO INTEGRAL o 201 \
44 [CICERO DANTAS INTEGRAL 147 |RETIROLANDIA INTEGRAL 4 \
45 [C1pO INTEGRAL 148 |RIACHAO DO JACUIPE INTEGRAL
46 |CONCEICAO DA FEIRA INTEGRAL 149 |RIBEIRA DO AMPARO INTEGRAL AC s
47 |CONCEICAD DO ALMEIDA INTEGRAL 150 |RIBEIRA DO POMBAL INTEGRAL 4129 2
48 [CONCEICAO DO COITE INTEGRAL 151[RI0 AEAL INTEGRAL A !
49 |CONCEIGAO DO JACUIPE INTEGRAL 152 |RODELAS INTEGRAL
S0 |CONDE INTEGRAL 153 |RUY BARBOSA INTEGRAL
51 |CORACAD DE MARIA INTEGRAL 154 |SALINAS DA MARGARIDA INTEGRAL
52 [CORONEL 10X0 SA INTEGRAL [ 155 [SALVADOR INTEGRAL
53 |CRAVOLANDIA INTEGRAL 156 |SANTA BARBARA INTEGRAL
54 [CRISOPOLIS INTEGRAL 157 |SANTA BRIGIDA INTEGRAL 4
55 [CRUZ DAS ALMAS INTEGRAL 158[SANTA INES INTEGRAL .
56 |CURAGA INTEGRAL [159[SANTA TEREZINHA INTEGRAL S p
57 |DIAS D'AVILA INTEGRAL 160 [SANTALUZ INTEGRAL N =3
S8 [DOM MACEDO COSTA INTEGRAL [161 [SANTANGPOUS INTEGRAL ; ¢ !
59 [ELISIO MEDRADO INTEGRAL 162 |SANTO AMARG INTEGRAL c
60 [ENTRE RIOS INTEGRAL 163 |SANTO ANTONIO DE JESUS INTEGRAL 70" 50°
61 |ESPLANADA INTEGRAL 164 [SANTO ESTEVAO INTEGRAL
62 [EUCLIDES DA CUNHA INTEGRAL 165|SAQ DOMINGOS INTEGRAL
63 [FATIMA INTEGRAL 166 |SAO FELIPE INTEGRAL
64 |[FEIRA DE SANTANA INTEGRAL 167|SAD FELIX INTEGRAL FONTES:
65 [FILADELFIA INTEGRAL 168[SAO FRANCISCO DO CONDE INTEGRAL i no
66 |GANDU INTEGRAL [169SA0 GONGALD DOS CAMPOS INTEGRAL - L?' 4 14.053, qe 08'de se!embro de 2020
67 |GAVIAD INTEGRAL 170|SAD JOSE DO JACUIPE INTEGRAL - Divisao de Bacias Hidrograficas - ANA/2020
68 |GLORIA INTEGRAL 171 |SAO MSGUEL DAS MATAS INTEGRAL - Divisdo Estadual e Municipal - IBGE/2019
69 |GOVERNADOR MANGABEIRA INTEGRAL 172|SAO SEBASTIAO DO PASSE INTEGRAL
70 [HELIOGPOLIS INTEGRAL 173 [SAPEACU INTEGRAL
71 Jiagu INTEGRAL 174|SATIRO DIAS INTEGRAL
;: -:L%usn ::T:g::t %:ﬁxn % Elaboragdo: Area de Gestao Estratégica
0 INTEGRAL ? 2 .
74 [IGRAPIUNA INTEGRAL 177 |SENHOR DO BONFIM INTEGRAL Geyéncna de Planejamento e EStuF’OS Estrategicos
75 [INHAMBUPE INTEGRAL 178[SENTO S¢ INTEGRAL Unidade de Suporte Geotecnolégico - AE/GPE/USG
76 |IPECAETA INTEGRAL 170 |SERRA PRETA INTEGRAL E-mail: ae.gpe.usg@codevasf.gov.br ”
) mEAT INTEGRAL 180 |SERRINHA INTEGRAL 3 oo ©®
78 IRAIUGA INTEGRAL TNTEGRAL SGAN Quadra 601, Conjunto |, Edificio Dep. Manoel Novaes -
| 79 liRarA INTEGRAL INTEGRAL Cep: 70.830-901 Brasilia - DF, Brasil
4 80 [[TABERABA INTEGRAL INTEGRAL %
oo LT ITAETE INTEGRAL 184 |SOBRADINHO INTEGRAL Data: 14/12/2021
82 | TANAGRA INTEGRAL 185 | TANGUINHO INTEGRAL
83 |ITAPARICA INTEGRAL 186 | TAPEROA INTEGRAL
84 |ITABICURD INTEGRAL 187 | TAPIRAMUTA INTEGRAL
85 |ITAQUARA INTEGRAL [T;z TEODORO SAMPAIO INTEGRAL Legenda
86 [ITATIM INTEGRAL 189 | TEOFILANDIA INTEGRAL /
87 [ITIRUCU INTEGRAL 190 | TEOLANDIA INTEGRAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL <&
88 |IT1084A INTEGRAL 191 | TERRA NOVA INTEGRAL
89 [ITUBERA INTEGRAL 192 [ TUCANO INTEGRAL @©  CAPITALESTADUAL
30 |JACOBINA INTEGRAL 193[UAUA INTEGRAL ®  CIDADE
91 IAGUAQUARA INTEGRAL 194|uBAiRA INTEGRAL [ | BACIAHIDROGRAFICA DO RIO PARAGUACU
92 [AGUARARE INTEGRAL 195 [UMBURANAS INTEGRAL NOESTADO DA BAHIA
3 |IAGUARIPE INTEGRAL 196 |UTINGA INTEGRAL D DIVISAO MUNICIPAL o
54 |JANDAIRA INTEGRAL 197 [VALENCA INTEGRAL = [ ] BACIAHIDROGRAFICA DO RIO ITAPICURU
95 [IEREMOABO INTEGRAL 198 [VALENTE INTEGRAL [T 1 pivisAo ESTADUAL NO ESTADO DA BAHIA
['96 [HQUIRIGA INTEGRAL | 199 | VARZEA DA ROCA INTEGRAL ~ . _
a7 [IUAZEIRO INTEGRAL 200|VARZEA DO POCO INTEGRAL p— BACIA HIDROGRAFICA DO RIO REAL
98 [LAJE INTEGRAL [201[VARZEA NOVA INTEGRAL ) zgcégrAggoﬁR:::'?: DORIO SAOFRANCISCO || o EsTADO DA BAHIA 50 25 0 50
99 |LAJEOINHO INTEGRAL | 202[VARZEDO INTEGRAL ) - I T <m
[ 100[LA%00 DO TABOCAL INTEGRAL [203[VERA cRUZ INTEGRAL ~ ) BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VAZA-BARRIS [T7] OUTRAS BACIAS HIDROGRAFICAS
101 |LAMARAC INTEGRAL Yl 204 |waGNER INTEGRAL . NOESTADO DABAHIA ) NOESTADO DA BAHIA .
102|LAURO DE FREITAS INTEGRAL |- [205|WENCESLAU GUIMARAES ] INTEGRAL_ Sistema de Coordenadas Geograficas
103 [MACAIUBA INTEGRAL /' Datum SIRGAS 2000
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Estaca Inicial

Estaca Final

Extensédo (m)

Largura (m)

Espessura (m)

Area (m2) Volume (m?)

Densidade (t/m?3) Massa (t)

Unidade

Quantidade

+

+

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

P RN B N S T S e

|+ |+ |+ |+ |+ |+ F |||+ ]+

m2

TOTAL

0,00

0,00

m2

0,00

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado: z
. . Nome da Via: CODEVASF @
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 62 SR egmento: g
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO

Estaca Inicial

Estaca Final

Extensédo (m)

Largura (m)

Espessura (m)

Area (m2)

Volume (m?3)

Densidade (t/m?3) Massa (t)

Unidade

Quantidade

+

+

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
