] B e-DOC BB78B600
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVQLVIMENTO REGIONAL ) Proc 59570.000937/2023-68-e
b= COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CODEVASF

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO e
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/23
ELABORACA_O DE PROJETO EXECUTIVO DE ENQENHARIA PARA CODE: jul/23*
IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, CODEVASF (7SR)
LOCALIZADO NO ESTADO PIAUL.
Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU FatorK CT PT
CODE | MO2 PO |Engenheiro Sénior més 1,50 23.795,37 40.340,29 1,6953 35.693,06 60.510,44
CODE | MO2 P1  |Engenheiro Pleno més 9,55 18.396,56 31.187,69 1,6953 175.687,15 297.842,44
CODE | MO1 P2 |Engenheiro Médio més 4,65 14.076,67 32.861,99 2,3345 65.456,52 152.808,25
CODE | MO1 P3 |Engenheiro Junior més 2,55 11.688,25 27.286,22 2,3345 29.805,04 69.579,86
PROP | MO1 S1  |Analista Pleno més 2,25 7.168,34 16.734,49 2,3345 16.128,77 37.652,60
PROP | MO1 S2  |Analista Médio més 1,25 5.748,79 13.420,55 2,3345 7.185,99 16.775,69
PROP | MO1 S3  |Analista Junior més 0,80 4.329,23 10.106,59 2,3345 3.463,38 8.085,27
CODE | MO1 T2 |Técnico Pleno més 2,25 6.445,99 15.048,16 2,3345 14.503,48 33.858,36
CODE | MO1 T3 |Técnico Junior més 1,25 5.561,70 12.983,79 2,3345 6.952,13 16.229,74
CODE | MO1 A1 |Administrativo (Secretariado) més 1,15 6.018,65 14.050,54 2,3345 6.921,45 16.158,12
CODE| DP V1 |Diarias dia 21,00 287,28 360,77 1,2558 6.032,88 7.576,17
CODE| DP V3 |Caminhonete 2.8 4x4 Diesel dia 5,00 235,81 296,13 1,2558 1.179,05 1.480,65
PROP | DP V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,00 1.711,14 2.148,85 1,2558 5.133,43 6.446,55
CODE| EM M1 |Relatério Parcial un 2,00 40,09 50,35 1,2558 80,18 100,70
CODE| EM M2  |Relatdrio Final un 2,00 1.777,52 2.232,21 1,2558 3.555,04 4.464,42
CODE SU TP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 177.259,95 - - 177.259,95
CODE SU GT |[Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 125.636,82 - - 125.636,82
CODE SU AMB |Total Servigos Andlises Ambientais um 1,00 - 2.360,36 - - 2.360,36
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 377.777,55
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 351.791,71
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 729.569,26
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 305.257,13
OBSERVAGAO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medigdo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composicéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arqueodlogo, Bidlogo, Geodgrafo e Sociodlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
* atualizado com base na variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39
(Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de Consultoria; Data inicial: Jan/20 - Data final: jul/23.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.

- . CODIGO:
SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS PEP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/23
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DO CODE: jul/23*

CODEVASF (7SR)

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
TP08 | CODE |Nivelamento Geométrico classe IIN km 50 825,88 41.294,00
TP16.1| CODE |Poligonal Classe IIP km 50 2.080,13 104.006,50
TP19 | CODE |Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 13 1.004,39 13.057,07
TP20 | CODE |Levantamento Ecobatimetrico ha 1,0 740,64 740,64
TP21 | CODE |Levantamento Topobatimétrico km 1 1.337,04 1.337,04
TP27 | CODE |Marco de Concreto (12x18x60cm) un 30 53,21 1.596,30
TP28 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 300 26,86 8.058,00
TP29 | CODE |Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 1.500 2,54 3.810,00
PD06 | CODE |Picada Manual p/ levantamento TP km 20 168,02 3.360,40

TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS

R$ 177.259,95

OBSERVACAO:

Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢des padrdao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

* atualizado com base na variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria; Data inicial: Jan/19 - Data final: jul/23.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



CODEVASFE&

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

SERVIGOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS e
PFP-1.2

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/23

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DQ CODEVASF (7SR) CODE: jul/23*

SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.
Cod. | Base Insumos Uni Qde Precgo Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO07 | CODE [Sondagem Percussé&o: (Des)Mobilizagao un 1.055,28 6.331,68
GT08 | CODE [Sondagem Percursdo: com SPT m 100 92,54 9.254,00
GTO09 | CODE [Sondagem Percursao: Desloc/Instalagdo 0-200 m un 1.018,16 6.108,96
GT10 | CODE |Sondagem Percurséo: Desloc/Instalagdo 201-500 m un 1.517,66 9.105,96
GT11 | CODE [Sondagem Percursao: Desloc/Instalagédo >500 m un 6 2.017,15 12.102,90
GT13 | CODE [Sondagem Trado 4" m 200 79,95 15.990,00
GT15 | CODE |Ensaio: Umidade Natural un 25 86,93 2.173,25
GT16 | CODE |Ensaio: Densidade Natural un 25 86,93 2.173,25
GT17 | CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un 25 119,30 2.982,50
GT18 | CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 15 119,30 1.789,50
GT19 | CODE |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 15 136,56 2.048,40
GT20 | CODE |Ensaio: Granulometria por Sedimentagao un 15 411,48 6.172,20
GT21 | CODE [Ensaio: Compactagao Proctor Normal un 15 174,28 2.614,20
GT22 | CODE |Ensaio: Massa Especifica Real dos Graos un 15 118,30 1.774,50
GT23 | CODE |Ensaio: Adensamento Oedométrico un 4 310,85 1.243,40
GT24 | CODE |Ensaio: Triaxial UU i consolidado fi drenado un 2 896,09 1.792,18
GT25 | CODE |Ensaio: Triaxial CU conslidado fi drenado un 2 1.242,70 2.485,40
GT26 | CODE |Ensaio: Expanséo colapsividade em aneis un 2 417,84 835,68
GT27 | CODE |Ensaio: Expansao amostra indeformada com pressdo dd un 2 326,69 653,38
GT28 | CODE |Ensaio: Dispersao Granulometria Comparativa un 2 247,85 495,70
GT29 | CODE |Ensaio: Dispersdo Crumb Test un 2 91,87 183,74
GT30 | CODE |Ensaio: Infiltragao un 10 247,85 2.478,50
GT31 | CODE |Ensaio: Perda de Agua 5 estagios un 10 391,41 3.914,10
GT32 | CODE |Ensaio: Analise Quimica da Areia un 2 498,18 996,36
GT33 | CODE [Ensaio: Mineralogia da Areia un 6 572,99 3.437,94
GT34 | CODE |Ensaio: Analise Petrografica/Mineralogia un 6 572,99 3.437,94
GT35 | CODE |Ensaio: Abraséo Los Angeles un 6 448,42 2.690,52
GT36 | CODE |Ensaio: Reatividade Potencial un 6 1.495,02 8.970,12
GT37 | CODE |Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variavel un 4 704,79 2.819,16
GT38 | CODE |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 10 747,51 7.475,10
GT39 | CODE |Ensaio: Permeabilidade "in situ" un 2 553,15 1.106,30

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 125.636,82

LEGENDA:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragao pela Licitante)

PU - Precgo Unitario (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

* atualizado com base na variagéo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a

coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria; Data inicial: Jan/19 - Data final: jul/23.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.

CODIGO:
SERVIGOS ANALISE AMBIENTAL - QUALIDADE DA AGUA DO MANANCIAL PFP-1.3
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/23
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DO CODE: jul/23*

CODEVASF 78/SR

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
AMO01 | PROP [Alcalinidade Total un 2 47,50 95,00
AMO02 | PROP [Condutividade un 2 48,29 96,58
AMO03 | PROP [DBO un 2 46,56 93,12
AMO04 | PROP |DQO un 2 56,73 113,46
AMO05 | PROP [Salinidade un 2 53,46 106,92
AMO6 | PROP |Sdlidos Dissolvidos Totais un 2 39,51 79,02
AMO7 | PROP |Sdlidos Suspensos un 2 43,13 86,26
AMO08 | PROP [So¢lidos Totais un 2 39,51 79,02
AMO09 | PROP [Turbidez un 2 29,42 58,84
AM10 | PROP |Oxigénio Dissolvido un 2 46,57 93,14
AM11 | PROP [pH un 2 27,40 54,80
AM12 | PROP |Temperatura un 2 27,25 54,50
AM13 | PROP [Fosforo Total un 2 52,63 105,26
AM14 | PROP |Nitrogénio Amoniacal un 2 55,83 111,66
AM15 | PROP |Nitrogénio Nitrato un 2 41,51 83,02
AM16 | PROP [Nitrogénio Total un 2 48,73 97,46
AM17 | PROP [Clorofila A un 2 138,90 277,80
AM18 | PROP |Coliformes Termotolerantes un 2 39,08 78,16
AM19 | PROP [Metais Pesados un 2 194,48 388,96
AM20 | PROP |Organoclorados un 2 103,69 207,38
AM21 | PROP |Organofosforado un 2 91,89 183,78
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 2.360,36

LEGENDA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

* atualizado com base na variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servigos de Consultoria; Data inicial: Jul/21 - Data final: jul/23.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



CODEVASF&

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/i23
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICiPIO DE CODEVASF (7SR) CODE: jul/23*
PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 55.353,37
A1 |INSS 20,00% 30.083,35
A2 |SESI 1,50% 2.256,25
A3 |SENAI 1,00% 1.504,17
A4 |INCRA 0,20% 300,83
A5 |SEBRAE 0,60% 902,50
A6 |Salario Educagao 2,50% 3.760,42
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 4.512,50
A8 |FGTS 8,00% 12.033,34
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 18,43% 27.721,81
B3 |Auxilio Enfermidade 0,66% 992,75
B4 |13° Salario 8,33% 12.529,72
B5 |Licenga Paternidade 0,05% 75,21
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 842,33
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 120,33
B9 |Férias Gozadas 8,72% 13.116,34
B10 |Salario Maternidade 0,03% 45,13
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 8,53% 12.830,55
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,03% 6.061,80
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 135,38
C3 |Férias Indenizadas 1,83% 2.752,63
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,24% 3.369,34
C5 |Indenizagéo Adicional 0,34% 511,42
D REINCIDENCIAS 7,14% 10.739,76
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 6,78% 10.198,26
D2 i\(/aiiggigfg\;:iij |?1Z;/:;'z:32re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0.36% 541,50
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 70,90% 106.645,48
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3345
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



CODEVASF&

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |
' PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/i23
ELABORACA_O DE PROJETO EXECUTIVO DE ENQENHARIA PARA
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CODEVASF (7SR) CODE: jul/23*
PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 42.276,04
A1 |INSS 20,00% 42.276,04
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salério Educagao 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |[Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 i\(/aiiggigfg\;:iij |?1Z;/:;'z:32re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0.00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 42.276,04
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb = (1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

e-DOC BB78B600
Proc 59570.000937/2023-68-e

. CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc PEP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/i23
ELABORACA_O DE PROJETO EXECUTIVO DE ENQENHARIA PARA
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CODEVASF (7SR) CODE: jul/23*
PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salério Educagao 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |[Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 i\(/aiiggigfg\;:iij |?1Z;/:;'z:32re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0.00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,4441
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo M.0.3)
Ke=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC BB78B600
CODEVASI: MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Proc 59570.000937/2023-68-¢
*~COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd Soee
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jul/23
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CODEVASF (SEDE) CODE: jul/23*
PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO PIAUI.
Cod DESCRIGAO' % prego’ % custo® R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 90.491,67
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 36.490,64
K4.2 [PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 9.649,89
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 44.351,14
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 58.096,86
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 54.269,55
K21 Custos da ac{@mstragaoﬂceqtral da empr.esa (dlret‘orla, pes§oal tecnlco‘ de apoio e 10,00% 36.179,70
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
K22 Outras despesas gue afetam o custo de pro’d.ugao co‘mo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 10.853,91
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas fnias e variaveis com Patrlmonlo, aluguéis, comunicago, manutengao e 2,00% 7.235.94
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagao de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kd = (1 +K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)
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CODIGO:
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CRO-1
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde cubD PU FatorK
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PO [Engenheiro Sénior més 1,50 23.795,37 40.340,29 1,6953 0,20 0,20 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25
P1  |Engenheiro Pleno més 9,55 18.396,56 31.187,69 1,6953 0,50 0,70 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,15 0,80 0,80 1,15 0,50
P2 |Engenheiro Médio més 4,65 14.076,67 32.861,99 2,3345 0,25 0,35 0,15 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,25
P3 [Engenheiro Janior més 2,55 11.688,25 27.286,22 2,3345 0,15 0,25 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,25 0,15
S1 |Analista Pleno més 2,25 7.168,34 16.734,49 2,3345 0,10 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,25 0,10
S2 |Analista Médio més 1,25 5.748,79 13.420,55 2,3345 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,05
S3  |Analista Junior més 0,80 4.329,23 10.106,59 2,3345 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,05
T2 |Técnico Pleno més 2,25 6.445,99 15.048,16 2,3345 0,10 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,25 0,10
T3 |Técnico Junior més 1,25 5.561,70 12.983,79 2,3345 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,05
A1 [Administrativo (Secretariado) més 1,15 6.018,65 14.050,54 2,3345 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05
V1 [Diarias dia 21 287,28 360,77 1,2558 21,00
V3 |Caminhonete 2.8 4x4 Diesel un 5 235,81 296,13 1,2558 5,00
V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 3 1.711,14 2.148,85 1,2558 3,00
M3 |Relatério Parcial un 2 40,09 50,35 1,2558 1,00 1,00
M4 [Relatério Final un 2 1.777,52 2.232,21 1,2558 1,00 1,00
TP |Total Servigos Cartograficos un 1 - 177.259,95 - 0,50 0,50
GT |Total Servigos Geotécnicos un 1 - 125.636,82 - 0,50 0,50
AMB [Total Servigos Andlises Ambientais um 1 - 2.360,36 0,50 0,50
ETAPA: Diagndstico/Estudos Alternativas Projeto Executivo de Engenharia
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E1.1 Estudos Preliminares 1,00 X
E1.2 Estudos de Diagnéstico 2,00 X X
E1.3 Estudos Hidroldgicos 1,00 X
E14 Servigos Topograficos e Cadastrais 2,00 X X
E15 Estudos Geotécnicos 2,00 X X
E1.6 Andlise Ambiental da Agua 1,00 X
E17 Estudos de Alternativas 1,00 X
E18 Relatério Final do Diagnéstico e Estudos de Alternativas 1,00 X
E21 Estudos de concepgao 1,00 X
E22 Anteprojeto de Engenharia 1,00 X
E23 Projetos Técnicos - Locagao, Situagao, Arquitetdnicos 2,00 X X
E24 Projetos Técnicos - Hidromecanicos 2,00 X X
E25 Projetos Técnicos - Estruturais 2,00 X X
E26 Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias 1,00 X
E27 Projetos Técnicos - Instalagdes Elétricas 2,00 X X
E28 Projetos Técnicos - Automagao 2,00 X X
E29 Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares 1,00 X
E2.10 Memoriais de Calculo e Descritivo 1,00 X
E211 Especificagdes Técnicas 1,00 X
E 212 Orgcamento 2,00 X X
E 213 Manual de manutengéo, pré-operagéo e operagéo 1,00 X
E2.14 Estudos ambientais 2,00 X X
E2.15 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia 1,00 X
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