Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
por MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia
Regional da Codevasf, CPF n° 704.596.303-34, nomeado pela Decisao n°® 433, de 12 de abril de
2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcdo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n® 59570.000285/2023-61-e, que, na forma do art. 68 da Lei
n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢cdes de direito privado, sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Contratacdo de empresa para execucado dos servicos de implantacdo de reservatoérios de agua,
por sistema de registro de preco - SRP, em municipios do estado do Piaui, &rea de atuagdo da
CODEVASEF - 72 SR.

1.1. Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 19/2023.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢coes do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
tendo sido a licitacéo realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma
de PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicdes
das legislagdes supracitadas, e suas alteracdes posteriores.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n°® 19/2023 e seus Anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/XXXX;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Matriz de riscos;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.000285/2023-61-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Gltimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses, contados da data
da assinatura, e ndo admite prorrogacao.

O prazo de vigéncia dos contratos ou instrumento equivalente firmados a partir do presente
SRP sera a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias
consecutivos, com prazo de execucao do objeto de 12 (doze) meses.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-a0 inclusas
no valor global apresentado.

Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS
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As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXX, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, os precos permanecerao validos
pelo periodo de um ano, contados da data de apresentagédo da proposta. Apds este prazo
poderdo ser reajustados, aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os indices
tenham a mesma data base:

R—V [Ei—EO]
- Eo

Onde:

R: valor do reajustamento.

V: valor a ser reajustado.

Ei — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO0159665, correspondente ao més de aniversério da proposta.

Eo — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, céd.
AO159665, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, c6d. AO159665.

Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execucédo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ., ;Mésl
[Més2 _ Ipga” X Ipg1

DB1 100
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Onde:

Meg? . L4 . A . PR
Insi- = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Ings- = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Ihss! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medig&o referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigcos, de acordo com as condi¢cfes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO IlI
- PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisicofinanceiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacéo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigco o item
sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
%AM =

" Valor do Contrate Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) ter4d como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

4



Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.

9.3.

9.4.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢éo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execugcdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada,
contendo as informac¢des minimas estabelecidas no item 17.38 do Termo de Referéncia.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo
0 ateso das faturas/notas fiscais pela fiscalizacéo.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas.

Caso a fiscalizacdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacgao corrigida.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue da Geréncia Regional de
Financas da CODEVASF - 73/GRA/UFN, até a data da assinatura do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Caucao de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.
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A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haveré qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualgquer que seja a modalidade escolhida, asseguraria o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndao atendimento a determinagao estipulada pela |

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela nao apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusido do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso ser4 encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevacao novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.
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Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 19/2023.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacgdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

A sancdao prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencado desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c’ e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no

inciso | do subitem 12.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poder&o ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancéo prevista no inciso lll do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢fBes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracéo de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 15 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 19/2023.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebragcédo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade

em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

A observancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Seguranca do Trabalho sera
de acordo o previsto no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 19/2023:

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observéancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serda de acordo com o previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 19/2023.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 19/2023.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital 19/2023.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
l. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

M. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo concluséo
dos servigos nos prazos estipulados;

V. 0 atraso injustificado no inicio do servico;
V. a paralisacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo a Codevasf;

VI. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

VII. 0 ndo atendimento das determina¢Bes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;
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VIII.
IX.
X.
XI.

XIl.

XIILI.

XIV.

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢éo do servico;

o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

a suspensdo de sua execugédo, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secédo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual Do Piaui.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se 0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Teresina, PI
MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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