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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de implantacdo de reservatorios de
agua, por sistema de registro de preco - SRP, em municipios do estado do Piaui, area de
atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES
2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

Arracoamento — Manejo que possui como objetivo a alimentacdo dos peixes mantidos
em confinamento.

Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢cOes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no
instrumento convocatdrio e propostas apresentadas;

Bombeamento — Deslocamento de fluido (agua) através de escoamento forcado com a
utilizacdo de méaquinas geratrizes (bombas).

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modificagOes
ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacéo, e contratada para a execu¢do dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacOes e direitos de ambas com relacdo a
execucdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacao parcial ou total
de um trabalho ou servigo ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde
sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0s servicos
feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso
necessario, também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas
nos equipamentos, etc.

Especificacbes Tecnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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Filtragem Biol6gica — Processo de degradacdo de compostos toxicos presentes na agua
por meio da utilizacdo de microrganismos presentes no leito filtrante (linhas de nylon).

Filtragem Mecéanica — Processo de separacao de sélidos, como resto de racdo e fezes,
nas estruturas de cultivo.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo
do Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgaos
e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou
divulgacéo dos itens a serem licitados;

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam
despesas orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificacOes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso €
executado na conclus&o.

Oxigenagdo — Ato de incorporar oxigénio no ambiente de cultivo por meio de artificios
naturais ou artificias.

Peixamento — Préatica que possui a finalidade de insercdo de peixes em unidades hidricas
como em Vviveiro de peixe, reservatorio circular em placas, reservatério de peixe.

Modelo da Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério
do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentéria e o limite
para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcao de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar
os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou
servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma
integrada, que as acfes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar
pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia,;

d) Euvitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.
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Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o de engenharia, ou complexo de obras ou
servigos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obrae a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;

c) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

d) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacfes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagBes provisorias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra ou servi¢cos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitéario
e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
pregos unitarios propostos.

Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e
aprovacgéo dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, alem de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatério de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, e CODEVASF, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho
e da-se o “start up” da execugao das obras ou servigos de engenharia.

Sedimentador — Tanque de tratamento mecéanico responsavel pela remocao e ou captagédo
de sélidos decantaveis.
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Sistema de Recirculagdo de Agua (RAS) — Sistema fechado de cultivo que emprega
altas densidades de estocagem e utiliza o reaproveitamento hidrico por meio do
tratamento de efluentes através de unidades de bombeamento, oxigenacdo, filtragem
mecanica e biologica.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal
de precos relativos ao servico licitado, para contratagfes futuras;

Sistema Fechado — € um tipo de sistema na cria¢do de peixes em que a &gua é reutilizada
apos tratamento e devolvida ao viveiro/tanque e que utiliza a reposicao hidrica apenas nas
perdas decorrentes da infiltragdo e ou evaporagéo.

Superintendéncia Regional — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo
territorial localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

72 Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada no municipio de Teresina/Pl no
seguinte endereco: Av. Taumaturgo de Azevedo, 2315, bl 2 - Bairro Centro, CEP: 64.001-
350, Teresina — PI, Fone: (86) 3215-0152.

Reservatério ou Tanque Circular em Placas para Criacao de Peixes — Tanque de
peixe que possui formato circular e que apresenta em sua composicdo placa de concreto
pré-moldado.

Reservatorio ou Tanque de Peixe — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de
peixes e que apresenta revestimento, sendo este variavel a depender do material utilizado
na confeccao.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a
metodologia relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

Viveiro de Peixe — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de peixes construidos
por meio da movimentacao de terra, partindo-se do centro para as periferias, normalmente
apresenta formato retangular com fundo uniforme, com leve declive ao longo do seu
comprimento e com inclina¢do em suas paredes laterais (talude).

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma eletrénica.

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.3. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de

2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.
Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucao parcial por produtos previamente especificados e quantificados
por modulo, formado por 5 unidades de tanques.

3.4. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista
que o presente objeto e de especificidade da CODEVASF.

3.4.1. Serdadmitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da CODEVASF.

3.4.2. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico, sendo que o intervalo minimo de
diferenca entre os lances serd de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do item
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pertinente, que incidiré tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

3.5. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia € base para construcdo das

propostas.
3.6. Critério de Julgamento: Menor preco.
3.7. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A

qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugéo do
objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.8. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario, sendo considerado um Médulo
Minimo a implantacéo e instalacdo de no minimo 5 tanques suspensos, seguindo como
referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig a ser licitado.

3.9. Justifica-se o0 regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucgdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (unidade), conforme demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios do estado do Piaui, na
area de atuacdo da 7* SR, conforme disponivel no link <
https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/piaui >

4.2. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.
4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela

CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execugdo dos servigos sera mediante Ordem de Servico,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicacao disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgéo ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servi¢o, documento convocatério para execucao dos servicos, serd emitida
pela CODEVASF, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificacéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, contratacdo de empresa para execucdo dos
servigos de implantacdo de reservatorios de agua, por sistema de registro de pre¢o - SRP,
em municipios do estado do Piaui, area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, encontram-
se descritos e caracterizados no Projeto Executivo/Memorial Descritivo/ Especificacdes
Técnicas (anexo V) e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia (Anexo I11), que integram este Termo de Referéncia.

5.1.2. As atividades a serem realizadas dentro do item resumem-se a:

a) Mobilizacéo e desmobilizag¢do de pessoal e materiais;

b) Administracdo local/ manutencéo do canteiro de servigos;

c) Confeccdo das placas de servigo nos locais determinados pela Fiscalizagéo;
d) Implantacdo e instalacdo de reservatorios de placa conforme especificacoes;
e) Implantacdo e instalagcdo do conjunto sedimentado e biofiltro;

f) Instalacéo elétrica;

g) Supervisdo e manutencao das estruturas e servicos;
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h) Pintura da logomarca da CODEVASF nos reservatorios construidos

5.1.3. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacbes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informac&o, visando a adog¢&o de solugdes que proporcionem a economia da manutencao
e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.4. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com 0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da
CODEVASF, nas deliberacfes dos 6rgaos de controle ambientais do Municipio, do
Estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.1.5. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo dos municipios que serdo contemplados
com a implantacdo dos reservatorios suspensos para a criacdo de peixe. A Ordem de
Servico s6 serd dada se os servicos, constantes na planilha orcamentéria licitada,
estiverem em consonancia com o Projeto Executivo.

5.1.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As definicBes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condices especificas, 0s equipamentos, a execugdo, 0 manejo para o funcionamento dos
reservatorios suspensos, a inspecéao, o controle de execucao e tecnoldgico, a verificacao
final da qualidade, o acabamento, a variacao, a aceitacdo, a rejei¢cdo, o critério de medicao
e tudo o que mais for necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em
conformidade com as Normas estabelecidas no Projeto Executivo, Anexo IV.

5.2.2.  Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) Anexo I: justificativas;
b) Anexo II: Detalhamento do BDI;

c) Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
(Planilha Detalhada);

d) Anexo IV: Projeto Executivo /Memorial Descritivo/ Especificages
Técnicas;

e) Anexo V: Desenhos e memoriais;
f) Anexo VI: Matrix de Risco;

g) Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do
governo;

h) Anexo VIII: Modelo da Planilha de Custos da Proponente;

1) Anexo IX: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de
execucao dos servigos.

5.2.3.  Produtos Previstos:

a) Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados de 40 mddulos minimos, sendo considerado um Modulo Minimo a implantagéo
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e instalacdo de no minimo 5 reservatorios suspensos, seguindo como referéncia o
Sisteminha Embrapa UFU Fapemig, para formalizacdo de Ata de Registro de Pregos.

b) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

C) O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF
via Ordem de Servico (OS), o qual constard o0s PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especifica¢bes técnicas detalhadas para a
execucdo dos PRODUTOS.

d) Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacdo da
CODEVASF.

e) No Anexo Il est4 apresentado a Planilha Orgamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro
de um Modulo Minimo de 5 (cinco) reservatdrios circulares suspensos para criacdo de
peixes.

f) O Modulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servico.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicdes gerais: Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente
e compativel com o objeto desta licitacdo, nacionais e estrangeiros, individuais, que
atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum
e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no Anexo | —
Detalhamento Das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao serad permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no Anexo 1 — Detalhamento
Das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo: N4o sera permitidaa SUBCONTRATACAO dos servicos objeto deste
TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitagdo em condigOes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto
n°® 10.273/2020. 6.6.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condicGes das
empresas nacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil
Brasileiro
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7. VISITA AOS LOCAIS

7.1. Exigido declaragfo. A visita aos locais onde os servicos serdo executados NAO sera
obrigatoria. E exigida a declaracéo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados no
estado do Piaui. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados nédo fornecidos pela CODEVASF, pois tais aspectos nédo
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio "in loco" das dificuldades
e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacéo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagcdo dos estudos/servicos.

7.1.4. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Unidade de Desenvolvimento Territorial da Geréncia de Revitalizacdo
das Bacias Hidrogréficas (72 GRR/UDT) no telefone (86) 3215-0120 (Ramal 0152 ou

0198).
8. PROPOSTA
8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta

licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ou gquantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.
8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo VIII) com todos o0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (Anexo I11), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s pre¢os unitarios orcados pela CODEVASF, conforme inciso | do art.
54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

8.2.2. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.3. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.4. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

8.2.5. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicao
de precos unitérios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

a) A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.
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b) Apresentar a planilha de composi¢éo de precos unitarios em conformidade com a Planilha
de Custos da Proposta.

C) Na composi¢do de precos unitarios de méo de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengées
coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio.

d) Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

e) No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitérios, referenciando os itens
aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na
mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

f) As composi¢oes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacéo ao projeto,
cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao
projeto.

8.2.6. Detalhamento dos Encargos Sociais.

a) Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
8.2.7. Detalhamento do BDI

a) Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

b) No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

c) Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o0 BDI com ISS de 5,0% (cinco por
cento). Como o0s servi¢os abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

d) N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

e) No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

f) Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros
materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacgéo e energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Modelo de
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo VIII), nela incluidos todos os
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impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos necessarios a sua execucgdo, transporte até o local da execucdo dos
servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global
ofertado.

8.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e
que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

8.6. A CODEVASF se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

9.1.2. Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (conforme
Anexo IX) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s servigos
de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel (is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo™ ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Simula
263 do TCU.

a) Define-se como “objeto da licitagdo™: execucdo dos servicos de implantacdo de
reservatorios de adgua, que devem ser executadas com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas neste TR e no Projeto Executivo.

b) Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: servi¢o de construgéo civil
e/ou hidraulicos relacionados a construcdo de reservatérios, tanques de peixes ou piscinas,
com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR e no Projeto
Executivo.

C) Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0s seguintes servi¢os
e quantitativos minimos:

Construcéo de reservatorio de 4gua enterrado ou elevado ou assente ao solo, em concreto
ou alvenaria ou argamassa armada = 1 unidade.

Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

d) Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea.

e) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo (6es), em destaque, os seguintes dados:
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a) Local de execugéo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

d) Relacdo dos servigos executados;

f) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do
qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados 0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na propor¢ao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com o0s respectivos campos de atuagao.

9.14. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Teécnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo”
ao “objeto da licitacdo” ou “servicos similares”.

a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacédo de servigo;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” ¢ “b” poderdo ser substituidos
por declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por
escrito do profissional.

b) Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

c) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.

9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
CODEVASF.

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1.  Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, € de R$ 1.635.870,80 (um milh&o, seiscentos e trinta
e cinco mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos), em um Unico item, conforme
a sequir:

10.1.1. Contratacdo de empresa para execucao de servicos de implantacdo e instalagao de tanques
suspensos para criagéo de peixes:

Quantitativo total = 40 Mdédulos;
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CODEVASFE

Preco unitario = R$ 40.896,77/Mdodulo.

10.2.  Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no Anexo Il - Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. Embora tenha sido realizada ampla pesquisa no sitio eletronico (Painel de Precgos)
disponivel em <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, ndo foi localizada nenhuma
contratagdo com caracteristicas similares ao objeto pesquisado e/ou em contratagdes
similares de outros entes publicos. Desta forma, para a obtencéo dos precos de referéncia
para subsidiar a elaborag&o do SRP foram utilizados o Sistema de Pregos, Custos e indices
da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data-base de 06/2023, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2023, na Tabela de precos da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) 028 e em Pesquisa de Precos
de Mercado para o estado do Piaui, na data-base de 08/2023, para os itens ndo encontrados
nos sistemas listados anteriormente, sendo os precos ndo desonerado, atendendo ao
disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos, com base na Instrucdo Normativa n°® 065/2021.

10.4.  No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:
Despesas Fiscais: 1SS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observacfes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para aplicagdo
sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de céalculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”.

Encargos Sociais: 111,86% Horista; 70,63% Mensalista.
BDI: 27,58% para servicos.

10.5. Dotacdo Orcamentéria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos ou instrumento equivalente firmados a partir do
presente SRP serd a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias
consecutivos, com prazo de execugdo do objeto de 12 (doze) meses.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.  Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢Bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicéao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.
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12.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no Anexo Il
- PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacao: apo6s a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo;

12.3.  Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — seré pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item
sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1. Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissao da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5.  E condicéo obrigatoria para o ateste das medicdes a apresentacao, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informacdes
minimas estabelecidas no item 17.38.

12.6.  Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto
das faturas/notas fiscais pela fiscalizag&o.

12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, 0s documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacdo corrigida.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1.  Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0s precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano, contados da data de apresentacéo da proposta. Apos este
prazo poderdo ser reajustados, aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ei —Eo
R=va| B )

Eo
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Onde:
R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado
Ei — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod.
A0159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.
Eo — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO0159665, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod. AO159665.
13.1.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do

indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
Mesz _ 1pB2. X Ippi

I =
Onde:

IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.

IM&S1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e 0os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

14.2.  Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

14.3.  Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-
4 o “start up” da execucao dos servicos.

14.4.  Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando
para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

14.5.  Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem
compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

14.7.  Acompanhar a elabora¢do do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

14.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servicos, emissédo de relatorios,
boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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14.9.  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12. Determinar a reparacao, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituices de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com 0
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

14.17. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigcos
executados e os consequentes boletins de medicao.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo
de vigéncia contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢des e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.
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14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucédo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1.  Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo e as especificacdes técnicas estabelecidas
no Anexo IV.

15.2. Apbds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

15.2.1. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

15.3.  Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, seré designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designacao.

15.3.1. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5.  Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que
comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmaos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
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15.8.  Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberacéo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os servicos executados.

15.10. Apds aemissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servicos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

15.12. A ultima fatura de servi¢os somente serd encaminhada para pagamento apds a emissédo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deveréa ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica
e da satde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispbe a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18
e NR-4;

16.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho
- SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2.  Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislacéo
vigente no local de execucao dos servicos.

16.2.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3. Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucdo, conservagédo e operacgdo das obras publicas.

16.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

C) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;
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d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o0 desperdicio de agua tratada;

16.2.6. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucdo de servicos;

16.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucédo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

e Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos
originérios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas ndo licenciadas.

e Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario
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da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e
I1, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b)  Providenciar a coleta do 0leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgdos competentes,
ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e 8
2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17. OBRIGAQOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacGes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendaces e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

C) Com base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacdo e
distancia de transporte posto servico, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para
manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacio da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo vigente.

d) Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

f) As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.
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17.2.  Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios técnicos da CODEVASF no Piaui ou na 72
Superintendéncia Regional.

17.4.  Acatar as orientacGes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

17.5.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6.  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

17.7.  Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

17.8.  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

17.9.  Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea do local de execugdo dos servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢éo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

17.12. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade da CODEVASF e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Caberd 8 CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgéo dos servigos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta
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de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instru¢des
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencgédo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugdo dos servicos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
quando couber.

a) Ao final dos servicos as instalaces do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

b) Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc6es em fungdo dos servigos, quando couber.

C) Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

d) A contratada deverd emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25. Todas as despesas para a realizacéo dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
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geotécnica e concreto, quando couberem, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo
e manutencgéo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos
serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protOtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéo.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF
e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, quando
couberem.

17.32. A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

17.35. Durante a execucdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela CODEVASF, com as seguintes informagdes: nome
da contratada, RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(CODEVASF), conforme Lei n°5.194/1966 e Resolucdo Confea n® 198/1971.

17.36. A placa de identificacao dos servigos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Manual de placas da
CODEVASF e de uso da marca do governo, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢es em vigor.

17.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diéario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo de
obra, etc., como também, reclamacgfes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diério, devidamente
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rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
CODEVASF ap0s a conclusao dos servicos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servigos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagéo pertinente.

17.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

17.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2.  Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3.  Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do CONTRATO.

18.4.  Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5.  Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

18.6.  Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servi¢os contratados.

18.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1.  Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execuc¢do do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o0
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo e responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da CODEVASF.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5.  Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideragdo na formulagdo de sua proposta.
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19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do
contrato.

19.8.  Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e
as disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-
financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1.  Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CODEVASF a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispGe as condi¢bes contratuais.

20.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Finangas da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF (728 GRA/UFN).

20.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.4.  Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

20.5. A garantiaem espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF,

20.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
20.8.  Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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20.9.  Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela CODEVASF.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

21. MULTAS

21.1.  Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancOes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

21.2.  Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3.  Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela | 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diéario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas | 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no | 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou

Inadimpléncias
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cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com | 04
0 prazo contratado ou aditado.
21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5.  Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;
d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da CODEVASF — AA/GFN (adequar para
a unidade respectiva na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

21.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso 8 CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

21.7.  Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8.  Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

21.9.  Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

22. CONDICOES GERAIS

22.1.  Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto
dos servigos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagdo da mesma.

22.2.  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.
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23. ANEXOS
23.1.  Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo I: Justificativas;

Anexo IlI: Detalhamento do BDI;

Anexo IllI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha
Detalhada);

Anexo 1V: Projeto Executivo/Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas;

Anexo V: Desenhos e memoriais;

Anexo VI: Matrix de Risco;

Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do governo;

Anexo VIII: Modelo de Planilha de Custos da Proposta da Proponente;

Anexo IX: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servicos.
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ANEXO | - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Aprovacao do Projeto Executivo, Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Projeto Executivo, Termo de Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por ato
da autoridade competente, conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

Da necessidade da contratacao:
O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Piaui em 2010 foi o terceiro menor no

ranking nacional, superando apenas os dos estados do Maranhdo e de Alagoas (PNUD, 2012).
Com o intuito de melhorar as condi¢des de vida de comunidades rurais algumas ac¢Ges de inclusao
produtiva tém sido propostas para o fortalecimento e estruturacéo de atividades produtivas no Piaui
(CASTRO et al., 2010).

Segundo Pinheiro (2003), a aquicultura, como meio de subsisténcia, tem elevado valor social as
comunidades dos paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez que € uma alternativa
de renda para pescadores e agricultores. No Piaui, a piscicultura vem sendo usada como uma das
estratégias de inclusdo produtiva no meio rural, aumentando as oportunidades de trabalho e
geracdo de renda entre as familias mais pobres do campo, além da producdo de proteina (FOGACA
etal., 2015).

A CODEVASF tem por missdo promover o desenvolvimento e a revitalizacdo das bacias dos rios
Sdo Francisco, Parnaiba, Itapecuru e Mearim, entre outros, estimulando a utilizacdo sustentavel
dos recursos naturais e a estruturacdo de atividades produtivas que promovam a inclusdo
econdmica e social e, assim, o desenvolvimento das regides onde atua (CODEVASF, 2019).

Nos estados do Piaui e Ceard, ao longo das Bacias dos Rios Parnaiba e Poti, a CODEVASF tem
fomentado o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacfes, cooperativas, colénias de pescadores, entre
outras) tendo como foco principal a promocdo social e a geracao de trabalho e renda. Desse modo,
como forma de incluséo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado a estruturacao,
fortalecimento e o desenvolvimento de projetos de piscicultura familiar, por meio de capacitacdes,
fomento (equipamentos e insumos) e implantacdo de viveiros escavados em incentivo a criacdo de
peixes, possibilitando assim o surgimento de pequenos piscicultores.

Porém, o alto custo para implantagéo de projetos de piscicultura tende a inviabilizar o apoio a esta
atividade, principalmente em regides de semiarido onde a disponibilidade de agua é escassa, como
ocorre na area de atuacdo da CODEVASF - 7% SR. A implantacdo de viveiros em sistemas
convencionais de criacdo de peixes, por exemplo, tem investimento relativamente elevado por
requer grandes movimentacGes de terra, exigir grandes areas e um volume significativo de agua
para desenvolver a piscicultura. Ao contrario a utilizacdo de reservatorios suspensos para criacdo
de peixes tem custo extremamente baixo, sua implantacdo necessita de curto periodo de tempo, e
requer baixos volumes de agua, mostrando-se uma alternativa bastante viavel para as condigdes
de semiarido. Vale ressaltar que o impacto provocado por esse sistema ao meio ambiente é
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praticamente zero, tendo em vista que a agua de cultivo passa por um processo simples e eficiente
de filtragem e retorna ao reservatdrio (recirculacdo). Isto possibilita aos pequenos piscicultores
fazerem um uso mais consciente e eficiente da agua.

A implantacdo de reservatorios suspensos para criacdo de peixes, nos moldes dos apresentados
nesse TR, portanto, segundo especialistas da &rea € mais vantajosa e ideal para pequenos
produtores familiares, sendo extremamente recomendada principalmente devido:

a) Ao baixo custo de investimento inicial;

b) Ser um sistema que pode ser integrado a outras culturas (agricultura, avicultura, etc) e de
facil adaptacdo as necessidades, experiéncia e preferéncias do produtor, bem como as
condicGes edafocliméticas e de mercado local;

c) Ser apropriada para pequenos espacos (a partir de 100 m2), em éreas urbanas e rurais; e é
uma solucdo dimensionada para atender as necessidades nutricionais de uma familia de
quatro pessoas, no atendimento as recomendacdes nutricionais da Organizacdo Mundial da
Saude (OMYS);

d) Necessitar de um baixo volume de agua, o que torna possivel a criacdo de peixe em regides
mais aridas, sendo inclusive possivel a utilizacdo de &gua de pogos com baixo teor de
salinidade, mostrando-se ser ideal para dar oportunidade as familias que vivem no semiarido
nordestino;

e) Ser uma tecnologia simples e fundamentada em quatro principios: miniaturizacéo,
replicabilidade, escalonamento da producéo, seguranga alimentar e nutricional;

f) Ao meio ambiente: 0s impactos ambientais negativos gerados pela implantacdo de um
reservatorio suspenso desses € baixissimo, pois a recirculacdo de agua, e o residuo gerado
podera ser usado de forma integrada com a agricultura.

Nesse sentido, a implantacdo e instalacdo de reservatdrios suspensos para a criacdo de peixes vai
ao encontro dos interesses da CODEVASF em promover a implantacdo de tecnologias que
impactem a geracao de renda e qualidade de vida de produtores e contribuam para a implementacéo
de politicas pablicas de inclusdo social que ampliem a participacdo desse segmento na economia
regional, na sua area de atuacéo.

Modalidade Licitatdria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletrdnico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.
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Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que seré realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrédo (Unidade),
havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Pregos - SRP:

A implantacédo de reservatérios de &gua, por sistema de registro de preco - SRP, em municipios do
estado do Piaui, area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR sdo servigos de engenharia que podem
ser caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por tratarem-se de atividades mais
simples, que podem ser objetivamente definidas conforme especificacbes usuais de mercado, o
que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que 0s reservatorios suspensos
apresentam um padrdo de implantacdo tipico para qualquer implantacao, capazes de atenderem as
diversas demandas, sendo indiferente o terreno do municipio a ser beneficiado (importa, apenas
que seja plano).

Vale salientar que existem reservatorios suspensos para 0s mais variados fins, seja para utilizacéo
como cisterna; Estocagem de liquido; Armazenamento de grdos, adubacdo bioldgica;
Armazenamento para irrigacéo ou esterqueiras; Captacdo de dgua da chuva; e Reservatorio para a
criacdo de camardo e peixes. Reservatorios suspensos que integram Sistemas Superintensivos de
peixes voltados a larga escala de produgdo possuem uma estrutura composta de varias unidades,
ou seja, com construcBes de captacdo de dgua apropriada, sistema de aeracdo 24 horas e um sistema
de controle de residuos mais complexos, ficando evidente que neste caso sua implantacdo integra
uma obra completa. Os reservatdrios suspensos objeto desta licitagdo, como relatado ao paragrafo
anterior, séo tanques de baixa complexidade, padronizados e instalados de norte a sul no Brasil,
ndo atingem grandes volumes, e é uma tecnologia dominada e replicada de facil implantacédo e
instalacdo pois utiliza-se de um sistema simples de filtragem e sedimentacdo de sélidos através da
utilizacdo de um balde de pléastico e cordas de polietileno capazes de realizar a retiradas de sélidos
da agua.

A adocdo de Sistema de Registro de Pregos também justifica considerando que as demandas séo
frequentes em diversos municipios nas areas de atuacdo da CODEVASF, e poderdo ser contratadas
de forma parcelada considerando a liberagdo dos recursos or¢camentarios.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n° 3.419/2013-Plenério, Rel. Min. José Mdcio
Monteiro, DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacdes, julgava também a adequacdo do
objeto ao regime de contratagdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como
assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente como
execucdo de obras, embora seja admitida a realizacdo de reforma de agéncias, sem ampliacdes. A
maior demanda prevista é de servigos de readequacdo de ambientes, sendo que as obras, quando
necessarias, sao apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, 0S servicos
de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades
mais simples, tipicas de intervencgdo isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme
especificacfes usuais no mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo
ndo haver dbice ao emprego do sistema de registro de precos na sua contratagao”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP € aplicavel ao objeto desta licitacdo
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacoes se
fardo necessarias, e levando em consideracdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orgamentarios diante das necessidades frequentes da contratacdo desses servigos. Note-
se que, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
definicdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, o que se presta
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ainda a justificar a constituicio de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°.,
especialmente Incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.3).

Além do mais, foram realizadas as Anélises Comparativas de Custos, sendo possivel verificar que
0s precos dos materiais e equipamentos contidos nessa licitacdo estdo na faixa de precos praticados
nos mercados, portanto compativeis aos pregos de mercado, e com valores ocorrendo no intervalo
das propostas cotadas. A cotacdo dos precos foi feita através do no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data-base de 06/2023, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2023, na Tabela de precos da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) 028 e em Pesquisa de Precos de Mercado para o
estado do Piaui, na data-base de 08/2023, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR
12.271 da ABNT.

Divulgacéo da Intencéo de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da CODEVASF. Serd admitida a adesdo apenas das
Superintendéncias Regionais da CODEVASF.

Permissao a adesoes (“caronas”):
N&o. Sera permitida adesdes a Ata da Registro de Precos apenas das Superintendéncias Regionais
da CODEVASF, ndo excedendo ao quantitativo permitido em legislacdo vigente.

Modo de Disputa:

Aberto com orgcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revela¢dao do or¢amento.”

Critério de Julgamento:

Menor preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de servico
comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR e no Projeto Executivo em anexo, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do
objeto e fiscalizacdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento seré por medic¢des das unidades padrdo (unidade)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois seré pago somente 0s servigos efetivamente executados, mediante medigdes periodicas, dos
precos unitarios demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consorcios:

Né&o permitida. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucéo de
alta complexidade.

Permissao de Participacéo de Cooperativas:
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N&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

N&o permitida. N&o sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando que
0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Nao permitida. Por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de
desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR e no Projeto Executivo em
anexo, para efeito de execugdo do objeto e fiscalizagdo do contrato ndo podera haver exclusividade
e/ou cota reservada para ME/EPP com intuito de assegurar a responsabilidade contratual e o
principio da padronizagao.

Visita:

Né&o Obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informaces que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizagdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitacao para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacédo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizag¢do do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacao:
N&o se aplica. N&o havera necessidade de aquisicdo de areas para execuc¢do dos servicos.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n®10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execugao (caugao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Qualificacéo Tecnica:
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Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar 0s servigos de engenharia com a seguranca e a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:
Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencéo de nenhum impacto e até mitigacéo de problema ambiental.

Multas e Sancoes:
Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto.

Intervalo de Lances

O intervalo minimo de diferenca entre os lances seré de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor
do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta

Andlises de Custos:

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de
Contratos e LicitacOes e em atendimento: Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servigco de
engenharia, o procedimento de pesquisa de precos a ser realizado nas licitacdes devera observar
as determinacdes normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no
que couberem, as disposi¢Ges deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=67D79450
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=285&filter[anoproc]=2023

e-DOC 67D79450
Proc 59570.000285/2023-61-e

T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<a e Superintendéncia Regional

ANEXO II: DETALHAMENTO DO BDI

Detalhamento do BDI — Sem Desoneracao

Preco de Venda Custo Direto

Descric&o dos servigos (%) (%)

Administracdo Central 4,93%
(A)

Impostos e Taxas (I) 8,65%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB (INSS) 0,00%

Risco (R) 1,88%

Seguro, garantia (SG)

Despesas Financeiras
(DF)

0,99%

Lucro (L)

BDI SEM 27,58%
DESONERAGAO (%)

Acdrdao n° 2622/2013 - TCU

[Plenério

(*) BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-
1))-1)*100

* Considerando a Lei n°® 12.844/2013 e Ac6rdéo
2293/2013-TCU -Plenario (Desoneracao da Folha de
Pagamento)

Considerac0es:
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ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA (PLANILHA DETALHADA)

(Disponiveis em arquivo digital)

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL

Municipios: Diversos municipios na area de atuacéo da 72 SR da CODEVASF.
) Contratagdo de empresa para execugdo dos servicos de implantagdo de reservatorios de dgua, por sistema de registro de preco - SRP,
Objeto: em municipios do estado do Piaui, rea de atuagdo da CODEVASF - 72 SR
Referéncia: SINAPI-PI - 06/2023, SICRO PI - 04/2023, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - agosto/2023
BDI (%): 27,58
PLANILHA RESUMO ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,86
SEM DESONERACAO
~ PRECO
ITEM | CATSER DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO TOTAL (R$)

UNITARIO (R$)

Contratagdo de empresa para execucao dos servi¢os de

|mplanta(;ao de reservatorios de agua, por sistema de 40.896,77 UNID 40,00 1.635.870,80
registro de pre¢co - SRP, em municipios do estado do

Piaui, &rea de atuagdo da CODEVASF - 72 SR

VALOR POR MODULO IMPLANTADO (R$): 40.896,77
VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO: 1.635.870,80

1.0 22225

36

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=67D79450
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=285&filter[anoproc]=2023

CODEVASFE

72 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 67D79450

Proc 59570.000285/2023-61-e

Municipios: Diversos municipios na area de atuacao da 72 SR da Codevasf.
Contratacdo de empresa para execucado de servicos de implantagcéo e instalacdo de tanques suspensos para criacao de peixes em diversos
. municipios da area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR.
Objeto:
Referéncia: SINAPI-PI - 06/2023, SICRO PI1-04/2023, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - agosto/2023
BDI (%): 27,58
ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,86
MODULO MINIMO
PLANILHA ORCAMENTARIA - SEM DESONERACAO
. - VALOR VALOR
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS 8.150,07
1.1 COMP 01 Mobilizacdo de pessoal e equipamento Km 600,00 1,89 1.134,00
1.2 COMP 02 Desmobilizacdo de pessoal e equipamento Km 600,00 1,14 684,00
1.3 COMP 03 Administracdo Local més 1,00 3.306,62 3.306,62
14 COMP 04 Placa de obra (3,60 x 1,80)m m2 6,48 466,89 3.025,45
2.0 Reservatdrio ou Tanque circular em placas 21.735,95
2.1 5 i i i
COMP 05 Construcdo de 05 (cinco) unidades de tanque circular und
em placas 1,00 20.974,32 20.974,32
2.2 88489 Pintura externa dos tanques em tinta latéx acrflica, duas m2
deméos 48,37 13,12 634,61
2-3 . . 7
COMP 08 Pintura da logomarca da codevasf com tinta a 6leo em me
concreto 1,05 120,97 127,02
3.0 Sedimentador e Recirculacao (5 unidades) 11.010,75
3.1 COMP 06 |Sedimentador e Recirculagio (5 unidades) | und | 1,00/ 11.010,75 11.010,75
TOTAL | | | 40.896,77
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CRONOGRAMA FiSICO -FINANCEIRO

- VALOR DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS %
R$ % 10 % 20 % 30
1.0 SERVICOS INICIAIS 19,93% 8.150,07 20,00 1.630,01 40 3.260,03 40 3.260,03
2.0 | Reservatorio ou Tanque circular em placas | 53,15% | 21.735,95 20,00 4.347,19 40 8.694,38 40 8.694,38
3.0 | Sedimentador e Recirculagdo (5 unidades) | 26,92% | 11.010,75 20,00 2.202,15 40 4.404,30 40 4.404,30
TOTAL SIMPLES 100,00% 40.896,77 20,00 8.179,35 | 40,00 16.358,71 40,00 16.358,71
TOTAL ACUMULADO 100,00% 40.896,77 20,00 8.179,35 | 60,00 24.538,06 | 100,00 40.896,77
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PLANILHA COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIO SEM DESONERACAO

Contratacdo de empresa para execucdo de servicos de

implantacdo e instalacdo de tanques suspensos para

SINAPI-PI - 06/2023, SICRO

OBRA: pial _ { i ) PI - 04/2023, SEINFRA-CE -
- |criacdo de peixes em diversos municipios da area de | 028 e pesquisas de mercado -
atuacdo da CODEVASF - 72 SR. agosto/2023
COMP 01 MOBILIZAC}AO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 1,89
< ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
SICRO PI/ | Transporte com caminh&o carroceria de 5t - rodovia
5915324 pavimentada Ton 1,25 1,18 1,48
VALOR TOTAL 1,48
BDI (27,58%) 0,41
VALOR TOTAL COM BDI 1,89
COMP 02 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 1,14
p ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
SICROPI/ | Transporte com caminhdo carroceria de 5t - rodovia
5915324 | pavimentada Ton 0.75 118 0,89
VALOR TOTAL 0,89
BDI (27,58%) 0,25
VALOR TOTAL COM BDI 1,14
COMP 03 | ADM INISTRAC;AO LOCAL DA OBRA UM R$ 3.306,62
. ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
0777 | ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,0000 112,26 561,30
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES h 10,0000 30,88 308,80
SICRO VEICULO LEVE - PICAPE 4 x 4 COM
P1/E9684 | CAPACIDADE DE 1,10t - 147kw h 15,0000 114,78 1.721,70
VALOR TOTAL 2.591,80
BDI (27,58%) 714,82
VALOR TOTAL COM BDI 3.306,62
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
COMPO04 GALVANIZADO M2 R$ 466,89
) ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES h 1,0000 23,88 23,88
SERVENTE COM ENCARGOS
88316 COMPLEMENTARES h 2,0000 19,02 38,04
39
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SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA
00004417 | *2,5X7* CM, MACARANDUBA, ANGILIM OU| m 1,0000 3,81 3,81
EQUIVALENTE
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL)
00004813 | EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, *N.| m? 1,0000 250,00 250,00
22* DE *2,0 X 1,25* M
PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 18 X 30
00005075 (2 3/4 X 10) Kg 0,1100 20,34 2,24
PONTALETE DE MADEIRA NAO
00004491 | APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS,| m 4,0000 10,76 43,04
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRACO
94962 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| m3 0,0100 494,92 4,95
PREPARO MECANICO
VALOR TOTAL 365,96
BDI (27,58%) 100,93
VALOR TOTAL COM BDI 466,89
RESERVATORIO CIRCULAR EM PLACAS E
el SEDIMENTADOR (5 UNIDADES CADA) UplIe R AU s
. ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
x Forma de metalon em formato retangular medindo .
cotacdo 0,85 x 0,60 m (medida interna). unid 15,00 443,33 6.649,95
00041930 ;2;2355 PVC de 200 mm (Formas para colunas dos m 9,00 121,01 1.089,09
00000367 | Areia Grossa (12,5m) m3 12,5 91,17 1.139,63
00001379 | Cimento portland composto CP 11-32 C Kg 3000 0,98 2.940,00
00042407 | Trelica de ferro (6,3x4,2x 4,2 mm) (40 Pegasde3m) | m 120 9,31 1.117,20
00043059 g:rlr; pr)T%ra construgdo Vergalhdo 4.2 mm (35 barras Kg 455 8,71 396,31
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
0777 | ENCARGOS COMPLEMENTARES h 50000 112,26 561,30
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309 COMPLEMENTARES h 100,00 24,24 2.424,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES h 5,00 24,53 122,65
VALOR TOTAL 16.440,13
BDI (27,58%) 4.534,19
VALOR TOTAL COM BDI 20.974,32
COMP 06 RECIRCULA(;AO (5 UNIDADES) UNID R$ 11.010,75
-/ ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
bomba submersa SB 2000Aplicacéo: lagos, aquarios
e tanques, vazdo minima de
cotagéo 1.950 L/h, coluna d’agua (recalque) min: 2,0 m, unid 15 293,33 4.399,95
consumo méx: 45 W, entrada
de 4gua de 2,4 cm e saida de 1,9 cm, voltagem: 220
x Kit Reparo para Bomba SB 2000 (2 pares de Coxins, .
cotagao 2 unid. Eixos de aco e 1 anel de borracha) unid 5 56,67 283,35
x balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm , .
cotagao capacidade total minima del6 L unid 10 131,33 1.313,30
cotacdo | Corda torcida de prolipropileno de 12 mm Kg 10 69,00 690,00
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Mangueira PVC 50 mm (usada em limpeza para

00020185 | cinas PVC SEV 1.1/2” azul E.V.A.) m 15 26,81 402,15

00009868 | Tubo de PVC marrom soldavel de 25 mm (3/4) m 15 3,89 58,35

00007122 | Té 90° Soldavel Marrom 25mm (3/4") NBR 5648 unid 5 10,32 51,60

00001185 | Cap soldavel de 25mm de PVC marrom unid 5 1,17 5,85

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA .

00003904 FRIA PREDIAL unid 5 0,77 3,85
cotagdo :\n/lra:]nguelra Emborrachada Silicone (AZUL) 3/4 x 2,5 m 10 11,67 116,70
cotagdo | Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm) m 5 32,67 163,35
cotagdo | Tela para filtro mangueira PVVC 50 mm (30 x 30 cm) | unid 5 45,67 228,35

00038075 | Tomada Regua Barra Tripla2p + T 20a und 10 18,01 180,10

M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
00000939 | ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 250 2,30 575,00
450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES h 5,00 24,53 122,65
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA Kg 13,50 1,77 23,90
GESSO EM PO PARA
00003315 | REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANAS E USO Kg 13,50 0,89 12,02
GERAL
VALOR TOTAL 8.630,47
BDI (27,58%) 2.380,28
VALOR TOTAL COM BDI 11.010,75
PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF COM
el s TINTA AOLEO EM CONCRETO e R LAVET
. ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO BDI
10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0700 20,90 1,46
00003767 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA unid 0,4000 1,29 0,52
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,1500 14,73 2,21
12100 | TINTA OLEO L 0,3000 19,77 5,93
PINTOR COM ENCARGOS
88310 COMPLEMENTARES h 2,0000 25,47 50,94
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS
100301 COMPLEMENTARES h 1,6000 21,10 33,76
VALOR TOTAL 94,82
BDI (27,58%) 26,15
VALOR TOTAL COM BDI 120,97
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ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO / MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO V -DESENHOS E MEMORIAIS
(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO VI - MATRIX DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VII - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E DE USO DA MARCA DO
GOVERNO

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLAF\:A(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracéo da proposta
e execugdo do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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