Pregéao/Concorréncia Eletrénica

As 10:00 horas do dia

195012.212023 .16033 .5064 .30566766782

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

Ata de Realizagao do Pregédo Eletrénico
N© 00021/2023 (SRP)

28 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste érgéo e respectivos membros da Equipe de

Apoio, designados pelo instrumento legal Det. n® 074 de 01/08/2023, em atendimento as disposigbes contidas na Lei N° 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo N° 59570001268202341, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregdo N° 00021/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Prestacdo de servicos de apoio a

fiscalizagdo, incluindo

servicos topograficos e realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72

Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui.. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicoes
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigdo: Supervisao / gerenciamento / fiscalizagdo - projeto constru-gao / obras civis
Descricdo Complementar: Supervisdo / Gerenciamento / Fiscalizagao - Projeto Constru-gao / Obras Civis
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Maximo Aceitavel: R$ 3.686.493,1200 Situacao: Aceito e Habilitado com intencdo de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao
Intervalo minimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: ROUTE

ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.360.500,0000 e com valor negociado a R$

2.360.499,9600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histérico

Item: 1 - Supervisdao / gerenciamento / fiscalizagao - projeto constru-¢ao / obras civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF
29.876.900/0001-89

14.582.607/0001-31

69.119.782/0001-89

00.188.111/0001-73

19.231.266/0001-73

ME/EPP Declaragao . . Data/Hora
Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
AUTOBAHN Sim Sim 1 R$ 3.403.063,8000 R$ 3.403.063,8000 24/12/2023
ENGENHARIA DE 16:46:14
INFRAESTRUTURA

RODOVIARIA E

GEOTECNICA S/S

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Os servigos de apoio a fiscalizagdo de obras, incluindo, servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, encontram-se descritos, detalhadamente, no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo I deste edital, e compreendem: a) Apoio técnico a fiscalizagdo de obras; b) Controle executivo -
Topografia/Terraplenagem; e c) Controle tecnoldgico. Prestacdo de servicos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos
topograficos e realizagdo de ensaios para avaliacdo da pavimentagdo, na area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

CERTARE Né&o N&o 1 R$ 3.569.046,3600 R$ 3.569.046,3600 26/12/2023
ENGENHARIA E 18:02:26
CONSULTORIA LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

CTA CONSULTORIA Sim Sim 1 R$ 3.686.493,0000 R$ 3.686.493,0000 27/12/2023
TECNICA E 08:56:30
ASSESSORIA LTDA

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisdo / Gerenciamento / Fiscalizagdo - Projeto Constru-gao / Obras Civis.
Porte da empresa: ME/EPP

R PEOTTA Nao Nao 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 26/12/2023
ENGENHARIA E 14:45:27
CONSULTORIA LTDA

Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: Prestagdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

OBJETIVA Nao Nao 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
PROJETOS E 08:10:18
SERVICOS LTDA

Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisdo / Gerenciamento / Fiscalizagao - Projeto Constru-gdo / Obras Civis
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)



91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA Néo N&o 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA LTDA 09:47:50

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizagdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.960.022/0001-54 JEQUITIBA Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA E 15:05:30
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisdo / Gerenciamento / Fiscalizagdo - Projeto Construgdo / Obras Civis
Porte da empresa: ME/EPP

40.572.091/0001-54 CIC CONSTRUCOES Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
LTDA 17:04:42

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliacdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

01.500.457/0001-28 ROUTE Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA LTDA 18:54:05

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliacdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

23.572.690/0001-59 LAPOC Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA E 21:11:15
PLANEJAMENTO
LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO INCLUINDO
SERVICOS TOPOGRAFICOS E REALIZACAO DE ENSAIOS PARA AVALIACAO DA PAVIMENTACAO NA AREA DE ATUACAO DA 72
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUT.

Porte da empresa: ME/EPP

18.280.003/0001-91 VIATEC Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA LTDA 22:11:03

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

18.713.845/0001-90 D. DOS SANTOS Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
PEREIRA LTDA 22:39:00

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

90.333.790/0001-10 ENGEPLUS Né&o N&o 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 27/12/2023
ENGENHARIA E 22:58:46
CONSULTORIA LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.272.924/0001-51 BRG ENGENHARIA Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 28/12/2023
LTDA 00:03:28

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

00.223.835/0001-00 CONSTRUTEC Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 28/12/2023
ENGENHARIA E 09:34:06
CONSULTORIA LTDA

Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: Prestagdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado do Piaui.

Porte da empresa: ME/EPP

17.342.273/0001-17 MENDES & BORGES Sim Sim 1 R$ 3.686.493,1200 R$ 3.686.493,1200 28/12/2023
ENGENHARIA LTDA 09:37:18
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacdo de servigos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e
realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no

Estado do Piaui.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.686.493,1200 91.806.844/0001-80 28/12/2023 10:00:03:987
R$ 3.686.493,1200 01.500.457/0001-28 28/12/2023 10:00:03:987
R$ 3.686.493,1200 90.333.790/0001-10 28/12/2023 10:00:03:987
R$ 3.686.493,1200 04.960.022/0001-54 28/12/2023 10:00:03:987
R$ 3.686.493,1200 40.572.091/0001-54 28/12/2023 10:00:03:987
R$ 3.686.493,1200 23.572.690/0001-59 28/12/2023 10:00:03:987

R$ 3.686.493,1200 18.280.003/0001-91 28/12/2023 10:00:03:987
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Eventos do Item
Evento

Encerramento
analise de
propostas

Abertura

Encerramento
etapa aberta

Encerramento

Abertura do prazo
- Convocagao
anexo

Encerramento do
prazo -
Convocacao anexo

Abertura do prazo
- Convocagao
anexo

Encerramento do
prazo -
Convocagao anexo

Abertura do prazo
- Convocagao
anexo

Encerramento do
prazo -
Convocagao anexo

Aceite de
proposta

Habilitagdo de
fornecedor

Registro de
intengdo de
recurso

Registro de
intengdo de
recurso

Registro de
intengdo de
recurso

Aceite de intengdo
de recurso

Aceite de intencdo
de recurso

Aceite de intengdo
de recurso

Data

28/12/2023
10:06:27

28/12/2023
10:10:04

28/12/2023
10:36:04

28/12/2023
10:36:04

28/12/2023
10:38:35

28/12/2023
14:40:56

29/12/2023
10:43:42

29/12/2023
14:32:14

02/01/2024
15:31:06

02/01/2024
15:31:37

03/01/2024
10:37:40

03/01/2024
10:38:23

03/01/2024
10:49:59

03/01/2024
11:06:28

03/01/2024
11:07:24

03/01/2024
11:17:19

03/01/2024
11:17:29

03/01/2024
11:17:37

Observagoes

Item com analise de propostas finalizada.

Item aberto para lances.
Item com etapa aberta encerrada.
Item encerrado para lances.

Convocado para envio de anexo o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ]/CPF:
01.500.457/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-
28, pelo melhor lance de R$ 2.360.500,0000 e com valor negociado a R$ 2.360.499,9600. Motivo:
Valor apresentado na proposta reformulada.

Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: ROUTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF:
01.500.457/0001-28

Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF:
91806844000180. Motivo: A Beck de Souza vem por meio desta manifestar a intengédo de recurso
quanto a proposta de precos bem como os documentos de habilitacdo apresentados pela empresa
declarada aceita e habilitada.

Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
19231266000173. Motivo: Registramos intengdo de recurso com relagdo a proposta de pregos e
documentagdo da primeira colocada

Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 00188111000173. Motivo: Vimos por meio desta interpor nossa intengao de recursos,
tendo em vista que a mesma deixou de atender a qualificagdo técnica, mais precisamente quanto a
qualificagdo técnica operaci

Intencdo de recurso aceita. Fornecedor: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
91806844000180. Motivo: Diante das razGes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada.
Informamos que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes de recurso,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazées em
igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

Intencgdo de recurso aceita. Fornecedor: OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
19231266000173. Motivo: Diante das razdes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada.
Informamos que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes de recurso,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazées em
igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

Intengao de recurso aceita. Fornecedor: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
00188111000173. Motivo: Diante das razGes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada.
Informamos que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes de recurso,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazées em
igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

IntencoOes de Recurso para o Item

CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

00.188.111/0001-73

CNPJ/CPF

03/01/2024 11:07

Data/Hora Admissibilidade
03/01/2024 11:17

Situagao
Aceito

Motivo Intengao:Vimos por meio desta interpor nossa intengdo de recursos, tendo em vista que a mesma deixou
de atender a qualificacdo técnica, mais precisamente quanto a qualificagdo técnica operacional, uma vez que ndo
identificamos atestados em nome da empresa que comprove fiscalizagdo de obras de infraestrutura rodoviaria ou
elaboragdo de estudos ou projetos de obras de pavimentagao flexivel e/ou rigida e/ou obras de pontes. Além
disso, ndo entendemos a aplicabilidade dos encargos sociais conforme a Lei.

Motivo Aceite ou Recusa:Diante das razGes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada. Informamos
que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razes de recurso, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comecgara a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade Situagao



19.231.266/0001-73

CNPJ/CPF
91.806.844/0001-80

03/01/2024 11:06 03/01/2024 11:17 Aceito

Motivo Intengao:Registramos intengdo de recurso com relagdo a proposta de pregos e documentacgdo da
primeira colocada

Motivo Aceite ou Recusa:Diante das razdes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada. Informamos
que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razbes de recurso, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comegara a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situacao
03/01/2024 10:49 03/01/2024 11:17 Aceito

Motivo Intencgao:A Beck de Souza vem por meio desta manifestar a intengdo de recurso quanto a proposta de
precos bem como os documentos de habilitacdo apresentados pela empresa declarada aceita e habilitada.

Motivo Aceite ou Recusa:Diante das razdes expostas, acatamos a intengdo de recurso manifestada. Informamos
que fica concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes de recurso, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comegara a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.
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Data Mensagem
28/12/2023 A sessdo publica esta aberta. Nesta compra havera um periodo para a realizagdo da analise de
10:00:04 propostas e apds este periodo os itens serdo disponibilizados para o inicio dos lances. Até 1

item poderd estar em disputa simultaneamente e o periodo de abertura para disputa sera
entre 10:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.

28/12/2023 Bom dia, senhores licitantes.
10:00:48

28/12/2023 Esta aberta a sessdo publica do Preg&o Eletrénico n © 21/2023, promovido pela CODEVASF/72
10:00:59 SR.

28/12/2023 Antes de iniciar a fase competitiva, peco a atencdo de todos para alguns breves avisos a
10:01:14 respeito da presente licitagdo:

28/12/2023 Na presente licitacdo, serd adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional
10:02:19 estd previsto no art. 32 e paragrafos do decreto n.° 10.024/2019.

28/12/2023 O intervalo minimo de diferenga entre os lances sera de 0,5 % (meio por cento) do valor do
10:02:32 item pertinente, que incidirad tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto e relagéo ao

lance que cobrir a melhor oferta.

28/12/2023 O licitante deve acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante o processo licitatério,

10:02:43 responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

28/12/2023 Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposigdes contidas no edital. Sabem,

10:02:58 por consequéncia, que declarar que possuem condigdes de participacdo sem té-las pode
acarretar sangdo. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatério com seriedade.

28/12/2023 As eventuais suspensGes da sessdo publica serdo comunicadas no sistema (chat), com

10:03:14 indicagdo da data e horario para a sua retomada, assegurando a todos condicdes de
acompanhar os atos praticados durante a licitagdo.

28/12/2023 Cabe a esta Pregoeira apenas a condugao deste certame. Portanto, no caso de problemas

10:03:39 ocorridos durante este Pregdo com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro,
que gerencia o Sistema.

28/12/2023 Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferéncias das propostas inseridas no
10:03:56 sistema.

28/12/2023 Etapa de analise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera iniciada.
10:10:04 Mantenham-se conectados.

28/12/2023 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
10:10:04

28/12/2023 Peco aos senhores que fiquem atentos quanto a inexequibilidade das suas propostas.
10:30:31

28/12/2023 O item 1 esté encerrado.
10:36:04

28/12/2023 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
10:36:18 "Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

28/12/2023 Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, até 16h30 (dezesseis horas e
10:38:09 trinta minutos) de hoje, dia 28/12/2023, por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema

Comprasnet, em arquivo Unico, a proposta de pregos ajustada ao ultimo lance ofertado,
conforme item 7.1 do Edital.

28/12/2023 Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Em razao do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019,

10:38:23 solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta. Caso seja
possivel, peco que envie o novo valor na proposta ajustada.

28/12/2023 Senhor fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28, solicito o
10:38:35 envio do anexo referente ao item 1.

28/12/2023 Bom dia, este é nosso melhor valor. Vamos enviar a proposta atualizada dentro do tempo
10:41:38 informado.

28/12/2023 Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Obrigada por negociar conosco.
10:42:49

28/12/2023 Srs. Licitantes, a sessdo sera suspensa para o envio das propostas reformuladas, e
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10:55:44

28/12/2023
14:40:56

28/12/2023
16:31:03

28/12/2023
16:31:35

28/12/2023
16:32:04

29/12/2023
10:33:00

29/12/2023
10:33:29

29/12/2023
10:35:29

29/12/2023
10:35:48

29/12/2023
10:36:05

29/12/2023
10:36:17

29/12/2023
10:36:33

29/12/2023
10:37:00

29/12/2023
10:38:33

29/12/2023
10:39:33

29/12/2023
10:39:59

29/12/2023
10:40:20

29/12/2023
10:40:59

29/12/2023
10:41:24

29/12/2023
10:41:42
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10:42:23

29/12/2023
10:42:48

29/12/2023
10:43:00

29/12/2023
10:43:15

29/12/2023
10:43:27

29/12/2023
10:43:42

29/12/2023
10:49:25

29/12/2023
11:41:22

29/12/2023
14:32:14

29/12/2023
15:01:19

29/12/2023
15:01:50

29/12/2023
17:02:55

29/12/2023
17:04:53

29/12/2023
17:05:12

retornaremos hoje, dia 28/12/2023, as 16h30, horario de Brasilia. Até |4 a todos!

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28,
enviou o anexo para o item 1.

Boa tarde, srs. Licitantes, esta reaberta a sessdo publica do presente Pregdo Eletrénico.

Informo que recebemos a proposta dentro do prazo e que todos os documentos apresentados
serdo analisados com o auxilio da &rea técnica demandante.

Assim, suspenderemos a sessdo e retornaremos amanha dia 29/12/2023, as 10h30, horario
de Brasilia. Até 13 a todos!

Bom dia, Srs. Licitantes, esta reaberta a sessdo publica do presente Pregdo Eletronico.

Srs. licitantes, informo que irei fazer diligéncia, solicito que os senhores continuem
conectados.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - A partir de analise da proposta enviada, solicita-se
diligéncia:
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 1. Necessario corrigir insumos com custo unitario acima do

custo da planilha da proposta de referéncia, conforme item 9.3.b do TR. Sejam os seguintes
insumos:

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P1 - ITEM B.4 - Sistema de registro de ponto digital -
Ponto Mais

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P1 - ITEM B.4 - Sistema de rastreamento veicular
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P2 - ITEM B.2 - Escritério com mobiliario
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P3 - ITEM B.2 - Laboratorista
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P3 - ITEM B.3 - Servente - Mensalista
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P4 - ITEM B.2 - Cesta de Equipamentos de Topografia
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P4 - ITEM B.2 - Drone Phanton 4 Pro

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - ABA P4 - ITEM B.2 - Software p/ o drone - Agisoft
Metashape

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Destaca-se o sobreprego do item Drone Phanton 4 Pro, no
qual é importante observar que o valor de planilha representa a incidéncia mensal do custo do
equipamento, e ndo o seu custo total de aquisigao.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 2. Necessario justificar custo unitario do item P1 -B.4 -
Autodesk Civil 3D, que apresenta 91,87% de desconto, para que ndo seja entendido como
custo inexequivel, conforme item 9.3.d do Termo de Referéncia. Caso necessario, corrigir.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 3. Necessario observar piso salarial para engenheiros,
conforme item 9.2.1.4 do Termo de Referéncia e Lei n°® 4.950A/66.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 4. Necessario apresentar Gltima GFIP enviada pela empresa,
para analise da compatibilidade de encargos sociais.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 5. Necessario apresentar Ultima declaracdo mensal do
Simples Nacional enviada, para anadlise da compatibilidade de tributagdo.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Lembramos que o seu valor ndo pode ser majorado

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Solicito ainda que a planilha seja enviada também em Excel
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Informo que o prazo da diligéncia serd hoje dia 29/12/2023
as 15h00 (horario de Brasilia)

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Irei convocar anexo.

Senhor fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

Bom dia, vamos providenciar dentro do prazo estimado.

Suspenderemos a sessdo e retornaremos hoje dia 29/12/2023, as 15h00, horario de Brasilia.
Até 13 a todos!

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28,
enviou o anexo para o item 1.

Boa tarde, Srs. licitantes, esta reaberta a sessdo publica do presente Pregdo Eletrdnico.
Pego aos senhores que continuem conectados.
Srs. licitantes, informo que irei fazer diligéncia.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - A partir da andlise da proposta revisada solicita-se em
diligéncia:

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 1. E necessario que o item TOTAL ANUAL DO ORGAMENTO
DA PROPONENTE, na planilha “Resumo”, seja apresentado como o exato somatdrio dos
produtos 1, 2, 3 e 4 da forma como sado calculados, utilizando arredondamento na ordem dos
Centavos - duas casas decimais apds a virgula.



Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
01.500.457/0001-
28
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema
Sistema
Pregoeiro
01.500.457/0001-
28
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Sistema
Pregoeiro

Pregoeiro

Eventos da Licitagao

Evento
Alteragdo equipe
Abertura da sessdo
publica
Encerramento da
analise de propostas

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do
prazo

29/12/2023
17:05:44

29/12/2023
17:06:04

29/12/2023
17:06:17

29/12/2023
17:06:37

29/12/2023
17:07:15

29/12/2023
17:07:34

29/12/2023
17:08:22

29/12/2023
17:10:47

29/12/2023
17:11:00

29/12/2023
17:12:13

29/12/2023
17:12:42

02/01/2024
15:30:49

02/01/2024
15:31:06

02/01/2024
15:31:37

02/01/2024
15:31:47

02/01/2024
15:34:15

02/01/2024
15:34:53

02/01/2024
15:45:30

03/01/2024
10:31:44

03/01/2024
10:35:52

03/01/2024
10:36:16

03/01/2024
10:38:25

03/01/2024
10:39:10

03/01/2024
10:39:33

Data/Hora

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Na Planilha apresentada foi indevidamente utilizado um valor
de 16 centavos para arredondamento de valor para a ordem do Real. Corrigir planilha, de
forma que a proposta revisada podera resultar em valor ligeiramente alterado na casa dos

centavos, desde que se mantenha com valor igual ou menor ao valor vencedor.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 2. Recomendado uniformizar os custos unitarios de
alimentagdo nas Abas P2-B.3 com os previstos para Aba P3-C.2 e Aba P4-B.3; bem como
revisar possivel erro de digitacdo no custo unitario na ABA P2 - ITEM A.1 para atendimento ao
piso de 8 horas.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 3. Necessario apresentar Gltima GFIP enviada pela empresa,
para analise da compatibilidade de encargos sociais.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 4. Necessario apresentar Ultima declaracdo mensal do
Simples Nacional (PGDASD) enviada pela empresa, para analise da compatibilidade da
tributagdo revisada.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - 5. Apds analise verificamos que o calculo da diferenga entre
a declaragdo de contratos e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do
Exercicio - DRE apresentou um percentual no valor de 61,51% (sessenta um, cinquenta e um
por cento),

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - sendo que a empresa deve estar entre 90% (noventa por
cento) a 110% (cento e dez por cento) assim solicito justificar a diferenga conforme subitem
7.3.1, alinea i. subalinea i2 do Edital.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Solicito ainda que a planilha seja enviada também em Excel
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Informo que o prazo da diligéncia sera terca-feira dia
2/1/2024 as 16h00 (horario de Brasilia).

Boa tarde, vamos providenciar e enviar conforme solicitado.
Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Certo.

Suspenderemos a sessdo e retornaremos terca-feira dia 2/1/2024, as 15h30, horario de
Brasilia. Até Ia a todos!

Boa tarde, Srs. licitantes, esta reaberta a sessdo publica do presente Pregdo Eletrénico.

Senhor fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROUTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.500.457/0001-28,
enviou o anexo para o item 1.

Para ROUTE ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, lembramos que estamos nos minutos finais do
seu prazo.

Boa tarde, documentos enviados em 02/01/2024 &s 15:31
Irei conferir o recebimento da diligéncia, pego que continuem conectados.

Srs. Licitantes, a sessdo sera suspensa para analise das diligéncias e retornaremos amanha
dia 3/1/2024 as 10h30 (horario de Brasilia). Até 1a a todos!

Bom dia, Srs. licitantes, esta reaberta a sessdo publica do presente Pregdo Eletrénico.

Srs. Licitantes, a documentagdo enviada (propostas ajustadas) e os documentos de habilitagao
foram analisados com o auxilio das unidades técnicas e chegou-se a conclusdo que a proposta
da empresa ROUTE ENGENHARIA LTDA atendeu aos requisitos constantes no Edital.

Sendo assim, farei a aceitagdo e a habilitagdo no sistema.
Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
itens/grupos na situagdo de "aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento ".

Srs. Licitantes, agradecemos sua participacdo e desejamos a todos um bom dia.

Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 03/01/2024 as 11:10:00.

Observacgoes

28/12/2023 09:16:17

28/12/2023 10:00:04 Abertura da sessdo publica

28/12/2023 10:10:04 Etapa de analise de propostas encerrada.

28/12/2023 10:36:18 Inicio da etapa de julgamento de propostas

03/01/2024 10:38:25 Abertura de prazo para intengao de recurso

03/01/2024 10:39:33

Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 03/01/2024 as 11:10:00.

Data limite para registro de recurso: 08/01/2024.



Data limite para registro de contrarrazdo: 11/01/2024.
Data limite para registro de decisdo: 26/01/2024.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto N° 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdao as 11:20 horas do dia 03 de janeiro de 2024, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDILMENE SILVA LOPES
Pregoeiro Oficial

ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA FILHO
Equipe de Apoio

EVANDRO GOMES COSTA
Equipe de Apoio
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