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PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

ITEM

cODIGO
CATMAT

DESCRICAO

COTA
DECRETO

UN

Quant

PRECOS (R$)

UNIT

TOTAL

606457

Mudas de Cajueiro Ando Precoce enxertado,
provenientes de um viveiro idoneo, com certificacdo
para producdo de mudas/sementes, emitido pelo
6rgdo responsavel; Altura minima do caule (porta
enxerto + enxerto) de 15 cm; Possuir no minimo 02
(duas) folhas adultas ou um total de 06 (seis)
folhas; Boas condigdes fitossanitarias (sem
vestigios de doengas flingicas, pragas ou injirias);
A enxertia de garfagem lateral devera ter no minimo
30 dias de ocorrida; A variedade ou tipo da planta
deverdo estar expressos na Nota de Venda (Ex.:
CCP 76). Atentando que estard incluso o cadastro,
selecdo de agricultores, transporte e distribuigéo,
com posterior avaliagdo de resultados. Conforme
descrito nas especificagdes técnicas

Principal

unid

697.050

6,45

4.495.972,50

606457

Mudas de Cajueiro Ando Precoce enxertado,
provenientes de um viveiro idéneo, com certificacdo
para producdo de mudas/sementes, emitido pelo
6rgdo responséavel; Altura minima do caule (porta
enxerto + enxerto) de 15 cm; Possuir no minimo 02
(duas) folhas adultas ou um total de 06 (seis)
folhas; Boas condicdes fitossanitarias (sem
vestigios de doengas flingicas, pragas ou injurias);
A enxertia de garfagem lateral devera ter no minimo
30 dias de ocorrida; A variedade ou tipo da planta
deverdo estar expressos na Nota de Venda (Ex.:
CCP 76). Atentando que estard incluso o cadastro,
selecdo de agricultores, transporte e distribuigéo,
com posterior avaliagdo de resultados. Conforme
descrito nas especificagdes técnicas

Reserva-
ME/EPP

unid

77.450

6,45

499.552,50

4.995.525,00
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo destas especificacdes técnicas é estabelecer normas e critérios para a contratacdo de servigos de
cadastro e selecdo de agricultores, aquisi¢éo, transporte e distribuicdo de mudas de cajueiro ando precoce,
com posterior avaliagdo de resultados.

2.0 - LOCALIZACAO

Os servigos de cadastro e sele¢cdo, bem como o fornecimento das mudas serdo nos municipios da area de
atuacgdo da 72 SR, que para esta determina¢éo contard com apoio da camara Setorial de caju e derivados do
Estado do Piaui

As mudas poderdo ser oriundas de todo o territério nacional, desde que atendam as exigéncias técnicas e
fitossanitarias dos 6rgéos de controle, conforme descrito no item 4.2 — Fornecimento das Mudas, referente ao
Desenvolvimento das Metas.

3.0 - DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Etapa Inicial do Cronograma Fisico

Cadastro, e selecé@o de familias de pequenos agricultores, residentes da zona rural dos municipios atendidos
pelo programa, considerando os aspectos relacionados a aptiddo para a exploragdo da atividade,
disponibilidade de area adequada para o cultivo, utilizacdo de méo-de-obra familiar e renda média por familia.
Elaboragéo do Relatdrio de Cadastro e Selecdo dos agricultores beneficiérios.

b) Etapa conclusiva do Cronograma Fisico

1. Distribuicdo das mudas de cajueiro exclusivamente aos pequenos produtores selecionados na primeira
etapa do programa, nas quantidades e locais previamente definidos. Bem como, no ato do recebimento das
plantas proceder o registro fotografico e a assinatura dos termos de compromisso para plantio e manejo, sob
pena de ressarcimento do valor dos clones por parte do beneficiado, em funcdo do ndo atendimento das
obrigacdes a que lhe compete.

2. Avaliacao final do programa, constando de atualiza¢do do cadastro individual das familias, levantamento
dos resultados nas propriedades, registro fotografico do desenvolvimento da cultura, georreferenciamento de
cada propriedade beneficiada, no local do plantio e parecer técnico sobre o cumprimento do Termo de
Compromisso destinado a cada familia de pequeno produtor. Sera elaborado também o Relatério Final.

I) AQUISICAO DE CLONES DE CAJUEIRO ANAO PRECOCE

Aquisicdo de mudas de cajueiro ando precoce, provenientes de viveiristas de comprovada idoneidade,
regularmente cadastrados nos orgdos de certificagdo e comercializacdo, bem como, detentores de
capacidade produtiva e de estoque para atender a demanda prevista, nos prazos e especificacdes técnicas
requeridas pelo programa.

II) TRANSPORTE DOS CLONES

ApOs a selecdo das mudas, as mesmas serdo acondicionadas em veiculo apropriado (caminhao), que
garanta a protec¢do fisica dos clones, evitando o super adensamento, empilhamento ou danos causados com
a trepidacdo na estrada. As plantas também estardo protegidas contra a acéo direta do sol, ventos ou chuva
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durante o transporte. O manuseio de carga e descarga dos vegetais também devera ser cuidadoso, para que
nao haja injdrias, quebras ou esfarelamentos dos sacos.

4.0 - DESENVOLVIMENTO DAS METAS

4.1. CADASTRO, SELECAO, ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUIGAO,
AVALIAGCAO DE RESULTADOS

4.1.1 — Cadastro e selecéo

1.1. ETAPA | (02 dias)

Consistird da capacitacdo das equipes, com levantamento das informacdes a respeito dos municipios a
serem trabalhados, com a coleta de dados sobre populagéo, distancias e acessos rodoviarios, producao
agricola com destaque para a fruticultura, em especial a cajucultura, existéncia de entidades de assisténcia
técnica de origem governamental ou ndo governamental (EMATER, ONGs, Secretarias de Agricultura etc).
Nessa etapa sera adquirido o material de expediente, bem como serdo formadas as equipes de trabalho,
inicialmente compostas de no minimo 01 técnico contratado. Caberdo as equipes a cobertura dos
municipios, levando-se em considerac@o a distancia entre eles e o acesso rodoviario. Por ultimo sera
elaborada uma agenda e roteiro para mobilizagdo das entidades contactadas a fim de se apresentar o plano
de acao nos locais de trabalho (Etapa Il)

1.2. ETAPA Il (03 dias)

Essa etapa consistira no deslocamento das equipes para 0s seus respectivos municipios, com uma agenda e
roteiro previamente elaborada a fim de apresentar para as entidades mobilizadoras (Prefeitura, Associac¢oes,
Sindicatos etc) o plano de acdo para se desenvolver o trabalho. O tempo previsto para essa etapa foi de 05
dias por equipe. Este momento serd necessario para se apresentar os critérios de selecdo das familias e se
fazer o levantamento dos dados j& existentes do publico a ser atendido para que em seguida se possa
planejar uma ac¢éo mais direta nas comunidades visando o cadastramento, analise e selecdo dos produtores.
1.3. ETAPA Il (25 dias)

Coletadas as informag8es fornecidas pelas entidades de mobilizacao (etapa Il), serd elaborado um roteiro de
acao junto ao publico alvo, constando de visitas “in loco”, com preenchimento dos dados cadastrais e
elaboracdo do perfil desses agricultores. As localidades que possuirem agricultores potencialmente
beneficiarios do programa serdo previamente orientadas por seus gestores a fim de facilitar o trabalho de
pesquisa a ser realizado pela equipe. Planejou-se o percurso médio de 40 Km por dia para cada equipe
dentro dos municipios. Com as equipes, trabalhando simultaneamente, estimou-se que se conclua a pesquisa
em aproximadamente 22 dias, considerando-se trés dias de deslocamentos para cada equipe. No ato da
pesquisa, cada produtor se comprometera, através de um Termo de Compromisso na forma de Contrato,
gue, caso seja selecionado para receber mudas de cajueiro, se responsabilizara em planti-las dentro das
exigéncias técnicas, sob pena de no prazo de 140 dias, quando novamente sera visitado por uma equipe do
programa e caso ndo tenha havido o plantio no prazo, quantidade ou forma estabelecida pelo Contrato, tera
que ressarcir o valor equivalente de cada muda nao localizada em campo. O Contrato também resguardara o
produtor contra possiveis perdas das mudas por ataque severo de pragas e doengas, intempéries climaticos
ou demais injurias sofridas pelas plantas que fujam a sua responsabilidade de prevencdo, desde que,
imediatamente comunicadas a equipe do programa, que, achando necessario, agendara a visita de um
técnico para atestar o fato.

Coletados os dados, os mesmos serdo compilados, revistos e analisados pela equipe a fim de elaborar um
Relatério Final do trabalho, onde constardo os nomes e perfil dos beneficiarios selecionados pelo programa.
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ROTINA SUGERIDA DE CADASTRAMENTO E SELECAO DOS AGRICULTORES
DIA: 8 horas ou 480 minutos

SENDO:

a) 40% utilizados em deslocamento, ou seja, 3,2 horas - 192 minutos

b) 60% efetivamente utilizados para contato com as familias — 4,8 horas - 288 minutos

¢) Em média consumindo 20 minutos por entrevista

d) Cada equipe realizara aprox. 14 cadastros por dia.

e) Ao final de 25 dias, cada equipe tera cadastrado 350 agricultores familiares.

f) Com base nos dados acima, recomenda-se que sejam constituidas no minimo 6 equipes, para atingirem a
meta de 2.100 cadastros em 25 dias.

g) Estima-se que no minimo 85% dos cadastrados sejam habilitados (selecionados) para o recebimento das
mudas.

PUBLICO ALVO

E meta desse programa de distribui¢do, o fortalecimento da agricultura familiar através da cajucultura. Para
tanto, se definiu o clone CCP 076 como objeto do plantio, por ter apresentado caracteristicas agronémicas
mais favoraveis nas condi¢des de Nordeste. O objetivo € atender com a distribuicdo de mudas, familias que
possuam uma média de 2,0 (dois) hectares para o plantio. Com essa area, ela recebera 660 mudas, incluidos
nesse namero um percentual de reposicdo em torno de 12%. Portanto, ndo serdo aceitas distribuicbes
aleatdrias e ocasionais, bem como, nimeros de clones que ndo venham a caracterizar uma exploracao
agricola familiar, respeitando portanto uma area média de 3,0 hectares por beneficiado, conforme citado
anteriormente.

4.1.2. Acompanhamento na Distribuicao

Cabera a empresa contratada para 0 CADASTRO, SELECAO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO DA
DISTRIBUICAO E AVALIACAO DOS RESULTADOS, garantir que as mudas serdo entregues exclusivamente
aos pequenos agricultores selecionados na primeira etapa deste programa, em local previamente definido e
gue possibilite a manutencdo das condi¢des fisicas dos vegetais, até o seu plantio. No ato da entrega, o
beneficiario assinara o recebimento das mesmas. Ressaltando que este jA& se comprometera a planta-las
conforme Termo de Compromisso assinado na fase de selecéo.

4.1.3 — Capacitagdo de Produtores

ApOs o recebimento das mudas, deverdo ser formadas turmas, onde as familias beneficiadas deverdo ser
orientadas no plantio e na conducéo da cultura, recebendo cada uma delas, além de um curso béasico de 08
horas, ministrado por um Engenheiro Agrénomo; uma cartilha explicativa contendo basicamente as
informacgBes técnicas apresentadas abaixo, Solos Recomenda-se que sejam utilizados, preferencialmente,
solos com textura arenosa ou franco-arenosa, relevo plano ou suave ondulado, néo sujeitos a
encharcamento, sem camadas impermeaveis e de profundidade nunca inferior a 1,5 m.

Preparacao do Terreno O terreno deve estar desmatado, destocado e livre de raizes, principalmente na area
ao redor do local onde vai ser preparada a cova, isto assegura um ambiente livre de concorréncia com as
plantas daninhas. Para as familias que vao receber mudas para plantar uma areas acima de 2,0 ha,
recomenda-se, antes da abertura das covas, a coleta de amostra de solo para andlise quimica para fins de
fertilidade e aracao (profundidade de 30 cm) e gradagem (profundidade de 20 cm).
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Marcacdo da Area e Coveamento Escolhido o espagcamento, inicia-se a marcacdo da area utilizando-se
piguetes nos locais onde serdo abertas as covas, alinhados por meio de corda de néilon ou similar, com ajuda
de fita métrica, para alinhamento das plantas no espacamento definido.

Recomenda-se a abertura de covas de 40 x 40 x 40 cm para solos de textura arenosa ou franco-arenosa e de
50 x 50 x 50 cm para os de textura argilosa, distanciadas de 7 x 7 m ou 8 x 6 m. Se o solo apresentar uma
camada endurecida no perfil € necesséaria a abertura de covas de maiores dimensfes. Em regides com
incidéncia de cupins, é recomendavel que a cova permaneca aberta por pelo menos 15 dias para solarizagao.
Adubacéo de Fundagdo No fundo da cova aplicar 100 g de calcario dolomitico e mistura-lo com a terra de la
retirada. Em seguida, encher a cova com uma mistura de terra superficial + superfosfato simples, de acordo
com a analise do solo, mais 10 litros de esterco animal bem curtido. Deixar a cova assim preparada, por um
periodo de 30 dias antes do transplante da muda, quando do inicio do periodo chuvoso.

Plantio Em regime de sequeiro, o plantio das mudas deve ser efetuado no inicio da estagdo chuvosa. Por
ocasido do plantio € necessario retirar o saco ou tubete plastico com cuidado, para ndo danificar o sistema
radicular da muda, colocando-a no centro da cova, com o colo 3,0 cm acima da superficie.

Apos o plantio deve-se realizar o tutoramento (amarrio da muda em uma estaca de 1 m de altura, enterrada
junto ao caule da planta) para orientar o crescimento da planta e evitar que ventos fortes causem o seu
tombamento.

O emprego da cobertura morta € importante para manutencdo da umidade do solo e controle parcial das
plantas daninhas, devendo ser realizada apds o plantio. Podem-se usar materiais existentes na propriedade
(capim ndo sementado, palha de arroz, bagana de carnatba e de coco ou palhadas em geral).

O replantio, se necessario, deve ser realizado de imediato.

Adubacéo de Formacao

Aplicar os fertilizantes ao redor das plantas, em trés parcelas iguais no inicio, meio e fim da estacdo chuvosa.

Tratos Culturais Desbrota. Essa operacdo funciona com uma poda de formagéo e consiste na retirada das
brotacfes laterais inferiores da planta, proximas aos cotilédones ou desenvolvidas no porta-enxerto. Efetua-
se logo ap6s o periodo chuvoso, no ano de instalacdo do pomar. As vantagens dessa técnica sdao: menor
desgaste da planta no periodo seco pela reducéo da area foliar, equilibrio entre o sistema radicular e a parte
aérea e reducdo dos custos da poda nos anos subsequentes.

Retirada de paniculas. Dada a sua precocidade, o cajueiro ando inicia a emissao de paniculas ja na fase de
viveiro. Tais paniculas devem ser removidas durante o primeiro ano apés o plantio, ja que nessa fase
constituem uma fonte de desvio de energia, que deve estar direcionada para 0 seu crescimento vegetativo.
Essa operacgéo deve ser feita com o emprego de uma tesoura de poda, tendo-se o cuidado de evitar danos as
plantas.

Poda de formagdo. Recomenda-se realizar a poda de formacgéo a partir do primeiro ano, eliminando-se,
sempre que possivel, ramos emitidos proximos ao solo ou no porta-enxerto e, ainda, aqueles com
crescimento lateral anormal. Isso possibilitard maior eficiéncia aos tratos culturais e posterior colheita, e
evitara graves problemas de entrelagcamento de galhos e dificuldade de mecanizacdo. Neste particular, deve-
se manter a planta em haste Unica, deixando-se a primeira ramificacdo préxima a 0,50 m da superficie do
solo.

a) Poda de limpeza. Nos plantios organizados, onde sao utilizadas algumas das técnicas agrondmicas
conhecidas, a poda mais frequente € a de limpeza, efetuada, normalmente, apds a safra, com o objetivo de
se eliminar os ramos secos, caidos e praguejados. Além desta, efetua-se, ja nas primeiras producdes, uma
poda para facilitar a colheita.

b) Sendo a frutificac@o do cajueiro periférica, predominantemente nos 2/3 inferiores da planta, deve-se evitar
a eliminagcdo excessiva desses ramos. Quanto mais drastica for a poda, maior sera a perda de producao do
cajueiro, em razéo de diminuicdo do nimero de ramos produtivos da planta. Além do mais, a poda exagerada
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diminui o sombreamento da area sob a copa, aumentando o potencial de crescimento das plantas daninhas e
encarecendo, consequentemente, o custo de manutencao.

a) Poda de manutencdo. Tem por objetivo a preservacdo da copa com maior nimero possivel de ramos
produtivos e em condicdes favoraveis a colheita, e aos tratos culturais. Para tanto, devem ser eliminados, em
guaisquer circunstancias, os ramos ladrdes e aqueles que crescem para baixo, encostando, por vezes, na
superficie, dificultando o coroamento. Também, devem ser podados os ramos de crescimento, 0s quais se
caracterizam por um crescimento intermitente sem a emissao de paniculas. Esses ramos sdo responsaveis
por alteracdes na forma natural de guarda-chuva da copa do cajueiro, dando-lhe um aspecto esgalhado.

d) Consorciacdo. O consorcio pode ser realizado até o terceiro ano apds o plantio, pois a partir dai as plantas
ja estdo muito crescidas e a faixa de solo livre nas entrelinhas torna-se bastante estreita. Deve-se optar por
culturas de ciclo curto, como feijao, mandioca, soja, sorgo rangifero e amendoim, embora outras possam ser
usadas, dependendo das condi¢des de clima, solo e mercado. O plantio dessas culturas deve ser efetuado a
1,0 m de distancia das linhas do cajueiro. Outra atividade que podera ser explorada com o cajueiro é a
criagdo de abelhas, que, além da renda adicional gerada pela producdo de mel, podera trazer beneficios na
floracdo, melhorando a polinizagcdo, com consequente aumento na producao do cajueiro.

e) Controle de plantas daninhas. O nimero de capinas por ano varia de acordo com a regido e o regime
hidrico. Recomendam-se métodos de controle que permitam a planta permanecer o maior espaco de tempo
possivel livre da concorréncia.

Pragas e Doencgas. Identificacdo das principais pragas: Broca-das-pontas, Traca-da-castanha, Pulgdo-da-
inflorescéncia, Tripes, Lagarta-saia-justa, Broca-do-tronco e Broca-das-raizes.

Identificagdo das principais doencas: Antracnose, Mofo-preto, Mancha-angular, Oidio, Resinose e Queima-
das-mudas. O controle de pragas e doencas, caso ocorra a incidéncia, deve ser feito sob recomendacgédo de
um Eng® Agrébnomao.

4.1.4 Avaliagdo dos Resultados

Apébs 04 meses de distribuicdo das mudas aos agricultores, havera a visita de 01 técnico, objetivando voltar
as propriedades selecionadas, com o intuito de avaliar o desenvolvimento do programa, proceder a inspecao
das mudas em campo, e elaborac¢do o relatério final.

No Relatdrio Final, devera constar:

Histoérico do Programa;

Registro Fotografico de todas as etapas em ordem cronoldgica;

Avaliacao técnica dos resultados de desenvolvimento da cultura;

Relacdo dos beneficiados que ndo atenderam ao Termo de Compromisso, constando de detalhamento de
custos e encaminhamento legal para o processo de ressarcimento.

4.2. FORNECIMENTO DAS MUDAS

4.2.1 — LOCAL DE FORNECIMENTO E VIVEIROS DE ESPERA

Independentemente do local de origem da empresa contratada para o fornecimento dos clones, as mudas
deverdo ser entregues e deixadas aguardando o transporte, em viveiros de espera, que ndo deverdo
ultrapassar o namero de 4(quatro), localizados no municipio de Picos-Pl, ou em no maximo um municipio
vizinho, desde que haja acesso por rodovias em boas condi¢Bes e ndo ultrapasse a distdncia de 50Km da
Sede de Picos. Os Viveiros de espera deverdo atender todas as condi¢cdes de sanidade e funcionalidade
exigida pelos orgdos de controle, e suas despesas com manutencao ficardo a cargo da Contratada para
fornecimento das mudas.
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4.2.2 — CARACTERISTICAS DAS MUDAS
As mudas de cajueiro ando precoce — clone CCP 076, conforme orientacdo dos 6rgdos de pesquisa e
extensdo rural (EMATER/EMBRAPA), deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Serem provenientes de um viveiro idéneo, com certificagdo para
producdo de mudas/sementes, emitido pelo érgéo responsavel;

b) Altura minima do caule (porta enxerto + enxerto) de 15 cm;

¢) Possuir no minimo 02 (duas) folhas adultas ou um total de 06 (seis)
folhas;

d) Boas condicdes fitossanitarias (sem vestigios de doencas flngicas,
pragas ou injarias);

e) A enxertia de garfagem lateral devera ter no minimo 30 dias de
ocorrida;

f) N&o apresentar estiolamento;

g) Apresentar perfeita cicatriza¢@o na insergdo do enxerto.

h) Preparadas com saco e fita de enxertia biodegradaveis.

4.3. TRANSPORTE

Os responsaveis pelo transporte das mudas deverdo recebé-las nos viveiros de espera, conforme localiza¢éo
acima e previamente informadas. E responsabilidade da empresa contratada para o transporte, as etapas de
carga e descarga, bem como todas as medidas para protecdo dos clones contra a agdo de ventos, sol e
chuva. E de responsabilidade da transportadora a garantia da idoneidade de todos os clones, ficando a cargo
desta a reposicdo de todas as mudas que ndo chegarem ao seu destino, ou chegarem sem condi¢des de
plantio. (amassadas, quebradas, ressecadas ou danificadas de um modo geral).

As mudas deverdo ser entregues nas propriedades selecionadas, cabendo a contratada pelo transporte,
definir a melhor logistica para chegar a essas areas, independente das mesmas estarem situadas préximas
as zonas urbanas ou em regides interiores do municipio.

5.0 - ACOMPANHAMENTO TECNICO

Durante 06 (seis) meses apds o plantio, a CONTRATADA devera manter um Engenheiros Agrénomo, para o
acompanhamento técnico das acdes, inclusive com visitas a campo, levantamento de dados, orientacdo
técnica e disponibilizacdo de informacdes a CONTRATANTE. O produto dessa Meta sera a confeccdo de
Relatério Final onde constardo os nomes, perfil dos beneficidrios selecionados pelo programa, com as
respectivas observacdes cabiveis a respeito do desenvolvimento das acdes, avaliagdo do programa e o
parecer do responsavel técnico.

6.0 - DISPOSICOES GERAIS

6.1 - Os servicos contratados pela CODEVASF serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas
especificagbes, cronogramas e demais elementos nele referidos.

6.2 - Todos os materiais, aluguéis de veiculos, gastos com comunicacao, deslocamento e diarias de pessoal
proprio, salvo o disposto em contrario nestas especificagfes, serdo fornecidos pela Contratada.

6.3 - Toda a méao-de-obra, salvo o disposto em contrario nestas especificagbes, serdo fornecidos pela(s)
executora(s).

6.4 - Serdo impugnados, pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que ndo satisfagcam as condi¢des contratuais.
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6.5 - Ficard a Executora obrigada a desfazer e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializacéo
pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

6.6 - A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omisséo.

6.7 - Sera mantido pela Executora perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos, subtracbes e doacdes ndo autorizadas,
decorrentes de negligéncia durante a execucado dos servicos, a entrega definitiva.

6.8 - A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo.

6.9 - Cabe a Executora elaborar, de acordo com as necessidades do programa, ou a pedido da Fiscalizacao,
desenhos, mapas e detalhes de execuc¢ao, os quais serdo previamente examinados e autenticados, ser for o
caso, pela CODEVASF.
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ITEM DISCRIMINACAO Unid guant. Vr.Unit. Vr.total
1.0 CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS 156.756,61
1.1 [Capacita¢éo das equipes Hora 8,00 123,60 1.010,42
1.2 [Cadastradores de N.Médio Unid 6,00 5.681,81 34.090,85
1.3 |Hospedagem e deslocamento Dia 210,00 305,10 64.071,00
1.4 |Servicos Gréficos (Relatérios, copias etc) Unid 1,00 2.197,98 2.197,98
1.5 [Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) Unid 1,00 36.447,00 36.447,00
1.6 Coordenador de Equipes més 1,00 18.939,36 18.939,36
2.0 |FORNECIMENTO DE MUDAS 4.690.294,65
2.1 JAquisicdo de mudas* (custo de entrega incluso) Unid 774.500 6,06 4.690.294,65
3.0 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO 148.473,74
3.1 |Acompanhamento na aquisicao, entrega e
desenvolvimento das acdes 114.650,38
3.1.1 [Técnicos de nivel médio Unid 4,00 5.681,81 22.727,23
3.1.2 |Hospedagem e deslocamento Dia 150,00 305,10 45.765,00
3.1.3 [Servigos Gréficos (Relatérios, copias etc) Unid 1,00 1.563,79 1.563,79
3.1.4 |Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) Unid 1,00 25.655,00 25.655,00
3.1.5 [Coordenador de Equipes més 1,00 18.939,36 18.939,36
3.2 |Avaliacdo de Resultados 33.823,36
3.2.1 |Relatorio Final (inclusive fotos)-2 vias Unid 1,00 600,00 600,00
3.2.2 |Técnico de Nivel Superior (Agrénomo) més 1,00 18.939,36 18.939,36
3.2.3 |Hospedagem e deslocamento Dia 30,00 305,10 9.153,00
3.2.4 |Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) més 1,00 5.131,00 5.131,00
TOTAL 4.995.525,00
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DISCRIMINACAO

UNIDADE

QUANT.

PRECOS (R$)

UNIT | TOTAL

Aquisicdo de mudas* (custo de entrega incluso)

Unidade

774.500

6,06 || 4.690.294,65 |

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E2A86D9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1321&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0E2A86D9
Proc 59570.001321/2023-12-e

FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO ESTADO DO PIAUI

ORCAMENTO BASICO

2. REMUNERACOES DOS TECNICOS

QUANTIDADE | SALARIO TOTAL DE ENCARGOS| TOTAL DE | TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL HOMI%NS X MENSAL SALARIOS (R$) SOCIAIS |ENCARGOS] ENCARGOS
MES (R$) (R$) (R$) SOCIAIS %
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
Técnicos cadastradores (nivel médio) 6 3.366,00 20.196,00 2.315,81 13.894,85 68,80%
Coordenador Equipe (Engenheiro Agron6mo) 1 11.220,00 11.220,00 7.719,36 7.719,36 68,80%
AQUISI(;AO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Técnicos avaliadores (nivel médio) 4 3.366,00 13.464,00 2.315,81 9.263,23 68,80%
Coordenador Equipe (Engenheiro Agron6mo) 1 11.220,00 11.220,00 7.719,36 7.719,36 68,80%
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Coordenador Equipe (Engenheiro Agronémo) 1 11.220,00 11.220,00 7.719,36 7.719,36 68,80%
TOTAIS REAIS 67.320,00 46.316,16

Fonte: CREA PI

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E2A86D9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1321&filter[anoproc]=2023

FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO ESTADO DO PIAUI

3. CAPACITACAO DA EQUIPE

ORCAMENTO BASICO

e-DOC 0E2A86D9
Proc 59570.001321/2023-12-e

Fonte: Tabela Servicos Engenharia Consultiva 2011 SINAPI
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QUANTIDADE CUSTO TOTAL DE |ENCARGOS| TOTAL DE | TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL DE HORAs | UNITARIO | CONSULTORIA | SOCIAIS  |ENCARGOS| ENCARGOS
DA HORA (R$) (R$) (R$) SOCIAIS %
META 1
Capacitacdo da Equipe [ 8 | 103,00 | 824,00 | 20,60 | 164,80 |  20,00%
TOTAIS | REAIS | | 988,80 I I
custo Hora + Encargos 123,60
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4. HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

DIARIAS

MEMBRO DA EQUIPE / FUNCAO ROTEIRO NS NM
QUANT.JVALOR| TOTAL | QUANT. | VALOR [TOTAL

CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS

Coordenador Equipe (Engenheiro Agron6mo) 30,00 [ 305,10 9.153,00
Técnicos cadastradores (nivel médio) 180,00 305,10 54.918,00

AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS

Técnicos avaliadores (nivel médio) 120,00 305,10 36.612,00
Coordenador Equipe (Engenheiro Agron6mo) 30,00 | 305,10 9.153,00

ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Coordenador Equipe (Engenheiro Agroné6mo) 30,00] 305,10 9.153,00

SUBTOTAIS (R$) 27.459,00 91.530,00
TOTAL GERAL 118.989,00

Valores referencia diarias CODEVASF
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5.SERVICOS GRAFICOS

- Custo Unitario ] Custo impressédo do| QUANT.
[0}
DOCUMENTOS N° paginas por pagina (R$) | documento (RS) (Vias) TOTAL (R$)
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
Relat9r|~c> parmgl Qe atividades (cépia cadastros com 2 paginas + 2791 0,20 544,19 5 1.088,38
descricdo de ativiadades)
Confeccéo de formularios de cadastro cada um com 2 paginas 2.774 0,20 554,80 2 1.109,60
2.197,98
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Relatorio parmal de atividades com copias dos Termos de 2791 0,20 544.19 1 544.19
Compromisso e Contratos
Termos de Compromisso para o0s produtores 2.774 0,20 554,80 1 554,80
Contrato para os produtores 2.774 0,20 554,80 1 554,80
1.653,79
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Relatério final de atividades (com fotos dor beneficiarios) | 1.500 | 0,20 | 300,00 | 2 600,00
600,00
Subtotal de Servigos Graficos = 4.451,77
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6. LOGISTICA DE ACOMPANHAMENTO E OPERACAO
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PRECOS (R$)

Fonte: Tabela Veiculo CODEVASF
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DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. ONTARIO | T OTAL
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
Locacgado de automdveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel | Unid. X Més 7 4.901,00 34.307,00
Comunicacao e Divulgagéo Més 1 2.070,00 2.070,00
Materiais de consumo (Kit por equipe é composto de
1 pasta + 1 caneta + 1 lapis + 1 grampeador + 1 Unidade 7 10,00 70,00
prancha + 1 tubo pequeno de cola + 1 caixa de clips.)
36.447,00
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Locacédo de automdveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel | Unid. X Més 5 4.901,00 24.505,00
Comunicacao e Divulgacdo Més 1 1.150,00 1.150,00
25.655,00
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Locacéo de automéveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel Més 1 4.901,00 4,901,00
Comunicacao e Divulgacdo Més 1 230,00 230,00
5.131,00
67.233,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CADASTRO, SELECAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS EM MUNICIPIOS DO NORTE PIAUIENSE

Descricéo das Etapas Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 TOTAL
1. Cadastro, andlise e selecdo das familias 156.756,61 156.756,61
2. Fornecimento das Mudas 4.804.945,03 4.804.945,03
3. Avaliagédo dos Resultados e Relatério Final 33.823,36 33.823,36
TOTAL 156.756,61 4.804.945,03 0,00 0,00 0,00 33.823,36 0,00 4.995.525,00
OBSERVACOES: local e Data Técnico Responsavel
Teresina, / /2023
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