
7.061,19

17.419,73

740,13

4.037,56

8.283,33

3.703,12

3.930,08

23.642,86

7.823,11

10.202,25

3.884,09

5.206,40

2.427,48

471,96

4.553,78

3.484,85

1.502,78

14.925,35

1.717,28

59.627,50

184.644,82Total do orçamento 151.488,90

18 - PINTURA 11.940,27

19 - LIMPEZA DA OBRA 1.373,82

51.850,0020 - EQUIPAMENTOS

O valor do orçamento ascende a cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos

16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2.787,86

17 - FORRO 1.202,22

14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 730,23

15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.643,02

12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.199,31

13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.941,98

10 - PAVIMENTAÇÃO 8.161,80

11 - REVESTIMENTO 3.107,26

08 - COBERTURA 19.152,98

09 - ESQUADRIAS 6.258,48

06 - SUPRAESTRUTURA 2.962,49

07 - PAREDES E PAINÉIS 3.144,06

04 - MOVIMENTO DE TERRA 3.230,05

05 - INFRAESTRUTURA 6.626,66

Conclusão Casa de Farinha no município de Brejo-MA

ORÇAMENTO

Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES 5.648,53

02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.935,78

03 - SERVIÇOS INICIAIS 592,10
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Item Códig
o

Descrição Un Quantidade Preço Unitário Importância BDI (25%)

1 TRABALHOS PRELIMINARES

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO

1.1.1 88596
DESENHISTA DETALHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,000 27,61 414,15 517,69

1.1.2 88284
MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,000 26,92 403,80 504,75

1.1.3 92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

H 15,000 4,84 72,60 90,75

Total  01.01 890,55 1.113,19

1.2 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

1.2.1 92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

H 17,290 16,93 292,72 366,00

1.2.2 100302
COORDENADOR/GERENTE DE 
OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,000 29,67 534,06 668,00

Total  01.02 826,78 1.034,00

1.3 CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,000 895,00 2.685,00 3.356,25

1.3.2 97050 PLACA DE OBRA M² 4,000 311,55 1.246,20 1.557,75

Total  01.03 3.931,20 4.914,00

Total  01 5.648,53 7.061,19

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50

2.2 93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23

Total  02 13.935,78 17.419,73

3 SERVIÇOS INICIAIS

3.1 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 10,000 59,21 592,10 740,13

Total  03 592,10 740,13

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 98519
REVOLVIMENTO E LIMPEZA 
MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

M2 120,000 1,82 218,40 273,00

ORÇAMENTO

Conclusão casa de farinha nos município de Brejo-MA
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4.2 100937

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 250,000 8,86 2.215,00 2.768,75

4.3 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

M3 5,000 116,65 583,25 729,06

4.4 96995
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017

M3 5,000 42,68 213,40 266,75

Total  04 3.230,05 4.037,56

5 INFRAESTRUTURA

5.1 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 
15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 1,280 540,06 691,28 864,10

5.2 103337

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 65,000 76,04 4.942,60 6.178,25

5.3 96555
BALDRAME EM ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 
1:5 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,000 692,28 692,28 865,35

5.4 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 10,000 30,05 300,50 375,63

Total  05 6.626,66 8.283,33

6 SUPRAESTRUTURA

6.1 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 5,000 198,35 991,75 1.239,69

6.2 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 40,000 11,00 440,00 550,00

6.3 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 40,000 13,64 545,60 682,00

6.4 97101

EXECUÇÃO DE RADIER, 
ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m 6,000 164,19 985,14 1.231,43

Total  06 2.962,49 3.703,12

7 PAREDES E PAINÉIS
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7.1 103337

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 40,000 76,04 3.041,60 3.802,00

7.2 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,000 51,23 102,46 128,08

Total  07 3.144,06 3.930,08

8 COBERTURA

8.1 94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 154,000 44,77 6.894,58 8.618,23

8.2 92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 
RIPAS E CAIBROS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 154,000 78,05 12.019,70 15.024,63

Total  08 19.152,98 23.642,86

9 ESQUADRIAS

9.1 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

UN 2,000 839,51 1.679,02 2.098,78

9.2 100661

BASCULANTE - JANELA DE PVC 
BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDRO, BATENTE/REQUADRO E  
FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, 

M2 2,000 632,73 1.265,46 1.581,83

9.3 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 
TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 5,000 662,80 3.314,00 4.142,50

Total  09 6.258,48 7.823,11

10 PAVIMENTAÇÃO

10.1 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 120,000 42,50 5.100,00 6.375,00

10.2 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO 
/banheiros COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES. AF_06/2014

M2 8,000 178,70 1.429,60 1.787,00

10.3 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO e reparos 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 20,000 81,61 1.632,20 2.040,25

Total  10 8.161,80 10.202,25

11 REVESTIMENTO

11.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 30,000 4,60 138,00 172,50
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11.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,000 30,09 902,70 1.128,38

11.3 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - 
CODEVASF, BASE EM MASSA 
ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 1,000 25,06 25,06 31,33

11.4 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES - BANHEIROS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 30,000 68,05 2.041,50 2.551,88

Total  11 3.107,26 3.884,09

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 5,000 150,98 754,90 943,63

12.2 93139

PONTO ELETRICO EM TETO 
PONTO DE ILUMINAÇÃO 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UN 5,000 215,20 1.076,00 1.345,00

12.3 101874

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
LUZ EM PVC PARA 24 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 227,25 227,25 284,06

12.4 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 172,37 172,37 215,46

12.5 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 97,24 194,48 243,10

12.6 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,000 125,72 377,16 471,45
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12.7 97606

ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA 
ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 98,52 197,04 246,30

12.8 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 4,000 198,36 793,44 991,80

12.9 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  
PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,000 124,16 372,48 465,60

Total  12 3.199,31 5.206,40

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014

UN 4,000 122,83 491,32 614,15

13.2 89973

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA 
DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO 
PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE 
CONEXÕES, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,000 638,74 1.277,48 1.596,85

13.3 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 86,59 173,18 216,48

Total  13 1.941,98 2.427,48

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A 
INCÊNDIO

14.1 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,000 26,48 26,48 33,10

14.2 101743
SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, marca 
no piso

M2 1,000 99,53 99,53 124,41

14.3 101907

EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 
6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 1,000 251,56 251,56 314,45

Total  14 730,23 471,96

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,000 549,74 1.099,48 1.374,35

15.2 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,000 466,63 466,63 583,29

15.3 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,000 21,07 42,14 52,68
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15.4 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,000 47,74 95,48 119,35

15.5 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 2,200 76,35 167,97 209,96

15.6 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 12,000 18,97 227,64 284,55

15.7 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2023

M 18,000 29,96 539,28 674,10

15.8 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2023

M 30,000 33,48 1.004,40 1.255,50

Total  15 3.643,02 4.553,78

16 LOUÇAS   E  ACESSÓRIOS

16.1 95470

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,000 328,51 657,02 821,28

16.2 95542
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL 
CROMADO, TIPO ARGOLA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,000 61,40 122,80 153,50

16.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,000 37,69 75,38 94,23

16.4 100853
TORNEIRA CROMADA DE MESA 
PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN 2,000 12,49 24,98 31,23

16.5 100855

SABONETEIRA DE PAREDE EM 
PLASTICO ABS COM 
ACABAMENTO CROMADO E 
ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 67,05 134,10 167,63

16.6 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,000 68,56 137,12 171,40

16.7 100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO 
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,000 644,53 1.289,06 1.611,33

16.8 86933

BANCADA DE MÁRMORE 
SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

UN 2,000 173,70 347,40 434,25
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Total  16 2.787,86 3.484,85

17 FORRO

17.1 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,área 
do banheiro e depósito, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_P

M2 18,000 66,79 1.202,22 1.502,78

Total  17 1.202,22 1.502,78

18 PINTURA

18.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 350,000 15,69 5.491,50 6.864,38

18.2 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 30,000 10,71 321,30 401,63

18.3 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 350,000 17,22 6.027,00 7.533,75

18.4 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO 
logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO 
MANUAL

M2 1,000 100,47 100,47 125,59

Total  18 11.940,27 14.925,35

19 LIMPEZA DA OBRA

19.1 96360
PLACAS DE INAGURAÇÃO EM 
AÇO, MODELO CODEVASF.

UND 1,000 151,02 151,02 188,78

19.2 99805
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50

Total  19 1.373,82 1.717,28

20 EQUIPAMENTOS BDI (15%)

20.1 CONJUNTO PARA CEVADEIRA

20.1.1

Cevador de mandioca com estrutura 
em cantoneira L de 1 1/2" em aço 
carbono e gabinete de madeira 0,60 x 
0,85 x 0,45 cm, com motor WEG 
monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, 
com chave magnética WEG 
monofásica 5.0 CV, Polia A 100, 
Correia A -65 - Instalação e 
montagem

UND 1,00 18.300,00 18.300,00 21.045,00

20.2
CONJUNTO PARA FORNO 
ROTATIVO

20.2.1

FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- 
Construído em chapa de aço INOX 
AISI 304, com mínimo de 1,80 m de 
diâmetro, espessura 3/16”, altura 
(laterais) 0,30 m, espessura 1/8, 
fundo plano reforçado por pinos para 
aquecimento através de vapor de 
caldeira; Mexedor mecânico, saída 
lateral para o produto, motor elétrico 
de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 
velocidades e chave elétrica de 
botão; equipado com manômetro, 
purgador, registro de vapor e válvula 
de segurança. Capacidade de 75 a 
100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 
(doze) meses - Instalação e 
montagem

UND 1,00 20.200,00 20.200,00 23.230,00
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20.3 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.3.1
Forno para Farinha Manual Quadrado 
2x2 chapa de ferro 3/16" em aço 
carbono

UND 1,00 1800 1.800,00 2.070,00

20.3.2

Prensa Manual para farinha 400 kg 
de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com 
parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 
(doze) camadas.

UND 1,00 9.400,00 9.400,00 10.810,00

20.3.3
Balança eletrônica Semi-automática 
300kg – Instalação e Montagem

UND 1,00 1.700,00 1.700,00 1.955,00

20.4 EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.4.1 Rodo de madeira UND 1,00 100 100,00 115,00

20.4.2
Peneira de malha em aço - 
1,30x1,00m

UND 1,00 200 200,00 230,00

20.4.3
Pá metálica c/ cabo de madeira e bico 
quadrado

UND 1,00 150,00 150,00 172,50

Total 20 51.850,00 59.627,50

99.638,90 125.017,32

Total c/ 
equipamentos

151.488,90 184.644,82

Total  do orçamentos s/ equip
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Quantidade

80,000

0,984

1,000

1,000

1,000

1,000

80,000

1,769

1,769

1,000

1,000

1,000

20,000

0,000048

20,000

0,000048

40,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

4,000

0,3729

1,1186

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 24,850 9,27

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 19,300 21,59

2.685,00

97050 PLACA DE OBRA M² 311,55 1.246,20

CPU 03 CANTEIRO DE OBRAS

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 895,00

100292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,850

0,85

Total 6.849,00

43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,010
0,01

43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,710
0,71

34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA H 160,040 160,04

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 1,140 1,14

13617
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 100.870,380 4,84

100302
COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 162,76 6.510,40

Total 4.459,20

CPU 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

92140
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 
FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 16,93 338,60

92140
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 
FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 4,84 96,80

13617
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 100.870,380 4,84

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,140 0,14
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,020 0,02

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,100 0,18

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,150 0,15

88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 26,92 2.153,60
4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

H 2,490 4,40

43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,110
0,11

95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,020

0,02

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,150 0,15

43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,010
0,01

H 27,61 2.208,80

2355 DESENHISTA DETALHISTA
H 25,580 25,17

1 TRABALHOS PRELIMINARES

CPU 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÕES 
PROPRIAS

Num Descrição Un Preço 
Unitário

Importância
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0,5000

3,2083

1,000

0,0113

0,0132

210,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

0,7445

0,4125

0,1110

0,0256

0,5500

0,3563

0,7125

0,0039

0,0168

0,0046

1,5000

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,580 0,58

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) H 0,010

0,01

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA M

6,040 19,38

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
21,620 0,29

37371

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
UN 2,310 3,47

Total 592,10

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 18,790
0,32

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M³ 423,620

1,95

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 24,850 17,71

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 19,990
0,08

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 13,460 7,40

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 19,940 7,10

5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21
KG 21,210 2,35

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
L 28,330 0,73

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 8,160 6,08

4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 29,330 12,10

Total 13.935,78

CPU 05 SERVIÇOS INICIAIS

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 59,21 592,10

43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 140,690 140,69

95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 16,280 16,28

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
MES 0,010 0,01

43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 10,600 10,60

40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)
MES 4.052,150 4.052,15

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
MES 215,560 215,56

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,090

0,09

93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4.435,29 8.870,58

43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,590 0,59

43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,250 1,25

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 1,140 1,14

41776
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

H 18,600 18,60

88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,12 5.065,20

37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,860 1,86

Total 3.931,20

CPU 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

UN 250,000 250,00

5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
KG 40,340 0,46

102234
m² 21,220 10,61PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

4509
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Item Código Descrição Un Quantidade Preço Unitário Importância BDI (25%) Peso % Peso 
Acumulado %

Faixa

20.2.1

FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- 
Construído em chapa de aço INOX 
AISI 304, com mínimo de 1,80 m de 
diâmetro, espessura 3/16”, altura 
(laterais) 0,30 m, espessura 1/8, 
fundo plano reforçado por pinos para 
aquecimento através de vapor de 
caldeira; Mexedor mecânico, saída 
lateral para o produto, motor elétrico 
de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 
velocidades e chave elétrica de 
botão; equipado com manômetro, 
purgador, registro de vapor e válvula 
de segurança. Capacidade de 75 a 
100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 
(doze) meses - Instalação e 
montagem

UND 1,00 20.200,00 20.200,00 23.230,00 12,58% 12,58% A

20.1.1

Cevador de mandioca com estrutura 
em cantoneira L de 1 1/2" em aço 
carbono e gabinete de madeira 0,60 x 
0,85 x 0,45 cm, com motor WEG 
monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, 
com chave magnética WEG 
monofásica 5.0 CV, Polia A 100, 
Correia A -65 - Instalação e 
montagem

UND 1,00 18.300,00 18.300,00 21.045,00 11,40% 23,98% A

8.2 92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 
RIPAS E CAIBROS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 154,000 78,05 12.019,70 15.024,63 8,14% 32,12% A

2.2 93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23 6,01% 38,12% A

20.3.2

Prensa Manual para farinha 400 kg 
de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com 
parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 
(doze) camadas.

UND 1,00 9.400,00 9.400,00 10.810,00 5,85% 43,98% A

8.1 94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 154,000 44,77 6.894,58 8.618,23 4,67% 48,64% A

18.3 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 350,000 17,22 6.027,00 7.533,75 4,08% 52,72% B

18.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 350,000 15,69 5.491,50 6.864,38 3,72% 56,44% B

10.1 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

M2 120,000 42,50 5.100,00 6.375,00 3,45% 59,89% B

2.1 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50 3,43% 63,32% B

5.2 103337

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA 

M2 65,000 76,04 4.942,60 6.178,25 3,35% 66,67% B

9.3 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 5,000 662,80 3.314,00 4.142,50 2,24% 68,91% B

7.1 103337

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 40,000 76,04 3.041,60 3.802,00 2,06% 70,97% B

1.3.1 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,000 895,00 2.685,00 3.356,25 1,82% 72,79% B

4.2 100937

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 250,000 8,86 2.215,00 2.768,75 1,50% 74,29% B

11.4 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES - BANHEIROS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 30,000 68,05 2.041,50 2.551,88 1,38% 75,67% B

Conclusão casa de farinha nos município de Brejo-MA

CURVA ABC
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9.1 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2,000 839,51 1.679,02 2.098,78 1,14% 76,81% B

10.3 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO e reparos 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 20,000 81,61 1.632,20 2.040,25 1,10% 77,91% B

20.3.3
Balança eletrônica Semi-automática 
300kg – Instalação e Montagem

UND 1,00 1.700,00 1.700,00 1.955,00 1,06% 78,97% C

10.2 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO 
/banheiros COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES. AF_06/2014

M2 8,000 178,70 1.429,60 1.787,00 0,97% 79,94% C

16.7 100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO 
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,000 644,53 1.289,06 1.611,33 0,87% 80,81% C

13.2 89973
KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA 
DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO 
PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE 

UN 2,000 638,74 1.277,48 1.596,85 0,86% 81,68% C

9.2 100661

BASCULANTE - JANELA DE PVC 
BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDRO, BATENTE/REQUADRO E  
FERRAGENS. EXCLUSIVE 

M2 2,000 632,73 1.265,46 1.581,83 0,86% 82,53% C

1.3.2
97050 PLACA DE OBRA

M²
4,000 311,55

1.246,20 1.557,75 0,84% 83,38% C

19.2 99805
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50 0,83% 84,20% C

17.1 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,área 
do banheiro e depósito, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_P

M2 18,000 66,79 1.202,22 1.502,78 0,81% 85,02% C

15.1 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,000 549,74 1.099,48 1.374,35 0,74% 85,76% C

12.2 93139

PONTO ELETRICO EM TETO 
PONTO DE ILUMINAÇÃO 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UN 5,000 215,20 1.076,00 1.345,00 0,73% 86,49% C

15.8 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2023

M 30,000 33,48 1.004,40 1.255,50 0,68% 87,17% C

6.1 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 5,000 198,35 991,75 1.239,69 0,67% 87,84% C

6.4 97101

EXECUÇÃO DE RADIER, 
ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m 6,000 164,19 985,14 1.231,43 0,67% 88,51% C

11.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,000 30,09 902,70 1.128,38 0,61% 89,12% C

12.8 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 4,000 198,36 793,44 991,80 0,54% 89,66% C

12.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

UN 5,000 150,98 754,90 943,63 0,51% 90,17% C

5.3 96555
BALDRAME EM ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 
1:5 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,000 692,28 692,28 865,35 0,47% 90,64% C
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5.1 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 
15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 1,280 540,06 691,28 864,10 0,47% 91,10% C

16.1 95470

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,000 328,51 657,02 821,28 0,44% 91,55% C

3.1 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 10,000 59,21 592,10 740,13 0,40% 91,95% C

4.3 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
PARA VIGA BALDRAME 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

M3 5,000 116,65 583,25 729,06 0,39% 92,34% C

6.3 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

KG 40,000 13,64 545,60 682,00 0,37% 92,71% C

15.7 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2023

M 18,000 29,96 539,28 674,10 0,37% 93,08% C

1.2.2 100302
COORDENADOR/GERENTE DE 
OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,000 29,67 534,06 668,00 0,36% 93,44% C

13.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

UN 4,000 122,83 491,32 614,15 0,33% 93,77% C

15.2 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,000 466,63 466,63 583,29 0,32% 94,09% C

6.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM 

KG 40,000 11,00 440,00 550,00 0,30% 94,39% C

1.1.1 88596
DESENHISTA DETALHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,000 27,61 414,15 517,69 0,28% 94,67% C

1.1.2 88284
MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,000 26,92 403,80 504,75 0,27% 94,94% C

12.6 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,000 125,72 377,16 471,45 0,26% 95,20% C

12.9 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  
PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,000 124,16 372,48 465,60 0,25% 95,45% C

16.8 86933

BANCADA DE MÁRMORE 
SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - 

UN 2,000 173,70 347,40 434,25 0,24% 95,68% C

18.2 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 30,000 10,71 321,30 401,63 0,22% 95,90% C

5.4 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 10,000 30,05 300,50 375,63 0,20% 96,10% C

1.2.1 92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

H 17,290 16,93 292,72 366,00 0,20% 96,30% C

14.3 101907

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,000 251,56 251,56 314,45 0,17% 96,47% C

15.6 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 12,000 18,97 227,64 284,55 0,15% 96,63% C

12.3 101874

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
LUZ EM PVC PARA 24 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 227,25 227,25 284,06 0,15% 96,78% C

4.1 98519
REVOLVIMENTO E LIMPEZA 
MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

M2 120,000 1,82 218,40 273,00 0,15% 96,93% C

4.4 96995
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017

M3 5,000 42,68 213,40 266,75 0,14% 97,07% C
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12.7 97606

ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA 
ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

UN 2,000 98,52 197,04 246,30 0,13% 97,21% C

12.5 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 97,24 194,48 243,10 0,13% 97,34% C

13.3 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 86,59 173,18 216,48 0,12% 97,46% C

12.4 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 172,37 172,37 215,46 0,12% 97,57% C

15.5 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 2,200 76,35 167,97 209,96 0,11% 97,69% C

19.1 96360
PLACAS DE INAGURAÇÃO EM 
AÇO, MODELO CODEVASF.

UND 1,000 151,02 151,02 188,78 0,10% 97,79% C

11.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

M2 30,000 4,60 138,00 172,50 0,09% 97,88% C

16.6 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,000 68,56 137,12 171,40 0,09% 97,97% C

16.5 100855

SABONETEIRA DE PAREDE EM 
PLASTICO ABS COM 
ACABAMENTO CROMADO E 
ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 67,05 134,10 167,63 0,09% 98,07% C

16.2 95542
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL 
CROMADO, TIPO ARGOLA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,000 61,40 122,80 153,50 0,08% 98,15% C

7.2 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,000 51,23 102,46 128,08 0,07% 98,22% C

18.4 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO 
logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO 
MANUAL

M2 1,000 100,47 100,47 125,59 0,07% 98,29% C

14.2 101743
SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, marca 
no piso

M2 1,000 99,53 99,53 124,41 0,07% 98,35% C

15.4 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,000 47,74 95,48 119,35 0,06% 98,42% C

20.4.3
Pá metálica c/ cabo de madeira e 
bico quadrado

UND 1,00 150,00 150,00 172,50 0,09% 98,51% C

16.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,000 37,69 75,38 94,23 0,05% 98,56% C

1.1.3 92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

H 15,000 4,84 72,60 90,75 0,05% 98,61% C

15.3 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,000 21,07 42,14 52,68 0,03% 98,64% C

14.1 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,000 26,48 26,48 33,10 0,02% 98,66% C

11.3 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - 
CODEVASF, BASE EM MASSA 
ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 1,000 25,06 25,06 31,33 0,02% 98,68% C

16.4 100853
TORNEIRA CROMADA DE MESA 
PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN 2,000 12,49 24,98 31,23 0,02% 98,69% C

20.3.1
Forno para Farinha Manual Quadrado 
2x2 chapa de ferro 3/16" em aço 
carbono

UND 1,00 1800,00 1.800,00 2.070,00 1,12% 99,81% C

20.4.1 Rodo de madeira UND 1,00 100,00 100,00 115,00 0,06% 99,88% C
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20.4.2
Peneira de malha em aço - 
1,30x1,00m

UND 1,00 200,00 200,00 230,00 0,12% 100,00% C

100,00%
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MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL C/BDI

R$ 3.530,59 R$ 3.530,60 7.061,19
R$ 8.709,86 R$ 8.709,87 17.419,73
R$ 740,13 740,13

R$ 1.009,39 R$ 1.009,39 R$ 1.009,39 R$ 1.009,39 4.037,56
R$ 1.380,55 R$ 1.380,55 R$ 1.380,55 R$ 1.380,55 R$ 1.380,55 R$ 1.380,56 8.283,33

R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,19 3.703,12
R$ 982,52 R$ 982,52 R$ 982,52 R$ 982,52 3.930,08

R$ 5.910,71 R$ 5.910,71 R$ 5.910,71 R$ 5.910,72 23.642,86
R$ 1.955,77 R$ 1.955,77 R$ 1.955,77 R$ 1.955,78 7.823,11
R$ 2.550,56 R$ 2.550,56 R$ 2.550,56 R$ 2.550,56 10.202,25
R$ 971,02 R$ 971,02 R$ 971,02 R$ 971,03 3.884,09

R$ 867,73 R$ 867,73 R$ 867,73 R$ 867,73 R$ 867,73 R$ 867,73 5.206,40
R$ 2.427,48 2.427,48

471,96 471,96
R$ 1.517,92 R$ 1.517,92 R$ 1.517,93 4.553,78
R$ 1.161,61 R$ 1.161,61 R$ 1.161,62 3.484,85

R$ 1.502,78 1.502,78
R$ 7.462,67 R$ 7.462,68 14.925,35

R$ 1.717,28 1.717,28
R$ 59.627,50 59.627,50

R$ 10.583,96 R$ 10.583,96 R$ 4.757,71 R$ 4.757,71 R$ 15.808,05 R$ 17.470,59 R$ 22.935,52 R$ 88.241,98 184.644,82

19 - LIMPEZA DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS
17 - FORRO
18 - PINTURA

20 - EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

09 - ESQUADRIAS
10 - PAVIMENTAÇÃO
11 - REVESTIMENTO
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

01 - TRABALHOS PRELIMINARES
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

08 - COBERTURA

03 - SERVIÇOS INICIAIS
04 - MOVIMENTO DE TERRA
05 - INFRAESTRUTURA
06 - SUPRAESTRUTURA
07 - PAREDES E PAINÉIS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS
DE A

10,80 8,22

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE
GRUPO B

17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE
AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO
PRÉVIO INDENIZADO

0,41 0,31

D TOTAL 18,26 7,17

TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE BREJO/MA
Local / Implantação: ZONA RURAL DE BREJO
Proponente:       Concedente: CODEVASF   BDI: 25,00%
Data Ref: SINAPI 08/2023                        Encargos Sociais:  114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

Itens Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

Itens Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%

Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%

Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS 

MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
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