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Conclusao Casa de Farinha no municipio de Brejo-MA

CODEVASF

ORCAMENTO

Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES 5.648,53 7.061,19
02 - ADMINISTRAGAO LOCAL 13.935,78 17.419,73
03 - SERVICOS INICIAIS 592,10 740,13
04 - MOVIMENTO DE TERRA 3.230,05 4.037,56
05 - INFRAESTRUTURA 6.626,66 8.283,33
06 - SUPRAESTRUTURA 2.962,49 3.703,12
07 - PAREDES E PAINEIS 3.144,06 3.930,08
08 - COBERTURA 19.152,98 23.642,86
09 - ESQUADRIAS 6.258,48 7.823,11
10 - PAVIMENTACAO 8.161,80 10.202,25
11 - REVESTIMENTO 3.107,26 3.884,09
12 - INSTALACOES ELETRICAS 3.199,31 5.206,40
13 - INSTALACOES HIDRAULICAS 1.941,98 2.427,48
14 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 730,23 471,96
15 - INSTALACOES SANITARIAS 3.643,02 4.553,78
16 - LOUGAS E ACESSORIOS 2.787,86 3.484,85
17 - FORRO 1.202,22 1.502,78
18 - PINTURA 11.940,27 14.925,35
19 - LIMPEZA DA OBRA 1.373,82 1.717,28
20 - EQUIPAMENTOS 51.850,00 59.627,50

Total do orgamento 151.488,90 184.644,82

O valor do orgcamento ascende a cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos
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Conclusédo casa de farinha nos municipio de Brejo-MA

CODEVASF

ORCAMENTO

Item Caodig Descrigao Un Quantidade

Precgo Unitario Importancia

BDI (25%)

|

11 ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO

111 88596 DESENHISTA DETALHISTA COM H

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,000 27,61

414,15 517,69

MOTORISTA DE VEIICULO LEVE
COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

1.1.2 88284 15,000 26,92

403,80 504,75

CAMINHONETE CABINE SIMPLES

COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 H
PORTAS - DEPRECIAGAOQ.

AF_11/2015

1.1.3 92140 15,000 4,84

72,60 90,75

Total 01.01

1.2 MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO DA OBRA

CAMINHONETE CABINE SIMPLES

COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 H
PORTAS - DEPRECIAGAO.

AF_11/2015

1.21 92140 17,290 16,93

890,55 1.113,19

292,72 366,00

COORDENADOR/GERENTE DE
122 100302 OBRA COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

18,000 29,67

Total 01.02
1.3 CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)

1.3.1 10775 MES 3,000 895,00

534,06 668,00

826,78 1.034,00

2.685,00 3.356,25

132 97050 PLACA DE OBRA M2

4,000 311,55

Total 01.03
Total 01

1.246,20
3.931,20

5.648,53

1.557,75
4.914,00

7.061,19

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS

21 88326 COMPLEMENTARES H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM

22 93566 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23

Total 02 13.935,78 17.419,73

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

3.1 99059 TABUAS CORRIDAS M 10,000 59,21 592,10 740,13
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018
Total 03 592,10 740,13

41 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA M2

MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 120,000 182

218,40 273,00
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
PARA VIGA BALDRAME
43 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 5,000 116,65 583,25 729,06
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017
REATERRO MANUAL APILOADO

4.4 96995 COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,000 42,68 213,40 266,75

4.2 100937 M3XKM 250,000 8,86 2.215,00 2.768,75

Total 04 3.230,05 4.037,56

CONCRETO CICLOPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021

5.1 102487 M3 1,280 540,06 691,28 864,10

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39CM
5.2 103337 (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA M2 65,000 76,04 4.942,60 6.178,25
DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

BALDRAME EM ALVENARIA DE
53 96555 PEDRA ARGAMASSADA, TRACO M3 1,000 692,28 692,28 865,35
1:5 (CIMENTO E AREIA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
54 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, M2 10,000 30,05 300,50 375,63

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Total 05 6.626,66 8.283,33

FABRICAGAO DE FORMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
6.1 92263 SIMILARES, EM CHAPA DE M2 5,000 198,35 991,75 1.239,69
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM
6.2 92762 EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 40,000 11,00 440,00 550,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM
6.3 92759 EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 40,000 13,64 545,60 682,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

EXECUGAO DE RADIER,
ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
6.4 97101 MPA, COM USO DE FORMAS EM m 6,000 164,19 985,14 1.231,43

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Total 06 2.962,49 3.703,12
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103337

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 40,000
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76,04 3.041,60 3.802,00

7.2

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 2,000
AF_03/2016

51,23 102,46 128,08

8.1

94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO
COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

M2 154,000

Total 07 3.144,06 3.930,08

44,77 6.894,58 8.618,23

8.2

92575

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
RIPAS E CAIBROS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

M2 154,000

78,05 12.019,70 15.024,63

9.1

100684

N YVE FVUNTA VR VIAUVELINA T ANRNA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,

oCILIDA 2 CON

UN 2,000

Total 08 19.152,98 23.642,86

839,51 1.679,02 2.098,78

9.2

100661

BASCOLANTE “TANELR DE Fve

BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDRO, BATENTE/REQUADRO E M2 2,000
FERRAGENS. EXCLUSIVE

ACADANENTA

632,73 1.265,46 1.581,83

9.3

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR,
TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 5,000
GUARNICOES. AF_12/2019

662,80 3.314,00 4.142,50

Total 09 6.258,48 7.823,11

10.1

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM

AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

120,000

42,50 5.100,00 6.375,00

10.2

87263

REVESTIMENTO CERAMICO

/banheiros COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSOES M2 8,000
60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES. AF_06/2014

178,70 1.429,60 1.787,00

10.3

94992

EXECUGAO DE PASSEIO e reparos

(CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 20,000
OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM, ARMADO. AF_07/2016

81,61 1.632,20 2.040,25

Total 10 8.161,80 10.202,25

1.1

87878

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 30,000

4,60 138,00 172,50

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9CD6C038
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 9CD6C038
Proc 59580.001089/2023-95-e

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM
12 87535 L) o NTERNAS DE PAREDES, M2 30,000 30,09 902,70 1.128,38
PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA DA LOGOMARCA -
CODEVASF, BASE EM MASSA
UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

1.3 87548 M2 1,000 25,06 25,06 31,33

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES - BANHEIROS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM
114 87264 0\~ ADAS EM AMBIENTES DE M2 30,000 68,05 2.041,50 2.551,88
AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_06/2014
Total 11 3.107,26 3.884,09

PONTO DE ILUMINAGAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016
PONTO ELETRICO EM TETO
PONTO DE ILUMINACAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO (2
122 93139 MODULOS), CAIXA ELETRICA, UN 5,000 215,20 1.076,00 1.345,00

ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINARIA E

LAMPADA) AF 01/2016

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
LUZ EM PVC PARA 24
12.3 101874 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E UN 1,000 227,25 227,25 284,06

INSTALAGCAO. AF_10/2020

121 93128 UN 5,000 150,98 754,90 943,63

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
124 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E UN 1,000 172,37 172,37 215,46

INSTALAGAO. AF_10/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

12.5 97590 UN 2,000 97,24 194,48 243,10

LUMINARIA TIPO PLAFON
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

12.6 97591 UN 3,000 125,72 377,16 471,45
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AREA EXTERNA LUMINARIA
ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

12.7 97606 UN 2,000 98,52 197,04 246,30

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4
12.9 96986 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 3,000 124,16 372,48 465,60
INSTALACAO. AF_12/2017

12.8 93142 UN 4,000 198,36 793,44 991,80

Total 12 3.199,31 5.206,40

PONTO DE CONSUMO TERMINAL
DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
13.1 89957 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,000 122,83 491,32 614,15
INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA
DE LATAO %" MONOCOMANDO
PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE
13.2 89973 CONEXOES, INSTALADO EM UN 2,000 638,74 1.277,48 1.596,85
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

CHUVEIRO ELETRICO COMUM
CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

13.3 100860 UN 2,000 86,59 173,18 216,48

Total 13 1.941,98 2.427,48

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM
30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

14.1 07589 L oE  FORNEGIMENTO B UN 1,000 26,48 26,48 33,10
INSTALAGAO. AF_02/2020
142 101743 SINALIZACAO DE INCENDIO, marca M2 1,000 99,53 99,53 124,41

no piso
CATINTUR DE TNCENDTU

PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE
14.3 101907 6 KG, CLASSE BC - UN 1,000 251,56 251,56 314,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE _A0/20200 D

Total 14 730,23 471,96

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

15.1 97902 UN 2,000 549,74 1.099,48 1.374,35

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO,
15.2 102607 1000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,000 466,63 466,63 583,29
INSTALAGCAO. AF_06/2021

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
15.3 89709 RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 2,000 21,07 42,14 52,68
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
15.4 89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 2,000 47,74 95,48 119,35
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA
15.5 93358 COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 2,200 76,35 167,97 209,96
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
15.6 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 12,000 18,97 227,64 284,55
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
15.7 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 18,000 29,96 539,28 674,10
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
15.8 89714 A MAL DE DESCARGA OU RAMAL M 30,000 33,48 1.004,40 1.255,50
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2023

Total 15 3.643,02 4.553,78

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUGA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2016

16.1 95470 UN 2,000 328,51 657,02 821,28

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL
162 95542 CROMADO, TIPO ARGOLA, UN 2,000 61,40 122,80 153,50
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO
16.3 100849 CONVENCIONAL - FORNECIMENTO UN 2,000 37,69 75,38 94,23
E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA
16.4 100853 PARA LAVATORIO, TIPO UN 2,000 12,49 24,98 31,23
MONOCOMANDO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM
PLASTICO ABS COM
16.5 100855 ACABAMENTO CROMADO E UN 2,000 67,05 134,10 167,63
ACRILICO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
16.6 95544 CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 2,000 68,56 137,12 171,40
FIXAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA

167 100863 (OF POLIDO IO R IO S F XD UN 2,000 644,53 1.289,06 161,33
INSTALAGAO. AF_01/2020
DANCUAUA DL VIARNVIURNE
SINTETICO 120 X 60CM, COM

16.8 86933 CUBA INTEGRADA, INCLUSO UN 2,000 173,70 347,40 434,25

SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO

TIDN AMEDICANATC TADANECIDA
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Total 16 2.787,86 3.484,85

FORRO EM REGUAS DE PVC,area
do banheiro e depdsito, PARA
171 96111  AMBIENTES RESIDENCIAIS, M2 18,000 66,79 1.202,22 1.502,78
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_08/2023 P

Total 17 1.202,22 1.502,78

APLICAGAO E LIXAMENTO DE
18.1 88497 MASSA LATEX EM PAREDES, M2 350,000 15,69 5.491,50 6.864,38
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

18.2 100719 M2 30,000 10,71 321,30 401,63

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

PINTURA DE SINALIZAGAO
18.4 102520 logomarca CODEVASF, APLICACAO M2 1,000 100,47 100,47 125,59
MANUAL

18.3 88487 M2 350,000 17,22 6.027,00 7.533,75

Total 18 11.940,27 14.925,35

PLACAS DE INAGURAGAO EM

19.1 96360 ACO, MODELO CODEVASF. UND 1,000 151,02 151,02 188,78
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO

19.2 99805 ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50

Total 19 1.373,82 1.717,28

20.1 CONJUNTO PARA CEVADEIRA

Cevador de mandioca com estrutura
em cantoneira L de 1 1/2" em ago
carbono e gabinete de madeira 0,60 x
0,85 x 0,45 cm, com motor WEG
20.1.1 monofasico de 5.0 CV, 220/440 volts, UND 1,00 18.300,00 18.300,00 21.045,00
com chave magnética WEG
monofasica 5.0 CV, Polia A 100,
Correia A -65 - Instalagéo e
montagem

202 CONJUNTO PARA FORNO
) ROTATIVO
FORNO INDUSTRIAL AUTOMATICO-
Construido em chapa de ago INOX
AISI 304, com minimo de 1,80 m de
didmetro, espessura 3/16”, altura
(laterais) 0,30 m, espessura 1/8,
fundo plano reforgado por pinos para
aquecimento através de vapor de
caldeira; Mexedor mecanico, saida
20.2.1 lateral para o produto, motor elétrico UND 1,00 20.200,00 20.200,00 23.230,00

de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03
velocidades e chave elétrica de
botao; equipado com manémetro,
purgador, registro de vapor e valvula
de segurancga. Capacidade de 75 a
100 Kg/hora. Garantia minima de 12
(doze) meses - Instalacéo e
montagem
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20.3

20.3.1

20.3.2

20.3.3

204

20.4.1

20.4.2

20.4.3

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Forno para Farinha Manual Quadrado
2x2 chapa de ferro 3/16" em ago
carbono

Prensa Manual para farinha 400 kg
de 1,80 x 1,00 em ago carbono, com
parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12
(doze) camadas.

Balanga eletrénica Semi-automatica
300kg — Instalagdo e Montagem

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Rodo de madeira
Peneira de malha em aco -
1,30x1,00m

Pa metalica c/ cabo de madeira e bico
quadrado

UND

UND

UND

UND

UND

UND

e-DOC 9CD6C038

Proc 59580.001089/2023-95-e

1,00 1800 1.800,00
1,00 9.400,00 9.400,00
1,00 1.700,00 1.700,00
1,00 100 100,00
1,00 200 200,00
1,00 150,00 150,00
Total 20 51.850,00
Total do orgamentos s/ equip 99.638,90
Total ¢/ 151.488,90

equipamentos

2.070,00

10.810,00

1.955,00

115,00

230,00

172,50

59.627,50

125.017,32

184.644,82
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COMPOSICOES
PROPRIAS

Num Descrigao Un Quantidade Preco Importancia
1 TRABALHOS PRELIMINARES
CPU 01 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS
88597 COMPLEMENTARES H 80,000 27,61 2.208,80
2355 DESENHISTA DETALHISTA | 0,984 25580 2517
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 015
H 1,000 0,150 :
43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,01
H 1,000 0,010
43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 0,11
H 1,000 0,110
95391 CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA DETALHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,020 002
88284 MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS H 80,000 26,92 2.153,60
4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO
H 1,769 2,490 4,40
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 1,769 0,100 0,18
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 1,000 0,150 0,15
43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,000 0,140 0,14
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,000 0,020 0,02
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6
92140 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 H 20,000 4,84 96,80
PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
13617 POTENGIA 101/104 CV, 2 PORTAS UN 0,000048  100.870,380 4,84
Total 4.459,20
CPU 02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6
92140 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 H 20,000 16,93 338,60
PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
13617 POTENGIA 101/104 CV, 2 PORTAS UN 0,000048  100.870,380 4,84
COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM
100302 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000 162,76 6.510,40
34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA H 1,000 160,040 160,04
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 114
H 1,000 1,140 :
43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,01
H 1,000 0,010
43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,71
H 1,000 0,710
100292 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,850 0.85
Total 6.849,00
CPU 03 CANTEIRO DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO -
10775 ’ ’ ’ MES 895,00 2.685,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 3,000 : :
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
97050 PLACA DE OBRA M2 4,000 311,55 1.246,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 927
H 0,3729 24,850 :
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21 59
H 1,1186 19,300 :
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102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 10.61
- m2 0,5000 21,220 :

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6.040 19.38
_BRUTA M 3,2083 ’ '

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) UN 1,000 250,000 250,00
5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 046
KG 0,0113 40,340 :
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0.29
0,0132 21,620 :
Total 3.931,20
CPU 04 ADMINISTRA(;AO LOCAL
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
88326 H 210,000 24,12 5.065,20
COMPLEMENTARES
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
37370 COMPLEVENTARES) H 1,000 1,860 186
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 058
H 1,000 0,580 :
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 114
H 1,000 1,140 ;
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 001
COMPLEMENTARES) H 1,000 0,010 ’
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H
41776 (COM ADICIONAL NOTURNO) H 1,000 18,600 18,60
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
43467 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,000 0,590 0.59
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H 1,000 1,250 1,25
95388 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0.090 0,09
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
93566 MES 2,000 4.435,29 8.870,58
COMPLEMENTARES
20812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)
MES 1,000 4,052,150 4.052,15
40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
MES 1,000 215,560 215,56
40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
MES 1,000 0,010 0,01
43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) VES 1,000 10,600 10,60
43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,000 140,690 140,69
95416 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA VES 1000 16,280 1628
Total 13.935,78
CPU 05 SERVICOS INICIAIS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
99059 & M 10,000 59,21 592,10
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
aar ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 07445 8,160 6,08
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA,
4433 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 04125 29,330 12,10
5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 235
KG 0,110 21,210 ;
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 073
L 0,0256 28,330 :
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 740
BRUITA M 0,5500 13,460 ;
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 710
H 0,3563 19,940 ;
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1771
H 0,7125 24,850 :
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 008
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 P 0,0039 19.990 :
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,32
CHI 0,0168 18,790
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 e 0.0046 423,620 1,95
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 347
UN 1,5000 2,310 ;
Total 592,10
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Item

Cédigo

Descrigao

Un

Quantidade

Prego Unitdrio

Importancia

BDI (25%)

Peso %

Peso
Acumulado %

20.2.1

20.1.1

8.2

20.3.2

8.1

18.3

18.1

2.1

5.2

9.3

71

4.2

11.4

92575

93566

94204

88487

88497

87632

88326

103337

100701

103337

10775

100937

87264

FORNO INDUSTRIAL AUTOMATICO-
Construido em chapa de ago INOX
AlSI 304, com minimo de 1,80 m de
diametro, espessura 3/16”, altura
(laterais) 0,30 m, espessura 1/8,
fundo plano reforgado por pinos para
aquecimento através de vapor de
caldeira; Mexedor mecénico, saida
lateral para o produto, motor elétrico
de 5 Hp, 4 polos, ¢/ polia de 03
velocidades e chave elétrica de
botéo; equipado com mandmetro,
purgador, registro de vapor e valvula
de seguranga. Capacidade de 75 a
100 Kg/hora. Garantia minima de 12
(doze) meses - Instalagéo e
montagem

Cevador de mandioca com estrutura
em cantoneira L de 1 1/2" em ago
carbono e gabinete de madeira 0,60 x
0,85 x 0,45 cm, com motor WEG
monofasico de 5.0 CV, 220/440 volts,
com chave magnética WEG
monofasica 5.0 CV, Polia A 100,
Correia A -65 - Instalagéo e
montagem

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
RIPAS E CAIBROS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Prensa Manual para farinha 400 kg
de 1,80 x 1,00 em ago carbono, com
parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12
(doze) camadas.

TELHAMENTO e RETELHAMENTO
COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LUIN T RAF 10U EVE ARGAVIAOOA
TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ALVENARIA UE VEUAGAU UE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39CM

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES - BANHEIROS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

UND

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3XKM

M2

1,00

1,00

154,000

2,000

1,00

154,000

350,000

350,000

120,000

210,000

65,000

5,000

40,000

3,000

250,000

30,000

20.200,00

18.300,00

78,05

4.435,29

9.400,00

44,77

17,22

15,69

42,50

24,12

76,04

662,80

76,04

895,00

8,86

68,05

20.200,00

18.300,00

12.019,70

8.870,58

9.400,00

6.894,58

6.027,00

5.491,50

5.100,00

5.065,20

4.942,60

3.314,00

3.041,60

2.685,00

2.215,00

2.041,50

23.230,00

21.045,00

15.024,63

11.088,23

10.810,00

8.618,23

7.533,75

6.864,38

6.375,00

6.331,50

6.178,25

4.142,50

3.802,00

3.356,25

2.768,75

2.551,88

12,58%

11,40%

8,14%

6,01%

5,85%

4,67%

4,08%

3,72%

3,45%

3,43%

3,35%

2,24%

2,06%

1,82%

1,50%

1,38%

12,58%

23,98%

32,12%

38,12%

43,98%

48,64%

52,72%

56,44%

59,89%

63,32%

66,67%

68,91%

70,97%

72,79%

74,29%

75,67%

Faixa
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9.1

10.3

20.3.3

10.2

16.7

9.2

19.2

171

15.1

12.2

6.1

6.4

12.8

121

100684

94992

87263

100863

89973

100661

97050

99805

96111

97902

93139

89714

92263

97101

87535

93142

93128

96555

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

EXECUGAO DE PASSEIO e reparos
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016

Balanga eletrénica Semi-automatica
300kg — Instalagédo e Montagem

REVESTIMENTO CERAMICO
/banheiros COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES. AF_06/2014

BARRA DE APOIO EM “L", EM ACO
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA
DE LATAO %" MONOCOMANDO
PARA CHUVEIRO. INCLUSIVE
BASCULANTE - JANELA DE PVC
BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDRO, BATENTE/REQUADRO E
FERRAGENS. EXCLUSIVE

PLACA DE OBRA

LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC,area
do banheiro e deposito, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO. AF_08/2023_P

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

PONTO ELETRICO EM TETO
PONTO DE ILUMINAGAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2023

FABRICAGAO DE FORMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

EXECUGAO DE RADIER,

ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA. ELETRODUTO. CABO.
BALDRAME EM ALVENARIA DE
PEDRA ARGAMASSADA, TRACO
1:5 (CIMENTO E AREIA)

UN

M2

UND

M2

M2

M2

M2

M2

UN

M2

M2

UN

UN

2,000

20,000

1,00

8,000

2,000

2,000

2,000

4,000

120,000

18,000

2,000

5,000

30,000

5,000

6,000

30,000

4,000

5,000

1,000

839,51

81,61

1.700,00

178,70

644,53

638,74

632,73

311,55

10,19

66,79

549,74

215,20

33,48

198,35

164,19

30,09

198,36

150,98

692,28

1.679,02

1.632,20

1.700,00

1.429,60

1.289,06

1.277,48

1.265,46

1.246,20

1.222,80

1.202,22

1.099,48

1.076,00

1.004,40

991,75

985,14

902,70

793,44

754,90

692,28

2.098,78

2.040,25

1.955,00

1.787,00

1.611,33

1.596,85

1.581,83

1.657,75

1.528,50

1.502,78

1.374,35

1.345,00

1.255,50

1.239,69

1.231,43

1.128,38

991,80

943,63

865,35

1,14%

1,10%

1,06%

0,97%

0,87%

0,86%

0,86%

0,84%

0,83%

0.81%

0,74%

0,73%

0,68%

0,67%

0,67%

0,61%

0,54%

0,51%

0,47%

76,81%

77.91%

78,97%

79,94%

80,81%

81,68%

82,53%

83,38%

84,20%

85,02%

85,76%

86,49%

87,17%

87,84%

88,51%

89,12%

89,66%

90,17%

90,64%
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102487

95470

99059

96527

92759

89713

100302

89957

102607
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88596

88284

97591

96986

86933

100719

96619

92140

101907

89711

101874

98519

96995

CONCRETO CICLOPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUGA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA
PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS).

AF 06/2017
ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS
DAVIMENTAR LITI I7ANPA ACO A
TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2023

COORDENADOR/GERENTE DE
OBRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

FUIN U UE DUINOUIVIU | ERIVIINAL
DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO,
1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM
DESENHISTA DETALHISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOTORISTA DE VEIICULO LEVE
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO PLAFON
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4
PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017
BANCADA DE MARKMUKRE
SINTETICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO
TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE,
DANRAN DNDIII AD _

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - DEPRECIAGAO.
AF_11/2015

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
LUZ EM PVC PARA 24
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

REVOLVIMENTO E LIMPEZA
MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

REATERRO MANUAL APILOADO
COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

UN

M3

KG

UN

UN

KG

UN

UN

UN

M2

M2

UN

UN

M2

M3

1,280

2,000

10,000

5,000

40,000

18,000

18,000

4,000

1,000

40,000

15,000

15,000

3,000

3,000

2,000

30,000

10,000

17,290

1,000

12,000

1,000

120,000

5,000

540,06

328,51

59,21

116,65

13,64

29,96

29,67

122,83

466,63

11,00

27,61

26,92

125,72

124,16

173,70

10,71

30,05

16,93

251,56

18,97

227,25

1,82

42,68

691,28

657,02

592,10

583,25

545,60

539,28

534,06

491,32

466,63

440,00

414,15

403,80

377,16

372,48

347,40

321,30

300,50

292,72

251,56

227,64

227,25

218,40

213,40

864,10

821,28

740,13

729,06

682,00

674,10

668,00

614,15

583,29

550,00

517,69

504,75

471,45

465,60

434,25

401,63

375,63

366,00

314,45

284,55

284,06

273,00

266,75

0,47%

0,44%

0,40%

0,39%

0,37%

0,37%

0,36%

0,33%

0,32%

0,30%

0,28%

0.27%

0,26%

0,25%

0,24%

0,22%

0,20%

0,20%

0,17%

0,15%

0,15%

0,15%

0,14%

91,10%

91,55%

91,95%

92,34%

92,71%

93,08%

93,44%

93,77%

94,09%

94,39%

94,67%

94,94%

95,20%

95,45%

95,68%

95,90%

96,10%

96,30%

96,47%

96,63%

96,78%

96,93%

97,07%
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97606

97590

100860

101946

93358

96360

87878

95544

100855
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93182

102520

101743

89707

100849

92140

89709

97599

87548

100853

AREA EATERIVA LUNVIINARIA
ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

LUMINARIA TIPO PLAFON
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM
CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PLACAS DE INAGURAGAO EM
AGCO, MODELO CODEVASF.

UMAFIDUU AFLIVAUU EVI
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.

ADAAMACCA TDAAA 4.2 AR

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM
PLASTICO ABS COM
ACABAMENTO CROMADO E
ACRILICO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL
CROMADO, TIPO ARGOLA,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

PINTURA DE SINALIZACAO
logomarca CODEVASF, APLICAGAO
MANUAL

SINALIZAGAO DE INCENDIO, marca
no piso

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

P& metalica c/ cabo de madeira e
bico quadrado

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - DEPRECIAGAO.
AF_11/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM
30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

PINTURA DA LOGOMARCA -
CODEVASF, BASE EM MASSA
UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020

Forno para Farinha Manual Quadrado
2x2 chapa de ferro 3/16" em ago

carbono

Rodo de madeira

UN
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1,00
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1,000

1,000
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1,00
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98,52

97,24

86,59

172,37

76,35

151,02

4,60

68,56

67,05

61,40

51,23

100,47

99,53

47,74

150,00

37,69

21,07

26,48

25,06

12,49

1800,00

100,00

197,04

194,48

173,18

172,37

167,97

151,02

138,00

137,12

134,10

122,80

102,46

100,47

99,53

95,48

150,00

75,38

72,60

42,14

26,48

25,06

24,98

1.800,00

100,00

246,30

243,10

216,48

215,46

209,96

188,78

172,50

171,40

167,63

153,50

128,08

125,59

124,41

119,35

172,50

94,23

90,75

52,68

33,10

31,33

31,23

2.070,00

115,00

0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,11%

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

0,09%

0,05%
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' CODEVASFI

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO —

<=

DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES R$ 3.530,59 RS 3.530,60 7.061,19
02 - ADMINISTRACAO LOCAL RS 8.709,86 RS 8.709,87 17.419,73
03 - SERVICOS INICIAIS RS 740,13 740,13
04 - MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.009,39 RS 1.009,39 R$ 1.009,39 R$ 1.009,39 4.037,56
05 - INFRAESTRUTURA RS 1.380,55 RS 1.380,55 RS 1.380,55 RS 1.380,55 RS 1.380,55 RS 1.380,56 8.283,33
06 - SUPRAESTRUTURA R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,18 R$ 617,19 3.703,12
07 - PAREDES E PAINEIS RS 982,52 RS 982,52 RS 982,52 RS 982,52 3.930,08
08 - COBERTURA R$ 5.910,71 RS 5.910,71 RS 5.910,71 R$ 5.910,72 23.642,86
09 - ESQUADRIAS RS 1.955,77 RS 1.955,77 R$ 1.955,77 RS 1.955,78 7.823,11
10 - PAVIMENTAGAO RS 2.550,56 RS 2.550,56 RS 2.550,56 R$ 2.550,56 10.202,25
11 - REVESTIMENTO R$ 971,02 R$ 971,02 R$ 971,02 R$ 971,03 3.884,09
12 - INSTALACOES ELETRICAS RS 867,73 RS 867,73 RS 867,73 RS 867,73 RS 867,73 RS 867,73 5.206,40
13 - INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 2.427,48 2.427,48
14 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 471,96 471,96
15 - INSTALAGOES SANITARIAS R$ 1.517,92 R$ 1.517,92 R$ 1.517,93 4.553,78
16 - LOUCAS E ACESSORIOS RS 1.161,61 RS 1.161,61 RS 1.161,62 3.484,85
17 - FORRO RS 1.502,78 1.502,78
18 - PINTURA _ R$7.46267  R$7.462,68 14.925,35
19 - LIMPEZA DA OBRA RS 1.717,28 1.717,28
20 - EQUIPAMENTOS R$ 59.627,50 59.627,50
R$ 10.583,96 R$ 10.583,96 R$ 4.757,71 R$4.757,71 R$ 15.808,05 R$ 17.470,59 R$ 22.935,52 R$ 88.241,98 184.644,82
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

Local / Implantagdo: ZONA RURAL DE BREJO

Proponente:

Data Ref: SINAPI 08/2023

Concedente: CODEVASF BDI: 25,00%

Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MES)

CODIGO DESCRIGAO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
At INSS 20,00 20,00
A2 SES| 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2550
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABA 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00
B2 FERIADOS 395 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 10,96 8,33
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 073 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00
B8  AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 11,11 8,45
B10  SALARIO MATERNIDADE 0,04 003
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
8 RECEBEM INCIDENCIAS DE A 2 18,16
GRUPO C
ct AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55 346
C2  AVISOPREVIO TRABALHADO 0,11 0,8
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,15 240
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUS/ 261 1,99
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 038 0,29
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
c NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS 10,80 8,22
DE A
GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
D1 GRUPO B 17,85 6,86
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
0y AVISO PREVIO TRABALHADO E 041 031
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO ' ’
PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 18,26 717
TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35
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CODEVASFE

Calculo de BDI

N° Contrato | |[PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS 50,000/0
Sobre a base de calculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

Itens Siglas %A Adotado Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 39 CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de aco|ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acdérddo 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneracgdo: Lei n°13.161/2015

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) .

BDI = a=n
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Calculo de BDI

N° Contrato [ [PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDUSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de clculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

Itens Siglas %A Adotado Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administracdo Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%
Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) cp 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISs 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragdo BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario

Desoneragdo: Lei n°13.161/2015

BDI =

(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1) "

a-n
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