e-DOC F70A18EE
Proc 59580.001089/2023-95-e
Concluséo construgéo da Casa de Farinha no Municipio de

C o D E VAS F Amarante do Maranhao

ORCAMENTO

Resumo

01 - TRABALHOS PRELIMINARES 10.245,33
02 - CANTEIRO DE OBRAS 21.214,98
03 - COBERTURA 5.912,05
04 - ESQUADRIAS 5.475,03
05 - INSTALACOES ELETRICAS 7.116,38
06 - INSTALACOES HIDRAULICAS 6.609,50
07 - REVESTIMENTO 1.052,38
08 - PINTURA 9.922,38
09 - SERVICOS FINAIS 2.807,16
10 - EQUIPAMENTOS 68.571,63

Total do orgamento 138.926,80

O valor do orgamento ascende a cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e trés centavos.
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Conclusao construcio da Casa de Farinha no Municipio de Conclusdo
C D E V s F Amarante do Maranhéo construggo da
o A <= ORCAMENTO
Item Coddigo Descrigao Un Quantidade Preco Unitério Importancia  Valor C/
BDI (25%)
1 TRABALHOS PRELIMINARES 10.245,33
1.1 CPU 01 [ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO und 1 3.660,65 3.660,65 4.575,81
12 CPU02 |OBLIZAGAOE DESVIOBILIZAGAC DA und 1 4.535,62 4.535,62 5.669,52
2 CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,

ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

2.1 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 2,000 895,00 1.790,00 2.237,50
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

2.2 103689 PLACA DE OBRA M2 4,000 311,55 1.246,20 1.557,75

2.3 88326 \C/)Ié);l:/lAPtlEol\}I—gs‘rl\"gR?EgM MeANEeR H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50

2.4 93566 égék?gODSECEOSR?PRLIE?AEﬁTCAg'\EAS MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23

Total 02 16.971,98 21.214,98
3 COBERTURA

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
3.1 97650  COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 20,000 6,63 132,60 165,75
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO

EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM

3.2 100395 TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 20,000 23,15 463,00 578,75
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

3.3 92568 M2 20,000 151,49 3.029,80 3.787,25

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO

3.4 94204  COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, M2 20,000 46,34 926,80 1.158,50
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA

EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO

3.5 94221 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA M 8,000 22,18 177,44 221,80
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Total 03 4.729,64 5.912,05
4 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO POPULAR, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

4.1 91315  DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 1,000 872,09 872,09 1.090,11
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019
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PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
4.2 100701  GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGCOES. M2 4,000 662,80 2.651,20 3.314,00
AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR metal
aluminio branco 0,80x0,80m, COM

4.3 91338  GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS M2 1,000 856,73 856,73 1.070,91
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
Total 04 4.380,02 5.475,03
5 INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,

AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE

5.1 101493 EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,000 1.402,66 1.402,66 1.753,33
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA
5.2 96986  SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,000 144,59 144,59 180,74
AF_12/2017

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
5.3 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E UN 1,000 172,38 172,38 215,48

INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
5.4 101874  EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - UN 1,000 227,25 227,25 284,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

5.5 91992 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,000 43,62 218,10 272,63
AF_12/2015
5.6 104473 PONTO ELETRICO EM PAREDE UN 3,000 156,88 470,64 588,30

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE

ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),

5.7 104474  CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 6,000 335,24 2.011,44 2.514,30
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO

COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,

5.8 97590  COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 UN 3,000 97,24 291,72 364,65
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO

COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,

5.9 97591  COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE UN 6,000 125,72 754,32 942,90
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_02/2020

Total 05 5.693,10 7.116,38
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
6.1 gy EUSOHORIE PG, PIN 2L, UN 2,000 131,99 263,98 329,98

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

SUMIDOURO RETANGULAR, EM
6.2 98078 ALV.ENARlA C.OM TIOLOS CI.ERAMCOS UN 1,000 4.261,22 4.261,22 5.326,53
Conjunto Sumidouro para Manipueira -

245x230x210 cm
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE

MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE

6.3 86909  COZINHA, PADRAO ALTO - UN 2,000 137,42 274,84 343,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
6.4 86883  1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 3,000 11,55 34,65 43,31
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
6.5 95544  CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 1,000 77,40 77,40 96,75
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL

6.6 95545  CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 1,000 75,69 75,69 94,61
AF_01/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

6.7 94648 M 20,000 9,75 195,00 243,75

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_06/2016

6.8 94688 UN 6,000 9,96 59,76 74,70

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

6.9 89408  DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 6,000 7,51 45,06 56,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014

Total 06 5.287,60 6.609,50
7 REVESTIMENTO

Chapisco aplicado somente em estruturas

de concreto em alvenarias internas, com

7.1 87878  desempenadeira dentada. Argamassa M2 12,000 4,60 55,20 69,00
industrializada com preparo manual.

Af_06/2014

Massa Unica, para recebimento de pintura,

em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,

7.2 87530 aplicada manualmente em faces internas de M2 12,000 33,38 400,56 500,70
paredes, espessura de 20mm, com

execucdo de taliscas. Af_06/2014

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE

CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADO

7.3 87535  MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 12,000 30,09 361,08 451,35
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF_06/2014

PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF,
BASE EM MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

7.4 87548 M2 1,000 25,06 25,06 31,33

7.5 Total 07 841,90 1.052,38
8 PINTURA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
8.1 88497  LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 239,600 15,70 3.761,72 4.702,15
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
8.2 95622  TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS M2 239,600 15,61 3.740,16 4.675,20
DEMAOS.
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102520

PINTURA DE SINALIZACAO logomarca
CODEVASF, APLICACAO MANUAL

M2

2,000

76,41

152,82 191,03

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

4,000

23,30

93,20 116,50

100762

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAQS). AF_01/2020

M2

4,000

47,50

190,00 237,50

SERVICOS FINAIS

Total 08

7.937,90 9.922,38

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

251,56

251,56 314,45

CPU 03

Placa de inauguragéo em aluminio fundido,
60 x 40 cm, MODELO CODEVASF.

UND

1,000

771,37

771,37 964,21

99805

LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ACIDO
MURIATICO. AF_04/2019

M2

120,000

10,19

1.222,80 1.528,50

EQUIPAMENTOS

CONJUNTO PARA CEVADEIRA

Total 09

2.245,73 2.807,16

VALOR
C/BDI (15%)

10.1.1

Cevador de mandioca com estrutura em
cantoneira L de 1 1/2" em ago carbono e
gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm,
com motor WEG monofasico de 5.0 CV,
220/440 volts, com chave magnética WEG
monofasica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -
65 - Instalacdo e montagem

UND

1,00

18.300,00

18.300,00 21.045,00

10.2

CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO

10.2.1

FORNO INDUSTRIAL AUTOMATICO-
Construido em chapa de aco INOX AISI 304,
com minimo de 1,80 m de didmetro,
espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m,
espessura 1/8, fundo plano reforgado por
pinos para aquecimento através de vapor de
caldeira; Mexedor mecanico, saida lateral
para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4
polos, ¢/ polia de 03 velocidades e chave
elétrica de botéo; equipado com manémetro,
purgador, registro de vapor e valvula de
seguranca. Capacidade de 75 a 100
Kg/hora. Garantia minima de 12 (doze)
meses - Instalagdo e montagem

UND

1,00

20.200,00

20.200,00 23.230,00

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.1

Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2
chapa de ferro 3/16" em ago carbono

UND

1,00

1.800,00

1.800,00 2.070,00

3.2

Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80
x 1,00 em ago carbono, com parafuso de 2
1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas.

UND

1,00

9.400,00

9.400,00 10.810,00

3.3

Balanga eletronica Semi-automatica 300kg —
Instalagcdo e Montagem

UND

1,00

1.700,00

1.700,00 1.955,00

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

4.1

Rodo de madeira

UND

1,00

100,00

100,00 115,00
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4.2 Peneira de malha em acgo - 1,30x1,00m UND 1,00 200,00 200,00 230,00
4.3 Pa metalica c/ cabo de madeira e bico UND 1,00 150,00 150,00 172,50
quadrado
Total 10 59.627,50
BDI 15% 68.571,63
138.926,80

Total do 48.087,87
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CODEVASF

Comp Propria

Caodigo Descrigao Quantidade Prego Importancia
Unitario
ELABORAGAO DE PROJETO
CPUO01 EXECUTIVO 1 3.660,65
90778 Engenheiro Pleno com encargos
15,000 128,040 1.920,60
2359 Desenhista Técnico Auxiliar
15,000 18,130 271,95
92144 Caminhonete 15,000 36,660 549,90
4221 Combustivel - Diesel 160,000 5,270
843,20
E200300244
embasa Plotagem 25,000 3,000
75,00
MOBILIZAGAO E
CPUO2  pESMOBILIZAGAO DA OBRA 4.535,62
92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 1q1/104 CVv, 2 17,290 92.88 1.605,04
PORTAS - DEPRECIACAO.
AF_11/2015
100302 COORDENADOR/GERENTE DE
OBRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 18,000 162,76 2.929,68
Placa de inauguragido em aluminio
CPU 03 fundido, 60 x 40 cm, MODELO 1,000 771,37 771,37
CODEVASF.
37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO
ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM
(ACAO INDIRETA)
0,049 45,050 2,21
10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X
*60* CM
1,000 753,750 753,75
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,615 18,740 11,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,201 19,300 3,88
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CURVA ABC

Conclusao construcdo da Casa de Farinha no

Municipio de Amarante do Maranhdo

Item

10.2.1

10.1.1

2.4

3.2

23

6.2

8.1

8.2

3.3

4.2

57

21

9.2

3.3

5.1

3.1
2.2
9.3

3.4

4.1

5.9

5.6

3.2

7.2

7.3

Coddigo

Descrigdo

Un

Quantidade

Preco
Unitério

Importéncia

Valor C/ BDI

(25%)

PESO%

PESO%
ACUMULADO

FAIXA

FORNO INDUSTRIAL AUTOMATICO-
Construido em chapa de ago INOX AlISI 304,
com minimo de 1,80 m de diametro, espessura
3/16", altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8,
fundo plano reforgado por pinos para
aquecimento através de vapor de caldeira;
Mexedor mecanico, saida lateral para o
produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, ¢/
polia de 03 velocidades e chave elétrica de
bot&o; equipado com mandmetro, purgador,
registro de vapor e valvula de seguranga.
Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia
minima de 12 (doze) meses - Instalagéo e
montagem

UND

1,00

20.200,00

20.200,00

23.230,00

Cevador de mandioca com estrutura em
cantoneira L de 1 1/2" em ago carbono e
gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm,
com motor WEG monofasico de 5.0 CV,
220/440 volts, com chave magnética WEG

monofésica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 -

Instalagdo e montagem

18.300,00

18.300,00

21.045,00

93566

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,000

4.435,29

8.870,58

11.088,23

Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x
1,00 em ago carbono, com parafuso de 2 1/2"
x 1,00 m com 12 (doze)

1,00

9.400,00

9.400,00

10.810,00

88326

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

210,000

24,12

5.065,20

6.331,50

CPU 02

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA
OBRA

und

1

4.535,62

4.535,62

5.669,52

98078

EXECUGAO DE SUMIDOURO RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
Conjunto Sumidouro para Manipueira -
245x230x210 cm

UN

1,000

4.261,22

4.261,22

5.326,53|

88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

239,600

15,70

3.761,72

4.702,15

95622

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

M2

239,600

15,61

3.740,16

4.675,20

CPU 01

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

und

3.660,65

3.660,65

4.575,81

92568

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

20,000

151,49

3.029,80

3.787,25]

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNIGOES.
AF_12/2019

M2

4,000

662,80

2.651,20

3.314,00

104474

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE
ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

UN

6,000

335,24

2.011,44

2.514,30]

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

2,000

895,00

1.790,00

2.237,50

CPU 03

Placa de inauguragao em aluminio fundido, 60
x40 cm, MODELO CODEVASF.

UND

0,00

0,00

0,00

Balanga eletronica Semi-automatica 300kg —
0 e

UND

1.700,00

1.700,00

1.955,00

101493

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_P

1,000

1.402,66

1.402,66

1.753,33|

Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2
chapa de ferro 3/16" em ago carbono

UND

1,00

1.500,00

1.500,00

1.725,00

103689

PLACA DE OBRA

M2

4,000

311,55

1.246,20

1.557,75)

99805

LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ACIDO
MURIATICO. AF_04/2019

120,000

10,19

1.222,80

1.528,50|

94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

20,000

46,34

926,80

1.158,50

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

1,000

872,09

872,09

1.090,11

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR metal
aluminio branco 0,80x0,80m, COM
GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

1,000

856,73

856,73

1.070,91

97591

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

6,000

125,72

754,32

942,90

104473

PONTO ELETRICO EM PAREDE

UN

3,000

156,88

470,64

588,30

100395

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO
EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

20,000

23,15

463,00

578,75

87530

Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em faces internas de
paredes, de 20mm, com a
de taliscas. Af_06/2014

M2

12,000

33,38

400,56

500,70

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

12,000

30,09

361,08

451,35

17,80%

16,13%

8,50%

8,28%

4,85%

4,34%

4,08%

3,60%

3,58%

351%

2,90%

2,54%

1,93%

1,71%

0,00%

1,50%

1,34%

1,32%
1,19%

1,17%

0,89%

0,84%

0,82%

0,72%

0,45%

0,44%

0,38%

0,35%

17,80%

33,93%

42,42%

50,71%

55,56%

59,91%

63,99%

67,59%

7117%

74,68%

77,58%

80,12%

82,05%

83,76%

83,76%

85,26%

86,60%

87,93%
89,12%

90,29%

91,18%

92,01%

92,83%

93,56%

94,01%

94,45%

94,84%

95,18%
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6.9
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97590

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

3,000

97,24

291,72

364,65

86909

TOURNEIRA CRUNADA TUBU MUVEL, DE
MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AC_na0n0n

UN

2,000

137,42

27484

343,55

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

2,000

131,99

263,98

329,98

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

251,56

251,56

314,45

101874

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
EM PVC PARA 24 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

1,000

227,25

227,25

284,08

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

5,000

43,62

218,10

272,63

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

20,000

195,00

243,75

100762

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

4,000

47,50

190,00

237,50

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8,000

22,18

177,44

221,80

101946

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,000

172,38

172,38

215,48

102520

PINTURA DE SINALIZACAO logomarca
CODEVASF, APLICAGAO MANUAL

M2

2,000

76,41

152,82

191,03

96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

UN

1,000

144,59

144,59

180,74

97650

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

20,000

132,60

165,75

Peneira de malha em aco - 1,30x1,00m

UND

1,00

120,00

120,00

138,00

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

4,000

23,30

93,20

116,50

Rodo de madeira

UND

1,00

90,00

90,00

103,50

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

1,000

77,40

77,40

96,75

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

1,000

75,69

75,69

94,61

P4 metlica c/ cabo de madeira e bico
quadrado

UND

1,00

80,00

80,00

92,00

94688

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

6,000

59,76

74,70

87878

Chapisco aplicado somente em estruturas de
concreto em alvenarias internas, com

adeira dentada.
industrializada com preparo manual.
Af_06/2014

M2

12,000

55,20

69,00

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

6,000

45,06

56,33

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,000

11,55

34,65

43,31

87548

PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF,
BASE EM MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1,000

25,06

25,06

31,33

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

10.2.1

24
23
6.2

8.2
33
57
9.2

Gréfico da Curva ABC

5.1
2.2

34
43
56

7.2

58
6.1

5.4
6.7
35
83

31
84
65

43

7.1

6.4

0,28%

0,26%

0,25%

0,24%

0,22%

0,21%

0,19%

0,18%

0,17%

0,17%

0,15%

0,14%

0,13%

011%

0,09%

0,08%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,02%

95,46%

95,72%

95,98%

96,22%

96,44%

96,64%

96,83%

97,01%

97,18%

97,35%

97,49%

97,63%

97,76%

97,87%

97,95%

98,03%

98,11%

98,18%

98,25%

98,31%

98,36%

98,40%

98,44%

98,46%
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Conclusdo construcdo da Casa de Farinha no Municipio de Amarante do Maranhdo

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO CODEVASF

h—1
DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES RS 5.122,67 RS 5.122,66 10.245,33
02 - CANTEIRO DE OBRAS RS 2.651,87 R$2.651,87 R$2.651,87 R$2.651,87  R$2.651,87 RS 2.651,87 RS 2.651,87 RS 2.651,87 21.214,98
03 - COBERTURA R$ 2.956,02 RS 2.956,02 5.912,05
04 - ESQUADRIAS R$ 2.737,51 R$ 2.737,52 5.475,03
05 - INSTALAGOES ELETRICAS RS 2.819,74 RS 2.819,74 7.116,38
06 - INSTALACOES HIDRAULICAS RS 1.652,37 R$1.652,37  R$1.652,37 RS 1.652,37 6.609,50
07 - REVESTIMENTO RS 526,19 RS 526,19 1.052,38
08 - PINTURA R$3.131,75  R$3.131,75 RS 3.131,75 9.922,38
09 - SERVICOS FINAIS RS 2.022,58 1.842,95
10 - EQUIPAMENTOS R$ 57.143,50 68.571,63
R$ 7.774,54 R$ 7.774,53 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 4.304,24 R$ 7.435,99 R$ 16.475,45 R$ 75.641,54 137.962,59
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CODEVASF

<=

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

Obra/Projeto: CONCLUSAO DE AGROINDUSTRIA DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE AMARANTE/MA
Local / Implantagdo: ZONA RURAL DE AMARANTE

Proponente:
Data Ref: SINAPI 08/2023

Concedente: CODEVASF BDI: 25,00%
Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MES)

e-DOC F70A18EE
Proc 59580.001089/2023-95-e

cODIGO DESCRIGAO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SES| 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
M INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAQ 2,50 2550
AT SEGURO CONTRA ACIDENT 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B REPOUSO SEMANAL REMUY 17,88 0,00
B2 FERIADOS 395 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 087 0,66
B4 13° SALARIO 1096 8,33
BS LICENGA PATERNIDADE 007 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 073 0,56
B DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00
B AUXILIO ACIDENTE DE TRAE 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 1,11 845
B10 SALARIO MATERNIDADE 004 0,03
TOTAL DOS ENCARGOS
B SOCIAIS QUE RECEBEM 41,22 18,16
INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
ct AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55 346
c2 AVISO PREVIO TRABALHAD! 0,11 0,08
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,5 240
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM . 261 1,99
cs INDENIZAGAO ADICIONAL 038 0,29
TOTAL DOS ENCARGOS
SOCIAIS  QUE  NAO
¢ RECEBEM  INCIDENCIAS 10,80 822
GLOBAIS DE A
GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO
1 A SOBRE GRUPO B 7.8 086
REINCIDENCIA DE GRUPO
A SOBRE AVISO PREVIO
TRABALHADO E
b2 REINCIDENCIA DO FGTS 041 031
SOBRE AVISO PREVIO
INDENIZADO
D TOTAL 18,26 717
TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F70A18EE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC F70A18EE
Proc 59580.001089/2023-95-e

CODEVASF

Calculo de BDI

N° Contrato | [PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcao de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

Itens Siglas %A Adotado Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS|CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variadvel de {ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneragao: Lei n°13.161/2015

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)_1

S a-n
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CODEVASF

Calculo de BDI
N° Contrato | |PROPONENTE/TOMADOR |
OBJETO |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDUSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 50,000/0
Sobre a base de calculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

Itens Siglas %Adotado Situagao 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administracdo Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%
Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3 CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de ac|ISS 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneragao: Lei n°13.161/2015

D!_(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) .
B 1-1)
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