
2.322,01

8.077,57

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.

06 - REVESTIMENTO 3.147,06

Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de 

Tomate no Município de Amarante do Maranhão

Resumo

Total do orçamento 128.041,43

07 - PINTURA 9.568,38

09 - EQUIPAMENTOS 53.637,79

05 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

08 - SERVIÇOS FINAIS 2.644,32

03 - ESQUADRIAS 4.404,11

04 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01 - TRABALHOS PRELIMINARES 1.113,19

02 - COBERTURA 43.127,00
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Item Código Descrição Un Quantidade Valor C/BDI

1 TRABALHOS PRELIMINARES

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO

1.1.1 88596

DESENHISTA DETALHISTA 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15,000 27,61 414,15 517,69

1.1.2 88284

MOTORISTA DE VEIÍCULO 

LEVE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15,000 26,92 403,80 504,75

1.2.3 92140

CAMINHONETE CABINE 

SIMPLES COM MOTOR 1.6 

FLEX, CÂMBIO MANUAL, 

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 

PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2015

H 15,000 4,84 72,60 90,75

Total 01 890,55 1.113,19

2 COBERTURA

2.1 104486

Execução de Laje para Caixa 

Dágua(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA 

PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL 

M3 10,000 3.311,18 33.111,80 41.389,75

2.2 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 

DE CAIBRO EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,000 23,15 463,00 578,75

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.94204

TELHAMENTO e 

RETELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 20,000 46,34 926,80 1.158,50

Total  02 34.501,60 43.127,00

3 ESQUADRIAS

Ref: SINAPI 08/2023 - Não Desonerado

Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão

ORÇAMENTO

Preço Unitário
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3.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,000 872,09 872,09 1.090,11

3.2 91329

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 

3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,000 662,80 2.651,20 3.314,00

Total  03 3.523,29 4.404,11

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 101493

ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA 

ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 1.402,66 2.805,32 3.506,65

4.2 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  

PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,000 144,59 144,59 180,74

4.3 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL 

DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 172,38 172,38 215,48

4.4 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE LUZ EM PVC PARA 24 

DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 537,32 537,32 671,65

4.5 104475

PONTO DE TOMADA 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 4,000 133,54 534,16 667,70

4.6 104473
PONTO ELETRICO EM 

PAREDE
UN 2,000 156,88 313,76 392,20
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4.7 104474

PONTO ELETRICO EM TETO 

PONTO DE ILUMINAÇÃO 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,000 335,24 1.005,72 1.257,15

4.8 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO 

FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 97,24 194,48 243,10

4.9 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO 

FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, 

SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,000 125,72 754,32 942,90

Total  04 6.462,05 8.077,57

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.1 89957

PONTO DE CONSUMO 

TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

UN 2,000 131,99 263,98 329,98

5.2 102613

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E 

UN 1,000 654,52 654,52 818,15

5.3 94796

TORNEIRA DE BOIA PARA 

CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,000 39,44 39,44 49,30

5.4 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E 

ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,000 18,54 18,54 23,18

5.5 94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,000 9,96 39,84 49,80

5.6 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 20,000 9,75 195,00 243,75
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5.7 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO DE LATÃO ¾", 

INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,000 42,28 42,28 52,85

5.8 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,000 7,51 30,04 37,55

5.9 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 

CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,000 95,66 573,96 717,45

Total  05 1.857,60 2.322,01

6 REVESTIMENTO

6.1 87878

Chapisco aplicado somente em 

estruturas de concreto em 

alvenarias internas, com 

desempenadeira dentada. 

Argamassa industrializada com 

preparo manual. Af_06/2014

M2 12,000 4,60 55,20 69,00

6.2 89170

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES - BANHEIROS 

COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA 

M2 30,000 69,21 2.076,30 2.595,38

6.3 87535

EMBOÇO, PARA 

RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 12,000 30,09 361,08 451,35

6.4 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - 

CODEVASF, BASE EM MASSA 

ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 

DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 1,000 25,06 25,06 31,33

Total  06 2.517,64 3.147,06

7 PINTURA

7.1 88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,600 15,70 3.761,72 4.702,15
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7.2 95622

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,600 15,61 3.740,16 4.675,20

7.3 102520

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

logomarca CODEVASF, 

APLICAÇÃO MANUAL

M2 2,000 76,41 152,82 191,03

7.654,70 9.568,38

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 CPU 03 CAIXA PARA PEDILÚVIO UN 1,000 121,29 121,29 151,61

8.2 CPU 02

Placa de inauguração em 

alumínio fundido, 60 x 40 cm, 

MODELO CODEVASF.

UND 1,000 771,37 771,37 964,21

8.3 99805

LIMPEZA DE OBRA, 

UTILIZANDO ÁCIDO 

MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50

Total  08 2.115,46 2.644,32

9 EQUIPAMENTOS

9,1 1

Caixa plástica, material: plástico 

reforçado, aplicação: 

acondicionamento de 

hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, 

monobloco, capacidade: entre 46 

a 52 l

UND 30,00 39,54 1.186,20 1.364,13

9,2 2

Balança eletrônica, capacidade 

pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt 

v, características adicionais: 

plataforma aço inoxidável, pés 

reguláveis e antiad, tipo: digital, 

número dígitos: 5, dimensões: 

375 x 425 mm, tipo painel: lcd, 

material: aço carbono

UND 1,00 774,28 774,28 890,42

9,3 3

Balança mecânica, capacidade: 

300 kg, divisão: 200 g, uso: 

gêneros alimentícios

UND 1,00 1.042,80 1.042,80 1.199,22

9,4 4

Mesa de inox 430 (0,5mm de 

espessura mínima) para 

manipulação, preparação 

alimentos, tampo liso e reforçada 

com travamento, 

Medidasmínimas: Altura - 850 

MM | Largura - 1900 MM | 

Profundidade - 700 MM

UND 1,00 1.787,50 1.787,50 2.055,63

9,5 5

Despolpadeira de frutas em aço 

inoxidável AISI 304, motor 

elétrico monofásico 220V de no 

mínimo 1cv de potência, com 

peneiras com furos entre 2,0 e 

2,5mm, capacidade de 

processamento mínimo 

150kg/hora. Logomarca da 

CODEVASF silkada em local 

vísivel. 

UND 1,00 11.466,00 11.466,00 13.185,90

Total  07
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9,6 6

DOSADOR AUTOMÁTICO - 

CAPACIDADE mínima de 30L 

Fabricado em Aço Inox AISI 

304, Faz dosagens de 20 ml até 

o total do reservatório do 

dosador, Produção mínima de 

até 1100 embalagens por hora, 

Controlado por temporizador 

digital.

UND 1,00 13.354,80 13.354,80 15.358,02

9,7 7

Tanque de Lavagem em aço 

inox AISI 304, com cesto e 

registro, capacidade mínima de 

90 litros.

UND 1,00 8.499,60 8.499,60 9.774,54

9,8 8

Seladora embalagem, material: 

chapa metálica, voltagem: 220 v, 

funcionamento: à pedal, 

aplicação: vedação embalagens 

plásticas, características 

adicionais: sistema solda única 

através de fita cromo níquel, 

acabamento superficial: pintura 

eletrostática, potência 

UND 1,00 1.405,97 1.405,97 1.616,87

9,9 9

Freezer horizontal, 2 portas,  

capacidade mínima 470 litros, 

cor branca,  grade interna, 

tampa balanceada e 4 rodízios 

reforçados, 2 puxadores 

ergonômicos, 2  compartimentos 

separados por grade  interna, 

controle de temperatura, 220 V 

ou Bivolt. Embalagem com 

informações do fabricante, 

manual de instruções em 

português. Logomarca da 

CODEVASF silkada em local 

vísivel. Garantia mínima de 01 

(um) ano.

UND 3,00 2.374,80 7.124,40 8.193,06

 R$     46.641,55 53.637,79

59.522,89 74.403,64

106.164,44 128.041,43Total Geral

Total  Sem Equipamentos

Total 09
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80,000

0,984

1,000

1,000

1,000

1,000

80,000

1,769

1,769

1,000

1,000

1,000

20,000

0,000048

1,000

0,049

1,000

0,615

0,201

1,000

0,009

0,395

0,058

Total  01.01 4.459,20

13617

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 

FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS

UN 100.870,380 4,84

92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES 

COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2015

H 4,84 96,80

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA 

DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,020 0,02

43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) H 0,140 0,14

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,150 0,15

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,100 0,18

4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO
H 2,490 4,40

O valor do 

orçamento 

ascende a 

cento e vinte 

MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 26,92 2.153,60

95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA 

DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA H 0,020

0,02

43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) H 0,110

0,11

43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) H 0,010

0,01

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
H 0,150

0,15

DESENHISTA DETALHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 27,61 2.208,80

2355 DESENHISTA DETALHISTA
H 25,580

25,17

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 25,220 1,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16,870 6,66

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 623,500 5,61

Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão

Ref: Sinapi 08/2023 - Não 

Desonerado
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

1 TRABALHOS PRELIMINARES

1,01 ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO

88597

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,740 11,53

753,75

CPU 02

Placa de inauguração em alumínio 

fundido, 60 x 40 cm, MODELO 

CODEVASF.

UND 771,37 771,37

37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 

= *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 45,050 2,21

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 

*60* CM UND 753,750

193,73CPU 03 CAIXA PARA PEDILUVIO UN 193,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 19,300 3,88
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Item Código Descrição Un Quantidade Preço Unitário Valor C/BDI

Peso %
Peso Acumulado 

%
Faixas

2.1 104486

Execução de Laje para Caixa 

Dágua(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA 

PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

M2 10,000 3.111,18 31.111,80 41.389,75 32,33% 32,33% A

9,6 6

DOSADOR AUTOMÁTICO - 

CAPACIDADE mínima de 30L 

Fabricado em Aço Inox AISI 304, 

Faz dosagens de 20 ml até o 

total do reservatório do dosador, 

Produção mínima de até 1100 

embalagens por hora, Controlado 

UND 1,00 13.354,80 13.354,80 15.358,02 11,99% 44,32% B

9,5 5

Despolpadeira de frutas em aço 

inoxidável AISI 304, motor 

elétrico monofásico 220V de no 

mínimo 1cv de potência, com 

peneiras com furos entre 2,0 e 

2,5mm, capacidade de 

UND 1,00 11.466,00 11.466,00 13.185,90 10,30% 54,62% B

9,7 7

Tanque de Lavagem em aço inox 

AISI 304, com cesto e registro, 

capacidade mínima de 90 litros.

UND 1,00 8.499,60 8.499,60 9.774,54 7,63% 62,25% B

9,9 9

Freezer horizontal, 2 portas,  

capacidade mínima 470 litros, 

cor branca,  grade interna, tampa 

balanceada e 4 rodízios 

reforçados, 2 puxadores 

ergonômicos, 2  compartimentos 

UND 3,00 2.374,80 7.124,40 8.193,06 6,40% 68,65% B

7.1 88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,600 15,70 3.761,72 4.702,15 3,67% 72,32% B

7.2 95622

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,600 15,61 3.740,16 4.675,20 3,65% 75,97% B

4.1 101493

ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA 

ARANDELA TIPO MEIA LUA, 

DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,000 1.402,66 2.805,32 3.506,65 2,74% 78,71% C

3.2 91329

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

FRISADA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - 

FORNECIMENTO E 

M2 4,000 662,80 2.651,20 3.314,00 2,59% 81,30% C

6.2 89170

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES - 

BANHEIROS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 

M2 30,000 69,21 2.076,30 2.595,38 2,03% 83,33% C

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.4

Mesa de inox 430 (0,5mm de 

espessura mínima) para 

manipulação, preparação 

alimentos, tampo liso e reforçada 

com travamento, 

Medidasmínimas: Altura - 850 

MM | Largura - 1900 MM | 

Profundidade - 700 MM

UND 1,00 1.787,50 1.787,50 2.055,63 1,61% 84,93% C

9,8 8

Seladora embalagem, material: 

chapa metálica, voltagem: 220 v, 

funcionamento: à pedal, 

aplicação: vedação embalagens 

plásticas, características 

adicionais: sistema solda única 

através de fita cromo níquel, 

acabamento superficial: pintura 

eletrostática, potência 

UND 1,00 1.405,97 1.405,97 1.616,87 1,26% 86,20% C

8.3 99805

LIMPEZA DE OBRA, 

UTILIZANDO ÁCIDO 

MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50 1,19% 87,39% C

9,1 1

Caixa plástica, material: plástico 

reforçado, aplicação: 

acondicionamento de 

hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, 

monobloco, capacidade: entre 46 

a 52 l

UND 30,00 39,54 1.186,20 1.364,13 1,07% 88,46% C

4.7 104474

PONTO ELETRICO EM TETO 

PONTO DE ILUMINAÇÃO 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 3,000 335,24 1.005,72 1.257,15 0,98% 89,44% C

9,3 3

Balança mecânica, capacidade: 

300 kg, divisão: 200 g, uso: 

gêneros alimentícios

UND 1,00 1.042,80 1.042,80 1.199,22 0,94% 90,37% C

2.3 94204

TELHAMENTO e 

RETELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 20,000 46,34 926,80 1.158,50 0,90% 91,28% C

3.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA 

PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

UN 1,000 872,09 872,09 1.090,11 0,85% 92,13% C

8.2 CPU 02

Placa de inauguração em 

alumínio fundido, 60 x 40 cm, 

MODELO CODEVASF.

UND 1,000 771,37 771,37 964,21 0,75% 92,88% C

4.9 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO 

FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, 

SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

UN 6,000 125,72 754,32 942,90 0,74% 93,62% C

9,2 2

Balança eletrônica, capacidade 

pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt 

v, características adicionais: 

plataforma aço inoxidável, pés 

reguláveis e antiad, tipo: digital, 

número dígitos: 5, dimensões: 

375 x 425 mm, tipo painel: lcd, 

material: aço carbono

UND 1,00 774,28 774,28 890,42 0,70% 94,32% C

Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão

Ref: SINAPI 08/2023 - Não Desonerado CURVA ABC
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5.2 102613

CAIXA D´ÁGUA EM 

POLIÉSTER REFORÇADO 

COM FIBRA DE VIDRO, 1000 

LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,000 654,52 654,52 818,15 0,64% 94,95% C

5.9 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO 

COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,000 95,66 573,96 717,45 0,56% 95,51% C

4.4 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE LUZ EM PVC PARA 24 

DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 537,32 537,32 671,65 0,52% 96,04% C

4.5 104475

PONTO DE TOMADA 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 4,000 133,54 534,16 667,70 0,52% 96,56% C

2.2 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 

DE CAIBRO EM TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,000 23,15 463,00 578,75 0,45% 97,01% C

1.1.1 88596

DESENHISTA DETALHISTA 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15,000 27,61 414,15 517,69 0,40% 97,42% C

1.1.2 88284

MOTORISTA DE VEIÍCULO 

LEVE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15,000 26,92 403,80 504,75 0,39% 97,81% C

6.3 87535

EMBOÇO, PARA 

RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 12,000 30,09 361,08 451,35 0,35% 98,16% C

4.6 104473
PONTO ELETRICO EM 

PAREDE
UN 2,000 156,88 313,76 392,20 0,31% 98,47% C

5.1 89957

PONTO DE CONSUMO 

TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 

E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,000 131,99 263,98 329,98 0,26% 98,73% C

5.6 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 20,000 9,75 195,00 243,75 0,19% 98,92% C

4.8 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO 

FOSCO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

UN 2,000 97,24 194,48 243,10 0,19% 99,11% C

4.3 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO 

GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 172,38 172,38 215,48 0,17% 99,28% C

7.3 102520

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

logomarca CODEVASF, 

APLICAÇÃO MANUAL

M2 2,000 76,41 152,82 191,03 0,15% 99,43% C

4.2 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 

3/4  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,000 144,59 144,59 180,74 0,14% 99,57% C

8.1 CPU 03 CAIXA PARA PEDILÚVIO UN 1,000 121,29 121,29 151,61 0,12% 99,68% C

1.2.3 92140

CAMINHONETE CABINE 

SIMPLES COM MOTOR 1.6 

FLEX, CÂMBIO MANUAL, 

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 

PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2015

H 15,000 4,84 72,60 90,75 0,07% 99,76% C

6.1 87878

Chapisco aplicado somente em 

estruturas de concreto em 

alvenarias internas, com 

desempenadeira dentada. 

Argamassa industrializada com 

preparo manual. Af_06/2014

M2 12,000 4,60 55,20 69,00 0,05% 99,81% C

5.7 89972

KIT DE REGISTRO DE 

GAVETA BRUTO DE LATÃO 

¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,000 42,28 42,28 52,85 0,04% 99,85% C

5.5 94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,000 9,96 39,84 49,80 0,04% 99,89% C

5.3 94796

TORNEIRA DE BOIA PARA 

CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,000 39,44 39,44 49,30 0,04% 99,93% C

5.8 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,000 7,51 30,04 37,55 0,03% 99,96% C

6.4 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - 

CODEVASF, BASE EM MASSA 

ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 

DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, 

M2 1,000 25,06 25,06 31,33 0,02% 99,98% C
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5.4 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E 

ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,000 18,54 18,54 23,18 0,02% 100,00% C

100,00%

128041,43
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MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL C/BDI

R$ 11.327,29 R$ 11.327,29 R$ 11.327,29 R$ 11.324,29 R$ 11.327,29 R$ 11.327,29 1.113,19

R$ 7.187,83 R$ 7.187,83 R$ 7.187,83 R$ 7.187,83 R$ 7.187,83 R$ 7.187,83 43.127,00

R$ 2.202,05 R$ 2.202,06 4.404,11

R$ 4.038,78 R$ 4.038,79 8.077,57

R$ 1.161,00 R$ 1.161,01 2.322,01

R$ 1.049,02 R$ 1.049,02 R$ 1.049,02 3.147,06

R$ 9.568,38 9.568,38

R$ 2.644,32 2.644,32

R$ 53.637,79 53.637,79

R$ 11.327,29 R$ 11.327,29 R$ 18.515,12 R$ 18.512,12 R$ 18.515,12 R$ 19.564,14 R$ 15.638,68 R$ 81.489,20 128.041,43

09 - EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

01 - TRABALHOS PRELIMINARES

02 - COBERTURA

03 - ESQUADRIAS

04 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

06 - REVESTIMENTO

08 - SERVIÇOS FINAIS

07 - PINTURA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE

RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO

RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO

B
17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,41 0,31

D TOTAL 18,26 7,17

TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE EXTRATO DE TOMATE NO MUNICIPIO DE AMARANTE/MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE AMARANTE/MA

Proponente:       Concedente: CODEVASF   BDI: 25,00%

Data Ref: SINAPI 08/2023                        Encargos Sociais:  114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.
Itens Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei n°13.161/2015

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%

Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%

Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)ISS 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei n°13.161/2015

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS 

MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
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