e-DOC 64549010
Proc 59580.001089/2023-95-¢
Concluséo agroindustria de polpa de fruta no municipio de Lago do

CODEVASF ORCAMENTO

Resumo

01 - TRABALHOS PRELIMINARES 10.678,08 13.347,60
02 - ADMINISTRAGAO LOCAL 13.937,88 17.422,35
03 - SERVICOS INICIAIS 608,90 761,13
04 - MOVIMENTO DE TERRA 2.463,40 3.079,25
05 - INFRAESTRUTURA 6.864,81 8.581,01
06 - SUPRAESTRUTURA 4.616,23 5.770,29
07 - PAREDES E PAINEIS 15.229,90 19.037,38
08 - COBERTURA 8.663,58 10.829,48
09 - ESQUADRIAS 13.038,86 16.298,58
10 - PAVIMENTAQAO 15.902,89 19.878,61
11 - REVESTIMENTO 7.770,44 9.713,05
12 - INSTALAQOES ELETRICAS 6.171,57 7.714,46
13- INSTALA(}OES HIDRAULICAS 1.462,31 1.827,89
14 - INSTALAQOES DE COMBATE A INCENDIO 1.109,78 1.387,23
15 - INSTALA(}OES SANITARIAS 8.989,65 11.237,06
16 - LOUCAS E ACESSORIOS 6.429,30 8.036,63
17 - FORRO 6.419,85 8.024,81
18 - PINTURA 5.228,74 6.535,93
19 - LIMPEZA DA OBRA 1.222,80 1.528,50
20 - SERVICOS FINAIS 965,10 1.206,38
21 - EQUIPAMENTOS 46.887,60 53.920,74

Total do oramento 184.661,67 226.138,33

O valor do orgamento ascende a duzentos e vinte e seis mil cento e trinta e oito reais e trinta e trés centavos.
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CODEVASFI2 ORCANENTO

Item Caddigo Descrigao Un Quantidade  Prego Unitdrio Importancia valor com
BDI (25%)

1.1 CPUO01 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

| Total 01.01 2.211,30 2.764,13

1.2 CPU02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA

| Total 01.02 4.535,58 5.669,48

1.3 CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
1.31 10775 INTERNAS (NAO INCLUI MES 3,000 895,00 2.685,00 3.356,25
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)

1.32 103689 PLACA DE OBRA M2 4,000 311,55 124620  1.557,75
Total 01.03 3.931,20  4.914,00
Total 01 10.678,08  13.347,60

Total 02 13.937,88  17.422,35

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

3.1 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - M 10,000 60,89 608,90 761,13
2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
Total 03 608,90 761,13
4.1 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE
SOLO. AF_05/2018 M2 120,000 2,07 248,40 310,50
4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
100937 DE 6 M? EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKM 250,000 8,86 2.215,00 2.768,75
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total 04 2.463,40 3.079,25

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
5.1 102487 PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, M3 1,280 610,63 781,61 977,01
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
5.2 103337 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E M2 80,000 76,04 6.083,20 7.604,00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Total 05 6.864,81 8.581,01

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

6.1 92263 M2 10,000 198,38 1.983,80 2.479,75

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.2 92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 80,000 11,01 880,80 1.101,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.3 92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 80,000 13,63 1.090,40 1.363,00
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

6.4 94972 M3 1,300 508,64 661,23 826,54

Total 06 4.616,23 5.770,29

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
71 103337 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E M2 175,800 76,04 13.367,83  16.709,79
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
72 101162 7X20X20CM E ARGAMASSA DE M2 10,960 151,20 165715  2.071,44
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM

73 93182 ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

M 4,000 51,23 204,92 256,15

Total 07 15.229,90  19.037,38

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.1 94204 M2 137,000 46,34 6.348,58 7.935,73

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.2 100395 M2 100,000 23,15 2.315,00 2.893,75

Total 08 8.663,58  10.829,48

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO
SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1 94805 UN 6,000 858,23 5.149,38 6.436,73

100557 OCULO , ACESSO NA PAREDE
9.2 UN 1,000 451,26 451,26 564,08

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

9.3 94570 M2 2,000 351,19 702,38 877,98

BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO
TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO,

94 100661 BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO,
GUARNICAO/ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2 6,000 640,56 3.843,36 4.804,20

PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

9.5 94807 UN 4,000 723,12 2.892,48 3.615,60

Total 09 13.038,86  16.298,58

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
10.1 87632 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 93,090 41,15 3.830,65 4.788,31
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE
10.2 87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 50,000 180,93 9.046,50  11.308,13
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?,
AF_06/2014
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10.3

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

94992 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

30,200

100,19
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3.025,74

3.782,18

1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

87878 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

351,600

4,22

Total 10

15.902,89

1.483,75

19.878,61

1.854,69

1.2

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

87535

M2

60,500

27,44

1.660,12

2.075,15

1.3

PINTURA DA LOGOMARCA , BASE EM MASSA
UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

87548 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

1,000

22,52

22,52

28,15

1.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES,
COM RODAPE INCLINADO (EFITAR ACUMULO
DE IMPUREZA) INTERNAS COM PLACAS TIPO

87264 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M?> NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

60,500

76,10

4.604,05

5.755,06

12.1

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
93128 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

9,000

130,80

Total 11

7.770,44

1.177,20

9.713,05

1.471,50

12.2

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE
ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),

93139 CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

UN

10,000

189,71

1.897,10

2.371,38

12.3

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC
101874 PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,000

324,30

324,30

405,38

12.4

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA
101946 PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,000

238,86

238,86

298,58

12.5

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2

97591 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

8,000

125,72

1.005,76

1.257,20

12.6

AREA EXTERNA LUMINARIA ARANDELA TIPO
MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

97606

UN

4,000

98,52

394,08

492,60
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12.7

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V,

93142 CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

4,000

180,06
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720,24

900,30

12.8

96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN

3,000

138,01

414,03

517,54

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. AF_12/2014

6,000

122,83

Total 12

6.171,57

736,98

7.714,46

921,23

89973

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATAO

%" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO,

INCLUSIVE CONEXOES, INSTALADO EM UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014

1,000

638,74

638,74

798,43

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1,000

86,59

86,59

108,24

14.1

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

2,000

26,48

Total 13

1.462,31

52,96

1.827,89

66,20

14.2

101743

PLACA DE SINALIZACAO DE INCENDIO M2

2,000

99,53

199,06

248,83

14.3

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

251,56

251,56

314,45

14.4

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

606,20

606,20

757,75

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

3,000

549,74

Total 14

1.109,78

1.649,22

1.387,23

2.061,53

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,000

21,07

42,14

52,68

15.3

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,000

47,74

95,48

119,35

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, UN
AREA DE INFILTRAGCAO: 13,2 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,000

4.261,21

4.261,21

5.326,51

15.5

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3
AF_03/2016

2,200

75,40

165,88

207,35
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15.6

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12,000

18,97
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227,64 284,55

15.7

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

18,000

29,96

539,28 674,10

15.8

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

60,000

33,48

2.008,80 2.511,00

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1,000

244,53

Total 15

8.989,65 11.237,06

244,53 305,66

16.2

95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2016

2,000

328,51

657,02 821,28

95542

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL
CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

2,000

61,40

122,80 153,50

16.4

86902

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA,
*44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

2,000

325,01

650,02 812,53

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,000

37,69

75,38 94,23

16.6

100853

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

2,000

12,49

24,98 31,23

100855

SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO
ABS COM ACABAMENTO CROMADO E
ACRILICO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

2,000

67,05

134,10 167,63

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

2,000

68,56

137,12 171,40

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,000

644,53

1.289,06 1.611,33

16.10

86933

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

2,000

173,70

347,40 434,25

16.11

86893

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO,
DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3,000

915,63

2.746,89 3.433,61

171

96111

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

96,120

66,79

Total 16

6.429,30 8.036,63

6.419,85 8.024,81

Total 17

641985  8.024,81
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

181 88497 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 291,100 15,69 4.567,36 5.709,20

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.2 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 11,980 17,22 206,30 257,88
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

18.3 88487 LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 24,660 14,38 354,61 443,26
AF_06/2014
PINTURA DE SINALIZACAO logomarca
18.4 102520 CODEVASF, APLICACAO MANUAL M2 1,000 100,47 100,47 125,59
Total 18 5.228,74 6.535,93
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ACIDO
19.1 99805 MURIATICO. AF_04/2019 M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50
Total 19 1.222,80 1.528,50
20.1 CPU 04 CAIXA PARA PEDILUVIO UN 1,000 193,73 193,73 242,16
PLACAS DE INAGURAGCAO EM ACO, MODELO
20.2 CPUO5 CODEVASF. UND 1,000 771,37 771,37 964,21
Total 20

965,10 1.206,38

Caixa plastica, material: plastico reforgado,
aplicagéo: acondicionamento de
hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco,
capacidade: entre 46 a 52 |

Balanga eletronica, capacidade pesagem: 15 kg,
voltagem: bivolt v, caracteristicas adicionais:
plataforma ago inoxidavel, pés regulaveis e
antiad, tipo: digital, nimero digitos: 5,
dimensdes: 375 x 425 mm, tipo painel: Icd,
material: ago carbono

UND 30,000 63,00 1.890,00 2.173,50

UND 1,000 700,00 700,00 805,00

Balanga mecanica, capacidade: 300 kg, divisdo:

R - L UND 1,000 1.100,00 1.100,00 1.265,00
200 g, uso: géneros alimenticios

Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura minima)
para manipulagao, preparagao alimentos, tampo
20.4 liso e reforgada com travamento, UND 2,000 3.950,00 7.900,00 9.085,00
Medidasminimas: Altura - 850 MM | Largura -
1900 MM | Profundidade - 700 MM

Despolpadeira de frutas em ago inoxidavel AIS|
304, motor elétrico monofasico 220V de no
minimo 1cv de poténcia, com peneiras com furos
20.5 entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de UND 1,000 8.186,00 8.186,00 9.413,90
processamento minimo 150kg/hora. Logomarca
da CODEVASEF silkada em local visivel. Garantia
minima de 01 (um) ano.

DOSADOR AUTOMATICO - CAPACIDADE
minima de 30L Fabricado em Aco Inox AISI 304,
Faz dosagens de 20 ml até o total do

206 reservatorio do dosador, Produgdo minima de UND 1,000 13.554,80 1355480  15.588,02
até 1100 embalagens por hora, Controlado por
temporizador digital.

20.7 Tanque de Lavagem em ago inox AISI 304, com UND 1,000 2.504.80 2.504.80 2.880,52

cesto e registro, capacidade minima de 90 litros.

Seladora embalagem, material: chapa metalica,
voltagem: 220 v, funcionamento: a pedal,
aplicagdo: vedagao embalagens plasticas,
caracteristicas adicionais: sistema solda Unica
20.8 através de fita cromo niquel, acabamento UND 1,000 792,00 792,00 910,80
superficial: pintura eletrostatica, poténcia
minima: 25 w, comprimento minimo de selagem:
250 mm, Posicionamento vertical da
embalagem.

Freezer horizontal, 2 portas, capacidade minima
470 litros, cor branca, grade interna, tampa
balanceada e 4 rodizios reforgados, 2 puxadores
ergondmicos, 2 compartimentos separados por
20.9 grade interna, controle de temperatura, 220 V ou UND 3,000 3.420,00 10.260,00  11.799,00
Bivolt. Embalagem com informagdes do
fabricante, manual de instrugdes em portugués.
Logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel. Garantia minima de 01 (um) ano.

Total 21 46.887,60 53.920,74
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COMPOSICOES

Num

Descrigao Un

Quantidade

Prego
Unitario

Importancia

CPU 01

ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO

88597

DESENHISTA DETALHISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H

15,000

27,61

414,15

88284

MOTORISTA DE VEIICULO LEVE
COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

15,000

26,93

403,95

92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - DEPRECIAGAO.
AF_11/2015

H

15,000

92,88

1.393,20

Total 01.01

2.211,30

CPU 02

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DA OBRA

92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - DEPRECIAGAO.
AF_11/2015

H

17,290

92,88

1.605,90

100302

COORDENADOR/GERENTE DE
OBRA COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

18,000

162,76

2.929,68

Total 01.02

4.535,58

CPU 03

ADMINISTRAGAO LOCAL

88326

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H

210,000

24,13

5.067,30

93566

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

2,000

4.435,29

8.870,58

Total 02

13.937,88

CPU 04

CAIXA PARA PEDILUVIO

1,000

193,73

193,73

39808

87367

88247

88309

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

M3

1,000

0,009

0,395

0,058

180,000

623,500

16,870

25,220

180,00

5,61

6,66

1,46

CPU 05

PLACAS DE INAGURAGAO EM ACO,
MODELO CODEVASF.

1,000

771,37

771,37

37586

10848

88278

88316

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO

ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM CENTO

(ACAO INDIRETA)
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60*
CcM UND

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,049

1,000

0,615

0,201

45,050

753,750

18,740

19,300

2,21

753,75

11,53

3,88
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CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO CODEVASF
DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES RS 6.673,80 R$ 6.673,80 13.347,60
02 - ADMINISTRACAO LOCAL RS 2.177,79 RS 2.177,79 RS 2.177,79 RS 2.177,79 RS 2.177,79 R$ 2.177,79 RS$ 2.177,79 R$ 2.177,79 17.422,35
03 - SERVICOS INICIAIS RS 761,13 761,13
04 - MOVIMENTO DE TERRA RS 1.539,62 R$ 1.539,62 3.079,25
05 - INFRAESTRUTURA RS 2.145,25 RS 2.145,25 RS 2.145,25 RS 2.145,25 8.581,01
06 - SUPRAESTRUTURA RS 1.442,57 RS 1.442,57 RS 1.442,57 RS 1.442,57 5.770,29
07 - PAREDES E PAINEIS R$ 9.518,69 R$ 9.518,69 19.037,38
08 - COBERTURA RS 2.707,37 RS 2.707,37 RS 2.707,37 RS 2.707,37 10.829,48
09 - ESQUADRIAS R$ 271643 RS 271643 RS 2.716,43 RS 2.716,43 RS 2.716,43 RS 2.716,43 16.298,58
10 - PAVIMENTAGAO RS 4.969,65 RS 4.969,65 R$ 4.969,65 RS 4.969,65 19.878,61
11 - REVESTIMENTO RS 2.428,26 RS 2.428,26 RS 2.428,26 RS 2.428,26 9.713,05
12 - INSTALACOES ELETRICAS RS 2.571,48 RS 2.571,48 R$ 2.571,48 7.714,46
13 - INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 1.827,89 1.827,89
14 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO RS 1.387,23 1.387,23
15 - INSTALAGOES SANITARIAS R$ 5.618,53 RS 5.618,53 11.237,06
16 - LOUCAS E ACESSORIOS RS 4.018,31 RS 4.018,32 8.036,63
17 - FORRO RS 4.012,40 RS 4.012,41 8.024,81
18 - PINTURA R$ 3.267,96 R$ 3.267,97 6.535,93
19 - LIMPEZA DA OBRA R$ 1.528,50 1.528,50
20 - SERVICOS FINAIS RS 1.206,38 1.206,38
21 - EQUIPAMENTOS R$ 53.920,74 53.920,74
R$ 13.297,59 R$ 12.536,46 R$ 4.861,68 R$ 4.861,68 R$ 14.264,28 R$ 16.835,76 R$ 43.271,65 R$ 103.142,42 226.138,33
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Obra/Projeto: CONCLUSAO DE AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTA NO MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO/MA

Local / Implantagdo: ZONA RURAL DE LAGO DO JUNCO
Proponente:  Concedente: CODEVASF BDI: 25,00%

Data Ref: SINAPI 08/2023

Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MES)
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CODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 10,96 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 11,11 8,45
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
B RECEBEM INCIDENCIAS DE A e 41,22 18,16
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 455 3,46
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,38 0,29
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO 10.80 8.22
RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A ’ '
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,85 6,86
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,41 0,31
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 18,26 717
TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35
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CODEVASF

CURVA ABC

2

CPU 03

ADMINISTRAGAO LOCAL

13.937,88

17.422,35

71

103337

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

175,800

76,04

13.367,83

16.709,79

20.6

DOSADOR AUTOMATICO - CAPACIDADE
minima de 30L Fabricado em Ago Inox AISI 304,
Faz dosagens de 20 ml até o total do reservatério
do dosador, Produgao minima de até 1100
embalagens por hora, Controlado por
temporizador digital.

UND

1,000

13.554,80

13.554,80

15.588,02

20.9

10.2

[ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

87263

Freezer horizontal, 2 portas, capacidade minima
470 litros, cor branca, grade interna, tampa
balanceada e 4 rodizios reforgados, 2 puxadores
ergondmicos, 2 compartimentos separados por
grade interna, controle de temperatura, 220 V ou
Bivolt. Embalagem com informagées do
fabricante, manual de instrugdes em portugués.
Logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel. Garantia minima de 01 (um) ano.

UND

3,000

3.420,00

10.260,00

11.799,00

PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AE_0R/2014

M2

50,000

180,93

9.046,50

11.308,13

20.5

Despolpadeira de frutas em ago inoxidavel AISI
304, motor elétrico monofésico 220V de no
minimo 1cv de poténcia, com peneiras com furos
entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de processamento
minimo 150kg/hora. Logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel. Garantia minima de 01
(um) ano.

UND

1,000

8.186,00

8.186,00

9.413,90

ViESd UE TOX 30 (00T Ue qunnCy
para manipulagao, preparagéo alimentos, tampo
liso e reforgada com travamento,
Medidasminimas: Altura - 850 MM | Largura - 1900

2,000

3.950,00

7.900,00

9.085,00

171

8.1

96111

94204

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

96,120

66,79

6.419,85

8.024,81

M2,

137,000

46,34

6.348,58

7.935,73

52

103337

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

80,000

76,04

6.083,20

7.604,00

9.1

94805

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO
SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

6,000

858,23

5.149,38

6.436,73

87264

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES,
COM RODAPE INCLINADO (EFITAR ACUMULO
DE IMPUREZA) INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

60,500

76,10

4.604,05

5.755,06

88497

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

291,100

15,69

4.567,36

5.709,20

CPU 02

MOUBILIZAGAU E DESMUBILIZAGAU DA
Nnooa

UND

4.535,58

5.669,48

15.4

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,
AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M2 (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,000

4.261,21

4.261,21

5.326,51

9.4

100661

BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO
TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO,
BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO,
GUARNICAO/ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

6,000

640,56

3.843,36

4.804,20

10.1

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

93,090

41,15

3.830,65

4.788,31

10.3

94992

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2,

30,200

100,19

3.025,74

3.782,18

95

94807

PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

4,000

723,12

2.892,48

3.615,60

16.11

86893

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO,
DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,000

915,63

2.746,89

3.433,61

131

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

3,000

895,00

2.685,00

3.356,25

7,70%

7,39%

6,89%

5,22%

5,00%

4,16%

4,02%

3,55%

3.51%

3,36%

2,85%

2,54%

2,52%

2,51%

2,36%

2,12%

2,12%

1.67%

1,60%

1.52%

1,48%

e-DOC 64549010
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7,70% A
15,09% A
21,99% A
27,20% A
32,20% A
36,37% A
40,39% A
43,93% A
47,44% A
50,81% B
53,65% B
56,20% B
58,72% B
61,23% B
63,58% B
65,71% B
67,83% B
69,50% B
71,10% B
72,62% B
74,10% B
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RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA

0/ 0,
82 100395 (eoanic CamA GANAL. INCLUSO M2 100,000 23,15 231500  2.893,75 1,28% 75,38% B
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
207 Tanque de Lavagem em ago inox AISI 304, com UND 1,000 2.504,80 250480  2.880,52 1,27% 76,65% B

cesto e registro, capacidade minima de 90 litros.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
4.2 100937 DE 6 M*, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKM 250,000 8,86 2.215,00 2.768,75 1.22% 77,88% B
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1 2.211,30 2.764,13
1.1 CPU 01 ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO UND 1.22% 79,10% B

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

15.8 89714 M 60,000 33,48 2.008,80 2.511,00 1.11% 80,21% C

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

6.1 92263 M2 10,000 198,38 1.983,80 2.479,75 1,10% 81,31% C

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE
ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
122 93139| CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 10,000 189,71 1897,10  2.371,38 1,05% 82,36% C
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

Caixa plastica, material: plastico reforgado,
aplicagéo: acondicionamento de
hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco,
capacidade: entre 46 a 52 |

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
1.2 87535 APLICADO MANUALMENTE EM FACES M2 60,500 27,44 1.660,12 2.075,15 0,92% 84,23% C
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS.

20.1 UND 30,000 63,00 1.890,00 2.173,50 0,96% 83,32% C

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE

72 101162 7X20X20CM E ARGAMASSA DE M2 10,960 151,20 1.657,15 2.071,44 0,92% 85,15% C
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
151 97902 CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 3,000 549,74 1.649,22 2.061,53 0,91% 86,06% C
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
141 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 351,600 4,22 1.483,75 1.854,69 0,82% 86,88% C
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
16.9 100863 POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2,000 644,53 1.289,06 1.611,33 0,71% 87,59% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

103689 PLACA DE OBRA
132 0,69% 9
M2 4,000 311,55 124620 1.557,75 ; i 2 c

LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ACIDO

191 99805 MURIATICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50 0,68% 88,96% C

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
121 93128 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 9,000 130,80 1.177,20 1.471,50 0,65% 89,61% C
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

6.3 92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 80,000 13,63 1.090,40 1.363,00 0,60% 90,21% C
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Balanga mecanica, capacidade: 300 kg, divisdo:

o, 0
200 g, uso: géneros alimenticios UND 1,000 1.100,00 1.100,00 1.265,00 0,56% 90,77% C

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2

125 97591 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM UN 8,000 125,72 1.005,76 1.257,20 0,56% 91,33% C
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

6.2 92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG 80,000 11,01 880,80 1.101,00 0,49% 91,81% C
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
5.1 102487 PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, M3 1,280 610,63 781,61 977,01 0,43% 92,25% C
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

PLACAS DE INAGURAGAO EM ACO, MODELO

202 CPU05 CODEVASF.

UND 1,000 771,37 771,37 964,21 0,43% 92,67% C

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64549010
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

131

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

UN

6,000

122,83

736,98

921,23

20.8

Seladora embalagem, material: chapa metalica,
voltagem: 220 v, funcionamento: a pedal,
aplicagéo: vedagao embalagens plasticas,
caracteristicas adicionais: sistema solda tnica
através de fita cromo niquel, acabamento
superficial: pintura eletrostatica, poténcia minima:
25 w, comprimento minimo de selagem: 250 mm,
Posicionamento vertical da embalagem.

1,000

792,00

792,00

910,80

127

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

4,000

180,06

720,24

900,30

9.3

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

2,000

351,19

702,38

877,98

6.4

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

1,300

508,64

661,23

826,54/

16.2

95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2016

UN

2,000

328,51

657,02

821,28

16.4

86902

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA,
*44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,000

325,01

650,02

812,53

20.2

Balanga eletronica, capacidade pesagem: 15 kg,
voltagem: bivolt v, caracteristicas adicionais:
plataforma ago inoxidavel, pés regulaveis e antiad,
tipo: digital, nimero digitos: 5, dimensées: 375 x
425 mm, tipo painel: lcd, material: ago carbono

UND

1,000

700,00

700,00

805,00

13.2

89973

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATAO
%" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO,
INCLUSIVE CONEXOES, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1,000

638,74

638,74

798,43

3.1

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

10,000

60,89

608,90

761,13

14.4

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

606,20

606,20

757,75

15.7

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

18,000

29,96

539,28

674,10

9.2

100557

OCULO , ACESSO NA PAREDE

UN

1,000

451,26

451,26

564,08

12.8

96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UN

3,000

138,01

414,03

517,54

97606

AREA EXTERNA LUMINARIA ARANDELA TIPO
MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

4,000

98,52

394,08

492,60

88487

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

24,660

14,38

354,61

443,26

16.10

86933

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,000

173,70

347,40

434,25

123

101874

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC
PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,000

324,30

324,30

405,38

14.3

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UN

1,000

251,56

251,56

314,45

0,41%

0,40%

0,40%

0,39%

0,37%

0,36%

0,36%

0,36%

0,35%

0,34%

0,34%

0,30%

0,25%

0,23%

0,22%

0,20%

0,19%

0,18%

0,14%
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93,08% C
93,48% C
93,88% C
94,27% C
94,64% C
95,00% C
95,36% C
95,71% C
96,07% C
96,40% C
96,74% C
97,04% C
97,29% C
97,51% C
97,73% C
97,93% C
98,12% C
98,30% C
98,44% C
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4.1

98519

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE
SOLO. AF_05/2018

M2

120,000

2,07

248,40

310,50

16.1

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,000

244,53

244,53

305,66

124

101946

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,000

238,86

238,86

298,58

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12,000

18,97

227,64

284,55

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

11,980

17,22

206,30

257,88

73

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

4,000

51,23

204,92

256,15

14.2

101743

PLACA DE SINALIZAGAO DE INCENDIO

M2

2,000

99,53

199,06

248,83

20.1

CPU 04

CAIXA PARA PEDILUVIO

UN

1,000

193,73

193,73

242,16

15.5

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

2,200

75,40

165,88

207,35

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

2,000

68,56

137,12

171,40

16.7

100855

SABUNE TETRA DE PAREDE EM FPLAS TTCU

ABS COM ACABAMENTO CROMADO E

UN

2,000

67,05

134,10

167,63

16.3

95542

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL
CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

UN

2,000

61,40

122,80

153,50

102520

PINTURA DE SINALIZAGAO logomarca
CODEVASF, APLICAGAO MANUAL

M2

1,000

100,47

100,47

125,59

15.3

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,000

47,74

95,48

119,35

13.3

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,000

86,59

86,59

108,24

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,000

37,69

75,38

94,23

141

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

2,000

26,48

52,96

66,20

15.2

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,000

21,07

42,14

52,68

16.6

100853

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN

2,000

12,49

24,98

31,23

1.3

87548

PINTURA DA LOGOMARCA , BASE EM MASSA
UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

1,000

22,52

22,52

28,15

0,14%

0,14%

0,13%

0,13%

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

0,09%

0,08%

0,07%

0,07%

0,06%

0,05%

0,05%

0,04%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%
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98,71% C
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99,72% C
99,78% C
99,83% C
99,88% C
99,92% C
99,95% C
99,97% C
99,99% C
100,00% C

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64549010
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 64549010
Proc 59580.001089/2023-95-e

N° Contrato | |[PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcao de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cdlculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
Itens Siglas %~Adotado Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administracdo Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) cp 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) |ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acoérddao 2622/2013-TCU-Plenario

Desoneragao: Lei n®13.161/2015

BDI =

(1-1n

(1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L) ;
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CODEVASFIa

e-DOC 64549010

Proc 59580.001089/2023-95-e

N° Contrato

[PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDUSTRIAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 50,000/0
Sobre a base de célculo, definir a respecticva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
Itens Siglas %~Adotado Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%
Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3% E P]CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo cdISS 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM desoneragao BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmula do BDI:
Desoneragao: Lei n®13.161/2015

Acoérdao 2622/2013-TCU-Plenario

i (1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1) {

(1-0
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