@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitagGes — 83/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de

Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, por

meio da 82 Superintendéncia Regional, neste ato representada por seu Superintendente Regional,

Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG: XXXXXXX, e do CPF/MF:

XXXXXXX, residente e domiciliado no municipio de Sao Luis — MA, nomeado pela Deciséo n° 300,

de 14 de marco de 2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX,

estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de

Identidade n° XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorizagdo do Comité Gestor Executivo da Codevasf, expressa na

Resolugdo Regional n°® XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do Processo n°

59580.001042/2023-21, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, e do Regulamento Interno

de LicitagBes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e

condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de auxiliar
administrativo e motorista, em regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra, a serem
executados nas dependéncias da 8% Superintendéncia Regional da Codevasf, bem como
em sua area de atuacéo no Estado do Maranhéo.

1.2. A descricdo geral quanto a forma de prestacdo dos servicos objeto deste contrato,
encontra-se detalhada no item 5 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n° 08/2023.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicbes da Lei n° 13.303 de 30/06/2016,
Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos, Lei 10.520, de 17/07/2002, do Decreto n°
3.722, de 09/01/2001 alterado pelo Decreto 4.485/02, Decreto n° 10.024, de 20/09/2019,
no Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006 e suas alteracbes
posteriores.
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2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato ser@o executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 08/2023 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;

d) Ata de Registro de Precos;
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.001042/2023-21.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. Os prazos para execucao dos servigos e vigéncia do contrato séo os estabelecidos no item
10 do Termo de Referéncia, Anexo |, que integra o Edital n°® 08/2023, e nos subitens
abaixo.

3.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente edital, sera a partir da data
de assinatura do contrato, com prazo de execucao do objeto de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.

3.3. O prazo serd contado da data de assinatura do Contrato, com eficicia legal a partir da
publicacéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em
dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo
ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitac&o financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.3.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.3.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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3.3.4.
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3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd & Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apos emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposta e submetera a apreciacdo do Comité Gestor Executivo da Codevasf,
com vistas a autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatdrias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor do presente contrato é de R$ ............ (ceveeeennne ), incluindo todas as despesas
necessarias, impostos e taxas, leis sociais, méo de obra e quaisquer outros encargos que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execu¢ao dos servi¢os contratados.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

Nos precos unitarios propostos deverao estar incluidos todos os custos, transporte, carga e
descarga do material, seguro, testes de fabrica e do campo, mao-de-obra, leis sociais,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI) e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto do Edital. No caso de
omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios correrdo a conta do Programa de Trabalho:
04.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — Nacional (Categoria Econémica 3,
Natureza de Despesa 339037); 20.608.2217.00SX.0021 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado do Maranhdo (Categoria
Econdmica 4, Natureza de Despesa: 33.90.37 / 449037).

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os servicos e aquisicdes objetos desta licitagdo serdo pagos nas condi¢cdes estabelecidas
no item 11 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 08/2023.
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Clausula Sétima — REPACTUACAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Serdo adotados os critérios de repactuacdo e de reajustamento previstos no item 12 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 08/2023.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, cabe a
aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das
demais sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial ou atrasos no servico/fornecimento descritos nas
exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-4 multa conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela Fiscalizagéo:

8.3. Graus de Penalidade:

a) Grau 01 — multa moratdria de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso;

b) Grau 02 — multa moratdria de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso;

c) Grau 03 — multa de até 1,5% (um e meio) sobre o valor da Ultima medicdo mensal
aprovada pela fiscalizacao a época da aplicagdo da penalidade, por inexecucao parcial;

Inadimpléncia Grau de
penalidade

Pelo atraso na disponibilizacao de itens/uniformes/documentos exigidos em Edital 1

€ Seus anexos.

Pelo atraso no pagamento de verbas salariais, incluidos VA, VT e Cesta- 1

alimentacéo, dentro dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Pelo atraso no pagamento de diadrias ao motorista conforme especificado no 2
Edital e seus anexos.

Pela inexecucao parcial de servico/fornecimento ou descumprimento de exigéncia 3
em que a Contratada tenha dado causa.

8.4.

8.5.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela Fiscalizacdo, em relagdo a um dos eventos arrolados na tabela anterior, a
Contratada ficard isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se as normas de Aplicacdo de Sancbes ao Contratado e o
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, observando-se o seguinte:

Multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Financas — 83/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo
de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicacao.

Fica assegurado no processo de aplicacdo de sancdes, o direito do Contratado a defesa
prévia e interposicdo de recursos nos moldes e prazos previstos nos regulamentos citados
anteriormente.

O licitante vencedor ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, ter4d mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional,
que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

A critério da Fiscalizag&o, sera possivel acumular duas ou mais multas para apresentagéo a

Contratada de uma s6 vez, enquanto o valor ndo corresponda a R$1.000,00 (mil reais),
durante a vigéncia do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO
A garantia dos servicos objetos desta licitacdo serdo realizadas nas condicbes

estabelecidas no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, e na clausula 19 do Edital
n° 08/2023.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-&o conforme item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n° 08/2023.

Clausula Décima Primeira - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no
subitem 16 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 08/2023.

Clausula Décima Segunda - OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 08/2023.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CODEVASF.

13.1. A observancia as Obrigagcdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n° 08/2023.

14. Clausula Décima Quarta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas Licitacdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
s)) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

14.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 14.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancéo mais elevada podera ser aplicada.

14.1.2. A sancéo prevista no inciso Il do subitem 14.1 deve observar os seguintes pardmetros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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b) Caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 14.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 14.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 14.1.214.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado nio for reincidente;
b) Se afalta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 14.1.414.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e
se 0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c”
e “d” do referido item, a pena de suspensio pode ser substituida pela sangdo prevista no
inciso | do subitem 14.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacéo.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 14.1 deste Edital.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sang¢do de suspenséo, prevista no subitem 14.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razédo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou
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¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Quinta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 20 do Edital n° 08/2023.

Clausula Décima Sexta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Sétima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Décima Oitava - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precgos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Décima Nona - RESCISAO
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Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

a paralisacéo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o ndo atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacédo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execug¢édo do fornecimento;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificag@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
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XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.
XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

19.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

20. Clausula Vigésima - PUBLICACAO

20.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

21. Clausula Vigésima Primeira - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de S&o Luis - MA, para dirimir questées oriundas do
presente instrumento.

21.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y eeereeee € de 200
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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