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ério da doedo i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 -

CENTRO MARANHENSE)
SOMA (MODULO MINIMO) Qr 12,00
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% R$/m? 125,10
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
o . ! / Encargos Sociais: A
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 168.000.00 CEGIE 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 466.549,17
L1 Codevasf CPU-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagao Und 12,00 2330% 12.049,89 14.857,52 178.290,20
12 Codevasf cPU-03 Administragio da Obra Més 24,00 23.30% 7.584.28 935142 22443401
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 24,00 23.30% 159421 1.965.66 47.175.86
14 Codevasf cPu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 12,00 23.30% 1.125.26 1387.42 16.649,10
2 TERRAPLANAGEM 61273397
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, e 165.000.00 23.30% 04 055 0197395
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m 50.400.00 23.30% 7.88 972 489.688.42
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 16.800.00 2330% 1.50 185 31.071.60
3 PAVIMENTACAO 5.867.084,51
3.1 SICRO 4011463 Conereto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 20.160,00 23.30% 186,71 23021 4.641.102,75
32 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m 168.000,00 23.30% 037 046 76.643.28
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 168.000,00 23.30% 028 035 58.000.32
. 01121 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 23300 )
34 SICRO material de jazida m 25.200.00 23.30% 12,75 1572 396.162.90
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
35 SICRO 4011227 & m 33.600.00 23.30% 1128 1391 467.316,86
e jazida
3.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 168.000,00 2330% 1,10 136 227.858,40
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 8.350.421,64
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 127476 15% 4.048,24 4.655.48 5.934.620,59
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 127476 15% 58047 667.55 850.961.21
4.3 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 201,60 15% 5.001,10 5.751,26 1.159.454,94
44 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 201,60 15% 580,47 667.55 134577.32
45 CODEVASF cPU-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 67.20 15% 292376 336233 22594848
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 67.20 15% 580,47 667.55 44.859,11
5 SINALIZAGAO 378.392,90
51 SICRO So13040 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 12000 330% 26016 32078 1549327
SI - fonecimento ¢ implantagdo
5 SICRO o386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - i 12000 2330% 43304 3394 $4.072.60
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 7.200,00 23.30% 3107 3831 275827.03
6 DRENAGEM 1.738.825,92
Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 48.000,00 23.30% 2938 3623 1.738.825.92
usinado - areia e brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 4222778
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 2.400,00 23.30% 1427 17,59 4222778
material hidréulico
3 PROJETO EXECUTIVO 151.746,00
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo | mw 168.000,00 2330% | 073 | 090 151.746,00
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 96.997,66
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra | m 168.000,00 23,30% | 047 | 0,58 96.997.66
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3312.189,60
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em revestimento
10.1 SICRO 5914374 primirio tkm 882.000,00 23.30% 094 116 1.022.255,64
. so14389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m* - rodovia pavimentada - 3300 . B
102 SICRO MASSA ASFALTICA tkm 1.008.000.00 23.30% 0.76 09: 944.576,64
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 132633444 2330% 0.76 0,04 1242.88147
Transporte de material betuminoso com caminhao tangue distribuidor -
104 SICRO 5914622 - tkm 13.440,00 23.30% 172 212 28.503,01
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 85.705.99 23.30% 0.70 086 73.972.84
VALOR TOTAL DO SRP 21.017.169,12
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 -
CENTRO MARANHENSE)
MODULO MiNIMO
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 125,10
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 14.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.879,10
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagdo e Desmobilizagio Und 1,00 2330% 12.049,89 14.857,52 14.857,52
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 2,00 23.30% 7.584.28 935142 18.702.83
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 159421 1.965.66 393132
14 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 23.30% 1.125.26 138742 138742
2 TERRAPLANAGEM 51.061,16
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 14.000.00 2330% 044 05 266450
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 4.200,00 23.30% 7.88 972 40.807.37
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 23.30% 1,50 185 2.589,30
3 PAVIMENTACAO 488.923,71
31 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 23.30% 186,71 23021 386.758.56
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 14.000.00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 14.000,00 23.30% 028 035 483336
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) 3013
34 SICRO material de jazida m 2.100,00 23.30% 12,75 15,72 33.013.58
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 2.800,00 23.30% 1128 1391 38.943.07
le jazida
36 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 695.868,47
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 106,23 15% 4.048,24 4.655.48 494.551,72
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 106,23 15% 58047 667.55 70.913.43
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 16.80 15% 5.001,10 575126 96.62125
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16.80 15% 58047 667.55 1121478
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 15% 292376 336233 18.829,04
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 5.60 15% 58047 667.55 3.738.26
5 SINALIZACAO 31.532,74
51 SICRO $213000 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 320777
SI - fornecimento ¢ implantagdo
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentasdo - i 1000 2330% 43304 3394 533038
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 600,00 23.30% 3107 3831 22.985.59
6 DRENAGEM 144.902,16
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 4.000,00 23.30% 2938 36.23 144.902,16
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 200,00 23.30% 1427 17,59 351898
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 14.000,00 2330% 073 090 12.645,50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 8.083,14
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 14.000,00 23,30% 047 0,58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80
o1 SICRO Sor4372 Transporte com caminhdo basculane de 10 m - rodovia em revestimento o 73.500,00 2330% 094 116 $5.187.97
primirio
. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - N
102 SICRO 5914389 MASOA ASPALTICA tkm 84.000,00 23.30% 076 094 78.714.72
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 110.527,87 23,30% 0.76 094 103.573.46
lo4 SICRO Sora622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - o 112000 2330% 7 ™ 237525
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 714217 2330% 070 086 6.164,40
VALOR TOTAL DO SRP 1.751.430.76
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
695.868,47 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.230,84
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58
Por 0,40% 0,40% 2,34% 2,34% 2,34% 12,01% 12,01% 12,01% 11,52% 11,52% 16,56% 16,54%
Custo 6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 210.334,22 210.334,22 210.324,01 201.822,32 201.822,32 290.039,78 289.677,87]
Por A 0,40% 0,80% 3,14% 5,48% 7,83% 19,84% 31,85% 43,85% 55,38% 66,90% 83,46% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 347.410,24 557.744,46 768.068,47 969.890,79  1.171.713,12 1.461.752,89 1.751.430,76
Total Geral R$ 1.751.430,76]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant: TP AT:};‘;S; i Quant:
IMPRIMAGAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,21/m2 t 16,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR—1C |O,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA"C"
| | | | | | | | 1.680,00| | |CAP—50/70 |0,06323 t/t |t | 106,230
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP—50/70 |O,5660 t/t |t | 0,000

A tabela 71 apresenta os parametros referenciais adotados e o0s respectivos
consumos dos insumos para o servico de usinagem de concreto asfaltico - faixa C.

Tabela 71 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Massa

Porcentagem Porcentagem

Material Unidade em massa efetiva Riassa especifica SONIUIBG
(%) (%) (th) (t/m3) (unit)

Brita 1 m?3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Brita 0 m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m?3 22,00 20,608 0,20609 1,500 0,13739
Areia média m3 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 8,75 6,323 0,06323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE P'AVIMENTACAO :ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO EJSINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 5,833333 285.20 1663,6778
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14.943333 407.38 6087,6585
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 12.049,8919
BDI 23,30% R$ 2.807,6248
Total Servicos:| RS 14.857,5167
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 14.857,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 14.857,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM?*: RS 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% R$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% R$ 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C‘j:"‘"?i”“ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(Z“p?;'caO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% R$ 3,3249
Total Servigos: RS 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 404824 RS 4.048,2441
Sub total: RS 4.048,2441
BDI 15,00% RS$ 607,2366
Total Servigos: RS 4.655,4807
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.655,48
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% RS 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640
Sub total: RS 2.923,7640
BDI 15,00% RS 438,5646
Total Servigos: R$ 3.362,3286
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.362,33
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POT! ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 580,47 580,4750
Sub total: RS 580,475
BDI 15,00% R$ 87,071
Total Servigos: RS$ 667,546
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 667,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 580.47 580.4750
Sub total: R$ 580,4750
BDI 15,00% RS 87,0712
Total Servicos: RS 667,5462
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 667,55
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 1500.86 15008611
Sub total: R$ 1.500,8611
BDI 15,00% RS 225,1292
Total Servicos: RS 1.725,9902
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 1.725,99
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composicio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD Memoéria de Calculo de Mobilizagao
Tempo
Viaturas Tol:l 1 Pessoal un Quant. de
(Horas) Pessoal

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 11 Chefe de campo un 1
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topdgrafo un 1
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50 13 Auxiliar de topografia un 2
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 15 Auxiliar de laboratério un 2
Cavalo Mecanico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Onibus (E-9560) 0,00 1.12  |Mecanico un 1
Caminh&o Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 12
123 |Pedreiro un 2
1.25 |Serventes un 5
Total de Pessoal 29
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdao empregadas na obra 38
Total a serem transportadas por énibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h ) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengéo - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que seréo empregados na obra (CTA, CB, ON,

DA, CP, entre out

ras).

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un @ueni b c:e?s‘::la::r:e Qe

Viaturas e total
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhéo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
23 Caminhé&o Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
211 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
212 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serao empregadas na obra 38
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
En, . Tempo T Taxa de Total
2 Viaturas un de DMT(km) ve"",:'d.a ;?or Tatapl 3 Equipamentos de Grande Porte un Quan.l. cellloctnca K .das
VTS de Média | Veiculo (Horas) Equip. | Prancha Viagens
(km/h) | (Horas) (FU) Ida/Volta
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Lamina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhdo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhéo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00
2.10 __|Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidrdulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 _ |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12  |Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 Total de Viagens 17,00
Obs: i i pela C géo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 14,11
Memoéria de Calculo de Mobilizagéo (CC)
Taxa de ot
3 Demais Equipamentos un Quan_t. & Ocup.do K .das
Equip. cc (Fu) Viagens
Ida/Volta
3.13  |Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 |Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 |Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
317 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 |Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem)| 0,83
Tempo Total do CC (horas)| 9,13
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

|Observa<;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Drirevoria de Planejameanto e Pesquisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — COGOIT

s T L iais e Obras — SEORO

L - e e i para as taxas de Beneficios & Despesas bndinetas

Comserucio o Restauragio Aodowidria

DescrigSo das Parcelas

Pegque o Porto
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 RS 5.139,70 | RS 5.383,29 | R$ 4.628,72
CM - 30 ago/23 RS 5.869,16 | R$ 6.335,37 | R$ 5.581,57
RR - IC ago/23 RS 4.757,77 | RS 4.207,57 | RS 3.504,24
RR -2C - - - R$ -
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS 4.628,72 Fortaleza-CE
CM - 30 RS 5.581,57 Fortaleza-CE
RR-1C RS 3.504,24 Fortaleza-CE
RR-2C RS = -
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

BAHIA

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Presidente R co
Destino do insumo Dutra - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1279,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més or¢amento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 711,81 868,06
Rodovia em rev. primério RP 831,28 1.013,76
Rodovia em leito natural LN 1.124,77 1.371,67
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,50275 | RS 4,27164 PAV
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 3,18957 | RS 3,88971 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.271,64 868,06 5.139,70
CM - 30 ago/23 5.001,10 868,06 5.869,16
RR-1C mar/23 3.889,71 868,06 4.757,77
RR -2C - - - -
oy I nir
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Presidente R co
Destino do insumo Dutra - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2289,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.230,71 1.500,86
Rodovia em rev. primério RP 1.444,52 1.761,62
Rodovia em leito natural LN 1.969,77 2.402,16
Calculo da Aquisicdo do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)N C1a (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,18359 | RS 3,88242 PAV
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,83451 PAV
RR-1C ago/23 RS 2,21950 | R$ 2,70671 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.500,86 5.383,29
CM -30 ago/23 4.834,51 1.500,86 6.335,37
RR-1C ago/23 2.706,71 1.500,86 4.207,57
RR -2C - - - -
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Palmas
=3

OCAN

Brasilig
e 7

Goiania
L=

Uberlandia
o

Refinaria Gabriel
Passos (Regap)

Salvador
o

i)
b
V)

m
)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Presidente Dutra - R co
Destino do insumo MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 820,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 475,99 580,47
Rodovia em rev. primario RP 552,59 673,89
Rodovia em leito natural LN 740,75 903,35
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘;S;gg};é) £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 ago/23 RS 3,31956 | RS 4,04824 PAV
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 2,39749 | R$ 2,92376 PAV
RR -2C - R$ - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (RS/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.048,24 580,47 4.628,72
CM - 30 ago/23 5.001,10 580,47 5.581,57
RR-1C ago/23 2.923,76 580,47 3.504,24
RR - 2C - - - -
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO PRESIDENTE DUTRA COM POLO MAIS MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
. . . indice para Peso dos DIS:—KAN'T)CIA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO
1 10015 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 280,000 280,000
2 10014 AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 840,000 840,000
3 4011463 |[MASSA ASFALTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 84.000,000 84.000,000
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 2.314,049 2.314,049 -
5 IM0704 AREIA LAVADA M3 663,92 1,5000 995,882 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 49.794,120 49.794,120
6 IN0035 BRITA 1 M3 405,41 1,5000 608,109 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 30.405,443 30.405,443
7 IN0036 BRITA 2 M3 61,93 1,5000 92,897 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 4.644,869 4.644,869
8 IN0037 BRITA 0 M3 107,01 1,5000 160,521 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 8.026,074 8.026,074
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 12,900 12,900 -
10 M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010 96,304 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 4.815,216 4.815,216 -
11 IM0614 PEDRISCO M3 235,4315 1,5000 353,147 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 17.657,363 17.657,363 -
TOTAL (TxKM) 194.527,87 7.142,17 1.120,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7.00 m
Extensdo = 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Médulos(un)
1.00 =
2 Administracdo da obra
Médulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Médulos(un)
1.00 =
4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Médulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos para I de servicos,
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
6 Escavacho, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO
8 Concretoasféltico - faixa C - areia e bri
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?)
2.000,00 7.00 2400
9 Imprimagéo com asfalto diluido
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
10 Pintura de ligagio
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
11 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

QUANTIDADE DE MODULOS

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobilizagio

Médulos(un)
1,00

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m Largura (m) Espessura (m):nsidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0.05 2,400
Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
pista com material de jazida

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15

Adrministragao da obra I#Serd considera um més por km,ou dols meses para cada médlo
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12 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 020 = 2.000,00 x 7.00 x 020 =
13 Regularizagio do subleito 13 Regularizagio do subleito
Extensio (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 = 2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO SINALIZACAO
14 i 40 de placa de 50 em aco D =0,60 m - pelicula 14 Fornecimento e implantagdo de placa de * Seré cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
15 i dod te metdlico izado para placa de 40-D=0,60m 15 i ei 50 de suporte metal izado para placa de 50-D=0,60m Um suporte para cada placa Total igual a0 total de placas de 10 por médulo
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,000 X 2 = 2.000,00 x 0,1000 x 2 =
17 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Ppintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1 2.000,00 x 0,1000 x 1 =
DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 -areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 200 = 2.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
19
Extensio (m) Largura (m) 10% Extensio (m) Largura (m) 10% Consid 10% d instal li d is prediai 50 d:
2.000,00 x 1.00 x = 2.000,00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Proeto Executivo 20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1,00 = 2.000,00 x 7.00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 = 2.000,00 x 7,00 x 1,00 =

MFCO03

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO
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Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

Centro-Oeste

Brasil

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541
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A Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp

Rkl PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando nao houver declaragao de venda do produto selecionado, ou quando a declaragao de venda do produto
Importante: PO, T .
nrarrar nar mannc da N2 (trac) dictrihiiidnarac a tahala indicarid camnn vazin
Més Produto Estado Preco

ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia °
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara 2,39749
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950
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CURVA ABC
Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.1 |AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$ 494.551,72 28,24% 28,24% A
3.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais R$ 386.758,56 22,08% 50,32% A
6.1 Melo-flg Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 8.27% 58,50% A
comerciais
10.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 103.573,46 5,91% 64,51% A
4.3 |AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 5,52% 70,02% A
10.1  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 4,86% 74,89% A
10.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - MASSA ASFALTICA R$ 78.714,72 4,49% 79,38% B
4.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 R$ 70.913,43 4,05% 83,43% B
- - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de mater_lal de 1 t_:ateigorla DMT de 1.0003 1.200 m - caminho de R$ 40.80737 2.33% 85,76% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
3.5 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 2,22% 87,98% B
3.4 |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 1,88% 89,87% B
5.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,31% 91,18% B
3.6 |Regularizagéo do subleito R$ 18.988,20 1,08% 92,27% B
4.5 JAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C R$ 18.829,04 1,08% 93,34% B
1.2 JAdministragdo da Obra R$ 18.702,83 1,07% 94,41% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagédo R$ 14.857,52 0,85% 95,26% C
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 0,72% 95,98% C
4.4 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 11.214,78 0,64% 96,62% C
9.1 Controle tecnoldgico - Obra R$ 8.083,14 0,46% 97,08% C
21 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,44% 97,52% C
3.2 |Imprimagéo com asfalto diluido R$ 6.386,94 0,36% 97,88% C
10.5 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 6.164,40 0,35% 98,23% C
5.2 Suporte mfetallco gglvan|zado~para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 RS 5.339,38 0.30% 98.54% c
m - fornecimento e implantagéo
3.3 [Pintura de ligagédo R$ 4.833,36 0,28% 98,82% C
1.3 |Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,22% 99,04% C
46 |TRANSPORTE RR-1C R$ 3.738,26 0,21% 99,25% C
7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,20% 99,45% C
51 _Placa de [egulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e R$ 3.207.77 0,18% 99.64% c
implantacéo
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 [Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 2.375,25 0,14% 99,92% C
1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,42 0,08% 100,00% C
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REGIONAL
CODEVASF g COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica CBUQ
(Iltem 2 - LESTE MARANHENSE)
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ério da doedo i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 -

LESTE MARANHENSE)
SOMA (MODULO MINIMO) Qr 12,00
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% R$/m? 124,18
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
o . ! / Encargos Sociais: A
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 168.000.00 CEGIE 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 466.549,17
L1 Codevasf CPU-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagao Und 12,00 2330% 12.049,89 14.857,52 178.290,20
12 Codevasf cPU-03 Administragio da Obra Més 24,00 23.30% 7.584.28 935142 22443401
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 24,00 23.30% 159421 1.965.66 47.175.86
14 Codevasf cPu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 12,00 23.30% 1.125.26 1387.42 16.649,10
2 TERRAPLANAGEM 61273397
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, e 165.000.00 23.30% 04 055 0197395
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m 50.400.00 23.30% 7.88 972 489.688.42
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 16.800.00 2330% 1.50 185 31.071.60
3 PAVIMENTACAO 5.867.084,51
3.1 SICRO 4011463 Conereto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 20.160,00 23.30% 186,71 23021 4.641.102,75
32 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m 168.000,00 23.30% 037 046 76.643.28
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 168.000,00 23.30% 028 035 58.000.32
. 01121 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 23300 )
34 SICRO material de jazida m 25.200.00 23.30% 12,75 1572 396.162.90
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
35 SICRO 4011227 & m 33.600.00 23.30% 1128 1391 467.316,86
e jazida
3.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 168.000,00 2330% 1,10 136 227.858,40
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO $.195.830,57
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 127476 15% 4.048,24 4.655.48 5.934.620,59
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 127476 15% 493,39 567.39 723.291,07
4.3 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 201,60 15% 5.001,10 5.751,26 1.159.454,94
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 201,60 15% 493,39 567.39 114386,61
45 CODEVASF cPU-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 67.20 15% 292376 336233 22594848
46 CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 67.20 15% 49339 567.39 38.128.87
5 SINALIZAGAO 378.392,90
51 SICRO So13040 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 12000 330% 26016 32078 1549327
SI - fonecimento ¢ implantagdo
5 SICRO o386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - i 12000 2330% 43304 3394 $4.072.60
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 7.200,00 23.30% 3107 3831 275827.03
6 DRENAGEM 1.738.825,92
Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 48.000,00 23.30% 2938 3623 1.738.825.92
usinado - areia e brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 4222778
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 2.400,00 23.30% 1427 17,59 4222778
material hidréulico
3 PROJETO EXECUTIVO 151.746,00
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo | mw 168.000,00 2330% | 073 | 090 151.746,00
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 96.997,66
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra | m 168.000,00 23,30% | 047 | 0,58 96.997.66
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3312.189,60
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em revestimento
10.1 SICRO 5914374 primirio tkm 882.000,00 23.30% 094 116 1.022.255,64
. so14389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m* - rodovia pavimentada - 3300 . B
102 SICRO MASSA ASFALTICA tkm 1.008.000.00 23.30% 0.76 09: 944.576,64
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 132633444 2330% 0.76 0,04 1242.88147
Transporte de material betuminoso com caminhao tangue distribuidor -
104 SICRO 5914622 - tkm 13.440,00 23.30% 172 212 28.503,01
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 85.705.99 23.30% 0.70 086 73.972.84
VALOR TOTAL DO SRP 20.862.578,04
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNIC{PIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 -
LESTE MARANHENSE)
MODULO MiNIMO
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 124,18
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 14.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.879,10
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagdo e Desmobilizagio Und 1,00 2330% 12.049,89 14.857,52 14.857,52
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 2,00 23.30% 7.584.28 935142 18.702.83
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 159421 1.965.66 393132
14 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 23.30% 1.125.26 138742 138742
2 TERRAPLANAGEM 51.061,16
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 14.000.00 2330% 044 05 266450
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 4.200,00 23.30% 7.88 972 40.807.37
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 23.30% 1,50 185 2.589,30
3 PAVIMENTACAO 488.923,71
31 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 23.30% 186,71 23021 386.758.56
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 14.000.00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 14.000,00 23.30% 028 035 483336
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) 3013
34 SICRO material de jazida m 2.100,00 23.30% 12,75 15,72 33.013.58
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 2.800,00 23.30% 1128 1391 38.943.07
le jazida
36 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 682.985,88
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 106,23 15% 4.048,24 4.655.48 494.551,72
42 CODEVASF cPu-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 106,23 15% 49339 567.39 60.27426
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 16.80 15% 5.001,10 575126 96.62125
44 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16.80 15% 49339 567.39 953222
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 15% 292376 336233 18.829,04
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 5.60 15% 49339 567.39 317741
5 SINALIZACAO 31.532,74
51 SICRO $213000 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 320777
SI - fornecimento ¢ implantagdo
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentasdo - i 1000 2330% 43304 3394 533038
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 600,00 23.30% 3107 3831 22.985.59
6 DRENAGEM 144.902,16
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 4.000,00 23.30% 2938 36.23 144.902,16
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 200,00 23.30% 1427 17,59 351898
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 14.000,00 2330% 073 090 12.645,50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 8.083,14
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 14.000,00 23,30% 047 0,58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80
o1 SICRO Sor4372 Transporte com caminhdo basculane de 10 m - rodovia em revestimento o 73.500,00 2330% 094 116 $5.187.97
primirio
. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - N
102 SICRO 5914389 MASOA ASPALTICA tkm 84.000,00 23.30% 076 094 78.714.72
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 110.527,87 23,30% 0.76 094 103.573.46
lo4 SICRO Sora622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - o 112000 2330% 7 ™ 237525
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 714217 2330% 070 086 6.164,40
VALOR TOTAL DO SRP 1.738.548,17
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |

51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |

PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%

31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

144.902,16 72.451,08 72.451,08]

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

682.985,88 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.393,79

SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|

3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

Por 0,40% 0,40% 2,36% 2,36% 2,36% 11,99% 11,99% 11,99% 11,50% 11,50% 16,58% 16,56%
Custo 6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 208.493,30 208.493,30 208.483,09 199.981,40 199.981,40 288.198,85 287.840,81
Por A 0,40% 0,80% 3,16% 5,52% 7,88% 19,88% 31,87% 43,86% 55,36% 66,87% 83,44% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 345.569,32 554.062,62 762.545,70 962.527,11  1.162.508,51 1.450.707,36 1.738.548,17
Total Geral R$ 1.738.548,17|

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant: TP AT:};‘;S; i Quant:
IMPRIMAGAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,21/m2 t 16,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR—1C |O,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA"C"
| | | | | | - | | 1.680,00| | |CAP—50/70 |0,06323 t/t |t | 106,230
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP—50/70 |O,5660 t/t |t | 0,000

A tabela 71 apresenta os parametros referenciais adotados e os respectivos
consumos dos insumos para o servigo de usinagem de concreto asfaltico - faixa C.

Tabela 71 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Material Unidade ng:‘:emn;asgzm Porg;eer:it‘?ga] am esh;:g?ﬁaca S OISO
(%) ) (t/m?) (unit)

Brita 1 m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Brita O m? 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m? 22,00 20,609 0,20809 1,500 0,13739
Areia média m= 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 8,75 6,323 0,06323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO A~SFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO U~SINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 5,833333 285.20 1663,6778
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14.943333 407.38 6087,6585
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 12.049,8919
BDI 23,30% R$ 2.807,6248
Total Servicos:| RS 14.857,5167
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 14.857,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 14.857,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM?*: RS 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% R$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% R$ 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C‘j:"‘"?i”“ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(Z“p?;'caO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% R$ 3,3249
Total Servigos: RS 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 404824 RS 4.048,2441
Sub total: RS 4.048,2441
BDI 15,00% RS$ 607,2366
Total Servigos: RS 4.655,4807
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.655,48
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% RS 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640
Sub total: RS 2.923,7640
BDI 15,00% RS 438,5646
Total Servigos: R$ 3.362,3286
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.362,33
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POT! ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 493,39 493,3860
Sub total: RS 493,386
BDI 15,00% RS$ 74,008
Total Servigos: R$ 567,394
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 567,39
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 493,39 493,3860
Sub total: R$ 493,3860
BDI 15,00% RS 74,0079
Total Servicos: RS 567,3939
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 567,39
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 493,39 493,3860
Sub total: R$ 493,3860
BDI 15,00% RS 74,0079
Total Servicos: RS 567,3939
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 567,39
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composicio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD Memoéria de Calculo de Mobilizagao
Tempo
Viaturas Tol:l 1 Pessoal un Quant. de
(Horas) Pessoal

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 11 Chefe de campo un 1
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topdgrafo un 1
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50 13 Auxiliar de topografia un 2
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 15 Auxiliar de laboratério un 2
Cavalo Mecanico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Onibus (E-9560) 0,00 1.12  |Mecanico un 1
Caminh&o Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 12
123 |Pedreiro un 2
1.25 |Serventes un 5
Total de Pessoal 29
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdao empregadas na obra 38
Total a serem transportadas por énibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h ) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengéo - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que seréo empregados na obra (CTA, CB, ON,

DA, CP, entre out

ras).

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un @ueni b c:e?s‘::la::r:e Qe

Viaturas e total
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhéo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
23 Caminhé&o Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
211 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
212 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serao empregadas na obra 38
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
En, . Tempo T Taxa de Total
2 Viaturas un de DMT(km) ve"",:'d.a ;?or Tatapl 3 Equipamentos de Grande Porte un Quan.l. cellloctnca K .das
VTS de Média | Veiculo (Horas) Equip. | Prancha Viagens
(km/h) | (Horas) (FU) Ida/Volta
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Lamina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhdo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhéo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00
2.10 __|Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidrdulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 _ |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12  |Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 Total de Viagens 17,00
Obs: i i pela C géo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 14,11
Memoéria de Calculo de Mobilizagéo (CC)
Taxa de ot
3 Demais Equipamentos un Quan_t. & Ocup.do K .das
Equip. cc (Fu) Viagens
Ida/Volta
3.13  |Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 |Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 |Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
317 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 |Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem)| 0,83
Tempo Total do CC (horas)| 9,13
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

|Observa<;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Drirevoria de Planejameanto e Pesquisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — COGOIT

s T L iais e Obras — SEORO

L - e e i para as taxas de Beneficios & Despesas bndinetas

Comserucio o Restauragio Aodowidria

DescrigSo das Parcelas

Pegque o Porto

ODeospesas Indirecas = sobere PW 74 sobre CEF M sobre PYW . sohine CIF 24 sodene FU 24 sobere CO
Administragio Central arsdaed - FOD] * &, o = B0 &, oo aE=r 5. OO
Desposas Fenanossras 1YL sobee [P - Liscrod o093 . ES [= - ) aE o=s I B
Seguros & Gasrantias Dot ratisais O 25 do P o,25 o3r (=11 oaE ars UL
Risoos OUS do P a.so oS .50 o532 (X2 oEE
Subeozal ¥ = an = AT .an a2.08 ST 210

LLcro amrsdesel - FOD] Too0

Subtozal 2 T o0 T, O . B0 ", 50 S68 T

Tributos 3 sobure PW % sobre CER T sobre P 2% sobre CEF | ™ sobewe PW | 5 soboe CD

prs CLES Ao P r a.es i oz aEs 1 - T ass ) o200 T
COFINS = OO0 clo P = o0 3, =0 = Do 3,75 300 =W
rESO 200 dlo P =00 =8 a] = o0 3.7= =W ] 3.7

Subtoral 3 &, ES =41 S ES 2,31 S B.20

Total - B0 (MNH

" = Preca de YWesnada

LD = Custo Chreto

SEL §SebtembroyS 2023 ] = 12,75 a.a
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 RS 5.082,06 | RS 5.402,71 | RS 4.541,63
CM - 30 ago/23 RS 5.811,51 | RS 6.354,79 | R$ 5.494,49
RR-1C ago/23 RS 4.700,13 | R$ 4.226,99 | RS 3.417,15
RR -2C - - - R$ -
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS 4.541,63 Fortaleza-CE
CM -30 RS 5.494,49 Fortaleza-CE
RR-1C RS 3.417,15 Fortaleza-CE
RR-2C RS = -
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1187,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 664,54 810,41
Rodovia em rev. primario RP 775,42 945,63
Rodovia em leito natural LN 1.047,80 1.277,80
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA | MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE;EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,50275 | RS 4,27164 PAV
CM - 30 ago/23 R$ 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR - 1C ago/23 RS 3,18957 | RS 3,88971 PAV
RR -2C - RS - R$ - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.271,64 810,41 5.082,06
CM -30 ago/23 5.001,10 810,41 5.811,51
RR-1C mar/23 3.889,71 810,41 4.700,13
RR -2C - - - -
0 i Sobra Fortaleza
Caxﬁas&\ SAELNR Mossoro
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Uberlandia
=3

)
W)

Salvador
S

oReﬁnaria Gabriel
Passos (Regap)

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2320,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.246,63 1.520,28
Rodovia em rev. primério RP 1.463,35 1.784,57
Rodovia em leito natural LN 1.995,71 2.433,79
Calculo da Aquisicido do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)NCIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,18359 | RS 3,88242 PAV
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,83451 PAV
RR-1C ago/23 RS 2,21950 | R$ 2,70671 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM _
SUMO ANP-MLES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.520,28 5.402,71
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.520,28 6.354,79
RR-1C ago/23 2.706,71 1.520,28 4.226,99
RR - 2C - - - -
: I;Iac;’al
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ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo

Fortaleza-CE

Reajustamento (Pavimentacio)

Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 681,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 404,58 493,39
Rodovia em rev. primario RP 468,19 570,96
Rodovia em leito natural LN 624,46 761,53
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘;S;gg};é) £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 ago/23 RS 3,31956 | RS 4,04824 PAV
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 2,39749 | R$ 2,92376 PAV
RR -2C - R$ - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M _
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.048,24 493,39 4.541,63
CM - 30 ago/23 5.001,10 493,39 5.494,49
RR-1C ago/23 2.923,76 493,39 3.417,15
RR -2C - - - -
sarreg Tutoia Parnaiba
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO CAXIAS COM POLO MAIS MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
. . . indice para Peso dos DIS:—KAN'T)CIA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO
1 10015 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600 CAXIAS OBRA 50,00 280,000 280,000
2 10014 AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 CAXIAS OBRA 50,00 840,000 840,000
3 4011463 |[MASSA ASFALTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000 CAXIAS OBRA 50,00 84.000,000 84.000,000
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 CAXIAS OBRA 50,00 2.314,049 2.314,049 -
5 IM0704 AREIA LAVADA M3 663,92 1,5000 995,882 CAXIAS OBRA 50,00 49.794,120 49.794,120
6 IN0035 BRITA 1 M3 405,41 1,5000 608,109 CAXIAS OBRA 50,00 30.405,443 30.405,443
7 IN0036 BRITA 2 M3 61,93 1,5000 92,897 CAXIAS OBRA 50,00 4.644,869 4.644,869
8 IN0037 BRITA 0 M3 107,01 1,5000 160,521 CAXIAS OBRA 50,00 8.026,074 8.026,074
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 CAXIAS OBRA 50,00 12,900 12,900 -
10 M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010 96,304 CAXIAS OBRA 50,00 4.815,216 4.815,216 -
11 IM0614 PEDRISCO M3 235,4315 1,5000 353,147 CAXIAS OBRA 50,00 17.657,363 17.657,363 -
TOTAL (TxKM) 194.527,87 7.142,17 1.120,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7.00 m
Extensdo = 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Médulos(un)
1.00 =
2 Administracdo da obra
Médulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Médulos(un)
1.00 =
4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Médulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos para I de servicos,
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
6 Escavacho, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO
8 Concretoasféltico - faixa C - areia e bri
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?)
2.000,00 7.00 2400
9 Imprimagéo com asfalto diluido
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
10 Pintura de ligagio
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
11 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 015
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QUANTIDADE DE MODULOS

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobilizagio

Médulos(un)
1,00

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m Largura (m) Espessura (m):nsidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0.05 2,400
Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
pista com material de jazida

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15

Adrministragao da obra I#Serd considera um més por km,ou dols meses para cada médlo
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12 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 020 = 2.000,00 x 7.00 x 020 =
13 Regularizagio do subleito 13 Regularizagio do subleito
Extensio (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 = 2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO SINALIZACAO
14 i 40 de placa de 50 em aco D =0,60 m - pelicula 14 Fornecimento e implantagdo de placa de * Seré cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
15 i dod te metdlico izado para placa de 40-D=0,60m 15 i ei 50 de suporte metal izado para placa de 50-D=0,60m Um suporte para cada placa Total igual a0 total de placas de 10 por médulo
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,000 X 2 = 2.000,00 x 0,1000 x 2 =
17 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Ppintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1 2.000,00 x 0,1000 x 1 =
DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 -areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 200 = 2.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
19
Extensio (m) Largura (m) 10% Extensio (m) Largura (m) 10% Consid 10% d instal li d is prediai 50 d:
2.000,00 x 1.00 x = 2.000,00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Proeto Executivo 20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1,00 = 2.000,00 x 7.00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 = 2.000,00 x 7,00 x 1,00 =

MFCO03

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO
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Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto
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Centro-Oeste

Brasil

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541
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A Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp

Rkl PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando nao houver declaragao de venda do produto selecionado, ou quando a declaragao de venda do produto
Importante: PO, T .
nrarrar nar mannc da N2 (trac) dictrihiiidnarac a tahala indicarid camnn vazin
Més Produto Estado Preco

ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia °
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara 2,39749
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950
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CURVA ABC
Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.1 |AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$ 494.551,72 28,45% 28,45% A
3.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais R$ 386.758,56 22,25% 50,69% A
6.1 Melo-flg Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 8.33% 59.03% A
comerciais
10.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 103.573,46 5,96% 64,98% A
4.3 |AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 5,56% 70,54% A
10.1  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 4,90% 75,44% B
10.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - MASSA ASFALTICA R$ 78.714,72 4,53% 79,97% B
4.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 R$ 60.274,26 3,47% 83,44% B
- - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de mater_lal de 1 t_:ateigorla DMT de 1.0003 1.200 m - caminho de R$ 40.80737 2.35% 85,78% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
3.5 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 2,24% 88,02% B
3.4 |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 1,90% 89,92% B
5.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,32% 91,24% B
3.6 |Regularizagéo do subleito R$ 18.988,20 1,09% 92,34% B
4.5 JAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C R$ 18.829,04 1,08% 93,42% B
1.2 JAdministragdo da Obra R$ 18.702,83 1,08% 94,50% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagédo R$ 14.857,52 0,85% 95,35% C
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 0,73% 96,08% C
4.4 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 9.532,22 0,55% 96,63% C
9.1 Controle tecnoldgico - Obra R$ 8.083,14 0,46% 97,09% C
21 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,44% 97,53% C
3.2 |Imprimagéo com asfalto diluido R$ 6.386,94 0,37% 97,90% C
10.5 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 6.164,40 0,35% 98,25% C
5.2 Suporte mfetallco gglvan|zado~para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 RS 5.339,38 0.31% 98.56% c
m - fornecimento e implantagéo
3.3 [Pintura de ligagédo R$ 4.833,36 0,28% 98,84% C
1.3 |Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,23% 99,06% C
7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,20% 99,27% C
51 _Placa de [egulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e R$ 3.207.77 0,18% 99,45% c
implantacéo
46 |TRANSPORTE RR-1C R$ 3.177,41 0,18% 99,63% C
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,15% 99,78% C
10.4 [Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 2.375,25 0,14% 99,92% C
1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,42 0,08% 100,00% C
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REGIONAL
CODEVASF g COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica CBUQ
(Iltem 3 - NORTE MARANHENSE)
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 -
NORTE MARANHENSE)
SOMA (MODULO MINIMO) Qr 14,00
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 125,70
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
- - 3 g Encargos Sociais: A
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 196.000.00 CEGIE 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 54430737
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagao Und 14,00 2330% 12.049,89 14.857,52 208.005,23
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 28,00 23.30% 7.584.28 935142 261.839.68
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 28,00 23.30% 159421 1.965.66 55.038.51
14 Codevasf cPu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 14,00 23.30% 1.125.26 138742 19.423.95
2 TERRAPLANAGEM 714.856,30
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, e 19600000 23.30% 04 055 107.302.94
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 58.800.00 23.30% 7.88 972 571.303,15
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413902 Espalhamento de material em bota-fora w 19.600.00 23.30% 150 185 36.250.20
3 PAVIMENTACAO 6.844.931,93
31 SICRO 4011463 Conereto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 23.520,00 23.30% 186,71 23021 5.414.619.87
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 196.000.00 23.30% 037 046 89.417.16
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 196.000.00 23.30% 028 035 67.667.04
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) B
34 SICRO material de jazida m 29.400.00 23.30% 12,75 15,72 62.190,05
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 39.200.00 23.30% 11.28 13,91 545.203.01
le jazida
3.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 196.000,00 2330% 1,10 136 265.834,80
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 9.860.233,54
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.487.22 15% 4.048,24 4.655.48 6.923.724,02
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 148722 15% 637,49 733,11 1.090301,12
4.3 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 235,20 15% 5.001,10 5.751,26 1.352.697,43
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 23520 15% 63749 733,11 17242831
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 7840 15% 292376 336233 263.606.56
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 78.40 15% 63749 733,11 57.476.10
5 SINALIZACAO 44145839
51 SICRO So13040 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 140,00 330% 26016 32078 490882
SI - fornecimento ¢ implantagdo
5 SICRO o386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - i 140,00 2330% 43304 3394 7475136
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 8.400,00 23.30% 3107 3831 321.798.20
6 DRENAGEM 2.028.630,24
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 56.000,00 23.30% 2938 3623 2.028.630.24
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 49.265,75
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 2.800,00 23.30% 1427 17,59 49.265.75
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 177.037,00
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 196.000,00 2330% 073 090 177.037.00
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 113.163,93
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 196.000,00 23,30% 047 0,58 113.163,93
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3.864.221,20
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em revestimento
10.1 SICRO 5914374, primirio tkm 1.029.000,00 23.30% 094 116 1.192.631,58
. Sora3ss Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - 23300 .
102 SICRO MASSA ASFALTICA tkm 1.176.000.00 23.30% 0.76 0,9 1.102.006,08
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 1.547.390,18 23.30% 0,76 094 1.450.028,39
Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - -
104 SICRO 5914622 - tkm 15.680,00 23.30% 172 212 3325352
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 99.990.32 23.30% 0.70 086 8630164
VALOR TOTAL DO SRP 24.638.105.52
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 -
NORTE MARANHENSE)
MODULO MiNIMO
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 125,70
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 14.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.879,10
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagdo e Desmobilizagio Und 1,00 2330% 12.049,89 14.857,52 14.857,52
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 2,00 23.30% 7.584.28 935142 18.702.83
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 159421 1.965.66 393132
14 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 23.30% 1.125.26 138742 138742
2 TERRAPLANAGEM 51.061,16
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 14.000.00 2330% 044 05 266450
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 4.200,00 23.30% 7.88 972 40.807.37
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 23.30% 1,50 185 2.589,30
3 PAVIMENTACAO 488.923,71
31 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 23.30% 186,71 23021 386.758.56
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 14.000.00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 14.000,00 23.30% 028 035 483336
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) 3013
34 SICRO material de jazida m 2.100,00 23.30% 12,75 15,72 33.013.58
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 2.800,00 23.30% 1128 1391 38.943.07
le jazida
36 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 704.302,40
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 106,23 15% 4.048,24 4.655.48 494.551,72
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 106,23 15% 63749 733,11 77.878.65
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 16.80 15% 5.001,10 575126 96.62125
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16.80 15% 63749 733,11 1231631
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 15% 292376 336233 18.829,04
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 5.60 15% 63749 733,11 4.105.44
5 SINALIZACAO 31.532,74
51 SICRO $213000 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 320777
SI - fornecimento ¢ implantagdo
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentasdo - i 1000 2330% 43304 3394 533038
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 600,00 23.30% 3107 3831 22.985.59
6 DRENAGEM 144.902,16
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 4.000,00 23.30% 2938 36.23 144.902,16
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 200,00 23.30% 1427 17,59 351898
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 14.000,00 2330% 073 090 12.645,50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 8.083,14
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 14.000,00 23,30% 047 0,58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80
o1 SICRO Sor4372 Transporte com caminhdo basculane de 10 m - rodovia em revestimento o 73.500,00 2330% 094 116 $5.187.97
primirio
. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - N
102 SICRO 5914389 MASOA ASPALTICA tkm 84.000,00 23.30% 076 094 78.714.72
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 110.527,87 23,30% 0.76 094 103.573.46
lo4 SICRO Sora622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - o 112000 2330% 7 ™ 237525
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 714217 2330% 070 086 6.164,40
VALOR TOTAL DO SRP RS 1.759.864.68
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
704.302,40 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.433 52
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58
Por 0,40% 0,40% 2,33% 2,33% 2,33% 12,02% 12,02% 12,02% 11,54% 11,54% 16,55% 16,53%
Custo 6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 211.539,43 211.539,43 211.529,22 203.027,53 203.027,53 291.244,98 290.880,55]
Por A 0,40% 0,80% 3,13% 5,46% 7,79% 19,81% 31,83% 43,85% 55,39% 66,92% 83,47% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 348.615,45 560.154,88 771.684,09 974.711,63  1.177.739,16 1.468.984,14 1.759.864,69
Total Geral R$ 1.759.864,68|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant: TP AT:};‘;S; i Quant:
IMPRIMAGAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,21/m2 t 16,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR—1C |O,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA"C"
| | | | | | - | | 1.680,00| | |CAP—50/70 |0,06323 t/t |t | 106,230
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP—50/70 |O,5660 t/t |t | 0,000

A tabela 71 apresenta os parametros referenciais adotados e os respectivos
consumos dos insumos para o servico de usinagem de concreto asfaltico - faixa C.

Tabela 71 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Material Unidade Pc;nntiemn;asizm Porgfeer:iteg s eslggzﬁiaca Consumo
(%) (%) (t/m?3) (un/t)

Brita 1 m3 10,00 9,368 0,09388 1,500 0,06245
Brita O m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m?3 22,00 20,609 0,20609 1,500 0,13739
Areia média m?3 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 8,75 8,323 0,086323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO éSFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO L.TSINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 5,833333 285.20 1663,6778
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14.943333 407.38 6087,6585
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 12.049,8919
BDI 23,30% R$ 2.807,6248
Total Servicos:| RS 14.857,5167
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 14.857,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 14.857,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM?*: RS 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% R$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% R$ 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C‘j:"‘"?i”“ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(Z“p?;'caO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% R$ 3,3249
Total Servigos: RS 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 404824 RS 4.048,2441
Sub total: RS 4.048,2441
BDI 15,00% RS$ 607,2366
Total Servigos: RS 4.655,4807
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.655,48
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% RS 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640
Sub total: RS 2.923,7640
BDI 15,00% RS 438,5646
Total Servigos: R$ 3.362,3286
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.362,33

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POT! ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 637,49 637,4900
Sub total: RS 637,490
BDI 15,00% R$ 95,624
Total Servigos: R$ 733,114
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 733,11
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 637,49 637,4900
Sub total: R$ 637,4900
BDI 15,00% RS 95,6235
Total Servicos: RS 733,1135
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 733,11
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 637,49 637,4900
Sub total: R$ 637,4900
BDI 15,00% RS 95,6235
Total Servicos: RS 733,1135
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 733,11
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composicio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD Memoéria de Calculo de Mobilizagao
Tempo
Viaturas Tol:l 1 Pessoal un Quant. de
(Horas) Pessoal

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 11 Chefe de campo un 1
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topdgrafo un 1
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50 13 Auxiliar de topografia un 2
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 15 Auxiliar de laboratério un 2
Cavalo Mecanico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Onibus (E-9560) 0,00 1.12  |Mecanico un 1
Caminh&o Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 12
123 |Pedreiro un 2
1.25 |Serventes un 5
Total de Pessoal 29
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdao empregadas na obra 38
Total a serem transportadas por énibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h ) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengéo - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que seréo empregados na obra (CTA, CB, ON,

DA, CP, entre out

ras).

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un @ueni b c:e?s‘::la::r:e Qe

Viaturas e total
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhéo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
23 Caminhé&o Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
211 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
212 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serao empregadas na obra 38
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
En, . Tempo T Taxa de Total
2 Viaturas un de DMT(km) ve"",:'d.a ;?or Tatapl 3 Equipamentos de Grande Porte un Quan.l. cellloctnca K .das
VTS de Média | Veiculo (Horas) Equip. | Prancha Viagens
(km/h) | (Horas) (FU) Ida/Volta
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Lamina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhdo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhéo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00
2.10 __|Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidrdulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 _ |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12  |Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 Total de Viagens 17,00
Obs: i i pela C géo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 14,11
Memoéria de Calculo de Mobilizagéo (CC)
Taxa de ot
3 Demais Equipamentos un Quan_t. & Ocup.do K .das
Equip. cc (Fu) Viagens
Ida/Volta
3.13  |Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 |Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 |Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
317 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 |Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem)| 0,83
Tempo Total do CC (horas)| 9,13
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

|Observa<;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Drirevoria de Planejameanto e Pesquisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — COGOIT

s T L iais e Obras — SEORO

L - e e i para as taxas de Beneficios & Despesas bndinetas

Comserucio o Restauragio Aodowidria

DescrigSo das Parcelas

Pegque o Porto
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rESO 200 dlo P =00 =8 a] = o0 3.7= =W ] 3.7
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SEL §SebtembroyS 2023 ] = 12,75 a.a
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 RS 5.310,12 | R$ 5.605,08 | R$ 4.685,73
CM - 30 ago/23 RS 6.039,57 | RS 6.557,17 | R$ 5.638,59
RR-1C ago/23 RS 4.928,19 | R$ 442936 | RS 3.561,25
RR -2C - - - R$ -
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS 4.685,73 Fortaleza-CE
CM - 30 RS 5.638,59 Fortaleza-CE
RR-1C RS 3.561,25 Fortaleza-CE
RR-2C RS = -
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
. . Sao Luis - MA Meés Indice (tabela DNIT)
Destino do insumo
Distancia de transporte (Km) 1551,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més or¢amento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 851,55 1.038,48
Rodovia em rev. primério RP 996,43 1.215,16
Rodovia em leito natural LN 1.352,33 1.649,19
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)I\I CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,50275 | RS 4,27164 PAV
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 3,18957 | RS 3,88971 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.271,64 1.038,48 5.310,12
CM - 30 ago/23 5.001,10 1.038,48 6.039,57
RR-1C mar/23 3.889,71 1.038,48 4.928,19
RR -2C - - - -
w
EhacZ HHLO n
L4 Natal

’"6 Refinaria de
Mataripe ACELEN

AIBA oJoao Pessod
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)

. . Sdo Luis - MA Més Indice (tabela DNIT)
Destino do insumo
Distancia de transporte (Km) 2643,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado PRECO DE VENDA

TIPO DE RODOVIA TIPO para més orcamento) (ICMS + BDD)
Rodovia pavimentada PAV 1.412,58 1.722,66
Rodovia em rev. primério RP 1.659,46 2.023,74
Rodovia em leito natural LN 2.265,94 2.763,35

Calculo da Aquisicdo do Insumo - Tabelas da ANP

CUSTO
. . PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEE::)I\I CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 R$ 3,18359 | R$ 3,88242 PAV
CM - 30 ago/23 R$ 3,96430 | R$ 4,83451 PAV
RR-1C ago/23 R$ 2,21950 | RS 2,70671 PAV
RR - 2C = RS = RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
. PRECO TRANSPORTE
INSUM _
SUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.722,66 5.605,08
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.722,66 6.557,17
RR-1C ago/23 2.706,71 1.722,66 4.429,36
RR - 2C - - - -
Be'lae'm
- PARAIEA oJoao Pessoa
e Salvgd o; .
SIAS Brasili -2 h 45 min
Gongnla
O Y e P o

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Sao Luis - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 911,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 522,74 637,49
Rodovia em rev. primario RP 607,84 741,27
Rodovia em leito natural LN 816,88 996,20
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 ago/23 RS 3,31956 | RS 4,04824 PAV
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 2,39749 | R$ 2,92376 PAV
RR -2C - R$ - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M _
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.048,24 637,49 4.685,73
CM - 30 ago/23 5.001,10 637,49 5.638,59
RR-1C ago/23 2.923,76 637,49 3.561,25
RR -2C - - - -
S Petrobras LUBN
Refinaria Lubrifi
Bacaba é-:-;'l?h30 min
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO SAO LUIS COMO POLO MAIS MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
. . . indice para Peso dos DIS:—KAN'T)CIA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600 SAO LUIS OBRA 50,00 280,000 280,000

2 10014 AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 SAO LUIS OBRA 50,00 840,000 840,000

3 4011463 |[MASSA ASFALTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000 SAO LUIS OBRA 50,00 84.000,000 84.000,000

4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 SAO LUIS OBRA 50,00 2.314,049 2.314,049 -

5 IM0704 AREIA LAVADA M3 663,92 1,5000 995,882 SAO LUIS OBRA 50,00 49.794,120 49.794,120

6 IN0035 BRITA 1 M3 405,41 1,5000 608,109 SAO LUIS OBRA 50,00 30.405,443 30.405,443

7 IN0036 BRITA 2 M3 61,93 1,5000 92,897 SAO LUIS OBRA 50,00 4.644,869 4.644,869

8 IN0037 BRITA 0 M3 107,01 1,5000 160,521 SAO LUIS OBRA 50,00 8.026,074 8.026,074

9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 SAO LUIS OBRA 50,00 12,900 12,900 -

10 M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010 96,304 SAO LUIS OBRA 50,00 4.815,216 4.815,216 -

11 IM0614 PEDRISCO M3 235,4315 1,5000 353,147 SAO LUIS OBRA 50,00 17.657,363 17.657,363 -
TOTAL (TxKM) 194.527,87 7.142,17 1.120,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 |com material de jazida m? 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo
Largura

Extensdo

MOBILIZACAO
Mobilizag#o e Desmobilizagéo

Modulos(un)
1.00 =

Administrago da obra

Modulos(un)
1.00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Modulos(un)
1.00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

2.000.00 m
7.00 m
2 km

Médulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
servigos para I de servicos,
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

PAVIMENTACAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e bri

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 7.00
Imprimagdo com asfalto diludo
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligado

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espessura (m)

Espessura (m)
010

Densidade (t/m?)
2,400

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espessura (m)
015

QUANTIDADE DE MODULOS

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobilizagio

Médulos(un)
1,00

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m Largura (m) Espessura (m):nsidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0.05 2,400
Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
pista com material de jazida

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15

Adrministragao da obra I#Serd considera um més por km,ou dols meses para cada médlo
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12 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 020 = 2.000,00 x 7.00 x 020 =
13 Regularizagio do subleito 13 Regularizagio do subleito
Extensio (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 = 2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO SINALIZACAO
14 i 40 de placa de 50 em aco D =0,60 m - pelicula 14 Fornecimento e implantagdo de placa de * Seré cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
15 i dod te metdlico izado para placa de 40-D=0,60m 15 i ei 50 de suporte metal izado para placa de 50-D=0,60m Um suporte para cada placa Total igual a0 total de placas de 10 por médulo
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,000 X 2 = 2.000,00 x 0,1000 x 2 =
17 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Ppintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1 2.000,00 x 0,1000 x 1 =
DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 -areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 200 = 2.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
19
Extensio (m) Largura (m) 10% Extensio (m) Largura (m) 10% Consid 10% d instal li d is prediai 50 d:
2.000,00 x 1.00 x = 2.000,00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Proeto Executivo 20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1,00 = 2.000,00 x 7.00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 = 2.000,00 x 7,00 x 1,00 =

MFCO03

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO
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Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

Centro-Oeste

Brasil

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541
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A Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp

Rkl PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando nao houver declaragao de venda do produto selecionado, ou quando a declaragao de venda do produto
Importante: PO, T .
nrarrar nar mannc da N2 (trac) dictrihiiidnarac a tahala indicarid camnn vazin
Més Produto Estado Preco

ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia °
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara 2,39749
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950
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CURVA ABC
Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.1 |AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$ 494.551,72 28,10% 28,10% A
3.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais R$ 386.758,56 21,98% 50,08% A
6.1 Melo-flg Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 8.23% 58.31% A
comerciais
10.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 103.573,46 5,89% 64,20% A
4.3 |AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 5,49% 69,69% A
10.1  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 4,84% 74,53% A
10.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - MASSA ASFALTICA R$ 78.714,72 4,47% 79,00% B
4.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 R$ 77.878,65 4,43% 83,43% B
- - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de mater_lal de 1 t_:ateigorla DMT de 1.0003 1.200 m - caminho de R$ 40.80737 2.32% 85,74% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
3.5 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 2,21% 87,96% B
3.4 |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 1,88% 89,83% B
5.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,31% 91,14% B
3.6 |Regularizagéo do subleito R$ 18.988,20 1,08% 92,22% B
4.5 JAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C R$ 18.829,04 1,07% 93,29% B
1.2 JAdministragdo da Obra R$ 18.702,83 1,06% 94,35% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagédo R$ 14.857,52 0,84% 95,20% C
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 0,72% 95,91% C
4.4 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 12.316,31 0,70% 96,61% C
9.1 Controle tecnoldgico - Obra R$ 8.083,14 0,46% 97,07% C
21 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,44% 97,51% C
3.2 |Imprimagéo com asfalto diluido R$ 6.386,94 0,36% 97,87% C
10.5 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 6.164,40 0,35% 98,22% C
5.2 Suporte mfetallco gglvan|zado~para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 RS 5.339,38 0.30% 98,53% c
m - fornecimento e implantagéo
3.3 [Pintura de ligagédo R$ 4.833,36 0,27% 98,80% C
46 |TRANSPORTE RR-1C R$ 4.105,44 0,23% 99,03% C
1.3 ]Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,22% 99,26% C
7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,20% 99,46% C
51 _Placa de [egulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e R$ 3.207.77 0,18% 99.64% c
implantacéo
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 [Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 2.375,25 0,13% 99,92% C
1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,42 0,08% 100,00% C
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REGIONAL
CODEVASF g COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica CBUQ
(Iltem 4 - OESTE MARANHENSE)
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 -
OESTE MARANHENSE)
SOMA (MODULO MINIMO) Qr 9,00
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 127,79
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
o . ! / Encargos Sociais: A
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 126.000.00 CEGIE 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 349.911,88
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagao Und 9,00 2330% 12.049,89 14.857,52 133.717,65
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 18,00 23.30% 7.584.28 935142 168.325.51
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 18,00 23.30% 159421 1.965.66 3538190
14 Codevasf cPu-01 Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 9.00 23.30% 112526 138742 12.486.82
2 TERRAPLANAGEM 459.550,48
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, e 12600000 23.30% 04 055 595046
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m 37.800.00 23.30% 7.88 972 367.266,31
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 12.600.00 2330% 1.50 185 23303.70
3 PAVIMENTACAO 4.400.313,38
3.1 SICRO 4011463 Conereto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 15.120,00 23.30% 186,71 23021 3.480.827.06
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 126.000.00 23.30% 037 046 57.482.46
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 126.000.00 23.30% 028 035 43.500.24
. 01121 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 23300 ) N
34 SICRO material de jazida m 18.900,00 23.30% 12,75 1572 297.122,18
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
35 SICRO 4011227 dejasica m 25.200.00 23.30% 1128 13,91 350.487.65
3.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 126.000,00 2330% 1,10 136 170.893,80
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 6.601.470,78
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 956,07 15% 4.048,24 4.655.48 4.450.965.44
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 956,07 15% 83485 960,08 917.901,17
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 151,20 15% 5.001,10 575126 869.591.21
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 151,20 15% 83485 960.08 145.163.70
45 CODEVASF cPU-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 50,40 15% 292376 336233 169.461.36
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 50.40 15% 834,85 960,08 48.387.90
5 SINALIZAGAO 283.794,68
51 SICRO So13040 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 90,00 330% 26016 32078 2856996
SI - fonecimento ¢ implantagdo
5 SICRO o386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - i 90,00 2330% 43304 3394 1505445
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 5.400,00 23.30% 3107 3831 206.870.27
6 DRENAGEM 1.304.119,44
Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 36.000,00 23.30% 2938 3623 1.304.119.44
usinado - areia e brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 31.670,84
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 1.800,00 23.30% 1427 17,59 31.670.84
material hidréulico
3 PROJETO EXECUTIVO 113.809,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 126.000,00 2330% 073 090 113.809.50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 7274824
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 126.000,00 23,30% 047 0,58 7274824
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 2.484.142,20
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em revestimento
10.1 SICRO 5914374, i tkm 661.500.00 23.30% 094 116 766.691.73
primério
. so14389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m* - rodovia pavimentada - 3300 . o
102 SICRO MASSA ASFALTICA tkm 756.000.00 23.30% 0.76 09: 708.432.48
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 994.750.83 23.30% 0.76 094 932.161,11
Transporte de material betuminoso com caminhao tangue distribuidor -
104 SICRO 5914622 - tkm 10.080,00 23.30% 172 212 2137726
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 64.279.49 23.30% 0.70 086 55.479.63
VALOR TOTAL DO SRP 16.101.531,36
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 -
OESTE MARANHENSE)
MODULO MiNIMO
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 127,79
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 14.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.879,10
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagdo e Desmobilizagio Und 1,00 2330% 12.049,89 14.857,52 14.857,52
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 2,00 23.30% 7.584.28 935142 18.702.83
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 159421 1.965.66 393132
14 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 23.30% 1.125.26 138742 138742
2 TERRAPLANAGEM 51.061,16
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 14.000.00 2330% 044 05 266450
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 4.200,00 23.30% 7.88 972 40.807.37
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 23.30% 1,50 185 2.589,30
3 PAVIMENTACAO 488.923,71
31 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 23.30% 186,71 23021 386.758.56
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 14.000.00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 14.000,00 23.30% 028 035 483336
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) 3013
34 SICRO material de jazida m 2.100,00 23.30% 12,75 15,72 33.013.58
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 2.800,00 23.30% 1128 1391 38.943.07
le jazida
36 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 733.496,75
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 106,23 15% 4.048,24 4.655.48 494.551,72
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 106,23 15% 83485 960,08 101.989.02
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 16.80 15% 5.001,10 575126 96.62125
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16.80 15% 83485 960.08 16.129.30
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 15% 292376 336233 18.829,04
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 5.60 15% 834,85 960,08 537643
5 SINALIZACAO 31.532,74
51 SICRO $213000 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 320777
SI - fornecimento ¢ implantagdo
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentasdo - i 1000 2330% 43304 3394 533038
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 600,00 23.30% 3107 3831 22.985.59
6 DRENAGEM 144.902,16
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 4.000,00 23.30% 2938 36.23 144.902,16
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 200,00 23.30% 1427 17,59 351898
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 14.000,00 2330% 073 090 12.645,50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 8.083,14
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 14.000,00 23,30% 047 0,58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80
o1 SICRO Sor4372 Transporte com caminhdo basculane de 10 m - rodovia em revestimento o 73.500,00 2330% 094 116 $5.187.97
primirio
. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - N
102 SICRO 5914389 MASOA ASPALTICA tkm 84.000,00 23.30% 076 094 78.714.72
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 110.527,87 23,30% 0.76 094 103.573.46
lo4 SICRO Sora622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - o 112000 2330% 7 ™ 237525
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 714217 2330% 070 086 6.164,40
VALOR TOTAL DO SRP 1.789.059,04
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
733.496,75 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.596,64
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58
Por 0,39% 0,39% 2,29% 2,29% 2,29% 12,06% 12,06% 12,06% 11,58% 11,58% 16,51% 16,49%
Custo 6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 215.711,30 215.711,30 215.701,09 207.199,41 207.199,41 295.416,86 295.043,66]
Por A 0,39% 0,78% 3,08% 5,37% 7,66% 19,72% 31,78% 43,83% 55,41% 67,00% 83,51% 100,00%)
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 352.787,32 568.498,62 784.199,71 991,399,12  1.198.598,53 1.494.015,38 1.789.0509,05|
Total Geral R$ 1.789.059,04]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant: TP AT:};‘;S; i Quant:
IMPRIMAGAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,21/m2 t 16,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR—1C |O,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA"C"
| | | | | | - | | 1.680,00| | |CAP—50/70 |0,06323 t/t |t | 106,230
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP—50/70 |O,5660 t/t |t | 0,000

A tabela 71 apresenta os parametros referenciais adotados e os respectivos
consumos dos insumos para o servico de usinagem de concreto asfaltico - faixa C.

Tabela 71 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Material Unidade P‘;:\fl:em";as%zm Por:;eer:iteg S Bias—a esh;:gisf?ca S OHE U O
(%) (%) (t (t/m?) (un/t)

Brita 1 m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Brita O m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m3 22,00 20,609 0,20809 1,500 0,13739
Areia média m?3 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 6,75 6,323 0,06323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO A.SFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO U.SINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 5,833333 285.20 1663,6778
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14.943333 407.38 6087,6585
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 12.049,8919
BDI 23,30% R$ 2.807,6248
Total Servicos:| RS 14.857,5167
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 14.857,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 14.857,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM?*: RS 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% R$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% R$ 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C‘j:"‘"?i”“ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(Z“p?;'caO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% R$ 3,3249
Total Servigos: RS 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 404824 RS 4.048,2441
Sub total: RS 4.048,2441
BDI 15,00% RS$ 607,2366
Total Servigos: RS 4.655,4807
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.655,48
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% RS 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640
Sub total: RS 2.923,7640
BDI 15,00% RS 438,5646
Total Servigos: R$ 3.362,3286
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.362,33

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POT! ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 834,85 834,8499
Sub total: RS 834,850
BDI 15,00% R$ 125,227
Total Servigos: R$ 960,077
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 960,08
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 834.85 834.8499
Sub total: RS 834,8499
BDI 15,00% R$ 125,2275
Total Servicos: RS 960,0774
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 960,08
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 834.85 834.8499
Sub total: RS 834,8499
BDI 15,00% R$ 125,2275
Total Servicos: RS 960,0774
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 960,08
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composicio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD Memoéria de Calculo de Mobilizagao
Tempo
Viaturas Tol:l 1 Pessoal un Quant. de
(Horas) Pessoal

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 11 Chefe de campo un 1
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topdgrafo un 1
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50 13 Auxiliar de topografia un 2
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 15 Auxiliar de laboratério un 2
Cavalo Mecanico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Onibus (E-9560) 0,00 1.12  |Mecanico un 1
Caminh&o Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 12
123 |Pedreiro un 2
1.25 |Serventes un 5
Total de Pessoal 29
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdao empregadas na obra 38
Total a serem transportadas por énibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h ) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengéo - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que seréo empregados na obra (CTA, CB, ON,

DA, CP, entre out

ras).

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un @ueni b c:e?s‘::la::r:e Qe

Viaturas e total
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhéo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
23 Caminhé&o Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
211 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
212 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serao empregadas na obra 38
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
En, . Tempo T Taxa de Total
2 Viaturas un de DMT(km) ve"",:'d.a ;?or Tatapl 3 Equipamentos de Grande Porte un Quan.l. cellloctnca K .das
VTS de Média | Veiculo (Horas) Equip. | Prancha Viagens
(km/h) | (Horas) (FU) Ida/Volta
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Lamina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhdo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhéo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00
2.10 __|Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidrdulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 _ |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12  |Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 Total de Viagens 17,00
Obs: i i pela C géo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 14,11
Memoéria de Calculo de Mobilizagéo (CC)
Taxa de ot
3 Demais Equipamentos un Quan_t. & Ocup.do K .das
Equip. cc (Fu) Viagens
Ida/Volta
3.13  |Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 |Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 |Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
317 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 |Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem)| 0,83
Tempo Total do CC (horas)| 9,13
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

|Observa<;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Drirevoria de Planejameanto e Pesquisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — COGOIT

s T L iais e Obras — SEORO

L - e e i para as taxas de Beneficios & Despesas bndinetas

Comserucio o Restauragio Aodowidria

DescrigSo das Parcelas

Pegque o Porto
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 RS 5.394,70 | RS 5.264,87 | R$ 4.883,09
CM - 30 ago/23 RS 6.124,16 | RS 6.216,95 | R$ 5.835,95
RR-1C ago/23 RS 5.012,77 | RS 4.089,15 | RS 3.758,61
RR -2C - - - R$ -
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS 4.883,09 Fortaleza-CE
CM - 30 RS 5.835,95 Fortaleza-CE
RR-1C RS 3.758,61 Fortaleza-CE
RR-2C RS = -
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMC
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentacao)
Destino do insumo Imperatriz - MA Meés Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1686,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO més or¢amento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 920,91 1.123,06
Rodovia em rev. primério RP 1.078,40 1.315,12
Rodovia em leito natural LN 1.465,28 1.786,93
Calculo da Aquisi¢cao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A N PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFF&EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,50275 | RS 4,27164 PAV
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | R$ 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 3,18957 | RS 3,88971 PAV
RR -2C - RS S RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.271,64 1.123,06 5.394,70
CM - 30 ago/23 5.001,10 1.123,06 6.124,16
RR-1C mar/23 3.889,71 1.123,06 5.012,77
RR -2C - - - -
Imnera.{-riiw R-\oor, RA
DO NOH
@25' . E:éé -
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Imperatriz - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2100,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Caélculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.133,61 1.382.,45
Rodovia em rev. primério RP 1.329,77 1.621,67
Rodovia em leito natural LN 1.811,65 2.209,33
Calculo da Aquisicdo do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,18359 | RS 3,88242 PAV
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,83451 PAV
RR - 1C ago/23 RS 2,21950 | RS 2,70671 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.382,45 5.264,87
CM-30 ago/23 4.834,51 1.382,45 6.216,95
RR-1C ago/23 2.706,71 1.382,45 4.089,15
RR -2C - - - -
PARA Imperatriz Manaine CEARA
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Imperatriz - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1226,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 684,58 834,85
Rodovia em rev. primario RP 799,10 974,51
Rodovia em leito natural LN 1.080,43 1.317,59
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; E
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 ago/23 RS 3,31956 | RS 4,04824 PAV
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR -1C ago/23 RS 2,39749 | R$ 2,92376 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.048,24 834,85 4.883,09
CM - 30 ago/23 5.001,10 834,85 5.835,95
RR - 1C ago/23 2.923,76 834,85 3.758,61
RR - 2C - - - -
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO IMPERATRIZ COM POLO MAIS MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
. . . indice para Peso dos DIS:—KAN'T)CIA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO
1 10015 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600 IMPERATRIZ OBRA 50,00 280,000 280,000
2 10014 AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 IMPERATRIZ OBRA 50,00 840,000 840,000
3 4011463 |[MASSA ASFALTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000 IMPERATRIZ OBRA 50,00 84.000,000 84.000,000
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 IMPERATRIZ OBRA 50,00 2.314,049 2.314,049 -
5 IM0704 AREIA LAVADA M3 663,92 1,5000 995,882 IMPERATRIZ OBRA 50,00 49.794,120 49.794,120
6 IN0035 BRITA 1 M3 405,41 1,5000 608,109 IMPERATRIZ OBRA 50,00 30.405,443 30.405,443
7 IN0036 BRITA 2 M3 61,93 1,5000 92,897 IMPERATRIZ OBRA 50,00 4.644,869 4.644,869
8 IN0037 BRITA 0 M3 107,01 1,5000 160,521 IMPERATRIZ OBRA 50,00 8.026,074 8.026,074
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 IMPERATRIZ OBRA 50,00 12,900 12,900 -
10 M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010 96,304 IMPERATRIZ OBRA 50,00 4.815,216 4.815,216 -
11 IM0614 PEDRISCO M3 235,4315 1,5000 353,147 IMPERATRIZ OBRA 50,00 17.657,363 17.657,363 -
TOTAL (TxKM) 194.527,87 7.142,17 1.120,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 . e m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo
Largura

Extensdo

MOBILIZACAO
Mobilizag#o e Desmobilizagéo

Modulos(un)
1.00 =

Administrago da obra

Modulos(un)
1.00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Modulos(un)
1.00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

2.000.00 m
7.00 m
2 km

Médulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
servigos para I de servicos,
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

PAVIMENTACAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e bri

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 7.00
Imprimagdo com asfalto diludo
Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligado

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espessura (m)

Espessura (m)
010

Densidade (t/m?)
2,400

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Espessura (m)
015

QUANTIDADE DE MODULOS

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobilizagio

Médulos(un)
1,00

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m Largura (m) Espessura (m):nsidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0.05 2,400
Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
pista com material de jazida

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15

Adrministragao da obra I#Serd considera um més por km,ou dols meses para cada médlo
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12 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 020 = 2.000,00 x 7.00 x 020 =
13 Regularizagio do subleito 13 Regularizagio do subleito
Extensio (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 = 2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO SINALIZACAO
14 i 40 de placa de 50 em aco D =0,60 m - pelicula 14 Fornecimento e implantagdo de placa de * Seré cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
15 i dod te metdlico izado para placa de 40-D=0,60m 15 i ei 50 de suporte metal izado para placa de 50-D=0,60m Um suporte para cada placa Total igual a0 total de placas de 10 por médulo
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,000 X 2 = 2.000,00 x 0,1000 x 2 =
17 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Ppintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1 2.000,00 x 0,1000 x 1 =
DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 -areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 200 = 2.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
19
Extensio (m) Largura (m) 10% Extensio (m) Largura (m) 10% Consid 10% d instal li d is prediai 50 d:
2.000,00 x 1.00 x = 2.000,00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Proeto Executivo 20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1,00 = 2.000,00 x 7.00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 = 2.000,00 x 7,00 x 1,00 =

MFCO03

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto

e-DOC C1F9FD3A

Proc 59580.001094/2023-06-e

Centro-Oeste

Brasil

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541
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A Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp

Rkl PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando nao houver declaragao de venda do produto selecionado, ou quando a declaragao de venda do produto
Importante: PO, T .
nrarrar nar mannc da N2 (trac) dictrihiiidnarac a tahala indicarid camnn vazin
Més Produto Estado Preco

ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia °
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara 2,39749
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950
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CURVA ABC
Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.1 |AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$ 494.551,72 27,64% 27,64% A
3.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais R$ 386.758,56 21,62% 49,26% A
6.1 Melo-flg Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 8.10% 57.36% A
comerciais
10.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 103.573,46 5,79% 63,15% A
4.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 R$ 101.989,02 5,70% 68,85% A
4.3 |AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 5,40% 74,25% A
10.1  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 4,76% 79,01% B
10.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - MASSA ASFALTICA R$ 78.714,72 4,40% 83,41% B
- - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de mater_lal de 1 t_:ateigorla DMT de 1.0003 1.200 m - caminho de R$ 40.80737 2.28% 85,69% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
3.5 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 2,18% 87,87% B
3.4 |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 1,85% 89,72% B
5.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,28% 91,00% B
3.6 |Regularizagéo do subleito R$ 18.988,20 1,06% 92,06% B
4.5 JAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C R$ 18.829,04 1,05% 93,11% B
1.2 JAdministragdo da Obra R$ 18.702,83 1,05% 94,16% B
4.4 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 16.129,30 0,90% 95,06% C
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 14.857,52 0,83% 95,89% C
8.1 |Projeto Executivo R$ 12.645,50 0,71% 96,60% C
9.1 Controle tecnoldgico - Obra R$ 8.083,14 0,45% 97,05% C
21 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,43% 97,48% C
3.2 |Imprimagéo com asfalto diluido R$ 6.386,94 0,36% 97,84% C
10.5 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 6.164,40 0,34% 98,18% C
46 |TRANSPORTE RR-1C R$ 5.376,43 0,30% 98,48% C
59 Suporte m_etallco gglvamzado~para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didametro de 0,60 R$ 5.339,38 0,30% 98,78% c
m - fornecimento e implantagdo
3.3 |Pintura de ligagédo R$ 4.833,36 0,27% 99,05% C
1.3 ]Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,22% 99,27% C
7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,20% 99,47% C
51 _Placa de [egulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e R$ 3.207.77 0,18% 99.64% c
implantacéo
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,14% 99,79% C
10.4 [Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 2.375,25 0,13% 99,92% C
1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,42 0,08% 100,00% C
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REGIONAL
CODEVASF g COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica CBUQ
(Iltem 5 - SUL MARANHENSE)
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ério da doedo i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 -
SUL MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO) Qr 7,00
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m? 12725
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 98.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 272.153,68
L1 Codevasf CPU-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagao Und 7,00 2330% 12.049,89 14.857,52 104.002,62
12 Codevasf cPu-03 Administragdo da Obra Més 14.00 23.30% 7.584.28 935142 130.919.84
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 14.00 23.30% 159421 1.965.66 2751925
14 Codevasf cPu-01 Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado und 7.00 2330% 112526 1387.42 9.711.97
2 TERRAPLANAGEM 357.428,15
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, e 95.000.00 23.30% 04 055 365147
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo m 29.400.00 23.30% 7.88 972 285.651.58
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 9.800,00 2330% 1.50 185 18.125,10
3 PAVIMENTACAO 3.422.46597
3.1 SICRO 4011463 Conereto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 11.760,00 23.30% 186,71 23021 2.707.309.94
32 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m 98.000,00 23.30% 037 046 44.708,58
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 98.000,00 23.30% 028 035 33.833.52
. 01121 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | B 23300 ) . N
34 SICRO material de jazida m 14.700.00 23.30% 12,75 1572 231.095.,03
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
35 SICRO 4011227 i m 19.600.00 23.30% 1128 1391 272.601,50
e jazida
3.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 98.000,00 2330% 1,10 136 132.917,40
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 5.081.278,67
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 743,61 15% 4.048,24 4.655.48 3.461.862,01
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 743,61 15% 78347 900,99 669.988,69
4.3 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 117,60 15% 5.001,10 5.751,26 676.348,72
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 117,60 15% 78347 900,99 105.956.98
45 CODEVASF cPU-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 3920 15% 292376 336233 131.803.28
46 CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 3920 15% 78347 900,99 35318.99
5 SINALIZAGAO 220.729,19
51 SICRO So13040 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 245041
SI - fonecimento ¢ implantagdo
5 SICRO o386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - i 7000 2330% 43304 3394 1737568
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 4.200,00 23.30% 3107 3831 160.899,10
6 DRENAGEM 1.014.315,12
Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 28.000,00 23.30% 2938 3623 1.014315,12
usinado - areia e brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 24.632,87
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 1.400,00 23.30% 1427 17,59 24.632.87
material hidréulico
3 PROJETO EXECUTIVO 88.518,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo | mw 98.000,00 2330% | 073 | 090 88.518.50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 56.581,97
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra | m 98.000,00 23,30% | 047 | 0,58 56.581,97
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 1.932.110,60
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em revestimento R -
10.1 SICRO 5914374 i tkm 514.500,00 23.30% 094 116 596.315,79
primério
. so14389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m* - rodovia pavimentada - 3300 . .
102 SICRO MASSA ASFALTICA tkm 588.000,00 23.30% 0.76 09: 551.003,04
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 773.695.09 2330% 0.76 0,04 725.014,19
Transporte de material betuminoso com caminhao tangue distribuidor -
104 SICRO 5914622 - tkm 7.840,00 23.30% 172 212 16.626,76
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 49.995,16 23.30% 0.70 086 43.150,82
VALOR TOTAL DO SRP 12.470.214,68
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ério da 50 e do i Regional - MIDR SICRO: Maranhiio - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPL: 08/2023
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNIC{PIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 -
SUL MARANHENSE)
MODULO MiNIMO
BDI % = 2330% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m* 127,25
ORIGEM CODIGO R . Total de m* ) Horista % Mensalista %
ITEM | coMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINSCEOIDUSSERVICOS 14.000.00 T3 DEE s 114.08 7135 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.879,10
L1 Codevasf €PU-02 Mobilizagdo e Desmobilizagio Und 1,00 2330% 12.049,89 14.857,52 14.857,52
12 Codevasf cPu-03 Administraglio da Obra Més 2,00 23.30% 7.584.28 935142 18.702.83
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 159421 1.965.66 393132
14 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 1,00 23.30% 1.125.26 138742 138742
2 TERRAPLANAGEM 51.061,16
-, Codovast ous Servios topogrificos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 14.000.00 2330% 044 05 266450
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
22 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira ¢ caminhao m 4.200,00 23.30% 7.88 972 40.807.37
baseulante de 14 m®
23 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 23.30% 1,50 185 2.589,30
3 PAVIMENTACAO 488.923,71
31 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 23.30% 186,71 23021 386.758.56
32 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 14.000.00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 14.000,00 23.30% 028 035 483336
. 011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com | 2330% ) 3013
34 SICRO material de jazida m 2.100,00 23.30% 12,75 15,72 33.013.58
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
3s SICRO 4011227 d m 2.800,00 23.30% 1128 1391 38.943.07
le jazida
36 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 725.896,95
4.1 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 106,23 15% 4.048,24 4.655.48 494.551,72
42 CODEVASF cPu17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 106,23 15% 783.47 900.99 95.712.67
43 CODEVASF cPu-14 AQUISICAO DE CM-30 t 16.80 15% 5.001,10 575126 96.62125
14 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16.80 15% 78347 900.99 15.136.71
45 CODEVASF cPuIs AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 15% 292376 336233 18.829,04
46 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-1C t 5.60 15% 78347 900.99 5.045,57
5 SINALIZACAO 31.532,74
51 SICRO $213000 Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + i 1000 330% 26016 32078 320777
SI - fornecimento ¢ implantagdo
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentasdo - i 1000 2330% 43304 3394 533038
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm mw 600,00 23.30% 3107 3831 22.985.59
6 DRENAGEM 144.902,16
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
6.1 SICRO 2003943 N m 4.000,00 23.30% 2938 36.23 144.902,16
usinado - areia ¢ brita comerciais
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
71 Codevasf cPu12 - e m 200,00 23.30% 1427 17,59 351898
material hidraulico
3 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50
8.1 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo mw 14.000,00 2330% 073 090 12.645,50
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 8.083,14
9.1 Codevasf cpu-21 Controle teenologico - Obra m 14.000,00 23,30% 047 0,58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80
o1 SICRO Sor4372 Transporte com caminhdo basculane de 10 m - rodovia em revestimento o 73.500,00 2330% 094 116 $5.187.97
primirio
. Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - N
102 SICRO 5914389 MASOA ASPALTICA tkm 84.000,00 23.30% 076 094 78.714.72
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo baseulante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 110.527,87 23,30% 0.76 094 103.573.46
lo4 SICRO Sora622 Transporte de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - o 112000 2330% 7 ™ 237525
rodovia pavimentada
105 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 714217 2330% 070 086 6.164,40
VALOR TOTAL DO SRP 1.781.459,24
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
725.896,95 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.512,91
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58
Por 0,39% 0,39% 2,30% 2,30% 2,30% 12,05% 12,05% 12,05% 11,57% 11,57% 16,52% 16,50%
Custo 6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 214.625,29 214.625,29 214.615,08 206.113,39 206.113,39 294.330,85 293.959,93]
Por A 0,39% 0,79% 3,09% 5,39% 7,69% 19,74% 31,79% 43,84% 55,41% 66,98% 83,50% 100,00%)
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 351.701,31 566.326,60 780.941,68 987.055,07  1.193.168,47 1.487.499,31 1.781.459,25|
Total Geral R$ 1.781.459,24]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant: TP AT:};‘;S; i Quant:
IMPRIMAGAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,21/m2 t 16,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR—1C |O,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA"C"
| | | | | | | | 1.680,00| | |CAP—50/70 |0,06323 t/t |t | 106,230
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | | |CAP—50/70 |O,5660 t/t |t | 0,000

A tabela 71 apresenta os parametros referenciais adotados e o0s respectivos
consumos dos insumos para o servico de usinagem de concreto asfaltico - faixa C.

Tabela 71 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Massa

Porcentagem Porcentagem

Material Unidade em massa efetiva Riassa especifica SONIUIBG
(%) (%) (th) (t/m3) (unit)

Brita 1 m?3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Brita 0 m3 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m?3 22,00 20,608 0,20609 1,500 0,13739
Areia média m3 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 8,75 6,323 0,06323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -
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Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfADl\/Xx(DPiIggMi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?éLgng)\DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 EINM?;:Z‘:. ID)]; ’?ZE.;()R)? I{I;?;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 g.g(l)\g[gl_ifgvg/?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 5,833333 285.20 1663,6778
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 gg:VI;A\;O MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14.943333 407.38 6087,6585
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 12.049,8919
BDI 23,30% R$ 2.807,6248
Total Servicos:| RS 14.857,5167
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 14.857,52
PRECO POR
CPU-02 MO(]:)ULO: RS 14.857,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&ﬁ’igf/ll]?]?TARngVlL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\IPKL:I?M EE_IIYLRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800

Total para 1 mes:

BDI

23,30%

R$ 1.767,1372

PRECO TOTAL:

RS 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM?*: RS 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% R$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% R$ 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C‘j:"‘"?i”“ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(Z“p?;'caO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% R$ 3,3249
Total Servigos: RS 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 404824 RS 4.048,2441
Sub total: RS 4.048,2441
BDI 15,00% RS$ 607,2366
Total Servigos: RS 4.655,4807
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.655,48
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% RS 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640
Sub total: RS 2.923,7640
BDI 15,00% RS 438,5646
Total Servigos: R$ 3.362,3286
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.362,33
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POT! ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 783,47 783,4737
Sub total: RS 783,474
BDI 15,00% R$ 117,521
Total Servigos: R$ 900,995
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 900,99
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 783.47 783.4737
Sub total: RS 783,4737
BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Servicos: RS 900,9947
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 900,99
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 783.47 783.4737
Sub total: RS 783,4737
BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Servicos: RS 900,9947
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 900,99
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composicio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD Memoéria de Calculo de Mobilizagao
Tempo
Viaturas Tol:l 1 Pessoal un Quant. de
(Horas) Pessoal

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 11 Chefe de campo un 1
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topdgrafo un 1
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50 13 Auxiliar de topografia un 2
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 15 Auxiliar de laboratério un 2
Cavalo Mecanico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Onibus (E-9560) 0,00 1.12  |Mecanico un 1
Caminh&o Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 12
123 |Pedreiro un 2
1.25 |Serventes un 5
Total de Pessoal 29
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdao empregadas na obra 38
Total a serem transportadas por énibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h ) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengéo - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que seréo empregados na obra (CTA, CB, ON,

DA, CP, entre out

ras).

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un @ueni b c:e?s‘::la::r:e Qe

Viaturas e total
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhéo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
23 Caminhé&o Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
211 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
212 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serao empregadas na obra 38
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
En, . Tempo T Taxa de Total
2 Viaturas un de DMT(km) ve"",:'d.a ;?or Tatapl 3 Equipamentos de Grande Porte un Quan.l. cellloctnca K .das
VTS de Média | Veiculo (Horas) Equip. | Prancha Viagens
(km/h) | (Horas) (FU) Ida/Volta
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Lamina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhdo Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhéo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00
2.10 __|Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidrdulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 _ |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12  |Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 Total de Viagens 17,00
Obs: i i pela C géo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 14,11
Memoéria de Calculo de Mobilizagéo (CC)
Taxa de ot
3 Demais Equipamentos un Quan_t. & Ocup.do K .das
Equip. cc (Fu) Viagens
Ida/Volta
3.13  |Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 |Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 |Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
317 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 |Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem)| 0,83
Tempo Total do CC (horas)| 9,13
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

|Observa<;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construg&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Drirevoria de Planejameanto e Pesquisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — COGOIT

s T L iais e Obras — SEORO

L - e e i para as taxas de Beneficios & Despesas bndinetas

Comserucio o Restauragio Aodowidria

DescrigSo das Parcelas

Pegque o Porto

ODeospesas Indirecas = sobere PW 74 sobre CEF M sobre PYW . sohine CIF 24 sodene FU 24 sobere CO
Administragio Central arsdaed - FOD] * &, o = B0 &, oo aE=r 5. OO
Desposas Fenanossras 1YL sobee [P - Liscrod o093 . ES [= - ) aE o=s I B
Seguros & Gasrantias Dot ratisais O 25 do P o,25 o3r (=11 oaE ars UL
Risoos OUS do P a.so oS .50 o532 (X2 oEE
Subeozal ¥ = an = AT .an a2.08 ST 210

LLcro amrsdesel - FOD] Too0

Subtozal 2 T o0 T, O . B0 ", 50 S68 T

Tributos 3 sobure PW % sobre CER T sobre P 2% sobre CEF | ™ sobewe PW | 5 soboe CD

prs CLES Ao P r a.es i oz aEs 1 - T ass ) o200 T
COFINS = OO0 clo P = o0 3, =0 = Do 3,75 300 =W
rESO 200 dlo P =00 =8 a] = o0 3.7= =W ] 3.7

Subtoral 3 &, ES =41 S ES 2,31 S B.20

Total - B0 (MNH

" = Preca de YWesnada

LD = Custo Chreto

SEL §SebtembroyS 2023 ] = 12,75 a.a

OF = [{1+SEl1CPYEF1 2-1] mabre P - Lucrod,. o gue resulta em D = I D9 sodane § P - Lacees]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 RS 5.212,38 | RS 5.143,95 | R$ 4.831,72
CM - 30 ago/23 RS 5.941,83 | RS 6.096,03 | R$ 5.784,57
RR-1C ago/23 RS 4.830,45 | R$ 3.968,23 | R$ 3.707,24
RR -2C - - - R$ -
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS 4.831,72 Fortaleza-CE
CM -30 RS 5.784,57 Fortaleza-CE
RR-1C RS 3.707,24 Fortaleza-CE
RR-2C RS = -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 13950 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 771,40 940,74
Rodovia em rev. primario RP 901,71 1.099,65
Rodovia em leito natural LN 1.221,82 1.490,02
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA | MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(E];I)NCIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,50275 | RS 4,27164 PAV
CM - 30 ago/23 R$ 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR - 1C ago/23 R$ 3,18957 | R$ 3,88971 PAV
RR -2C - RS - R$ - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.271,64 940,74 5.212,38
CM -30 ago/23 5.001,10 940,74 5.941,83
RR-1C mar/23 3.889,71 940,74 4.830,45
RR -2C - - - -
i MARANHAO Teresina CEARA

Juazeiro
do Norte £
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PERNAMBUCO
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&= 20 h 15 min
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1907,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.034,45 1.261,52
Rodovia em rev. primério RP 1.212,58 1.478,76
Rodovia em leito natural LN 1.650,18 2.012,41
Calculo da Aquisicido do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
N A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEI;)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 ago/23 RS 3,18359 | RS 3,88242 PAV
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,83451 PAV
RR-1C ago/23 RS 2,21950 | R$ 2,70671 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MLES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.261,52 5.143,95
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.261,52 6.096,03
RR-1C ago/23 2.706,71 1.261,52 3.968,23
RR -2C - - - -

Uberiandia
o

Ribeiraoc Preto
=1

Reﬂnaria Gabriel
Passos (Regap)

)
m
il
)
2

Salvado
o

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023
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ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo

Fortaleza-CE

Reajustamento (Pavimentacio)

Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1144,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 642,45 783,47
Rodovia em rev. primario RP 749,31 913,79
Rodovia em leito natural LN 1.011,82 1.233,93
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 ago/23 RS 3,31956 | R$ 4,04824 PAV
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,00110 PAV
RR - 1C ago/23 RS 2,39749 | RS 2,92376 PAV
RR -2C - RS - RS - PAV
Custos Totais dos Insumos
N PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 ago/23 4.048,24 783,47 4.831,72
CM - 30 ago/23 5.001,10 783,47 5.784,57
RR - 1C ago/23 2.923,76 783,47 3.707,24
RR - 2C - - - -
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO BALSAS COM POLO MAIS MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
. . . indice para Peso dos DIS:—KAN'T)CIA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO
1 10015 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600 BALSAS OBRA 50,00 280,000 280,000
2 10014 AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 BALSAS OBRA 50,00 840,000 840,000
3 4011463 |[MASSA ASFALTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000 BALSAS OBRA 50,00 84.000,000 84.000,000
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 BALSAS OBRA 50,00 2.314,049 2.314,049 -
5 IM0704 AREIA LAVADA M3 663,92 1,5000 995,882 BALSAS OBRA 50,00 49.794,120 49.794,120
6 IN0035 BRITA 1 M3 405,41 1,5000 608,109 BALSAS OBRA 50,00 30.405,443 30.405,443
7 IN0036 BRITA 2 M3 61,93 1,5000 92,897 BALSAS OBRA 50,00 4.644,869 4.644,869
8 IN0037 BRITA 0 M3 107,01 1,5000 160,521 BALSAS OBRA 50,00 8.026,074 8.026,074
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 BALSAS OBRA 50,00 12,900 12,900 -
10 M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010 96,304 BALSAS OBRA 50,00 4.815,216 4.815,216 -
11 IM0614 PEDRISCO M3 235,4315 1,5000 353,147 BALSAS OBRA 50,00 17.657,363 17.657,363 -
TOTAL (TxKM) 194.527,87 7.142,17 1.120,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7.00 m
Extensdo = 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Médulos(un)
1.00 =
2 Administracdo da obra
Médulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Médulos(un)
1.00 =
4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Médulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos para I de servicos,
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
6 Escavacho, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO
8 Concretoasféltico - faixa C - areia e bri
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?)
2.000,00 7.00 2400
9 Imprimagéo com asfalto diluido
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
10 Pintura de ligagio
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
11 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Extenso (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 015
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QUANTIDADE DE MODULOS

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobilizagio

Médulos(un)
1,00

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un)
1,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagio, carga e transporte de material de 12

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.10
PAVIMENTACAO

Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m Largura (m) Espessura (m):nsidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0.05 2,400
Imprimagao com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
pista com material de jazida

Extensao (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15

Adrministragao da obra I#Serd considera um més por km,ou dols meses para cada médlo
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12 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 020 = 2.000,00 x 7.00 x 020 =
13 Regularizagio do subleito 13 Regularizagio do subleito
Extensio (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 = 2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO SINALIZACAO
14 i 40 de placa de 50 em aco D =0,60 m - pelicula 14 Fornecimento e implantagdo de placa de * Seré cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
15 i dod te metdlico izado para placa de 40-D=0,60m 15 i ei 50 de suporte metal izado para placa de 50-D=0,60m Um suporte para cada placa Total igual a0 total de placas de 10 por médulo
Extensio (km) Quant. (un) Extensio (km) Quant. (un)
200 x 5.00 = 200 5.00 =
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,000 X 2 = 2.000,00 x 0,1000 x 2 =
17 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Ppintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1 2.000,00 x 0,1000 x 1 =
DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 -areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 200 = 2.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
19
Extensio (m) Largura (m) 10% Extensio (m) Largura (m) 10% Consid 10% d instal li d is prediai 50 d:
2.000,00 x 1.00 x = 2.000,00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Proeto Executivo 20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1,00 = 2.000,00 x 7.00 x 1,00 =
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 = 2.000,00 x 7,00 x 1,00 =

MFCO03

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO
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Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Produto
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Centro-Oeste

Brasil

EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541
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A Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
anp

Rkl PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando nao houver declaragao de venda do produto selecionado, ou quando a declaragao de venda do produto
Importante: PO, T .
nrarrar nar mannc da N2 (trac) dictrihiiidnarac a tahala indicarid camnn vazin
Més Produto Estado Preco

ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia °
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara 2,39749
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950
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CURVA ABC
Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.1 |AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$ 494.551,72 27,76% 27,76% A
3.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais R$ 386.758,56 21,71% 49,47% A
6.1 Melo-flg Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 8.13% 57.61% A
comerciais
10.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 103.573,46 5,81% 63,42% A
4.3 |AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 5,42% 68,84% A
4.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 R$ 95.712,67 5,37% 74,22% A
10.1  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 4,78% 79,00% B
10.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - MASSA ASFALTICA R$ 78.714,72 4,42% 83,42% B
- - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de mater_lal de 1 t_:ateigorla DMT de 1.0003 1.200 m - caminho de R$ 40.80737 2.29% 85.71% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
3.5 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 2,19% 87,89% B
3.4 |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 1,85% 89,75% B
5.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,29% 91,04% B
3.6 |Regularizagéo do subleito R$ 18.988,20 1,07% 92,10% B
4.5 JAQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C R$ 18.829,04 1,06% 93,16% B
1.2 JAdministragdo da Obra R$ 18.702,83 1,05% 94,21% B
4.4 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 15.136,71 0,85% 95,06% C
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 14.857,52 0,83% 95,89% C
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 0,71% 96,60% C
9.1 Controle tecnoldgico - Obra R$ 8.083,14 0,45% 97,06% C
21 Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,43% 97,49% C
3.2 |Imprimagéo com asfalto diluido R$ 6.386,94 0,36% 97,84% C
10.5 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 6.164,40 0,35% 98,19% C
5.2 Suporte mfetallco gglvan|zado~para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 RS 5.339,38 0.30% 98,49% c
m - fornecimento e implantagéo
46 |TRANSPORTE RR-1C R$ 5.045,57 0,28% 98,77% C
3.3 |Pintura de ligagédo R$ 4.833,36 0,27% 99,05% C
1.3 ]Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,22% 99,27% C
7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,20% 99,46% C
51 _Placa de [egulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e R$ 3.207.77 0,18% 99.64% c
implantacéo
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 [Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 2.375,25 0,13% 99,92% C
1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,42 0,08% 100,00% C
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