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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 12,00

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,10

Total de m² Horista % Mensalista %
168.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 466.549,17

1.1 Codevasf CPU-02 Und 12,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 178.290,20

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 24,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 224.434,01

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 24,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 47.175,86

1.4 Codevasf CPU-01 und 12,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 16.649,10

2 612.733,97

2.1 Codevasf CPU-16 m² 168.000,00 23,30% 0,44 0,55 91.973,95

2.2 SICRO 5502114 m³ 50.400,00 23,30% 7,88 9,72 489.688,42

2.3 SICRO 4413942 m³ 16.800,00 23,30% 1,50 1,85 31.071,60

3 5.867.084,51

3.1 SICRO 4011463 t 20.160,00 23,30% 186,71 230,21 4.641.102,75

3.2 SICRO 4011351 m² 168.000,00 23,30% 0,37 0,46 76.643,28

3.3 SICRO 4011353 m² 168.000,00 23,30% 0,28 0,35 58.000,32

3.4 SICRO 4011221 m³ 25.200,00 23,30% 12,75 15,72 396.162,90

3.5 SICRO 4011227 m³ 33.600,00 23,30% 11,28 13,91 467.316,86

3.6 SICRO 4011209 m² 168.000,00 23,30% 1,10 1,36 227.858,40

4 8.350.421,64

4.1 CODEVASF CPU-13 t 1.274,76 15% 4.048,24 4.655,48 5.934.620,59

4.2 CODEVASF CPU-17 t 1.274,76 15% 580,47 667,55 850.961,21

4.3 CODEVASF CPU-14 t 201,60 15% 5.001,10 5.751,26 1.159.454,94

4.4 CODEVASF CPU-18 t 201,60 15% 580,47 667,55 134.577,32

4.5 CODEVASF CPU-15 t 67,20 15% 2.923,76 3.362,33 225.948,48

4.6 CODEVASF CPU-19 t 67,20 15% 580,47 667,55 44.859,11

5 378.392,90

5.1 SICRO 5213440 und 120,00 23,30% 260,16 320,78 38.493,27

5.2 SICRO 5213863 und 120,00 23,30% 433,04 533,94 64.072,60

5.3 SICRO 5213400 m² 7.200,00 23,30% 31,07 38,31 275.827,03

6 DRENAGEM 1.738.825,92

6.1 SICRO 2003943 m 48.000,00 23,30% 29,38 36,23 1.738.825,92

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42.227,78

7.1 Codevasf CPU-12 m 2.400,00 23,30% 14,27 17,59 42.227,78

8 PROJETO EXECUTIVO 151.746,00

8.1 Codevasf Composição Própria m² 168.000,00 23,30% 0,73 0,90 151.746,00

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 96.997,66

9.1 Codevasf CPU-21 m² 168.000,00 23,30% 0,47 0,58 96.997,66

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3.312.189,60

10.1 SICRO 5914374 tkm 882.000,00 23,30% 0,94 1,16 1.022.255,64

10.2 SICRO 5914389 tkm 1.008.000,00 23,30% 0,76 0,94 944.576,64

10.3 SICRO 5914389 tkm 1.326.334,44 23,30% 0,76 0,94 1.242.881,47

10.4 SICRO 5914622 tkm 13.440,00 23,30% 1,72 2,12 28.503,01

10.5 SICRO 5914479 tkm 85.705,99 23,30% 0,70 0,86 73.972,84

21.017.169,12

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - 
CENTRO MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE RR-1C

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,10

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 695.868,47

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 580,47 667,55 70.913,43

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 580,47 667,55 11.214,78

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 580,47 667,55 3.738,26

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.751.430,76

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - 
CENTRO MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
695.868,47 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.439,60 99.230,84

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

0,40% 0,40% 2,34% 2,34% 2,34% 12,01% 12,01% 12,01% 11,52% 11,52% 16,56% 16,54%

6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 210.334,22 210.334,22 210.324,01 201.822,32 201.822,32 290.039,78 289.677,87

0,40% 0,80% 3,14% 5,48% 7,83% 19,84% 31,85% 43,85% 55,38% 66,90% 83,46% 100,00%
6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 347.410,24 557.744,46 768.068,47 969.890,79 1.171.713,12 1.461.752,89 1.751.430,76

Total Geral R$ 1.751.430,76

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                    1.680,00 CAP-50/70 0,06323 t/t t 106,230

-                    CAP-50/70 0,5660 t/t t 0,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,006500 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580

R$ 1.125,2593

BDI 23,30% R$ 262,1854

Total Serviços: R$ 1.387,4448

CPU-01 R$ 1.387,44

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L - 7 KW/136 KW

H 1,666667 256,87 428,1172

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H 5,833333 285,20 1663,6778

INSUMO SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045

INSUMO SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322

INSUMO SICRO E9666
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
265 KW

H 14,943333 407,38 6087,6585

INSUMO SICRO E9560 ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932

R$ 12.049,8919

BDI 23,30% R$ 2.807,6248

Total Serviços: R$ 14.857,5167

R$ 14.857,52

CPU-02
PREÇO POR 
MODULO:

R$ 14.857,52

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

BDI 23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 1 mes:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND PRECO UNITÁRIO (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO TOTAL:

Ministério da Integraçaõ e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Total para 1 meses: CPU-03 PREÇO POR M²:  R$        9.351,42 

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 895,00 895,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 699,21 699,2100

R$ 1.594,2100

BDI 23,30% R$ 371,4509

Total Serviços: R$ 1.965,6609

CPU-04 R$ 1.965,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650

R$ 0,9650

BDI 23,30% R$ 0,2248

Total Serviços: R$ 1,1898

CPU-11 R$ 1,19

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800

R$ 14,2700

BDI 23,30% R$ 3,3249

Total Serviços: R$ 17,5949

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4048,24 R$ 4.048,2441

R$ 4.048,2441

BDI 15,00% R$ 607,2366

Total Serviços: R$ 4.655,4807

CPU-13 R$ 4.655,48

CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996

R$ 5.001,0996

BDI 15,00% R$ 750,1649

Total Serviços: R$ 5.751,2646

CPU-14 R$ 5.751,26

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640

R$ 2.923,7640

BDI 15,00% R$ 438,5646

Total Serviços: R$ 3.362,3286

CPU-15 R$ 3.362,33

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 580,47 580,4750

R$ 580,475

BDI 15,00% R$ 87,071

Total Serviços: R$ 667,546

CPU-17 R$ 667,55

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 580,47 580,4750
R$ 580,4750

BDI 15,00% R$ 87,0712
Total Serviços: R$ 667,5462

CPU-18 R$ 667,55

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 1500,86 1500,8611
R$ 1.500,8611

BDI 15,00% R$ 225,1292
Total Serviços: R$ 1.725,9902

CPU-19 R$ 1.725,99

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000011 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.311,34 0,0462
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1428

BDI 23,30% R$ 0,0333
CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000025 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.400,53 0,1350

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4683
BDI 23,30% R$ 0,1091

CPU-21 R$ 0,58

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 114,08% JÁ INCLUSAS EM "A"

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 999,75
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75

4.648,34R$         
23,30% 1.083,06R$         

5.731,40R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.731,40 143,29R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,36 R$ 5,36

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.731,40 330,70R$            

479,60R$            
23,30% 111,75R$            

591,35R$            
6.322,75R$         

Por m²: 0,90                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Viaturas
 Tempo 

Total 
(Horas) 

1 Pessoal un 
 Quant. de 
Pessoal 

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 1.1 Chefe de campo un 1
Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topógrafo un 1
Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) 2,50 1.3 Auxiliar de topografia un 2
Veículo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 1.5 Auxiliar de laboratório un 2
Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Ônibus (E-9560) 0,00 1.12 Mecânico un 1
Caminhão Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1

1.21 Operadores un 12
1.23 Pedreiro un 2
1.25 Serventes un 5

29

38

0

41,00
0,00
2,00

50,00

60,00

0,83
0,00

Obs: Atenção - Parte do pessoal poderá ser mobilizado com veiculos que serão empregados na obra (CTA, CB, ON, DA, CP, entre outras).

 - Pode-se considerar que cada veiculo levará mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un 
 Quant. de 
Viaturas 

 Capacidade de 
pessoal para 
mobilização 

 Quant. 
total  

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 0 0

38

Velocidade Média (km/h )

Tempo do Onibus por trecho (horas)
Tempo Total do Onibus (E-9560)  (horas)

Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serão empregadas na obra

Memória de Cálculo de Mobilização

Total de Pessoal

Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serão empregadas na obra

Total a serem transportadas por ônibus

Lotação do Onibus  (pessoas)
Total de Viagens do Onibus 

MOBILIZAÇÃO SRP TSD

Ida e Volta
Distância OM - Dst (km)
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2 Viaturas un 
 Quant. 

de 
Viaturas 

 DMT(km) 

 
Velocida
de Média 

(km/h) 

 Tempo 
por 

Veículo 
(Horas) 

 Tempo 
Total 

(Horas) 
3 Equipamentos de Grande Porte un 

 Quant. de 
Equip. 

 Taxa de 
Ocup.da 
Prancha 

(FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 c/ Lâmina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agrícola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 17,00

Obs: velocidades consideradas pela Coordenação de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. 50,00

60,00

0,83

14,11

3 Demais Equipamentos un 
 Quant. de 

Equip. 

 Taxa de 
Ocup.do 
CC (FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

3.13 Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 Vassoras Mecânicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50

3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00

3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
11,00

50,00

60,00

0,83

9,13 Tempo Total do CC (horas) 

 Tempo Total da Prancha (horas) 

Memória de Cálculo de Mobilização (CC)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do CC (horas/viagem)

Memorial de Cálculo de Mobilização Inicial Memória de Cálculo de Mobilização (CM/PB)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo da Prancha (horas/viagem)
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 não incide 
B2 Feriados 3,95 não incide 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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INSUMO ANP-MÊS Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 5.139,70R$                            5.383,29R$                  4.628,72R$                      

CM - 30 ago/23 5.869,16R$                            6.335,37R$                  5.581,57R$                      
RR - 1C ago/23 4.757,77R$                            4.207,57R$                  3.504,24R$                      
RR - 2C - - - -R$                               

Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE

Menor Preço (R$/TON) Origem

CAP 50/70 4.628,72R$                       Fortaleza-CE
CM - 30 5.581,57R$                       Fortaleza-CE
RR - 1C 3.504,24R$                       Fortaleza-CE
RR - 2C -R$                                -

Comparação de preços entre três fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREÇO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE
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Origem do insumo Mataripe - BA

Destino do insumo
Presidente 

Dutra - MA
Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1279,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 868,06
Rodovia em rev. primário RP 1.013,76
Rodovia em leito natural LN 1.371,67

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,50275R$           4,27164R$                    PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$           5,00110R$                    PAV
RR - 1C ago/23 3,18957R$           3,88971R$                    PAV
RR - 2C - -R$                   -R$                            PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.271,64 868,06 5.139,70
CM - 30 ago/23 5.001,10 868,06 5.869,16
RR - 1C mar/23 3.889,71 868,06 4.757,77
RR - 2C - - - -

1.124,77

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para 
mês orçamento)

711,81
831,28
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Origem do insumo Betim-MG

Destino do insumo
Presidente 

Dutra - MA
Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 2289,00 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)

Rodovia pavimentada PAV 1.500,86
Rodovia em rev. primário RP 1.761,62
Rodovia em leito natural LN 2.402,16

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,18359R$          3,88242R$                PAV
CM - 30 ago/23 3,96430R$          4,83451R$                PAV
RR - 1C ago/23 2,21950R$          2,70671R$                PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                        PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.500,86 5.383,29
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.500,86 6.335,37
RR - 1C ago/23 2.706,71 1.500,86 4.207,57
RR - 2C - - - -

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

1.230,71
1.444,52
1.969,77
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Origem do insumo Fortaleza-CE

Destino do insumo
Presidente Dutra - 

MA
Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 820,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 580,47
Rodovia em rev. primário RP 673,89
Rodovia em leito natural LN 903,35

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE 
VENDA 

(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,31956R$          4,04824R$               PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$          5,00110R$               PAV
RR - 1C ago/23 2,39749R$          2,92376R$               PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                      PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.048,24 580,47 4.628,72
CM - 30 ago/23 5.001,10 580,47 5.581,57
RR - 1C ago/23 2.923,76 580,47 3.504,24
RR - 2C - - - -

740,75

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

475,99
552,59
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
Índice para 

transformação em 
peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA 
(KM) 

TRANSP (P + 
NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1  I0015 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600             PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 280,000           280,000                   
2  I0014 AQUISIÇÃO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800           PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 840,000           840,000                   
3 4011463 MASSA ASFÁLTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000      PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 84.000,000      84.000,000          
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP II-32                                    KG 46.280,99 0,0010                     46,281           PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 2.314,049        2.314,049             -                         
5 IM0704 AREIA LAVADA                                                 M3    663,92 1,5000                     995,882         PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 49.794,120      49.794,120          
6 IN0035 BRITA 1                                                      M3    405,41 1,5000                     608,109         PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 30.405,443      30.405,443          
7 IN0036 BRITA 2                                                      M3    61,93 1,5000                     92,897           PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 4.644,869        4.644,869            
8 IN0037 BRITA 0                                                  M3    107,01 1,5000                     160,521         PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 8.026,074        8.026,074            
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON                                         KG    258,00 0,0010                     0,258             PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 12,900             12,900                  -                         
10  M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010                     96,304           PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 4.815,216        4.815,216             -                         
11 IM0614 PEDRISCO M3    235,4315 1,5000                     353,147         PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 17.657,363      17.657,363          -                         

194.527,87         7.142,17               1.120,00                  TOTAL (TxKM)

TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO PRESIDENTE DUTRA COM POLO MAIS MAIS PRÓXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
% de solo 
da jazida

Índice para 
transformação em 

peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(KM) 
TRANSP NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

m³ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 31.500,000      31.500,000         -                    -                       

2 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 2.800,00 100% 1,50 4.200,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 42.000,000      42.000,000         -                    -                       

73.500,00          -                      -                         

TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MÁXIMA DE 10 KM

TOTAL (TxKM)
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Unidades (Und) Módulos(un) Unidades (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

3 3

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

4 4

Módulos(un) Unidade (un) Módulos(un) Unidade (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00 2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação Pintura de ligação

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com asfalto diluído

* Para módulos fracionários será adotado o valor inteiro imediatamente inferior

*Será considera um mês por Km, ou dois meses para cada módulo

*Será considerado 2 meses de canteiro para exceução de um módulo, equivalente a 1 Mês por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Módulo

* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma placa de obra

OBSERVAÇÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA

* Será considerada uma etapa de mobilização e desmoblização para cada módulo, se a obra for em municípios diferentes
* Caso sejam vários módulos na mesma cidade, considera-se no orçamento daquele município apenas uma mobilização e uma desmobilização
* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma mobilização e uma desmobilização

* Será cosiderado uma placa da obra por módulo realizado em obra diferente. Caso seja a mesma obra, deverá ser apenas uma placa da obra.
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12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00 2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

14 14

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 2 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2 = 400,00

17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 1 200,00 2.000,00 x 0,1000 x 1 = 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 19

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo 20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnológico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 7,00 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura Sub-base estabilizada granulometricamente com 

Regularização do subleito Regularização do subleito

Considerou-se 10% da extensão com necessidade de reparos na instalações e ligações dos ramais prediais para execução da terraplenagem

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por módulo

* Será cosiderado uma placa de sinalização a cada quarteirão de de 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por módulo.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês Produto Estado Preço

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Bahia -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 2,39749
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

4.1 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  R$          494.551,72 28,24% 28,24% A

3.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  R$          386.758,56 22,08% 50,32% A

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 8,27% 58,59% A

10.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$          103.573,46 5,91% 64,51% A

4.3 AQUISIÇÃO DE CM-30  R$            96.621,25 5,52% 70,02% A

10.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            85.187,97 4,86% 74,89% A

10.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - MASSA ASFÁLTICA  R$            78.714,72 4,49% 79,38% B

4.2 TRANSPORTE CAP 50/70  R$            70.913,43 4,05% 83,43% B

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            40.807,37 2,33% 85,76% B

3.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  R$            38.943,07 2,22% 87,98% B

3.4 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            33.013,58 1,88% 89,87% B

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,31% 91,18% B

3.6 Regularização do subleito  R$            18.988,20 1,08% 92,27% B

4.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  R$            18.829,04 1,08% 93,34% B

1.2 Administração da Obra  R$            18.702,83 1,07% 94,41% B

1.1 Mobilização e Desmobilização  R$            14.857,52 0,85% 95,26% C

8.1 Projeto Executivo  R$            12.645,50 0,72% 95,98% C

4.4 TRANSPORTE DE CM-30  R$            11.214,78 0,64% 96,62% C

9.1 Controle tecnológico - Obra  R$              8.083,14 0,46% 97,08% C

2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              7.664,50 0,44% 97,52% C

3.2 Imprimação com asfalto diluído  R$              6.386,94 0,36% 97,88% C

10.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$              6.164,40 0,35% 98,23% C

5.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 
m - fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,30% 98,54% C

3.3 Pintura de ligação  R$              4.833,36 0,28% 98,82% C

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$              3.931,32 0,22% 99,04% C

4.6 TRANSPORTE RR-1C  R$              3.738,26 0,21% 99,25% C

7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,20% 99,45% C

5.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

 R$              3.207,77 0,18% 99,64% C

2.3 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  R$              2.375,25 0,14% 99,92% C

1.4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,42 0,08% 100,00% C

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ 
(Item 2 - LESTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 12,00

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 124,18

Total de m² Horista % Mensalista %
168.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 466.549,17

1.1 Codevasf CPU-02 Und 12,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 178.290,20

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 24,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 224.434,01

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 24,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 47.175,86

1.4 Codevasf CPU-01 und 12,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 16.649,10

2 612.733,97

2.1 Codevasf CPU-16 m² 168.000,00 23,30% 0,44 0,55 91.973,95

2.2 SICRO 5502114 m³ 50.400,00 23,30% 7,88 9,72 489.688,42

2.3 SICRO 4413942 m³ 16.800,00 23,30% 1,50 1,85 31.071,60

3 5.867.084,51

3.1 SICRO 4011463 t 20.160,00 23,30% 186,71 230,21 4.641.102,75

3.2 SICRO 4011351 m² 168.000,00 23,30% 0,37 0,46 76.643,28

3.3 SICRO 4011353 m² 168.000,00 23,30% 0,28 0,35 58.000,32

3.4 SICRO 4011221 m³ 25.200,00 23,30% 12,75 15,72 396.162,90

3.5 SICRO 4011227 m³ 33.600,00 23,30% 11,28 13,91 467.316,86

3.6 SICRO 4011209 m² 168.000,00 23,30% 1,10 1,36 227.858,40

4 8.195.830,57

4.1 CODEVASF CPU-13 t 1.274,76 15% 4.048,24 4.655,48 5.934.620,59

4.2 CODEVASF CPU-17 t 1.274,76 15% 493,39 567,39 723.291,07

4.3 CODEVASF CPU-14 t 201,60 15% 5.001,10 5.751,26 1.159.454,94

4.4 CODEVASF CPU-18 t 201,60 15% 493,39 567,39 114.386,61

4.5 CODEVASF CPU-15 t 67,20 15% 2.923,76 3.362,33 225.948,48

4.6 CODEVASF CPU-19 t 67,20 15% 493,39 567,39 38.128,87

5 378.392,90

5.1 SICRO 5213440 und 120,00 23,30% 260,16 320,78 38.493,27

5.2 SICRO 5213863 und 120,00 23,30% 433,04 533,94 64.072,60

5.3 SICRO 5213400 m² 7.200,00 23,30% 31,07 38,31 275.827,03

6 DRENAGEM 1.738.825,92

6.1 SICRO 2003943 m 48.000,00 23,30% 29,38 36,23 1.738.825,92

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42.227,78

7.1 Codevasf CPU-12 m 2.400,00 23,30% 14,27 17,59 42.227,78

8 PROJETO EXECUTIVO 151.746,00

8.1 Codevasf Composição Própria m² 168.000,00 23,30% 0,73 0,90 151.746,00

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 96.997,66

9.1 Codevasf CPU-21 m² 168.000,00 23,30% 0,47 0,58 96.997,66

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3.312.189,60

10.1 SICRO 5914374 tkm 882.000,00 23,30% 0,94 1,16 1.022.255,64

10.2 SICRO 5914389 tkm 1.008.000,00 23,30% 0,76 0,94 944.576,64

10.3 SICRO 5914389 tkm 1.326.334,44 23,30% 0,76 0,94 1.242.881,47

10.4 SICRO 5914622 tkm 13.440,00 23,30% 1,72 2,12 28.503,01

10.5 SICRO 5914479 tkm 85.705,99 23,30% 0,70 0,86 73.972,84

20.862.578,04

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - 
LESTE MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE RR-1C

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 124,18

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 682.985,88

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 493,39 567,39 60.274,26

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 493,39 567,39 9.532,22

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 493,39 567,39 3.177,41

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.738.548,17

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - 
LESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
682.985,88 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.598,68 97.393,79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

0,40% 0,40% 2,36% 2,36% 2,36% 11,99% 11,99% 11,99% 11,50% 11,50% 16,58% 16,56%

6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 208.493,30 208.493,30 208.483,09 199.981,40 199.981,40 288.198,85 287.840,81

0,40% 0,80% 3,16% 5,52% 7,88% 19,88% 31,87% 43,86% 55,36% 66,87% 83,44% 100,00%
6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 345.569,32 554.062,62 762.545,70 962.527,11 1.162.508,51 1.450.707,36 1.738.548,17

Total Geral R$ 1.738.548,17

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                    1.680,00 CAP-50/70 0,06323 t/t t 106,230

-                    CAP-50/70 0,5660 t/t t 0,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,006500 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580

R$ 1.125,2593

BDI 23,30% R$ 262,1854

Total Serviços: R$ 1.387,4448

CPU-01 R$ 1.387,44

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L - 7 KW/136 KW

H 1,666667 256,87 428,1172

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H 5,833333 285,20 1663,6778

INSUMO SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045

INSUMO SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322

INSUMO SICRO E9666
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
265 KW

H 14,943333 407,38 6087,6585

INSUMO SICRO E9560 ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932

R$ 12.049,8919

BDI 23,30% R$ 2.807,6248

Total Serviços: R$ 14.857,5167

R$ 14.857,52

CPU-02
PREÇO POR 
MODULO:

R$ 14.857,52

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

BDI 23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 1 mes:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND PRECO UNITÁRIO (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO TOTAL:
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Total para 1 meses: CPU-03 PREÇO POR M²:  R$        9.351,42 

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 895,00 895,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 699,21 699,2100

R$ 1.594,2100

BDI 23,30% R$ 371,4509

Total Serviços: R$ 1.965,6609

CPU-04 R$ 1.965,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650

R$ 0,9650

BDI 23,30% R$ 0,2248

Total Serviços: R$ 1,1898

CPU-11 R$ 1,19

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800

R$ 14,2700

BDI 23,30% R$ 3,3249

Total Serviços: R$ 17,5949

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4048,24 R$ 4.048,2441

R$ 4.048,2441

BDI 15,00% R$ 607,2366

Total Serviços: R$ 4.655,4807

CPU-13 R$ 4.655,48

CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996

R$ 5.001,0996

BDI 15,00% R$ 750,1649

Total Serviços: R$ 5.751,2646

CPU-14 R$ 5.751,26

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640

R$ 2.923,7640

BDI 15,00% R$ 438,5646

Total Serviços: R$ 3.362,3286

CPU-15 R$ 3.362,33

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 493,39 493,3860

R$ 493,386

BDI 15,00% R$ 74,008

Total Serviços: R$ 567,394

CPU-17 R$ 567,39

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 493,39 493,3860
R$ 493,3860

BDI 15,00% R$ 74,0079
Total Serviços: R$ 567,3939

CPU-18 R$ 567,39

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 493,39 493,3860
R$ 493,3860

BDI 15,00% R$ 74,0079
Total Serviços: R$ 567,3939

CPU-19 R$ 567,39

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000011 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.311,34 0,0462
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1428

BDI 23,30% R$ 0,0333
CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000025 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.400,53 0,1350

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4683
BDI 23,30% R$ 0,1091

CPU-21 R$ 0,58

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 114,08% JÁ INCLUSAS EM "A"

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 999,75
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75

4.648,34R$         
23,30% 1.083,06R$         

5.731,40R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.731,40 143,29R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,36 R$ 5,36

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.731,40 330,70R$            

479,60R$            
23,30% 111,75R$            

591,35R$            
6.322,75R$         

Por m²: 0,90                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Viaturas
 Tempo 

Total 
(Horas) 

1 Pessoal un 
 Quant. de 
Pessoal 

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 1.1 Chefe de campo un 1
Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topógrafo un 1
Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) 2,50 1.3 Auxiliar de topografia un 2
Veículo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 1.5 Auxiliar de laboratório un 2
Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Ônibus (E-9560) 0,00 1.12 Mecânico un 1
Caminhão Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1

1.21 Operadores un 12
1.23 Pedreiro un 2
1.25 Serventes un 5

29

38

0

41,00
0,00
2,00

50,00

60,00

0,83
0,00

Obs: Atenção - Parte do pessoal poderá ser mobilizado com veiculos que serão empregados na obra (CTA, CB, ON, DA, CP, entre outras).

 - Pode-se considerar que cada veiculo levará mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un 
 Quant. de 
Viaturas 

 Capacidade de 
pessoal para 
mobilização 

 Quant. 
total  

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 0 0

38

Velocidade Média (km/h )

Tempo do Onibus por trecho (horas)
Tempo Total do Onibus (E-9560)  (horas)

Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serão empregadas na obra

Memória de Cálculo de Mobilização

Total de Pessoal

Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serão empregadas na obra

Total a serem transportadas por ônibus

Lotação do Onibus  (pessoas)
Total de Viagens do Onibus 

MOBILIZAÇÃO SRP TSD

Ida e Volta
Distância OM - Dst (km)
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2 Viaturas un 
 Quant. 

de 
Viaturas 

 DMT(km) 

 
Velocida
de Média 

(km/h) 

 Tempo 
por 

Veículo 
(Horas) 

 Tempo 
Total 

(Horas) 
3 Equipamentos de Grande Porte un 

 Quant. de 
Equip. 

 Taxa de 
Ocup.da 
Prancha 

(FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 c/ Lâmina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agrícola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 17,00

Obs: velocidades consideradas pela Coordenação de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. 50,00

60,00

0,83

14,11

3 Demais Equipamentos un 
 Quant. de 

Equip. 

 Taxa de 
Ocup.do 
CC (FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

3.13 Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 Vassoras Mecânicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50

3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00

3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
11,00

50,00

60,00

0,83

9,13 Tempo Total do CC (horas) 

 Tempo Total da Prancha (horas) 

Memória de Cálculo de Mobilização (CC)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do CC (horas/viagem)

Memorial de Cálculo de Mobilização Inicial Memória de Cálculo de Mobilização (CM/PB)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo da Prancha (horas/viagem)
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 não incide 
B2 Feriados 3,95 não incide 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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INSUMO ANP-MÊS Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 5.082,06R$                            5.402,71R$                  4.541,63R$                      

CM - 30 ago/23 5.811,51R$                            6.354,79R$                  5.494,49R$                      
RR - 1C ago/23 4.700,13R$                            4.226,99R$                  3.417,15R$                      
RR - 2C - - - -R$                               

Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE

Menor Preço (R$/TON) Origem

CAP 50/70 4.541,63R$                       Fortaleza-CE
CM - 30 5.494,49R$                       Fortaleza-CE
RR - 1C 3.417,15R$                       Fortaleza-CE
RR - 2C -R$                                -

Comparação de preços entre três fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREÇO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE
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Origem do insumo Mataripe - BA
Destino do insumo Caxias - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1187,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 810,41
Rodovia em rev. primário RP 945,63
Rodovia em leito natural LN 1.277,80

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,50275R$           4,27164R$                    PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$           5,00110R$                    PAV
RR - 1C ago/23 3,18957R$           3,88971R$                    PAV
RR - 2C - -R$                   -R$                            PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.271,64 810,41 5.082,06
CM - 30 ago/23 5.001,10 810,41 5.811,51
RR - 1C mar/23 3.889,71 810,41 4.700,13
RR - 2C - - - -

1.047,80

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para 
mês orçamento)

664,54
775,42

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


Origem do insumo Betim-MG

Destino do insumo Caxias - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 2320,00 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)

Rodovia pavimentada PAV 1.520,28
Rodovia em rev. primário RP 1.784,57
Rodovia em leito natural LN 2.433,79

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,18359R$          3,88242R$                PAV
CM - 30 ago/23 3,96430R$          4,83451R$                PAV
RR - 1C ago/23 2,21950R$          2,70671R$                PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                        PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.520,28 5.402,71
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.520,28 6.354,79
RR - 1C ago/23 2.706,71 1.520,28 4.226,99
RR - 2C - - - -

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

1.246,63
1.463,35
1.995,71
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Origem do insumo Fortaleza-CE

Destino do insumo Caxias - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 681,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 493,39
Rodovia em rev. primário RP 570,96
Rodovia em leito natural LN 761,53

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE 
VENDA 

(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,31956R$          4,04824R$               PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$          5,00110R$               PAV
RR - 1C ago/23 2,39749R$          2,92376R$               PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                      PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.048,24 493,39 4.541,63
CM - 30 ago/23 5.001,10 493,39 5.494,49
RR - 1C ago/23 2.923,76 493,39 3.417,15
RR - 2C - - - -

624,46

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

404,58
468,19
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
Índice para 

transformação em 
peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA 
(KM) 

TRANSP (P + 
NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1  I0015 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600            CAXIAS OBRA 50,00 280,000           280,000                   
2  I0014 AQUISIÇÃO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800          CAXIAS OBRA 50,00 840,000           840,000                   
3 4011463 MASSA ASFÁLTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000     CAXIAS OBRA 50,00 84.000,000      84.000,000          
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP II-32                                    KG 46.280,99 0,0010                     46,281          CAXIAS OBRA 50,00 2.314,049        2.314,049             -                         
5 IM0704 AREIA LAVADA                                                 M3    663,92 1,5000                     995,882        CAXIAS OBRA 50,00 49.794,120      49.794,120          
6 IN0035 BRITA 1                                                      M3    405,41 1,5000                     608,109        CAXIAS OBRA 50,00 30.405,443      30.405,443          
7 IN0036 BRITA 2                                                      M3    61,93 1,5000                     92,897          CAXIAS OBRA 50,00 4.644,869        4.644,869            
8 IN0037 BRITA 0                                                  M3    107,01 1,5000                     160,521        CAXIAS OBRA 50,00 8.026,074        8.026,074            
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON                                         KG    258,00 0,0010                     0,258            CAXIAS OBRA 50,00 12,900             12,900                  -                         
10  M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010                     96,304          CAXIAS OBRA 50,00 4.815,216        4.815,216             -                         
11 IM0614 PEDRISCO M3    235,4315 1,5000                     353,147        CAXIAS OBRA 50,00 17.657,363      17.657,363          -                         

194.527,87         7.142,17               1.120,00                  TOTAL (TxKM)

TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO CAXIAS COM POLO MAIS MAIS PRÓXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
% de solo 
da jazida

Índice para 
transformação em 

peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(KM) 
TRANSP NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

m³ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 31.500,000      31.500,000         -                    -                       

2 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 2.800,00 100% 1,50 4.200,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 42.000,000      42.000,000         -                    -                       

73.500,00          -                      -                         

TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MÁXIMA DE 10 KM

TOTAL (TxKM)
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Unidades (Und) Módulos(un) Unidades (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

3 3

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

4 4

Módulos(un) Unidade (un) Módulos(un) Unidade (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00 2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação Pintura de ligação

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com asfalto diluído

* Para módulos fracionários será adotado o valor inteiro imediatamente inferior

*Será considera um mês por Km, ou dois meses para cada módulo

*Será considerado 2 meses de canteiro para exceução de um módulo, equivalente a 1 Mês por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Módulo

* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma placa de obra

OBSERVAÇÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA

* Será considerada uma etapa de mobilização e desmoblização para cada módulo, se a obra for em municípios diferentes
* Caso sejam vários módulos na mesma cidade, considera-se no orçamento daquele município apenas uma mobilização e uma desmobilização
* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma mobilização e uma desmobilização

* Será cosiderado uma placa da obra por módulo realizado em obra diferente. Caso seja a mesma obra, deverá ser apenas uma placa da obra.
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12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00 2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

14 14

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 2 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2 = 400,00

17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 1 200,00 2.000,00 x 0,1000 x 1 = 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 19

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo 20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnológico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 7,00 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura Sub-base estabilizada granulometricamente com 

Regularização do subleito Regularização do subleito

Considerou-se 10% da extensão com necessidade de reparos na instalações e ligações dos ramais prediais para execução da terraplenagem

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por módulo

* Será cosiderado uma placa de sinalização a cada quarteirão de de 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por módulo.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês Produto Estado Preço

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Bahia -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 2,39749
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

4.1 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  R$          494.551,72 28,45% 28,45% A

3.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  R$          386.758,56 22,25% 50,69% A

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 8,33% 59,03% A

10.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$          103.573,46 5,96% 64,98% A

4.3 AQUISIÇÃO DE CM-30  R$            96.621,25 5,56% 70,54% A

10.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            85.187,97 4,90% 75,44% B

10.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - MASSA ASFÁLTICA  R$            78.714,72 4,53% 79,97% B

4.2 TRANSPORTE CAP 50/70  R$            60.274,26 3,47% 83,44% B

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            40.807,37 2,35% 85,78% B

3.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  R$            38.943,07 2,24% 88,02% B

3.4 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            33.013,58 1,90% 89,92% B

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,32% 91,24% B

3.6 Regularização do subleito  R$            18.988,20 1,09% 92,34% B

4.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  R$            18.829,04 1,08% 93,42% B

1.2 Administração da Obra  R$            18.702,83 1,08% 94,50% B

1.1 Mobilização e Desmobilização  R$            14.857,52 0,85% 95,35% C

8.1 Projeto Executivo  R$            12.645,50 0,73% 96,08% C

4.4 TRANSPORTE DE CM-30  R$              9.532,22 0,55% 96,63% C

9.1 Controle tecnológico - Obra  R$              8.083,14 0,46% 97,09% C

2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              7.664,50 0,44% 97,53% C

3.2 Imprimação com asfalto diluído  R$              6.386,94 0,37% 97,90% C

10.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$              6.164,40 0,35% 98,25% C

5.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 
m - fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,31% 98,56% C

3.3 Pintura de ligação  R$              4.833,36 0,28% 98,84% C

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$              3.931,32 0,23% 99,06% C

7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,20% 99,27% C

5.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

 R$              3.207,77 0,18% 99,45% C

4.6 TRANSPORTE RR-1C  R$              3.177,41 0,18% 99,63% C
2.3 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.589,30 0,15% 99,78% C
10.4 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  R$              2.375,25 0,14% 99,92% C

1.4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,42 0,08% 100,00% C

CURVA ABC
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 14,00

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,70

Total de m² Horista % Mensalista %
196.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 544.307,37

1.1 Codevasf CPU-02 Und 14,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 208.005,23

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 28,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 261.839,68

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 28,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 55.038,51

1.4 Codevasf CPU-01 und 14,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 19.423,95

2 714.856,30

2.1 Codevasf CPU-16 m² 196.000,00 23,30% 0,44 0,55 107.302,94

2.2 SICRO 5502114 m³ 58.800,00 23,30% 7,88 9,72 571.303,15

2.3 SICRO 4413942 m³ 19.600,00 23,30% 1,50 1,85 36.250,20

3 6.844.931,93

3.1 SICRO 4011463 t 23.520,00 23,30% 186,71 230,21 5.414.619,87

3.2 SICRO 4011351 m² 196.000,00 23,30% 0,37 0,46 89.417,16

3.3 SICRO 4011353 m² 196.000,00 23,30% 0,28 0,35 67.667,04

3.4 SICRO 4011221 m³ 29.400,00 23,30% 12,75 15,72 462.190,05

3.5 SICRO 4011227 m³ 39.200,00 23,30% 11,28 13,91 545.203,01

3.6 SICRO 4011209 m² 196.000,00 23,30% 1,10 1,36 265.834,80

4 9.860.233,54

4.1 CODEVASF CPU-13 t 1.487,22 15% 4.048,24 4.655,48 6.923.724,02

4.2 CODEVASF CPU-17 t 1.487,22 15% 637,49 733,11 1.090.301,12

4.3 CODEVASF CPU-14 t 235,20 15% 5.001,10 5.751,26 1.352.697,43

4.4 CODEVASF CPU-18 t 235,20 15% 637,49 733,11 172.428,31

4.5 CODEVASF CPU-15 t 78,40 15% 2.923,76 3.362,33 263.606,56

4.6 CODEVASF CPU-19 t 78,40 15% 637,49 733,11 57.476,10

5 441.458,39

5.1 SICRO 5213440 und 140,00 23,30% 260,16 320,78 44.908,82

5.2 SICRO 5213863 und 140,00 23,30% 433,04 533,94 74.751,36

5.3 SICRO 5213400 m² 8.400,00 23,30% 31,07 38,31 321.798,20

6 DRENAGEM 2.028.630,24

6.1 SICRO 2003943 m 56.000,00 23,30% 29,38 36,23 2.028.630,24

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 49.265,75

7.1 Codevasf CPU-12 m 2.800,00 23,30% 14,27 17,59 49.265,75

8 PROJETO EXECUTIVO 177.037,00

8.1 Codevasf Composição Própria m² 196.000,00 23,30% 0,73 0,90 177.037,00

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 113.163,93

9.1 Codevasf CPU-21 m² 196.000,00 23,30% 0,47 0,58 113.163,93

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 3.864.221,20

10.1 SICRO 5914374 tkm 1.029.000,00 23,30% 0,94 1,16 1.192.631,58

10.2 SICRO 5914389 tkm 1.176.000,00 23,30% 0,76 0,94 1.102.006,08

10.3 SICRO 5914389 tkm 1.547.390,18 23,30% 0,76 0,94 1.450.028,39

10.4 SICRO 5914622 tkm 15.680,00 23,30% 1,72 2,12 33.253,52

10.5 SICRO 5914479 tkm 99.990,32 23,30% 0,70 0,86 86.301,64

24.638.105,52

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - 
NORTE MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE RR-1C

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,70

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 704.302,40

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 637,49 733,11 77.878,65

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 637,49 733,11 12.316,31

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 637,49 733,11 4.105,44

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.759.864,68R$                   

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - 
NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
704.302,40 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.644,81 100.433,52

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

0,40% 0,40% 2,33% 2,33% 2,33% 12,02% 12,02% 12,02% 11,54% 11,54% 16,55% 16,53%

6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 211.539,43 211.539,43 211.529,22 203.027,53 203.027,53 291.244,98 290.880,55

0,40% 0,80% 3,13% 5,46% 7,79% 19,81% 31,83% 43,85% 55,39% 66,92% 83,47% 100,00%
6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 348.615,45 560.154,88 771.684,09 974.711,63 1.177.739,16 1.468.984,14 1.759.864,69

Total Geral R$ 1.759.864,68

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                    1.680,00 CAP-50/70 0,06323 t/t t 106,230

-                    CAP-50/70 0,5660 t/t t 0,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,006500 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580

R$ 1.125,2593

BDI 23,30% R$ 262,1854

Total Serviços: R$ 1.387,4448

CPU-01 R$ 1.387,44

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L - 7 KW/136 KW

H 1,666667 256,87 428,1172

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H 5,833333 285,20 1663,6778

INSUMO SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045

INSUMO SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322

INSUMO SICRO E9666
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
265 KW

H 14,943333 407,38 6087,6585

INSUMO SICRO E9560 ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932

R$ 12.049,8919

BDI 23,30% R$ 2.807,6248

Total Serviços: R$ 14.857,5167

R$ 14.857,52

CPU-02
PREÇO POR 
MODULO:

R$ 14.857,52

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

BDI 23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 1 mes:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND PRECO UNITÁRIO (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO TOTAL:

Ministério da Integraçaõ e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Total para 1 meses: CPU-03 PREÇO POR M²:  R$        9.351,42 

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 895,00 895,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 699,21 699,2100

R$ 1.594,2100

BDI 23,30% R$ 371,4509

Total Serviços: R$ 1.965,6609

CPU-04 R$ 1.965,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650

R$ 0,9650

BDI 23,30% R$ 0,2248

Total Serviços: R$ 1,1898

CPU-11 R$ 1,19

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800

R$ 14,2700

BDI 23,30% R$ 3,3249

Total Serviços: R$ 17,5949

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4048,24 R$ 4.048,2441

R$ 4.048,2441

BDI 15,00% R$ 607,2366

Total Serviços: R$ 4.655,4807

CPU-13 R$ 4.655,48

CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996

R$ 5.001,0996

BDI 15,00% R$ 750,1649

Total Serviços: R$ 5.751,2646

CPU-14 R$ 5.751,26

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640

R$ 2.923,7640

BDI 15,00% R$ 438,5646

Total Serviços: R$ 3.362,3286

CPU-15 R$ 3.362,33

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 637,49 637,4900

R$ 637,490

BDI 15,00% R$ 95,624

Total Serviços: R$ 733,114

CPU-17 R$ 733,11

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 637,49 637,4900
R$ 637,4900

BDI 15,00% R$ 95,6235
Total Serviços: R$ 733,1135

CPU-18 R$ 733,11

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 637,49 637,4900
R$ 637,4900

BDI 15,00% R$ 95,6235
Total Serviços: R$ 733,1135

CPU-19 R$ 733,11

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000011 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.311,34 0,0462
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1428

BDI 23,30% R$ 0,0333
CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000025 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.400,53 0,1350

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4683
BDI 23,30% R$ 0,1091

CPU-21 R$ 0,58

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 114,08% JÁ INCLUSAS EM "A"

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 999,75
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75

4.648,34R$         
23,30% 1.083,06R$         

5.731,40R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.731,40 143,29R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,36 R$ 5,36

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.731,40 330,70R$            

479,60R$            
23,30% 111,75R$            

591,35R$            
6.322,75R$         

Por m²: 0,90                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Viaturas
 Tempo 

Total 
(Horas) 

1 Pessoal un 
 Quant. de 
Pessoal 

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 1.1 Chefe de campo un 1
Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topógrafo un 1
Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) 2,50 1.3 Auxiliar de topografia un 2
Veículo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 1.5 Auxiliar de laboratório un 2
Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Ônibus (E-9560) 0,00 1.12 Mecânico un 1
Caminhão Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1

1.21 Operadores un 12
1.23 Pedreiro un 2
1.25 Serventes un 5

29

38

0

41,00
0,00
2,00

50,00

60,00

0,83
0,00

Obs: Atenção - Parte do pessoal poderá ser mobilizado com veiculos que serão empregados na obra (CTA, CB, ON, DA, CP, entre outras).

 - Pode-se considerar que cada veiculo levará mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un 
 Quant. de 
Viaturas 

 Capacidade de 
pessoal para 
mobilização 

 Quant. 
total  

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 0 0

38

Velocidade Média (km/h )

Tempo do Onibus por trecho (horas)
Tempo Total do Onibus (E-9560)  (horas)

Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serão empregadas na obra

Memória de Cálculo de Mobilização

Total de Pessoal

Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serão empregadas na obra

Total a serem transportadas por ônibus

Lotação do Onibus  (pessoas)
Total de Viagens do Onibus 

MOBILIZAÇÃO SRP TSD

Ida e Volta
Distância OM - Dst (km)
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2 Viaturas un 
 Quant. 

de 
Viaturas 

 DMT(km) 

 
Velocida
de Média 

(km/h) 

 Tempo 
por 

Veículo 
(Horas) 

 Tempo 
Total 

(Horas) 
3 Equipamentos de Grande Porte un 

 Quant. de 
Equip. 

 Taxa de 
Ocup.da 
Prancha 

(FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 c/ Lâmina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agrícola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 17,00

Obs: velocidades consideradas pela Coordenação de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. 50,00

60,00

0,83

14,11

3 Demais Equipamentos un 
 Quant. de 

Equip. 

 Taxa de 
Ocup.do 
CC (FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

3.13 Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 Vassoras Mecânicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50

3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00

3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
11,00

50,00

60,00

0,83

9,13 Tempo Total do CC (horas) 

 Tempo Total da Prancha (horas) 

Memória de Cálculo de Mobilização (CC)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do CC (horas/viagem)

Memorial de Cálculo de Mobilização Inicial Memória de Cálculo de Mobilização (CM/PB)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo da Prancha (horas/viagem)
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 não incide 
B2 Feriados 3,95 não incide 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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INSUMO ANP-MÊS Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 5.310,12R$                            5.605,08R$                  4.685,73R$                      

CM - 30 ago/23 6.039,57R$                            6.557,17R$                  5.638,59R$                      
RR - 1C ago/23 4.928,19R$                            4.429,36R$                  3.561,25R$                      
RR - 2C - - - -R$                               

Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE

Menor Preço (R$/TON) Origem

CAP 50/70 4.685,73R$                       Fortaleza-CE
CM - 30 5.638,59R$                       Fortaleza-CE
RR - 1C 3.561,25R$                       Fortaleza-CE
RR - 2C -R$                                -

Comparação de preços entre três fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREÇO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE
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Origem do insumo Mataripe - BA

Destino do insumo
São Luís - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1551,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.038,48
Rodovia em rev. primário RP 1.215,16
Rodovia em leito natural LN 1.649,19

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,50275R$           4,27164R$                    PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$           5,00110R$                    PAV
RR - 1C ago/23 3,18957R$           3,88971R$                    PAV
RR - 2C - -R$                   -R$                            PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.271,64 1.038,48 5.310,12
CM - 30 ago/23 5.001,10 1.038,48 6.039,57
RR - 1C mar/23 3.889,71 1.038,48 4.928,19
RR - 2C - - - -

1.352,33

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para 
mês orçamento)

851,55
996,43
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Origem do insumo Betim-MG

Destino do insumo
São Luís - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 2643,00 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)

Rodovia pavimentada PAV 1.722,66
Rodovia em rev. primário RP 2.023,74
Rodovia em leito natural LN 2.763,35

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,18359R$          3,88242R$                PAV
CM - 30 ago/23 3,96430R$          4,83451R$                PAV
RR - 1C ago/23 2,21950R$          2,70671R$                PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                        PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.722,66 5.605,08
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.722,66 6.557,17
RR - 1C ago/23 2.706,71 1.722,66 4.429,36
RR - 2C - - - -

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

1.412,58
1.659,46
2.265,94
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Origem do insumo Fortaleza-CE

Destino do insumo São Luís - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 911,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 637,49
Rodovia em rev. primário RP 741,27
Rodovia em leito natural LN 996,20

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE 
VENDA 

(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,31956R$          4,04824R$               PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$          5,00110R$               PAV
RR - 1C ago/23 2,39749R$          2,92376R$               PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                      PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.048,24 637,49 4.685,73
CM - 30 ago/23 5.001,10 637,49 5.638,59
RR - 1C ago/23 2.923,76 637,49 3.561,25
RR - 2C - - - -

816,88

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

522,74
607,84
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
Índice para 

transformação em 
peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA 
(KM) 

TRANSP (P + 
NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1  I0015 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600            SÃO LUÍS OBRA 50,00 280,000           280,000                   
2  I0014 AQUISIÇÃO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800          SÃO LUÍS OBRA 50,00 840,000           840,000                   
3 4011463 MASSA ASFÁLTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000     SÃO LUÍS OBRA 50,00 84.000,000      84.000,000          
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP II-32                                    KG 46.280,99 0,0010                     46,281          SÃO LUÍS OBRA 50,00 2.314,049        2.314,049             -                         
5 IM0704 AREIA LAVADA                                                 M3    663,92 1,5000                     995,882        SÃO LUÍS OBRA 50,00 49.794,120      49.794,120          
6 IN0035 BRITA 1                                                      M3    405,41 1,5000                     608,109        SÃO LUÍS OBRA 50,00 30.405,443      30.405,443          
7 IN0036 BRITA 2                                                      M3    61,93 1,5000                     92,897          SÃO LUÍS OBRA 50,00 4.644,869        4.644,869            
8 IN0037 BRITA 0                                                  M3    107,01 1,5000                     160,521        SÃO LUÍS OBRA 50,00 8.026,074        8.026,074            
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON                                         KG    258,00 0,0010                     0,258            SÃO LUÍS OBRA 50,00 12,900             12,900                  -                         
10  M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010                     96,304          SÃO LUÍS OBRA 50,00 4.815,216        4.815,216             -                         
11 IM0614 PEDRISCO M3    235,4315 1,5000                     353,147        SÃO LUÍS OBRA 50,00 17.657,363      17.657,363          -                         

194.527,87         7.142,17               1.120,00                  TOTAL (TxKM)

TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO SÃO LUÍS COMO POLO MAIS MAIS PRÓXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
% de solo 
da jazida

Índice para 
transformação em 

peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(KM) 
TRANSP NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida   m³ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000    JAZIDA DE SOLO

 CENTRO 
GRAVIDADE 

DA OBRA 
10,00 31.500,000      31.500,000         -                    -                       

2 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 2.800,00 100% 1,50 4.200,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 42.000,000      42.000,000         -                    -                       

73.500,00          -                      -                         

TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MÁXIMA DE 10 KM

TOTAL (TxKM)
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Unidades (Und) Módulos(un) Unidades (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

3 3

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

4 4

Módulos(un) Unidade (un) Módulos(un) Unidade (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00 2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida   

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação Pintura de ligação

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com asfalto diluído

* Para módulos fracionários será adotado o valor inteiro imediatamente inferior

*Será considera um mês por Km, ou dois meses para cada módulo

*Será considerado 2 meses de canteiro para exceução de um módulo, equivalente a 1 Mês por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Módulo

* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma placa de obra

OBSERVAÇÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA

* Será considerada uma etapa de mobilização e desmoblização para cada módulo, se a obra for em municípios diferentes
* Caso sejam vários módulos na mesma cidade, considera-se no orçamento daquele município apenas uma mobilização e uma desmobilização
* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma mobilização e uma desmobilização

* Será cosiderado uma placa da obra por módulo realizado em obra diferente. Caso seja a mesma obra, deverá ser apenas uma placa da obra.
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12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00 2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

14 14

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 2 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2 = 400,00

17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 1 200,00 2.000,00 x 0,1000 x 1 = 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 19

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo 20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnológico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 7,00 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura Sub-base estabilizada granulometricamente com 

Regularização do subleito Regularização do subleito

Considerou-se 10% da extensão com necessidade de reparos na instalações e ligações dos ramais prediais para execução da terraplenagem

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por módulo

* Será cosiderado uma placa de sinalização a cada quarteirão de de 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por módulo.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês Produto Estado Preço

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Bahia -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 2,39749
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

4.1 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  R$          494.551,72 28,10% 28,10% A

3.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  R$          386.758,56 21,98% 50,08% A

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 8,23% 58,31% A

10.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$          103.573,46 5,89% 64,20% A

4.3 AQUISIÇÃO DE CM-30  R$            96.621,25 5,49% 69,69% A

10.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            85.187,97 4,84% 74,53% A

10.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - MASSA ASFÁLTICA  R$            78.714,72 4,47% 79,00% B

4.2 TRANSPORTE CAP 50/70  R$            77.878,65 4,43% 83,43% B

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            40.807,37 2,32% 85,74% B

3.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  R$            38.943,07 2,21% 87,96% B

3.4 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            33.013,58 1,88% 89,83% B

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,31% 91,14% B

3.6 Regularização do subleito  R$            18.988,20 1,08% 92,22% B

4.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  R$            18.829,04 1,07% 93,29% B

1.2 Administração da Obra  R$            18.702,83 1,06% 94,35% B

1.1 Mobilização e Desmobilização  R$            14.857,52 0,84% 95,20% C

8.1 Projeto Executivo  R$            12.645,50 0,72% 95,91% C

4.4 TRANSPORTE DE CM-30  R$            12.316,31 0,70% 96,61% C

9.1 Controle tecnológico - Obra  R$              8.083,14 0,46% 97,07% C

2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              7.664,50 0,44% 97,51% C

3.2 Imprimação com asfalto diluído  R$              6.386,94 0,36% 97,87% C

10.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$              6.164,40 0,35% 98,22% C

5.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 
m - fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,30% 98,53% C

3.3 Pintura de ligação  R$              4.833,36 0,27% 98,80% C

4.6 TRANSPORTE RR-1C  R$              4.105,44 0,23% 99,03% C

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$              3.931,32 0,22% 99,26% C

7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,20% 99,46% C

5.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

 R$              3.207,77 0,18% 99,64% C

2.3 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  R$              2.375,25 0,13% 99,92% C

1.4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,42 0,08% 100,00% C

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ 
(Item 4 - OESTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 9,00

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,79

Total de m² Horista % Mensalista %
126.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 349.911,88

1.1 Codevasf CPU-02 Und 9,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 133.717,65

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 18,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 168.325,51

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 18,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 35.381,90

1.4 Codevasf CPU-01 und 9,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 12.486,82

2 459.550,48

2.1 Codevasf CPU-16 m² 126.000,00 23,30% 0,44 0,55 68.980,46

2.2 SICRO 5502114 m³ 37.800,00 23,30% 7,88 9,72 367.266,31

2.3 SICRO 4413942 m³ 12.600,00 23,30% 1,50 1,85 23.303,70

3 4.400.313,38

3.1 SICRO 4011463 t 15.120,00 23,30% 186,71 230,21 3.480.827,06

3.2 SICRO 4011351 m² 126.000,00 23,30% 0,37 0,46 57.482,46

3.3 SICRO 4011353 m² 126.000,00 23,30% 0,28 0,35 43.500,24

3.4 SICRO 4011221 m³ 18.900,00 23,30% 12,75 15,72 297.122,18

3.5 SICRO 4011227 m³ 25.200,00 23,30% 11,28 13,91 350.487,65

3.6 SICRO 4011209 m² 126.000,00 23,30% 1,10 1,36 170.893,80

4 6.601.470,78

4.1 CODEVASF CPU-13 t 956,07 15% 4.048,24 4.655,48 4.450.965,44

4.2 CODEVASF CPU-17 t 956,07 15% 834,85 960,08 917.901,17

4.3 CODEVASF CPU-14 t 151,20 15% 5.001,10 5.751,26 869.591,21

4.4 CODEVASF CPU-18 t 151,20 15% 834,85 960,08 145.163,70

4.5 CODEVASF CPU-15 t 50,40 15% 2.923,76 3.362,33 169.461,36

4.6 CODEVASF CPU-19 t 50,40 15% 834,85 960,08 48.387,90

5 283.794,68

5.1 SICRO 5213440 und 90,00 23,30% 260,16 320,78 28.869,96

5.2 SICRO 5213863 und 90,00 23,30% 433,04 533,94 48.054,45

5.3 SICRO 5213400 m² 5.400,00 23,30% 31,07 38,31 206.870,27

6 DRENAGEM 1.304.119,44

6.1 SICRO 2003943 m 36.000,00 23,30% 29,38 36,23 1.304.119,44

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.670,84

7.1 Codevasf CPU-12 m 1.800,00 23,30% 14,27 17,59 31.670,84

8 PROJETO EXECUTIVO 113.809,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 126.000,00 23,30% 0,73 0,90 113.809,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 72.748,24

9.1 Codevasf CPU-21 m² 126.000,00 23,30% 0,47 0,58 72.748,24

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 2.484.142,20

10.1 SICRO 5914374 tkm 661.500,00 23,30% 0,94 1,16 766.691,73

10.2 SICRO 5914389 tkm 756.000,00 23,30% 0,76 0,94 708.432,48

10.3 SICRO 5914389 tkm 994.750,83 23,30% 0,76 0,94 932.161,11

10.4 SICRO 5914622 tkm 10.080,00 23,30% 1,72 2,12 21.377,26

10.5 SICRO 5914479 tkm 64.279,49 23,30% 0,70 0,86 55.479,63

16.101.531,36VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

TRANSPORTE RR-1C

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - 
OESTE MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,79

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 733.496,75

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 834,85 960,08 101.989,02

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 834,85 960,08 16.129,30

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 834,85 960,08 5.376,43

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.789.059,04VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - 
OESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
733.496,75 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.816,69 104.596,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

0,39% 0,39% 2,29% 2,29% 2,29% 12,06% 12,06% 12,06% 11,58% 11,58% 16,51% 16,49%

6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 215.711,30 215.711,30 215.701,09 207.199,41 207.199,41 295.416,86 295.043,66

0,39% 0,78% 3,08% 5,37% 7,66% 19,72% 31,78% 43,83% 55,41% 67,00% 83,51% 100,00%
6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 352.787,32 568.498,62 784.199,71 991.399,12 1.198.598,53 1.494.015,38 1.789.059,05

Total Geral R$ 1.789.059,04

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                    1.680,00 CAP-50/70 0,06323 t/t t 106,230

-                    CAP-50/70 0,5660 t/t t 0,000

-                    

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,006500 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580

R$ 1.125,2593

BDI 23,30% R$ 262,1854

Total Serviços: R$ 1.387,4448

CPU-01 R$ 1.387,44

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L - 7 KW/136 KW

H 1,666667 256,87 428,1172

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H 5,833333 285,20 1663,6778

INSUMO SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045

INSUMO SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322

INSUMO SICRO E9666
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
265 KW

H 14,943333 407,38 6087,6585

INSUMO SICRO E9560 ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932

R$ 12.049,8919

BDI 23,30% R$ 2.807,6248

Total Serviços: R$ 14.857,5167

R$ 14.857,52

CPU-02
PREÇO POR 
MODULO:

R$ 14.857,52

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

BDI 23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42PREÇO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 1 mes:
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Total para 1 meses: CPU-03 PREÇO POR M²:  R$        9.351,42 

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 895,00 895,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 699,21 699,2100

R$ 1.594,2100

BDI 23,30% R$ 371,4509

Total Serviços: R$ 1.965,6609

CPU-04 R$ 1.965,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650

R$ 0,9650

BDI 23,30% R$ 0,2248

Total Serviços: R$ 1,1898

CPU-11 R$ 1,19

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800

R$ 14,2700

BDI 23,30% R$ 3,3249

Total Serviços: R$ 17,5949

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4048,24 R$ 4.048,2441

R$ 4.048,2441

BDI 15,00% R$ 607,2366

Total Serviços: R$ 4.655,4807

CPU-13 R$ 4.655,48

CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996

R$ 5.001,0996

BDI 15,00% R$ 750,1649

Total Serviços: R$ 5.751,2646

CPU-14 R$ 5.751,26

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640

R$ 2.923,7640

BDI 15,00% R$ 438,5646

Total Serviços: R$ 3.362,3286

CPU-15 R$ 3.362,33

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 834,85 834,8499

R$ 834,850

BDI 15,00% R$ 125,227

Total Serviços: R$ 960,077

CPU-17 R$ 960,08

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 834,85 834,8499
R$ 834,8499

BDI 15,00% R$ 125,2275
Total Serviços: R$ 960,0774

CPU-18 R$ 960,08

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 834,85 834,8499
R$ 834,8499

BDI 15,00% R$ 125,2275
Total Serviços: R$ 960,0774

CPU-19 R$ 960,08

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000011 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.311,34 0,0462
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1428

BDI 23,30% R$ 0,0333
CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000025 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.400,53 0,1350

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4683
BDI 23,30% R$ 0,1091

CPU-21 R$ 0,58PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

TOTAL (R$)
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 114,08% JÁ INCLUSAS EM "A"

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 999,75
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75

4.648,34R$         
23,30% 1.083,06R$         

5.731,40R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.731,40 143,29R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,36 R$ 5,36

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.731,40 330,70R$            

479,60R$            
23,30% 111,75R$            

591,35R$            
6.322,75R$         

Por m²: 0,90                     

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
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Viaturas
 Tempo 

Total 
(Horas) 

1 Pessoal un 
 Quant. de 
Pessoal 

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 1.1 Chefe de campo un 1
Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topógrafo un 1
Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) 2,50 1.3 Auxiliar de topografia un 2
Veículo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 1.5 Auxiliar de laboratório un 2
Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Ônibus (E-9560) 0,00 1.12 Mecânico un 1
Caminhão Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1

1.21 Operadores un 12
1.23 Pedreiro un 2
1.25 Serventes un 5

29

38

0

41,00
0,00
2,00

50,00

60,00

0,83
0,00

Obs: Atenção - Parte do pessoal poderá ser mobilizado com veiculos que serão empregados na obra (CTA, CB, ON, DA, CP, entre outras).

 - Pode-se considerar que cada veiculo levará mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un 
 Quant. de 
Viaturas 

 Capacidade de 
pessoal para 
mobilização 

 Quant. 
total  

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 0 0

38

MOBILIZAÇÃO SRP TSD

Ida e Volta
Distância OM - Dst (km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do Onibus por trecho (horas)
Tempo Total do Onibus (E-9560)  (horas)

Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serão empregadas na obra

Memória de Cálculo de Mobilização

Total de Pessoal

Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serão empregadas na obra

Total a serem transportadas por ônibus

Lotação do Onibus  (pessoas)
Total de Viagens do Onibus 

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


2 Viaturas un 
 Quant. 

de 
Viaturas 

 DMT(km) 

 
Velocida
de Média 

(km/h) 

 Tempo 
por 

Veículo 
(Horas) 

 Tempo 
Total 

(Horas) 
3 Equipamentos de Grande Porte un 

 Quant. de 
Equip. 

 Taxa de 
Ocup.da 
Prancha 

(FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 c/ Lâmina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agrícola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 17,00

Obs: velocidades consideradas pela Coordenação de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. 50,00

60,00

0,83

14,11

3 Demais Equipamentos un 
 Quant. de 

Equip. 

 Taxa de 
Ocup.do 
CC (FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

3.13 Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 Vassoras Mecânicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50

3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00

3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
11,00

50,00

60,00

0,83

9,13 Tempo Total do CC (horas) 

 Tempo Total da Prancha (horas) 

Memória de Cálculo de Mobilização (CC)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do CC (horas/viagem)

Memorial de Cálculo de Mobilização Inicial Memória de Cálculo de Mobilização (CM/PB)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo da Prancha (horas/viagem)
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 não incide 
B2 Feriados 3,95 não incide 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


INSUMO ANP-MÊS Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 5.394,70R$                            5.264,87R$                  4.883,09R$                      

CM - 30 ago/23 6.124,16R$                            6.216,95R$                  5.835,95R$                      
RR - 1C ago/23 5.012,77R$                            4.089,15R$                  3.758,61R$                      
RR - 2C - - - -R$                               

Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE

Menor Preço (R$/TON) Origem

CAP 50/70 4.883,09R$                       Fortaleza-CE
CM - 30 5.835,95R$                       Fortaleza-CE
RR - 1C 3.758,61R$                       Fortaleza-CE
RR - 2C -R$                                -

Comparação de preços entre três fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREÇO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE
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Origem do insumo Mataripe - BA

Destino do insumo
Imperatriz - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1686,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.123,06
Rodovia em rev. primário RP 1.315,12
Rodovia em leito natural LN 1.786,93

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,50275R$           4,27164R$                    PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$           5,00110R$                    PAV
RR - 1C ago/23 3,18957R$           3,88971R$                    PAV
RR - 2C - -R$                   -R$                            PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.271,64 1.123,06 5.394,70
CM - 30 ago/23 5.001,10 1.123,06 6.124,16
RR - 1C mar/23 3.889,71 1.123,06 5.012,77
RR - 2C - - - -

1.465,28

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para 
mês orçamento)

920,91
1.078,40
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CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
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Origem do insumo Betim-MG

Destino do insumo
Imperatriz - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 2100,00 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)

Rodovia pavimentada PAV 1.382,45
Rodovia em rev. primário RP 1.621,67
Rodovia em leito natural LN 2.209,33

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,18359R$          3,88242R$                PAV
CM - 30 ago/23 3,96430R$          4,83451R$                PAV
RR - 1C ago/23 2,21950R$          2,70671R$                PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                        PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.382,45 5.264,87
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.382,45 6.216,95
RR - 1C ago/23 2.706,71 1.382,45 4.089,15
RR - 2C - - - -

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

1.133,61
1.329,77
1.811,65
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Origem do insumo Fortaleza-CE

Destino do insumo Imperatriz - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1226,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 834,85
Rodovia em rev. primário RP 974,51
Rodovia em leito natural LN 1.317,59

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE 
VENDA 

(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,31956R$          4,04824R$               PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$          5,00110R$               PAV
RR - 1C ago/23 2,39749R$          2,92376R$               PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                      PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.048,24 834,85 4.883,09
CM - 30 ago/23 5.001,10 834,85 5.835,95
RR - 1C ago/23 2.923,76 834,85 3.758,61
RR - 2C - - - -

1.080,43

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

684,58
799,10
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
Índice para 

transformação em 
peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA 
(KM) 

TRANSP (P + 
NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1  I0015 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600            IMPERATRIZ OBRA 50,00 280,000           280,000                   
2  I0014 AQUISIÇÃO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800          IMPERATRIZ OBRA 50,00 840,000           840,000                   
3 4011463 MASSA ASFÁLTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000     IMPERATRIZ OBRA 50,00 84.000,000      84.000,000          
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP II-32                                    KG 46.280,99 0,0010                     46,281          IMPERATRIZ OBRA 50,00 2.314,049        2.314,049             -                         
5 IM0704 AREIA LAVADA                                                 M3    663,92 1,5000                     995,882        IMPERATRIZ OBRA 50,00 49.794,120      49.794,120          
6 IN0035 BRITA 1                                                      M3    405,41 1,5000                     608,109        IMPERATRIZ OBRA 50,00 30.405,443      30.405,443          
7 IN0036 BRITA 2                                                      M3    61,93 1,5000                     92,897          IMPERATRIZ OBRA 50,00 4.644,869        4.644,869            
8 IN0037 BRITA 0                                                  M3    107,01 1,5000                     160,521        IMPERATRIZ OBRA 50,00 8.026,074        8.026,074            
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON                                         KG    258,00 0,0010                     0,258            IMPERATRIZ OBRA 50,00 12,900             12,900                  -                         
10  M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010                     96,304          IMPERATRIZ OBRA 50,00 4.815,216        4.815,216             -                         
11 IM0614 PEDRISCO M3    235,4315 1,5000                     353,147        IMPERATRIZ OBRA 50,00 17.657,363      17.657,363          -                         

194.527,87         7.142,17               1.120,00                  TOTAL (TxKM)

TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO IMPERATRIZ COM POLO MAIS MAIS PRÓXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
% de solo 
da jazida

Índice para 
transformação em 

peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(KM) 
TRANSP NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida   

m³ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 31.500,000      31.500,000         -                    -                       

2 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 2.800,00 100% 1,50 4.200,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 42.000,000      42.000,000         -                    -                       

73.500,00          -                      -                         

TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MÁXIMA DE 10 KM

TOTAL (TxKM)
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Unidades (Und) Módulos(un) Unidades (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

3 3

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

4 4

Módulos(un) Unidade (un) Módulos(un) Unidade (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00 2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

OBSERVAÇÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA

* Será considerada uma etapa de mobilização e desmoblização para cada módulo, se a obra for em municípios diferentes
* Caso sejam vários módulos na mesma cidade, considera-se no orçamento daquele município apenas uma mobilização e uma desmobilização
* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma mobilização e uma desmobilização

* Será cosiderado uma placa da obra por módulo realizado em obra diferente. Caso seja a mesma obra, deverá ser apenas uma placa da obra.

*Será considera um mês por Km, ou dois meses para cada módulo

*Será considerado 2 meses de canteiro para exceução de um módulo, equivalente a 1 Mês por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Módulo

* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma placa de obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação Pintura de ligação

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com asfalto diluído

* Para módulos fracionários será adotado o valor inteiro imediatamente inferior

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida   
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12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00 2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

14 14

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 2 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2 = 400,00

17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 1 200,00 2.000,00 x 0,1000 x 1 = 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 19

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo 20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnológico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 7,00 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

Considerou-se 10% da extensão com necessidade de reparos na instalações e ligações dos ramais prediais para execução da terraplenagem

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por módulo

* Será cosiderado uma placa de sinalização a cada quarteirão de de 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por módulo.Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura Sub-base estabilizada granulometricamente com 

Regularização do subleito Regularização do subleito
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês Produto Estado Preço

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Bahia -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 2,39749
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

4.1 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  R$          494.551,72 27,64% 27,64% A

3.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  R$          386.758,56 21,62% 49,26% A

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 8,10% 57,36% A

10.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$          103.573,46 5,79% 63,15% A

4.2 TRANSPORTE CAP 50/70  R$          101.989,02 5,70% 68,85% A

4.3 AQUISIÇÃO DE CM-30  R$            96.621,25 5,40% 74,25% A

10.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            85.187,97 4,76% 79,01% B

10.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - MASSA ASFÁLTICA  R$            78.714,72 4,40% 83,41% B

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            40.807,37 2,28% 85,69% B

3.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  R$            38.943,07 2,18% 87,87% B

3.4 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            33.013,58 1,85% 89,72% B

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,28% 91,00% B

3.6 Regularização do subleito  R$            18.988,20 1,06% 92,06% B

4.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  R$            18.829,04 1,05% 93,11% B

1.2 Administração da Obra  R$            18.702,83 1,05% 94,16% B

4.4 TRANSPORTE DE CM-30  R$            16.129,30 0,90% 95,06% C

1.1 Mobilização e Desmobilização  R$            14.857,52 0,83% 95,89% C

8.1 Projeto Executivo  R$            12.645,50 0,71% 96,60% C

9.1 Controle tecnológico - Obra  R$              8.083,14 0,45% 97,05% C

2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              7.664,50 0,43% 97,48% C

3.2 Imprimação com asfalto diluído  R$              6.386,94 0,36% 97,84% C

10.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$              6.164,40 0,34% 98,18% C

4.6 TRANSPORTE RR-1C  R$              5.376,43 0,30% 98,48% C

5.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 
m - fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,30% 98,78% C

3.3 Pintura de ligação  R$              4.833,36 0,27% 99,05% C

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$              3.931,32 0,22% 99,27% C

7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,20% 99,47% C

5.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

 R$              3.207,77 0,18% 99,64% C

2.3 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.589,30 0,14% 99,79% C
10.4 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  R$              2.375,25 0,13% 99,92% C

1.4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,42 0,08% 100,00% C

CURVA ABC
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 7,00

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,25

Total de m² Horista % Mensalista %
98.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 272.153,68

1.1 Codevasf CPU-02 Und 7,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 104.002,62

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 14,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 130.919,84

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 14,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 27.519,25

1.4 Codevasf CPU-01 und 7,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 9.711,97

2 357.428,15

2.1 Codevasf CPU-16 m² 98.000,00 23,30% 0,44 0,55 53.651,47

2.2 SICRO 5502114 m³ 29.400,00 23,30% 7,88 9,72 285.651,58

2.3 SICRO 4413942 m³ 9.800,00 23,30% 1,50 1,85 18.125,10

3 3.422.465,97

3.1 SICRO 4011463 t 11.760,00 23,30% 186,71 230,21 2.707.309,94

3.2 SICRO 4011351 m² 98.000,00 23,30% 0,37 0,46 44.708,58

3.3 SICRO 4011353 m² 98.000,00 23,30% 0,28 0,35 33.833,52

3.4 SICRO 4011221 m³ 14.700,00 23,30% 12,75 15,72 231.095,03

3.5 SICRO 4011227 m³ 19.600,00 23,30% 11,28 13,91 272.601,50

3.6 SICRO 4011209 m² 98.000,00 23,30% 1,10 1,36 132.917,40

4 5.081.278,67

4.1 CODEVASF CPU-13 t 743,61 15% 4.048,24 4.655,48 3.461.862,01

4.2 CODEVASF CPU-17 t 743,61 15% 783,47 900,99 669.988,69

4.3 CODEVASF CPU-14 t 117,60 15% 5.001,10 5.751,26 676.348,72

4.4 CODEVASF CPU-18 t 117,60 15% 783,47 900,99 105.956,98

4.5 CODEVASF CPU-15 t 39,20 15% 2.923,76 3.362,33 131.803,28

4.6 CODEVASF CPU-19 t 39,20 15% 783,47 900,99 35.318,99

5 220.729,19

5.1 SICRO 5213440 und 70,00 23,30% 260,16 320,78 22.454,41

5.2 SICRO 5213863 und 70,00 23,30% 433,04 533,94 37.375,68

5.3 SICRO 5213400 m² 4.200,00 23,30% 31,07 38,31 160.899,10

6 DRENAGEM 1.014.315,12

6.1 SICRO 2003943 m 28.000,00 23,30% 29,38 36,23 1.014.315,12

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24.632,87

7.1 Codevasf CPU-12 m 1.400,00 23,30% 14,27 17,59 24.632,87

8 PROJETO EXECUTIVO 88.518,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 98.000,00 23,30% 0,73 0,90 88.518,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 56.581,97

9.1 Codevasf CPU-21 m² 98.000,00 23,30% 0,47 0,58 56.581,97

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 1.932.110,60

10.1 SICRO 5914374 tkm 514.500,00 23,30% 0,94 1,16 596.315,79

10.2 SICRO 5914389 tkm 588.000,00 23,30% 0,76 0,94 551.003,04

10.3 SICRO 5914389 tkm 773.695,09 23,30% 0,76 0,94 725.014,19

10.4 SICRO 5914622 tkm 7.840,00 23,30% 1,72 2,12 16.626,76

10.5 SICRO 5914479 tkm 49.995,16 23,30% 0,70 0,86 43.150,82

12.470.214,68VALOR TOTAL DO SRP

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

TRANSPORTE RR-1C

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - 
SUL MARANHENSE)

SOMA (MODULO MINIMO)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,25

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 725.896,95

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 783,47 900,99 95.712,67

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 783,47 900,99 15.136,71

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 783,47 900,99 5.045,57

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.781.459,24VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - 
SUL MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

38.879,10 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91 3.887,91

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
488.923,71 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.867,20 69.720,52

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
725.896,95 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.730,67 103.512,91

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276.015,80 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58 27.601,58

0,39% 0,39% 2,30% 2,30% 2,30% 12,05% 12,05% 12,05% 11,57% 11,57% 16,52% 16,50%

6.996,88 6.996,88 41.027,42 41.027,42 41.027,42 214.625,29 214.625,29 214.615,08 206.113,39 206.113,39 294.330,85 293.959,93

0,39% 0,79% 3,09% 5,39% 7,69% 19,74% 31,79% 43,84% 55,41% 66,98% 83,50% 100,00%
6.996,88 13.993,77 55.021,19 96.048,60 137.076,02 351.701,31 566.326,60 780.941,68 987.055,07 1.193.168,47 1.487.499,31 1.781.459,25

Total Geral R$ 1.781.459,24

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                    1.680,00 CAP-50/70 0,06323 t/t t 106,230

-                    CAP-50/70 0,5660 t/t t 0,000

-                    

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,006500 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580

R$ 1.125,2593

BDI 23,30% R$ 262,1854

Total Serviços: R$ 1.387,4448

CPU-01 R$ 1.387,44

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L - 7 KW/136 KW

H 1,666667 256,87 428,1172

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW H 5,833333 285,20 1663,6778

INSUMO SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045

INSUMO SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322

INSUMO SICRO E9666
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
265 KW

H 14,943333 407,38 6087,6585

INSUMO SICRO E9560 ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932

R$ 12.049,8919

BDI 23,30% R$ 2.807,6248

Total Serviços: R$ 14.857,5167

R$ 14.857,52

CPU-02
PREÇO POR 
MODULO:

R$ 14.857,52

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

BDI 23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42PREÇO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 1 mes:

Ministério da Integraçaõ e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Total para 1 meses: CPU-03 PREÇO POR M²:  R$        9.351,42 

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 895,00 895,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 1,000000 699,21 699,2100

R$ 1.594,2100

BDI 23,30% R$ 371,4509

Total Serviços: R$ 1.965,6609

CPU-04 R$ 1.965,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650

R$ 0,9650

BDI 23,30% R$ 0,2248

Total Serviços: R$ 1,1898

CPU-11 R$ 1,19

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,100000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800

R$ 14,2700

BDI 23,30% R$ 3,3249

Total Serviços: R$ 17,5949

CPU-12 R$ 17,59

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4048,24 R$ 4.048,2441

R$ 4.048,2441

BDI 15,00% R$ 607,2366

Total Serviços: R$ 4.655,4807

CPU-13 R$ 4.655,48

CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996

R$ 5.001,0996

BDI 15,00% R$ 750,1649

Total Serviços: R$ 5.751,2646

CPU-14 R$ 5.751,26

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 2923,76 2923,7640

R$ 2.923,7640

BDI 15,00% R$ 438,5646

Total Serviços: R$ 3.362,3286

CPU-15 R$ 3.362,33

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,002886 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 783,47 783,4737

R$ 783,474

BDI 15,00% R$ 117,521

Total Serviços: R$ 900,995

CPU-17 R$ 900,99

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 783,47 783,4737
R$ 783,4737

BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Serviços: R$ 900,9947

CPU-18 R$ 900,99

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 783,47 783,4737
R$ 783,4737

BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Serviços: R$ 900,9947

CPU-19 R$ 900,99

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000011 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.311,34 0,0462
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1428

BDI 23,30% R$ 0,0333
CPU-20 R$ 0,18

Insumo SICRO P8098 Laboratorista mês 0,000025 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.400,53 0,1350

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4683
BDI 23,30% R$ 0,1091

CPU-21 R$ 0,58PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

TOTAL (R$)

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 114,08% JÁ INCLUSAS EM "A"

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 999,75
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75

4.648,34R$         
23,30% 1.083,06R$         

5.731,40R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.731,40 143,29R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,36 R$ 5,36

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.731,40 330,70R$            

479,60R$            
23,30% 111,75R$            

591,35R$            
6.322,75R$         

Por m²: 0,90                     

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
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Viaturas
 Tempo 

Total 
(Horas) 

1 Pessoal un 
 Quant. de 
Pessoal 

Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67 1.1 Chefe de campo un 1
Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) 5,83 1.2 Topógrafo un 1
Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) 2,50 1.3 Auxiliar de topografia un 2
Veículo leve 53 Hp (E-9512) 0,83 1.4 Laboratorista un 1
Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67 1.5 Auxiliar de laboratório un 2
Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) 14,94 1.6 Apontador un 1
Ônibus (E-9560) 0,00 1.12 Mecânico un 1
Caminhão Carroceria 15 t (E-9592) 10,80 1.14 Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1

1.21 Operadores un 12
1.23 Pedreiro un 2
1.25 Serventes un 5

29

38

0

41,00
0,00
2,00

50,00

60,00

0,83
0,00

Obs: Atenção - Parte do pessoal poderá ser mobilizado com veiculos que serão empregados na obra (CTA, CB, ON, DA, CP, entre outras).

 - Pode-se considerar que cada veiculo levará mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples, e mais 2 para o caso de cabine dupla.

2 Viaturas un 
 Quant. de 
Viaturas 

 Capacidade de 
pessoal para 
mobilização 

 Quant. 
total  

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 2 14
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 0 0

38

MOBILIZAÇÃO SRP TSD

Ida e Volta
Distância OM - Dst (km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do Onibus por trecho (horas)
Tempo Total do Onibus (E-9560)  (horas)

Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serão empregadas na obra

Memória de Cálculo de Mobilização

Total de Pessoal

Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serão empregadas na obra

Total a serem transportadas por ônibus

Lotação do Onibus  (pessoas)
Total de Viagens do Onibus 
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2 Viaturas un 
 Quant. 

de 
Viaturas 

 DMT(km) 

 
Velocida
de Média 

(km/h) 

 Tempo 
por 

Veículo 
(Horas) 

 Tempo 
Total 

(Horas) 
3 Equipamentos de Grande Porte un 

 Quant. de 
Equip. 

 Taxa de 
Ocup.da 
Prancha 

(FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.1 Trator de esteira D6 c/ Lâmina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
2.2 Caminhão Basculante 10 m3 (E-9579) un 7 50,00 60,00 0,83 5,83 3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
2.3 Caminhão Tanque 10.000 l (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67 3.3 Trator Agrícola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
2.4 Veículo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
2.5 Veículo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
2.6 Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
2.8 Caminhão Transporte de Combustível (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
2.9 Cavalo Mecânico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.10 Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 1 0,50 2,00 1,00

2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.11 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83 3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
2.12 Ônibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00 17,00

Obs: velocidades consideradas pela Coordenação de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada. 50,00

60,00

0,83

14,11

3 Demais Equipamentos un 
 Quant. de 

Equip. 

 Taxa de 
Ocup.do 
CC (FU) 

 K 

 Total 
das 

Viagens 
Ida/Volta 

3.13 Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 Vassoras Mecânicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50

3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00

3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
11,00

50,00

60,00

0,83

9,13 Tempo Total do CC (horas) 

 Tempo Total da Prancha (horas) 

Memória de Cálculo de Mobilização (CC)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo do CC (horas/viagem)

Memorial de Cálculo de Mobilização Inicial Memória de Cálculo de Mobilização (CM/PB)

Total de Viagens

DMT(km)

Velocidade Média (km/h )

Tempo da Prancha (horas/viagem)
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,85%
DESPESA FINANCEIRAS 0,95%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 não incide 
B2 Feriados 3,95 não incide 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 
MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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INSUMO ANP-MÊS Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 ago/23 5.212,38R$                            5.143,95R$                  4.831,72R$                      

CM - 30 ago/23 5.941,83R$                            6.096,03R$                  5.784,57R$                      
RR - 1C ago/23 4.830,45R$                            3.968,23R$                  3.707,24R$                      
RR - 2C - - - -R$                               

Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE

Menor Preço (R$/TON) Origem

CAP 50/70 4.831,72R$                       Fortaleza-CE
CM - 30 5.784,57R$                       Fortaleza-CE
RR - 1C 3.707,24R$                       Fortaleza-CE
RR - 2C -R$                                -

Comparação de preços entre três fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREÇO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE
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Origem do insumo Mataripe - BA
Destino do insumo Balsas - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1395,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 940,74
Rodovia em rev. primário RP 1.099,65
Rodovia em leito natural LN 1.490,02

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,50275R$           4,27164R$                    PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$           5,00110R$                    PAV
RR - 1C ago/23 3,18957R$           3,88971R$                    PAV
RR - 2C - -R$                   -R$                            PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.271,64 940,74 5.212,38
CM - 30 ago/23 5.001,10 940,74 5.941,83
RR - 1C mar/23 3.889,71 940,74 4.830,45
RR - 2C - - - -

1.221,82

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para 
mês orçamento)

771,40
901,71
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Origem do insumo Betim-MG

Destino do insumo Balsas - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1907,00 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18,00% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)

Rodovia pavimentada PAV 1.261,52
Rodovia em rev. primário RP 1.478,76
Rodovia em leito natural LN 2.012,41

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE VENDA 
(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,18359R$          3,88242R$                PAV
CM - 30 ago/23 3,96430R$          4,83451R$                PAV
RR - 1C ago/23 2,21950R$          2,70671R$                PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                        PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 3.882,42 1.261,52 5.143,95
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.261,52 6.096,03
RR - 1C ago/23 2.706,71 1.261,52 3.968,23
RR - 2C - - - -

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

1.034,45
1.212,58
1.650,18
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Origem do insumo Fortaleza-CE

Destino do insumo Balsas - MA Mês Índice (tabela DNIT)

Distância de transporte (Km) 1144,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765

ICMS 18% Reajustamento 2,031

TIPO DE RODOVIA TIPO
PREÇO DE VENDA 

(ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 783,47
Rodovia em rev. primário RP 913,79
Rodovia em leito natural LN 1.233,93

INSUMO ANP-MÊS
CUSTO 

REFERÊNCIA 
(Kg)

PREÇO DE 
VENDA 

(ICMS+BDI)

MODALIDADE DE 
TRANSPORTE

CAP 50/70 ago/23 3,31956R$          4,04824R$               PAV
CM - 30 ago/23 4,10090R$          5,00110R$               PAV
RR - 1C ago/23 2,39749R$          2,92376R$               PAV
RR - 2C - -R$                 -R$                      PAV

INSUMO ANP-MÊS
PREÇO 

(R$/TON)
TRANSPORTE 

(R$/TON)
TOTAL (R$/TON)

CAP 50/70 ago/23 4.048,24 783,47 4.831,72
CM - 30 ago/23 5.001,10 783,47 5.784,57
RR - 1C ago/23 2.923,76 783,47 3.707,24
RR - 2C - - - -

1.011,82

Cálculo da Aquisição do Insumo - Tabelas da ANP

Custos Totais dos Insumos 

CÁLCULO DOS VALORES DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Reajustamento (Pavimentação)

Cálculo do transporte (R$/tonelada)

 (CUSTO DIRETO - R$) (reajustado 
para mês orçamento)

642,45
749,31
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Item Codigo Descricao Unid Qtde
Índice para 

transformação em 
peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA 
(KM) 

TRANSP (P + 
NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1  I0015 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C Ton' 5,6 1,00 5,600            BALSAS OBRA 50,00 280,000           280,000                   
2  I0014 AQUISIÇÃO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800          BALSAS OBRA 50,00 840,000           840,000                   
3 4011463 MASSA ASFÁLTICA Ton' 1680 1,00 1.680,000     BALSAS OBRA 50,00 84.000,000      84.000,000          
4 IM0202 CIMENTO PORTLAND CP II-32                                    KG 46.280,99 0,0010                     46,281          BALSAS OBRA 50,00 2.314,049        2.314,049             -                         
5 IM0704 AREIA LAVADA                                                 M3    663,92 1,5000                     995,882        BALSAS OBRA 50,00 49.794,120      49.794,120          
6 IN0035 BRITA 1                                                      M3    405,41 1,5000                     608,109        BALSAS OBRA 50,00 30.405,443      30.405,443          
7 IN0036 BRITA 2                                                      M3    61,93 1,5000                     92,897          BALSAS OBRA 50,00 4.644,869        4.644,869            
8 IN0037 BRITA 0                                                  M3    107,01 1,5000                     160,521        BALSAS OBRA 50,00 8.026,074        8.026,074            
9 IM0616 MICROESFERAS DROP-ON                                         KG    258,00 0,0010                     0,258            BALSAS OBRA 50,00 12,900             12,900                  -                         
10  M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 96.304,32 0,0010                     96,304          BALSAS OBRA 50,00 4.815,216        4.815,216             -                         
11 IM0614 PEDRISCO M3    235,4315 1,5000                     353,147        BALSAS OBRA 50,00 17.657,363      17.657,363          -                         

194.527,87         7.142,17               1.120,00                  TOTAL (TxKM)

TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CAUQ-CONSIDERANDO BALSAS COM POLO MAIS MAIS PRÓXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


Item Codigo Descricao Unid Qtde
% de solo 
da jazida

Índice para 
transformação em 

peso (Ton)

Peso dos 
Materiais

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(KM) 
TRANSP NP)

Momento de 
Transporte

(TKM)
CB CC

DA - 
DISTRIBUIDOR 
DE ASFALTO

1 4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

m³ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 31.500,000      31.500,000         -                    -                       

2 4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 2.800,00 100% 1,50 4.200,000    JAZIDA DE SOLO
 CENTRO 

GRAVIDADE 
DA OBRA 

10,00 42.000,000      42.000,000         -                    -                       

73.500,00          -                      -                         

TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MÁXIMA DE 10 KM

TOTAL (TxKM)

e-DOC C1F9FD3A
Proc 59580.001094/2023-06-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C1F9FD3A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1F9FD3A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1094&filter[anoproc]=2023


Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Unidades (Und) Módulos(un) Unidades (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

3 3

Módulos(un) Meses (Mês) Módulos(un) Meses (Mês)
1,00 = 2,00 1,00 = 2,00

4 4

Módulos(un) Unidade (un) Módulos(un) Unidade (un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00 2.000,00 x 7,00 x 0,30 = 4.200,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

OBSERVAÇÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA

* Será considerada uma etapa de mobilização e desmoblização para cada módulo, se a obra for em municípios diferentes
* Caso sejam vários módulos na mesma cidade, considera-se no orçamento daquele município apenas uma mobilização e uma desmobilização
* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma mobilização e uma desmobilização

* Será cosiderado uma placa da obra por módulo realizado em obra diferente. Caso seja a mesma obra, deverá ser apenas uma placa da obra.

*Será considera um mês por Km, ou dois meses para cada módulo

*Será considerado 2 meses de canteiro para exceução de um módulo, equivalente a 1 Mês por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Módulo

* para valores de modulos menores que 1, será adotado uma placa de obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação Pintura de ligação

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Imprimação com asfalto diluído

* Para módulos fracionários será adotado o valor inteiro imediatamente inferior

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida
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12 12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00 2.000,00 x 7,00 x 0,20 = 2.800,00

13 13

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

14 14

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 15 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 5,00 = 10,00 2,00 x 5,00 = 10,00

16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 16 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 2 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2 = 400,00

17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 17 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtde Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 X 1 200,00 2.000,00 x 0,1000 x 1 = 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 19

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo 20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
21 Controle tecnológico de solos/asfalto/concreto 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 7,00 1,00 = 14.000,00 2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

Considerou-se 10% da extensão com necessidade de reparos na instalações e ligações dos ramais prediais para execução da terraplenagem

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por módulo

* Será cosiderado uma placa de sinalização a cada quarteirão de de 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por módulo.Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura Sub-base estabilizada granulometricamente com 

Regularização do subleito Regularização do subleito
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/23 4,03679 3,23885 2,75180 2,34152 2,22620 3,10320
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jul/23 3,85299 3,14832 2,82546 2,27410 2,25488 2,87503
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ago/23 3,91787 3,18957 2,74673 2,25043 2,22395 2,80541

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês Produto Estado Preço

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Bahia -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Ceará 2,39749
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Minas Gerais 2,21950

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

4.1 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  R$          494.551,72 27,76% 27,76% A

3.1 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais  R$          386.758,56 21,71% 49,47% A

6.1
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 8,13% 57,61% A

10.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$          103.573,46 5,81% 63,42% A

4.3 AQUISIÇÃO DE CM-30  R$            96.621,25 5,42% 68,84% A

4.2 TRANSPORTE CAP 50/70  R$            95.712,67 5,37% 74,22% A

10.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            85.187,97 4,78% 79,00% B

10.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - MASSA ASFÁLTICA  R$            78.714,72 4,42% 83,42% B

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            40.807,37 2,29% 85,71% B

3.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  R$            38.943,07 2,19% 87,89% B

3.4 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            33.013,58 1,85% 89,75% B

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,29% 91,04% B

3.6 Regularização do subleito  R$            18.988,20 1,07% 92,10% B

4.5 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  R$            18.829,04 1,06% 93,16% B

1.2 Administração da Obra  R$            18.702,83 1,05% 94,21% B

4.4 TRANSPORTE DE CM-30  R$            15.136,71 0,85% 95,06% C

1.1 Mobilização e Desmobilização  R$            14.857,52 0,83% 95,89% C

8.1 Projeto Executivo  R$            12.645,50 0,71% 96,60% C

9.1 Controle tecnológico - Obra  R$              8.083,14 0,45% 97,06% C

2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              7.664,50 0,43% 97,49% C

3.2 Imprimação com asfalto diluído  R$              6.386,94 0,36% 97,84% C

10.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$              6.164,40 0,35% 98,19% C

5.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 
m - fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,30% 98,49% C

4.6 TRANSPORTE RR-1C  R$              5.045,57 0,28% 98,77% C

3.3 Pintura de ligação  R$              4.833,36 0,27% 99,05% C

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$              3.931,32 0,22% 99,27% C

7.1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,20% 99,46% C

5.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

 R$              3.207,77 0,18% 99,64% C

2.3 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.589,30 0,15% 99,79% C
10.4 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  R$              2.375,25 0,13% 99,92% C

1.4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,42 0,08% 100,00% C

CURVA ABC
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