
SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,10

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 695.868,47

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 580,47 667,55 70.913,43

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 580,47 667,55 11.214,78

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 580,47 667,55 3.738,26

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.751.430,76

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - 
CENTRO MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 6A35D091

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6A35D091

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6A35D091


SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 124,18

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 682.985,88

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 493,39 567,39 60.274,26

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 493,39 567,39 9.532,22

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 493,39 567,39 3.177,41

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.738.548,17

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - 
LESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 6A35D091

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6A35D091

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6A35D091


SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 125,70

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 704.302,40

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 637,49 733,11 77.878,65

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 637,49 733,11 12.316,31

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 637,49 733,11 4.105,44

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.759.864,68R$                   

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - 
NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 6A35D091

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6A35D091

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6A35D091


SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,79

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 733.496,75

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 834,85 960,08 101.989,02

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 834,85 960,08 16.129,30

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 834,85 960,08 5.376,43

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.789.059,04VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - 
OESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 127,25

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 38.879,10

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 12.049,89 14.857,52 14.857,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,42 1.387,42

2 51.061,16

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3 488.923,71

3.1 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,30% 186,71 230,21 386.758,56

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,30% 0,28 0,35 4.833,36

3.4 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.5 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.6 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4 725.896,95

4.1 CODEVASF CPU-13 t 106,23 15% 4.048,24 4.655,48 494.551,72

4.2 CODEVASF CPU-17 t 106,23 15% 783,47 900,99 95.712,67

4.3 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.4 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 783,47 900,99 15.136,71

4.5 CODEVASF CPU-15 t 5,60 15% 2.923,76 3.362,33 18.829,04

4.6 CODEVASF CPU-19 t 5,60 15% 783,47 900,99 5.045,57

5 31.532,74

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM 144.902,16

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO 12.645,50

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 8.083,14

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 276.015,80

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,30% 0,76 0,94 78.714,72

10.3 SICRO 5914389 tkm 110.527,87 23,30% 0,76 0,94 103.573,46

10.4 SICRO 5914622 tkm 1.120,00 23,30% 1,72 2,12 2.375,25

10.5 SICRO 5914479 tkm 7.142,17 23,30% 0,70 0,86 6.164,40

1.781.459,24VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - 
MASSA ASFÁLTICA

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - 
SUL MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³
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