

| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE) |                   |                    |   |                |                   |                             |                |                        |                     |
|--|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| MÓDULO MÍNIMO  |                   |                    |   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| ITEM   | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | BDI % = 23,30% |                   | BDI DIFERENCIADO % = 15,00% |                | RS/m²                  | 0,00                |
|  |                   |                    |   | Total de m²    | Encargos Sociais: | Horista %                   | Mensalista %   |                        |                     |
|  |                   |                    |   | 14.000,00      |                   | 114,08                      | 71,35          |                        |                     |
|  |                   |                    |   | UND            | QTDE.             | BDI                         | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI |
| 1  |                   |                    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 1.1  | Codevasf          | CPU-02             | Mobilização e Desmobilização  | Und            | 1,00              | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 1.2  | Codevasf          | CPU-03             | Administração da Obra   | Mês            | 2,00              | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 1.3  | Codevasf          | CPU-04             | Canteiro de Obra e Almoxarifado   | Mês            | 2,00              | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 1.4  | Codevasf          | CPU-01             | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado   | und            | 1,00              | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 2  |                   |                    | TERRAPLANAGEM   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 2.1  | Codevasf          | CPU-16             | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e grade  | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 2.2  | SCRO              | 5502114            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m²             | 4.200,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 2.3  | SCRO              | 4413942            | Espalhamento de material em bota-fora   | m²             | 1.400,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 3  |                   |                    | PAVIMENTAÇÃO  |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 3.1  | SCRO              | 4011372            | Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial  | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 3.2  | SCRO              | 4011351            | Imprimção com asfalto diluído - CM 30   | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 3.3  | SCRO              | 4011221            | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  | m²             | 2.100,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 3.4  | SCRO              | 4011227            | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  | m²             | 2.800,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 3.5  | SCRO              | 4011209            | Regularização do subleito   | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 4  |                   |                    | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 4.1  | CODEVASF          | CPU-14             | AQUISIÇÃO DE CM-30  | t              | 16,80             | 15%                         |                |                        |                     |
| 4.2  | CODEVASF          | CPU-18             | TRANSPORTE DE CM-30   | t              | 16,80             | 15%                         |                |                        |                     |
| 4.3  | CODEVASF          | CPU-15             | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  | t              | 42,00             | 15%                         |                |                        |                     |
| 4.4  | CODEVASF          | CPU-19             | TRANSPORTE RR-2C  | t              | 42,00             | 15%                         |                |                        |                     |
| 5  |                   |                    | SINALIZAÇÃO   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 5.1  | SCRO              | 5213440            | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI  | und            | 10,00             | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 5.2  | SCRO              | 5213863            | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação  | und            | 10,00             | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 5.3  | SCRO              | 5213400            | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm   | m²             | 600,00            | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 6  |                   |                    | DRENAGEM  |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 6.1  | SCRO              | 2003943            | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais  | m              | 4.000,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 7  |                   |                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 7.1  | Codevasf          | CPU-12             | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  | m              | 200,00            | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 8  |                   |                    | PROJETO EXECUTIVO   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 8.1  | Codevasf          | Composição Própria | Projeto Executivo   | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 9  |                   |                    | CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 9.1  | Codevasf          | CPU-21             | Controle tecnológico - Obra   | m²             | 14.000,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 10   |                   |                    | MOMENTO DE TRANSPORTE   |                |                   |                             |                |                        |                     |
| 10.1   | SCRO              | 5914374            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  | tkm            | 71.500,00         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 10.2   | SCRO              | 5914389            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada   | tkm            | 60.745,50         | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 10.3   | SCRO              | 5914622            | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  | tkm            | 2.940,00          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| 10.4   | SCRO              | 5914479            | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  | tkm            | 2.366,44          | 23,30%                      |                |                        |                     |
| VALOR TOTAL DO SRP   |                   |                    |   |                |                   |                             |                |                        |                     |