
SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 0,00

Total de m² Horista % Mensalista %

14.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1

1.1 Codevasf CPU-02 Und 1,00 23,30% 11.236,43 13.854,52 13.854,52

1.2 Codevasf CPU-03 Mês 2,00 23,30% 7.584,28 9.351,42 18.702,83

1.3 Codevasf CPU-04 Mês 2,00 23,30% 1.594,21 1.965,66 3.931,32

1.4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

2

2.1 Codevasf CPU-16 m² 14.000,00 23,30% 0,44 0,55 7.664,50

2.2 SICRO 5502114 m³ 4.200,00 23,30% 7,88 9,72 40.807,37

2.3 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,30% 1,50 1,85 2.589,30

3

3.1 SICRO 4011372 m² 14.000,00 23,30% 5,95 7,34 102.708,90

3.2 SICRO 4011351 m² 14.000,00 23,30% 0,37 0,46 6.386,94

3.3 SICRO 4011221 m³ 2.100,00 23,30% 12,75 15,72 33.013,58

3.4 SICRO 4011227 m³ 2.800,00 23,30% 11,28 13,91 38.943,07

3.5 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,30% 1,10 1,36 18.988,20

4

4.1 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15% 5.001,10 5.751,26 96.621,25

4.2 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15% 637,49 733,11 12.316,31

4.3 CODEVASF CPU-15 t 42,00 15% 3.150,33 3.622,88 152.161,10

4.4 CODEVASF CPU-19 t 42,00 15% 637,49 733,11 30.790,77

5

5.1 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

5.2 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

5.3 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

6 DRENAGEM

6.1 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

8 PROJETO EXECUTIVO

8.1 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,30% 0,73 0,90 12.645,50

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

9.1 Codevasf CPU-21 m² 14.000,00 23,30% 0,47 0,58 8.083,14

10 MOMENTO DE TRANSPORTE

10.1 SICRO 5914374 tkm 73.500,00 23,30% 0,94 1,16 85.187,97

10.2 SICRO 5914389 tkm 60.745,50 23,30% 0,76 0,94 56.923,39

10.3 SICRO 5914622 tkm 2.940,00 23,30% 1,72 2,12 6.235,03

10.4 SICRO 5914479 tkm 2.366,44 23,30% 0,70 0,86 2.042,47

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MÓDULO MÍNIMO

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

TRANSPORTE RR-2C

AQUISIÇÃO DE CM-30

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Imprimação com asfalto diluído - CM 30

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba


