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inistéri gragio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril/2023
panhia d i les do Sai i Parnaiba
SINAPL: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
TOTAL (SOMA DOS MODULO MIiNIMO) Qr 15,00
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% RS/ 6629
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
210.000.00 114,08 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevasf. cpu02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 15.00 2330% 1123643 13.854.52 207817.73
12 Codeasf cpu03 Administrago da Obra Mes 3000 2330% 758428 935142 280.542.52
13 Codevast. cpu0n Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado Mes 3000 2330% 159421 1.965.66 58.969.83
Codeasf ceu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 15.00 2330% 112526 138741 2081122
_
Codeasf cPu-t6. 210.000.00 2330% 044 114.967.44
s o ssopua | PRI, carn e ranporc de il d I cxtegria - DM de 0001200 m-caminho de o e et -<om - 300000 I s on 21105
SICRO aa13092 | Espalhamento de material em bota-fora 21,000,00 2330% 38.839,50
_
SICRO 011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 210.000,00 2330% 59 1,540.633,50
32 SICRO 4011351 | Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 210.000.00 2330% 037 046 95.804,10
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 31.500,00 2330% 12,75 1572 495.203,63
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jazida w 42.00000 2330% 128 1391 584.146.08
SICRO 011200 |Regularizagio do subleito 210.000,00 2330% 284.823,00
_
4 CODEVASF ceua AQUISICAO DE CM-30 252,00 15% 500110 575126 144931868
42 CODEVASF ceuts TRANSPORTE DE CM-30 ' 252,00 15% 58047 667.55 168.221.65
43 CODEVASF ceuts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 630,00 15% 315033 362288 228241649
a4 CODEVASF cpu9 TRANSPORTE RR-2C ' 63000 15% 58047 667.55 420555411
N O I A N N N MR
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 150,00 2330% 260,16 32078 48.116,59
52 SICRO 5213863 ilico galvanizado p i 0 -lado ou m- implantagdo und 150,00 2330% 433,04 533,94 §0.090,75
53 SICRO 5213000 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 9.000,00 23.30% 3107 3831 344.783.79

o “ § e ' § it — ot = il 7 2Tn

composoroma 21000000 230 “ 19008230
oot tenoloeo - Ore 21000000 230 12124707

101 SICRO 5914374 hiio basculante de 10 m* i primério thm 1.102.500,00 2330% 0,94 116 1277.819.55
102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavi thm 911.182,50 23,30% 0,76 0,94 853.850.90
103 SICRO 5914622 b - pavi thm 44.100,00 23,30% 172 212 93.525.52
104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 35.496,59 23,30% 0,70 0,86 30.637,11
VALOR TOTAL DO SRP 13.921.250,85
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inistéri gragio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril/2023
panhia d i les do Sai i Parnaiba
SINAPL: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% RS/ 6629
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
14.000.00 114,08 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevasf. cpu02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 100 2330% 1123643 13.854.52 13.854.52
12 Codeasf cpu03 Administrago da Obra Mes 200 2330% 758428 935142 1870283
13 Codevast. cpu0n Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado Mes 200 2330% 159421 1.965.66 393132
Codeasf ceu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 2330% 112526 1387.41 1387.41
_
Codeasf cPu-t6. 14.000,00 2330% 044 7.664,50
s o ssopua | PRI, carn e ranporc de il d I cxtegria - DM de 0001200 m-caminho de o e et -<om - 420000 I s on 050737
SICRO aa13092 | Espalhamento de material em bota-fora 140,00 2330% 258930
_
SICRO 011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 14.000,00 2330% 59 102.708,90
32 SICRO 4011351 | Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 14.000,00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 210000 2330% 12,75 1572 33.013,58
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jazida w 2.800.00 2330% 128 1391 3894307
SICRO 011200 |Regularizagio do subleito 14.000,00 2330% 18.988,20
_
4 CODEVASF ceua AQUISICAO DE CM-30 1680 15% 500110 575126 9662125
42 CODEVASF ceuts TRANSPORTE DE CM-30 ' 1680 15% 58047 667.55 1121478
43 CODEVASF ceuts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 4200 15% 315033 362288 152.161.10
a4 CODEVASF cpu9 TRANSPORTE RR-2C ' 4200 15% 58047 667.55 28.036.94
N O U I NN M
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 10,00 2330% 260,16 32078 320777
52 SICRO 5213863 ilico galvanizado p i 0 -lado ou m- implantagio und 10,00 2330% 433,04 533,94 533938
53 SICRO 5213000 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 600,00 23.30% 3107 3831 22.085.50

sicro 00303 | Mo de concreto - MEC 03 modado o e P— — 400000 530 203 302 10216
b “ ¢ e ' ¢ il — 20000 =30 12 1 s

composoroma 100000 =30 “ 12820
oot tenoloeo - Ore 100000 =30 o

101 SICRO 5914374 o basculante de 10 m* i primirio tkm 73.500,00 23.30% 0.94 L6 85.18797
102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m' - rodovia pavi tkm 60.745,50 23,30% 076 0,94 56.923,39
103 SICRO 5914622 b - pavi thm 2.940,00 23,30% 172 212 623503
104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 2.366,44 23,30% 0,70 0.86 204247
VALOR TOTAL DO SRP 928.083.39
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
37.876,09 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
200.040,69 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.525,80
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
288.034,06 41.160,07 41.160,07 41.160,07 41.160,07 41.160,07 41.160,07 41.073,66
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
150.388,87 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89
Por 0,75% 0,75% 3,06% 3,06% 3,06% 10,57% 10,57% 10,57% 9,65% 9,65% 19,16% 19,14%
Custo 6.996,88 6.996,88 28.364,42 28.364,42 28.364,42 98.110,31 98.110,31 98.100,09 89.598,41 89.598,41 177.815,86 177.662,97
Por A 0,75% 1,51% 4,56% 7,62% 10,68% 21,25% 31,82% 42,39% 52,04% 61,70% 80,86% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 42.358,19 70.722,61 99,087,04 197.197,34 295.307,65 393.407,74 483.006,15 572.604,56 750.420,42 928.083,39)
Total Geral R$ 928.083,39|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
BANHO DILUIDO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICI:&L DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 4,166667 285.20 1188,3413
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14,113333 407.38 57495307
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 11.236,4276
BDI 23,30% R$ 2.618,0876
Total Servicos:| RS 13.854,5152
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 13.854,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 13.854,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM*: RS$ 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% RS$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% RS 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j;“p?ilcﬁO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(j;np?i'QQO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% RS 3,3249
Total Servigos: R$ 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% R$ 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3150,33 3150,3333
Sub total: RS 3.150,3333
BDI 15,00% R$ 472,5500
Total Servigos: RS 3.622,8833
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.622,88
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 580.47 580.4750
Sub total: R$ 580,4750
BDI 15,00% RS 87,0712
Total Servicos: RS 667,5462
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 667,55
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 580.47 580.4750
Sub total: R$ 580,4750
BDI 15,00% RS 87,0712
Total Servicos: RS 667,5462
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 667,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 1 més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD

Memoria de Calculo de Mobilizagdao

Tempo
Viaturas Total

(Horas)
Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 4,17
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67
Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) 14,11
Onibus (E-9560) 0,00
Caminhdo Carroceria 15 t (E-9592) 10,80

1 Pessoal un @t ¢
Pessoal

1.1 Chefe de campo un 1
1.2 |Topdgrafo un 1
1.3 |Auxiliar de topografia un 2
1.4 |Laboratorista un 1
1.5 |Auxiliar de laboratério un 2
1.6 |Apontador un 1
1.12  [Mecénico un 1
1.14  |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 11
1.23  [Pedreiro un 2
1.25 [Serventes un 5
Total de Pessoal 28
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdo empregadas na obra 34
Total a serem transportadas por 6nibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengao - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que serdo empregados na obra (CTA, CB, ON,

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples,

e mais 2 para o C:

DA, CP, entre outras).

aso de cabine dupla.

. Quant. de Cpcadele Quant.
2 Viaturas un N pessoal para
Viaturas P total
mobilizacdo
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 2 10
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecdnico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serdo empregadas na obra 34
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial
Quant. . UG Tempo
2 Viaturas un de | DMT(km)|Velocidad|  por Tot:l
Viaturas QLR || VLT (Horas)
(km/h) | (Horas)
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 50,00 60,00 0,83 4,17
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.4 |Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.6  |Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
2.8 Caminh3o Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.10 |Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.11 |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.12 | Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
Obs: velocidades consideradas pela Coordenacgéo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada.

Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
Quant. de g:::.:: fliotalidas
3 Equipamentos de Grande Porte un . K Viagens
Equip. Prancha

(FU) Ida/Volta
3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Limina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 0 0,50 2,00 0,00
3.11 [Escavadeira Hidraulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
Total de Viagens 16,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 13,28

Memoéria de Célculo de Mobilizagao (CC)

Quant. de Taxa de Total das

3 Demais Equipamentos un Eny Ocup.do K Viagens

CC (FU) Ida/Volta
3.13  [Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 [Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 [Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem) 0,83
Tempo Total do CC (horas) 9,13

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEWVAS

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Descri¢do dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObservagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcéo e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

iretoria de Planejameanto e Pesqguisas — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

e Cu Ly iais e Obhras — SHORO

Tabwela 1 - Walores de referdncia paca as tanas de Beneficios & Despesas ndiretas

ComserucSo o Restauragio Aodowsidria

DescrigSo das Parcelas

Peguera Porte s Porte Gramde Parte

Degeesas Imdireeas. %4 sobre FW | % sobee CFF | 5 sobwre PV | % soBine O | % sobre P | % sobee ©D
Acminiztragdo Central Warkdaet - F O] ) & 00 =80 &.00 a=w 6. 00
Despesas Fenancesras 1% sobee [PV - Liscro) a.a3 1 um o a4 T.Em ass RS
Seguros e Garantas Coetratsals ars do P o.zs oax azs aan azrs o.3m
Rizcas OS0% do P a.so oL a.so o653 s nEz
Swbeneal ¥ a2 = a3 &as a1 ssT 210

Benedicios 3 sobre PW | % sobcs COF | % sobre PW | % sobline OO | % sobre P | % sobne ©0

Lucea | [T ~ 7m0 | iopoa | =eas | aso | sas |  #oo
Subeoeal 2 .00 TO00 s 80 8,50 S68 T00

Trbutos 3% cobre FW | % sobre CEF | % sobre FW || % soBine OB | 56 sobre PW | % sobaoe €O

Py OS5 do P 0 o.ES 1 o=z 0.ES [ o=z T ass B oEn
COEINS o0 do P =00 3, B0 = 00 a.7s = 3,70
msOr T 00% do P = 00 3,80 = 00 3.7= 3 00 a. o
Subenear 3 &GS = a1 EES 8.3 s a.zo

Tocal - B0 ()

W = Prego de YWenda

OOy = Cusio CHreto

EELS {Sebembroy' 2029 = 132 75 a.a

DF = [{1+=El 1P 112 -1] mobre [PV - Lucrnod. O gue resuita em DF = L EIS sohare | P - Looio]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C hia de D dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

EETl

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 RS 5.869,16 | R$ 6.335,37 | R$ 5.581,57
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 | RS 4.187,14 | RS 4771,19 | RS 3.730,81
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS - -
CM - 30 RS 5.581,57 Fortaleza-CE
RR-1C RS - -
RR -2C RS 3.730,81 Fortaleza-CE
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Presidente R co
Destino do insumo Dutra - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1279,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més or¢amento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 711,81 868,06
Rodovia em rev. primério RP 831,28 1.013,76
Rodovia em leito natural LN 1.124,77 1.371,67
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,72165 | RS 3,3191 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 868,06 5.869,16
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.319,08 868,06 4.187,14
oy I nir
Ll CEARA

Presidente Dutra

Juazeiro

do Norte
<

PERNA

MBUCO

SERGIPE

PARAIB A

ALAGOA

o
Aracaju

BAHIA

[—4
%Reﬂnaria de

Mataripe ACELEN
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Presidente R o
Destino do insumo Dutra - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2289,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.230,71 1.500,86
Rodovia em rev. primério RP 1.444,52 1.761,62
Rodovia em leito natural LN 1.969,77 2.402,16
Calculo da Aquisicdo do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)N C1a (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - R$ -
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,8345 PAV
RR - 1C - RS - R$ -
RR - 2C ago/23 RS 2,68167 | RS 3,2703 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.500,86 6.335,37
RR-1C - - - -
RR -2C ago/23 3.270,33 1.500,86 4.771,19
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Presidente Dutra - . fo
Destino do insumo MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 820,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 475,99 580,47
Rodovia em rev. primario RP 552,59 673,89
Rodovia em leito natural LN 740,75 903,35
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘;S;gg};é) £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR - 1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,58327 | RS 3,1503 PAV
Custos Totais dos Insumos
N PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (RS/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 580,47 5.581,57
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.150,33 580,47 3.730,81
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE TSD -CONSIDERANDO PRESIDENTE DUTRA COM POLO MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
) ) ) Indice para Peso dos DlS&AN’;‘)ClA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagio em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB cC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C Ton' 42 1,00 42,000 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 2.100,000 2.100,000

2 10014 |AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 840,000 840,000

3 IM0202 |CIMENTO PORTLAND CP I1-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 2.314,050 2.314,050 -

4 IM0704 [AREIA LAVADA M3 107,00 1,5000 160,500 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 8.025,000 8.025,000

5 IN0035 [BRITA 1 M3 508,39 1,5000 762,585 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 38.129,250 38.129,250

6 IN0036 [BRITA 2 M3 91,93 1,5000 137,895 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 6.894,750 6.894,750

7 IN0037 [BRITA 0 M3 102,62 1,5000 153,930 | PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 7.696,500 7.696,500

8 IM0616 |MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 12,900 12,900 -

9 IM0346 | CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 42,39 0,0130 0,550 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 27,490 27,490 -

10 IM0614 |TINTA BASE RES. ACRILICA EMUL. AGUA L 240 0,0010 0,240 PRESIDENTE DUTRA OBRA 50,00 12,000 12,000 -
TOTAL (TxKM) 60.745,50 2.366,44 2.940,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Larura = 7.00 m
Extensdo - 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
Modulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
4 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
Modulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
6 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 030 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 010 =
8 Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15 =
1 Ib-b: bilizad i m mistura
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.20 =

12 Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO
13 i i &0 de placa de 0 em aco D = 0,60 m - pelicula
Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00 =
14 i i de lico galvanizado para placa d .60 m
Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00 =

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 2 =

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1
DRENAGEM

17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 =

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 x 1,00 x =

19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 1.00

N
3

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 =
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MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobi

Médulos(un)
1.00

Administragdo da obra

Médulos(un)

I I n

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)

1.00

TERRAPLENAGEM

servicos topograficos para pavimentagio, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

(OBSERVACAO PARA TERMO DE REFERENCIA

para cada médulo, se a obra for em municipios diferentes

1 Més por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Médulo

diferente. Caso seja a mesma obra, devera ser apenas uma placa da obra.

* Caso sejam varios modulos na dad
pa de modulos 1, serd bil uma
*Serd considera um més por Km, ou dois meses para cada modulo
*Serd d de um médulo, I
* uma por médulo
* Para modulos fraci dotado o valor i
*para odul placa de obra

Espessura (m)

0.30

Espessura (m)

‘Tratamento Superficial Duplo com Emulsio - Brita Comercial

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Imprimagéo com asfalto diluido

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Sub-base estabilizada granulometricamente com

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x
Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

SINALIZACAO

Fornecimento e implantagio de placa de

Espessura (m)

Espessura (m)

Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00

Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00

do para placa de

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x

Qtde

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x
DRENAGEM

Qtde

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 1.00 x

PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 x

20 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 x

Quant. (un)

Quant. (un)
1,00

200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por médulo

10% da

reparos nai

ligagdes dos ramais prediais para exc

MFCO03

ACOSTAMENTO

AVIMENTO
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/23 3,23360 2,71940 2,92754 2,59101 2,57253 2,81852
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jul/23 3,13080 2,72475 2,91639 2,58211 2,52365 2,81182
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C ago/23 3,06770 2,72165 2,94437 2,61783 2,65771 2,83676
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

Més Produto Estado Preco
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,49581
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,23609
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,49612
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,30027
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18541
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50724
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 3,34160
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,13741
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,55248
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72461
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,56724
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,64557
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,58327
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167
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CURVA ABC

Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.3 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C R$ 152.161,10 16,40% 16,40% A
6.1 MeIO-fI(? Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902.16 15.61% 32.01% A
comerciais
3.1 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial R$ 102.708,90 11,07% 43,08% A
4.1 AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 10,41% 53,49% A
10.1 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 9,18% 62,66% A
10.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 56.923,39 6,13% 68,80% A
o - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de materllal de 1 9at?gor|a DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de RS 40.807,37 4.40% 73.20% A
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
34 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 4,20% 77,39% B
3.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 3,56% 80,95% B
44 |TRANSPORTE RR-2C R$ 28.036,94 3,02% 83,97% B
5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 2,48% 86,45% B
3.5 Regularizacao do subleito R$ 18.988,20 2,05% 88,49% B
1.2 |Administragdo da Obra R$ 18.702,83 2,02% 90,51% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizacédo R$ 13.854,52 1,49% 92,00% B
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 1,36% 93,36% B
4.2 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 11.214,78 1,21% 94,57% B
9.1 Controle tecnolégico - Obra R$ 8.083,14 0,87% 95,44% C
2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,83% 96,27% C
3.2 Imprimagéo com asfalto diluido - CM 30 R$ 6.386,94 0,69% 96,96% C
10.3 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 6.235,03 0,67% 97,63% C
5.2 Suporte. metallco.galvanlzafjo para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m RS 5.339.38 0.58% 98.20% c
- fornecimento e implantacéo
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,42% 98,63% C
71 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,38% 99,01% C
51 rfrg:emmento e implantacéo de placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.35% 99.35% c
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,28% 99,63% C
10.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 2.042,47 0,22% 99,85% C

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

27| 1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado | rRs 138741  015% | 10000% | c |
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REGIONAL
CODEVASF E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica TSD
(Iltem 2 - LESTE MARANHENSE)
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inistéri gragio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril/2023
Companhia de i les do Sai i Parnaiba
SINAPL: 082023
DE CAO COM TRAT. DUPLO EM VIAS DE {PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO A0, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE
TOTAL (SOMA DOS MODULO MIiNIMO) Qr 15,00
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% RS/ 6587
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
210.000.00 114,08 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevasf. cpu02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 15.00 2330% 1123643 13.854.52 207817.73
12 Codeasf cpu03 Administrago da Obra Mes 3000 2330% 758428 935142 280.542.52
13 Codevast. cpu0n Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado Mes 3000 2330% 159421 1.965.66 58.969.83
Codeasf ceu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 15.00 2330% 112526 138741 2081122
_
Codeasf cPu-t6. 210.000.00 2330% 044 114.967.44
s o ssopua | PRI, carn e ranporc de il d I cxtegria - DM de 0001200 m-caminho de o e et -<om - 300000 I s on 21105
SICRO aa13092 | Espalhamento de material em bota-fora 21,000,00 2330% 38.839,50
_
SICRO 011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 210.000,00 2330% 59 1,540.633,50
32 SICRO 4011351 | Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 210.000.00 2330% 037 046 95.804,10
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 31.500,00 2330% 12,75 1572 495.203,63
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jazida w 42.00000 2330% 128 1391 584.146.08
SICRO 011200 |Regularizagio do subleito 210.000,00 2330% 284.823,00
_
4 CODEVASF ceua AQUISICAO DE CM-30 252,00 15% 500110 575126 144931868
42 CODEVASF ceuts TRANSPORTE DE CM-30 ' 252,00 15% 9339 56739 142.083.27
43 CODEVASF ceuts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 630,00 15% 315033 362288 228241649
a4 CODEVASF cpu9 TRANSPORTE RR-2C ' 63000 15% 9339 56739 357.458.17
N O I A N N N MR
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 150,00 2330% 260,16 32078 48.116,59
52 SICRO 5213863 ilico galvanizado p i 0 -lado ou m- implantagdo und 150,00 2330% 433,04 533,94 §0.090,75
53 SICRO 5213000 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 9.000,00 23.30% 3107 3831 344.783.79

o “ § e ' § it — ot = il 7 2Tn

composoroma 21000000 230 “ 19008230
oot tenoloeo - Ore 21000000 230 12124707

101 SICRO 5914374 hiio basculante de 10 m* i primério thm 1.102.500,00 2330% 0,94 116 1277.819.55
102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavi thm 911.182,50 23,30% 0,76 0,94 853.850.90
103 SICRO 5914622 b - pavi thm 44.100,00 23,30% 172 212 93.525.52
104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 35.496,59 23,30% 0,70 0,86 30.637,11
VALOR TOTAL DO SRP 13.832.916.60
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR SICRO: Maranhdo - Abril/2023
DEVAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
1 SINAPI: 0812023
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI %= 23.30% BDI DIFERENCIADO %= 15,00% RS/ 6587
, oricEM. covico ISCRIINACR0 05 Total de m? — Horista % Mensalista %
COMPOSICAO | COMPOSICAO ) i PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
1400000 11408 7135 Y RET
UND BDI PRECO UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES 37.876.09
11 Codevasf CPU-02 Mobilizagiio e Desmobilizag Und 1.00 23,30% 1123643 13.85:
12 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra Més 2,00 23,30% 7.584,28 9.351.42 18.702.83
13 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado Més 2,00 23,30% 1.594.21 1.965,66 393132
14 Codevast cpuo1 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 2330% 112526 138741 138741
2 TERRAPLANAGEM 51061,16
21 Codevasf CPU-16 Servigos topog s para pa s de servigos, e greide m 14.000.00 23,30% 0.44 7.664,50
s Sicro ssoie o carga ¢ transport e mateial de 1*caegoria - DMT de 1,000 a 1200 m-caminho de servigo em leito natual - com - 420000 a0 58 o 050737
escavadeira ¢ caminhdo bas . i .
23 SICRO 413002 Espalhamento de material em bota-fora m 1.400,00 2330% 1,50 185 258930
3 PAVIMENTACAQ 200.040,69
3 SICRO 011372 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial e 14.000.00 2330% 595 734 102.708,90
32 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido - CM 30 e 14.000.00 23.30% 037 046 6386.94
33 SICRO 11221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida w 2.100,00 2330% 1275 3301358
34 SICRO 011227 Sub-hase de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m 2.800,00 2330% 128 1391 38.943.07
35 SICRO 01120 Regularizagio do subleito e 14.000.00 2330% 110 136 18.988.20
4 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 28214511
41 CODEVASF P14 AQUISICAO DE CM-30 t 16580 15% 500110 575126 96.621.25
42 CODEVASF cpu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 16580 15% 49339 567,39 953222
43 CODEVASF cpu1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 42,00 15% 315033 362288 152161,10
44 CODEVASF cpu19 TRANSPORTE RR-2C t 42,00 15% 49339 567,39 2383054
5 SINALIZACAO 3153274
s SICRO 5213440 Fomecimento ¢ implantago de placa de regulamentagio emago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 1000 2330% 260,16 320,78 320,77
52 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fonecimento ¢ implantagio und 10,00 2330% 433,04 533,94 533938
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m: 600,00 2330% 31,07 3831 2298559
6 DRENAGEM 14490216
61 SICRO 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no focal com extrusora ¢ concreto usinado - areia ¢ brita comerciais ‘ m 400000 ‘ 2330% ‘ 2938 ‘ 36,23 144.902,16
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
71 Codevasf U2 Conserto de quebra o ramal na rua sem pavimento com fomecimento de material hidrdulico ‘ m 20000 ‘ 2330% ‘ 1427 ‘ 1759 3.518.98
3 PROJETO EXECUTIVO 1264550
9 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 808314
9.1 Codevasf cpu-21 Controle tecnoldgico - Obra ‘ mw 14.000,00 ‘ 23,30% ‘ 047 ‘ 0.58 8.083,14
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 150.388,87
101 SICRO se14374 Transporte com caminhdo basculante de 10 n¥ - rodovia em revestimento primrio tkm 73.500,00 2330% 094 116 8518797
102 SICRO so14389 Transporte com caminhdio basculante de 10 n¥ - rodovia pavimentada thm 60.745,50 2330% 076 094 56.923.39
103 SICRO 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhio tanque distribuidor - rodovia pavimentada thm 2.940,00 2330% 172 212 623503
104 SICRO se10479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada thm 236644 23.30% 070 086 204247
VALOR TOTAL DO SRP 92219444
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
37.876,09 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
200.040,69 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.525,80
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
282.145,11 40.318,54 40.318,54 40.318,54 20.318,54 40.318,54 40.318,54 40.233,89
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
150.388,87 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89
Por 0,76% 0,76% 3,08% 3,08% 3,08% 10,55% 10,55% 10,55% 9,62% 9,62% 19,19% 19,17%
Custo 6.996,88 6.996,88 28.364,42 28.364,42 28.364,42 97.268,77 97.268,77 97.258,56 88.756,88 88.756,88 176.974,33 176.823,21
Por A 0,76% 1,52% 4,59% 7,67% 10,74% 21,29% 31,84% 42,39% 52,01% 61,64% 80,83% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 42.358,19 70.722,61 99,087,04 196.355,81 293.624,59 390.883,15 479.640,03 568.396,90 745.371,23 922.194,44)
Total Geral R$ 922.194,44|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
BANHO DILUIDO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIA~L DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 4,166667 285.20 1188,3413
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14,113333 407.38 57495307
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 11.236,4276
BDI 23,30% R$ 2.618,0876
Total Servicos:| RS 13.854,5152
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 13.854,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 13.854,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM*: RS$ 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% RS$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% RS 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j;“p?ilcﬁO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(j;np?i'QQO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% RS 3,3249
Total Servigos: R$ 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% R$ 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3150,33 3150,3333
Sub total: RS 3.150,3333
BDI 15,00% R$ 472,5500
Total Servigos: RS 3.622,8833
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.622,88
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 493,39 493,3860
Sub total: R$ 493,3860
BDI 15,00% RS 74,0079
Total Servicos: RS 567,3939
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 567,39
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 493,39 493,3860
Sub total: R$ 493,3860
BDI 15,00% RS 74,0079
Total Servicos: RS 567,3939
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 567,39
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 1 més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD

Memoria de Calculo de Mobilizagdao

Tempo
Viaturas Total

(Horas)
Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 4,17
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67
Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) 14,11
Onibus (E-9560) 0,00
Caminhdo Carroceria 15 t (E-9592) 10,80

1 Pessoal un @t ¢
Pessoal

1.1 Chefe de campo un 1
1.2 |Topdgrafo un 1
1.3 |Auxiliar de topografia un 2
1.4 |Laboratorista un 1
1.5 |Auxiliar de laboratério un 2
1.6 |Apontador un 1
1.12  [Mecénico un 1
1.14  |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 11
1.23  [Pedreiro un 2
1.25 [Serventes un 5
Total de Pessoal 28
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdo empregadas na obra 34
Total a serem transportadas por 6nibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengao - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que serdo empregados na obra (CTA, CB, ON,

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples,

e mais 2 para o C:

DA, CP, entre outras).

aso de cabine dupla.

. Quant. de Cpcadele Quant.
2 Viaturas un N pessoal para
Viaturas P total
mobilizacdo
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 2 10
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecdnico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serdo empregadas na obra 34
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial
Quant. . UG Tempo
2 Viaturas un de | DMT(km)|Velocidad|  por Tot:l
Viaturas QLR || VLT (Horas)
(km/h) | (Horas)
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 50,00 60,00 0,83 4,17
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.4 |Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.6  |Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
2.8 Caminh3o Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.10 |Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.11 |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.12 | Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
Obs: velocidades consideradas pela Coordenacgéo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada.

Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
Quant. de g:::.:: fliotalidas
3 Equipamentos de Grande Porte un . K Viagens
Equip. Prancha

(FU) Ida/Volta
3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Limina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 0 0,50 2,00 0,00
3.11 [Escavadeira Hidraulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
Total de Viagens 16,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 13,28

Memoéria de Célculo de Mobilizagao (CC)

Quant. de Taxa de Total das

3 Demais Equipamentos un Eny Ocup.do K Viagens

CC (FU) Ida/Volta
3.13  [Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 [Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 [Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem) 0,83
Tempo Total do CC (horas) 9,13
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEWVAS

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObservagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcéo e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

iretoria de Planejameanto e Pesqguisas — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

e Cu Ly iais e Obhras — SHORO

Tabwela 1 - Walores de referdncia paca as tanas de Beneficios & Despesas ndiretas

ComserucSo o Restauragio Aodowsidria

DescrigSo das Parcelas

Peguera Porte s Porte Gramde Parte

Degeesas Imdireeas. %4 sobre FW | % sobee CFF | 5 sobwre PV | % soBine O | % sobre P | % sobee ©D
Acminiztragdo Central Warkdaet - F O] ) & 00 =80 &.00 a=w 6. 00
Despesas Fenancesras 1% sobee [PV - Liscro) a.a3 1 um o a4 T.Em ass RS
Seguros e Garantas Coetratsals ars do P o.zs oax azs aan azrs o.3m
Rizcas OS0% do P a.so oL a.so o653 s nEz
Swbeneal ¥ a2 = a3 &as a1 ssT 210

Benedicios 3 sobre PW | % sobcs COF | % sobre PW | % sobline OO | % sobre P | % sobne ©0

Lucea | [T ~ 7m0 | iopoa | =eas | aso | sas |  #oo
Subeoeal 2 .00 TO00 s 80 8,50 S68 T00

Trbutos 3% cobre FW | % sobre CEF | % sobre FW || % soBine OB | 56 sobre PW | % sobaoe €O

Py OS5 do P 0 o.ES 1 o=z 0.ES [ o=z T ass B oEn
COEINS o0 do P =00 3, B0 = 00 a.7s = 3,70
msOr T 00% do P = 00 3,80 = 00 3.7= 3 00 a. o
Subenear 3 &GS = a1 EES 8.3 s a.zo

Tocal - B0 ()

W = Prego de YWenda

OOy = Cusio CHreto

EELS {Sebembroy' 2029 = 132 75 a.a

DF = [{1+=El 1P 112 -1] mobre [PV - Lucrnod. O gue resuita em DF = L EIS sohare | P - Looio]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C hia de D dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

EETl

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 RS 5.811,51 | RS 6.354,79 | R$ 5.494,49
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 | RS 4.129,49 | RS 4.790,61 | RS 3.643,72
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS - -
CM -30 RS 5.494,49 Fortaleza-CE
RR-1C RS - -
RR -2C RS 3.643,72 Fortaleza-CE
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1187,0 jul/14 270,237

BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031

Calculo do transporte (R$/tonelada)

(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 664,54 810,41
Rodovia em rev. primario RP 775,42 945,63
Rodovia em leito natural LN 1.047,80 1.277,80

Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP

CUSTO
A A PRECO DE VENDA | MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - R$ - RS -
CM - 30 ago/23 R$ 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR - IC - R$ - RS -
RR - 2C ago/23 R$ 2,72165 | RS 3,3191 PAV

Custos Totais dos Insumos

A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-ME TOTAL (R$/TON
S (R$/TON) (R$/TON) 0 (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM -30 ago/23 5.001,10 810,41 5.811,51
RR - 1C - - - -
RR-2C ago/23 3.319,08 810,41 4.129,49
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS

ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2320,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.246,63 1.520,28
Rodovia em rev. primario RP 1.463.,35 1.784,57
Rodovia em leito natural LN 1.995,71 2.433,79
Calculo da Aquisicido do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)NCIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,8345 PAV
RR-1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,68167 | R$ 3,2703 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM _
SUMO ANP-MLES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.520,28 6.354,79
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 3.270,33 1.520,28 4.790,61
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Caxias - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 681,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 404,58 493,39
Rodovia em rev. primario RP 468,19 570,96
Rodovia em leito natural LN 624,46 761,53
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘;S;gg};é) E
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 - R$ - RS -
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - R$ - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,58327 | R$ 3,1503 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 493,39 5.494,49
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.150,33 493,39 3.643,72
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE TSD -CONSIDERANDO CAXIAS COM POLO MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
) ) ) Indice para Peso dos DlS&AN’;‘)ClA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagio em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB cC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C Ton' 42 1,00 42,000 CAXIAS OBRA 50,00 2.100,000 2.100,000

2 10014 |AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 CAXIAS OBRA 50,00 840,000 840,000

3 IM0202 |CIMENTO PORTLAND CP I1-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 CAXIAS OBRA 50,00 2.314,050 2.314,050 -

4 IM0704 [AREIA LAVADA M3 107,00 1,5000 160,500 CAXIAS OBRA 50,00 8.025,000 8.025,000

5 IN0035 [BRITA 1 M3 508,39 1,5000 762,585 CAXIAS OBRA 50,00 38.129,250 38.129,250

6 IN0036 [BRITA 2 M3 91,93 1,5000 137,895 CAXIAS OBRA 50,00 6.894,750 6.894,750

7 IN0037 [BRITA 0 M3 102,62 1,5000 153,930 CAXIAS OBRA 50,00 7.696,500 7.696,500

8 IM0616 |MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 CAXIAS OBRA 50,00 12,900 12,900 -

9 IM0346 | CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 42,39 0,0130 0,550 CAXIAS OBRA 50,00 27,490 27,490 -

10 IM0614 |TINTA BASE RES. ACRILICA EMUL. AGUA L 240 0,0010 0,240 CAXIAS OBRA 50,00 12,000 12,000 -
TOTAL (TxKM) 60.745,50 2.366,44 2.940,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Larura = 7.00 m
Extensdo - 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
Modulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
4 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
Modulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
6 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 030 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 010 =
8 Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15 =
1 Ib-b: bilizad i m mistura
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.20 =

12 Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO
13 i i &0 de placa de 0 em aco D = 0,60 m - pelicula
Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00 =
14 i i de lico galvanizado para placa d .60 m
Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00 =

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 2 =

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1
DRENAGEM

17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 =

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 x 1,00 x =

19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 1.00

N
3

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 =

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

10

1

12

13

16

18

19

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobi

Médulos(un)
1.00

Administragdo da obra

Médulos(un)

I I n

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)

1.00

TERRAPLENAGEM

servicos topograficos para pavimentagio, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

(OBSERVACAO PARA TERMO DE REFERENCIA

para cada médulo, se a obra for em municipios diferentes

1 Més por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Médulo

diferente. Caso seja a mesma obra, devera ser apenas uma placa da obra.

* Caso sejam varios modulos na dad
pa de modulos 1, serd bil uma
*Serd considera um més por Km, ou dois meses para cada modulo
*Serd d de um médulo, I
* uma por médulo
* Para modulos fraci dotado o valor i
*para odul placa de obra

Espessura (m)

0.30

Espessura (m)

‘Tratamento Superficial Duplo com Emulsio - Brita Comercial

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Imprimagéo com asfalto diluido

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Sub-base estabilizada granulometricamente com

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x
Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

SINALIZACAO

Fornecimento e implantagio de placa de

Espessura (m)

Espessura (m)

Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00

Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00

do para placa de

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x

Qtde

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x
DRENAGEM

Qtde

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 1.00 x

PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 x

20 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 x

Quant. (un)

Quant. (un)
1,00

200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por médulo

10% da

reparos nai

ligagdes dos ramais prediais para exc

MFCO03

ACOSTAMENTO

AVIMENTO
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/23 3,23360 2,71940 2,92754 2,59101 2,57253 2,81852
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jul/23 3,13080 2,72475 2,91639 2,58211 2,52365 2,81182
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C ago/23 3,06770 2,72165 2,94437 2,61783 2,65771 2,83676

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

anp
SRR, secnbaiic

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.

e-DOC F95A8053
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Més Produto Estado Preco
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,49581
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,23609
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,49612
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,30027
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18541
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50724
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 3,34160
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,13741
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,55248
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72461
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,56724
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,64557
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,58327
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

O U1 W N

[l

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

21
22

23

24

25
26

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

CURVA ABC

Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.3 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C R$ 152.161,10 16,50% 16,50% A
6.1 MeIO-fI(? Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902.16 15.71% 32.21% A
comerciais
3.1 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial R$ 102.708,90 11,14% 43,35% A
4.1 AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 10,48% 53,83% A
10.1 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 9,24% 63,06% A
10.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 56.923,39 6,17% 69,24% A
o - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de materllal de 1 9at?gor|a DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de RS 40.807,37 4.43% 73.66% A
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
34 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 4,22% 77,89% B
3.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 3,58% 81,47% B
44 |TRANSPORTE RR-2C R$ 23.830,54 2,58% 84,05% B
5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 2,49% 86,54% B
3.5 Regularizacao do subleito R$ 18.988,20 2,06% 88,60% B
1.2 |Administragdo da Obra R$ 18.702,83 2,03% 90,63% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizacédo R$ 13.854,52 1,50% 92,13% B
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 1,37% 93,50% B
4.2 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 9.532,22 1,03% 94,54% B
9.1 Controle tecnolégico - Obra R$ 8.083,14 0,88% 95,41% C
2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,83% 96,24% C
3.2 Imprimagéo com asfalto diluido - CM 30 R$ 6.386,94 0,69% 96,94% C
10.3 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 6.235,03 0,68% 97,61% C
5.2 Suporte. metallco.galvanlzafjo para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m RS 5.339.38 0.58% 98.19% c
- fornecimento e implantacéo
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,43% 98,62% C
71 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,38% 99,00% C
51 rfrg:emmento e implantacéo de placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.35% 99.35% c
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,28% 99,63% C
10.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 2.042,47 0,22% 99,85% C
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27| 1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado | rRs 138741  015% | 10000% | c |
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REGIONAL
CODEVASF E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1- Pavimentacao Asfaltica TSD
(Iltem 3 - NORTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhiio - Abril/2023

panhia d i les do S5 i Parnaiba
SINAPL: 0812023

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

TOTAL (SOMA DOS MODULO MIiNIMO) Qr 16,00
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/ 6657
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS Encargos So
COMPOSICRO | COMPOSICAO i . e PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
224.000.00 114,08 735
QTDE. PRECO UNITARIO

Codevasf cPu-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 16,00 2330% 11.236,43 13.854,52 22167224
12 Codevasf cPu-03 Administragio da Obra Més 32,00 23,30% 7.584.28 9351.42 299.245.35
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado. Mes 32,00 2330% 1.594.21 1.965.66 62.901,15
Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado 16,00 23,30% 112526 138741 22.198,64

Codevast s 224.000,00 23,30% 044 12263194

Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com
22 SICRO 5502114 cocavadeins o caminhio basculante do 14 m0 m 67.200,00 2330% 788 972 65291789
SICRO 13082 Espalhamento de material em bota-fora 22.400,00 23,30% 4142880

SICRO 011372 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 224.000,00 2330% 59 1.643.342,40
32 SICRO 011351 Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 224.000.00 2330% 037 046 10219104
33 SICRO 4011221 ista com material de jazida m 33.600,00 2330% 12,75 15,72 52821720
34 SICRO 4011227 b lo estabilizado de jazida m 44.800.00 2330% 128 1391 623.080.15
SICRO 4011208 Regularizagio do subleito 224.000,00 2330% 30381120

CODEVASF cPua AQUISICAO DE CM-30 268,80 15% 5.001,10 575126 1545.939,92
42 CODEVASF s TRANSPORTE DE CM-30 t 268,80 15% 637.49 733,11 197.060.92
43 CODEVASF ceuls AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C v 672,00 15% 315033 3.62288 243457759
a4 CODEVASF U9 TRANSPORTE RR-2C t 672,00 15% 637.49 733,11 492.652,30

51 SICRO 5213440 30 de placa - icula retrorrelctiva tipo 1+ S und 160,00 2330% 260,16 32078 5132436
52 SICRO 5213863 lvanizado pe i 0 - lado ou m- implantacdo und 160,00 2330% 433,04 53394 85.430,13
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 9.600,00 23.30% 3107 3831 367.769.38

o “ § e ' § it — 22000 = " 7 o

n composio roma 22400000 230 “ 20232800

“ oot tenoloeo - Ore 22400000 230 1230t

101 SICRO 5914374 Transporte com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primério m 1.176.000,00 2330% 094 116 1363.007,52
102 SICRO 5914389 ‘Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 971.928,00 23.30% 0.76 0,94 910.774.29
103 SICRO 5914622 b - pavi tkm 47.040.00 2330% 172 212 99.760.55
104 SICRO 5914479 de 15 t- rode tads tkn 3786303 23.30% 0.70 086 3267958
VALOR TOTAL DO SRP 14.911.020,00
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inistéri gragio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril/2023
panhia d i les do Sai i Parnaiba
SINAPL: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% RS/ 6657
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
14.000.00 114,08 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevasf. cpu02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 100 2330% 1123643 13.854.52 13.854.52
12 Codeasf cpu03 Administrago da Obra Mes 200 2330% 758428 935142 1870283
13 Codevast. cpu0n Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado Mes 200 2330% 159421 1.965.66 393132
Codeasf ceu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 2330% 112526 1387.41 1387.41
_
Codeasf cPu-t6. 14.000,00 2330% 044 7.664,50
s o ssopua | PRI, carn e ranporc de il d I cxtegria - DM de 0001200 m-caminho de o e et -<om - 420000 I s on 050737
SICRO aa13092 | Espalhamento de material em bota-fora 140,00 2330% 258930
_
SICRO 011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 14.000,00 2330% 59 102.708,90
32 SICRO 4011351 | Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 14.000,00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 210000 2330% 12,75 1572 33.013,58
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jazida w 2.800.00 2330% 128 1391 3894307
SICRO 011200 |Regularizagio do subleito 14.000,00 2330% 18.988,20
_
4 CODEVASF ceua AQUISICAO DE CM-30 1680 15% 500110 575126 9662125
42 CODEVASF ceuts TRANSPORTE DE CM-30 ' 1680 15% 637.49 7301 1231631
43 CODEVASF ceuts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 4200 15% 315033 362288 152.161.10
a4 CODEVASF cpu9 TRANSPORTE RR-2C ' 4200 15% 637.49 7301 30.790.77
N O U I NN M
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 10,00 2330% 260,16 32078 320777
52 SICRO 5213863 ilico galvanizado p i 0 -lado ou m- implantagio und 10,00 2330% 433,04 533,94 533938
53 SICRO 5213000 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 600,00 23.30% 3107 3831 22.085.50

sicro 00303 | Mo de concreto - MEC 03 modado o e P— — 400000 530 203 302 10216
b “ ¢ e ' ¢ il — 20000 =30 12 1 s

composoroma 100000 =30 “ 12820
oot tenoloeo - Ore 100000 =30 o

101 SICRO 5914374 o basculante de 10 m* i primirio tkm 73.500,00 23.30% 0.94 L6 85.18797

102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m' - rodovia pavi tkm 60.745,50 23,30% 076 0,94 56.923,39

103 SICRO 5914622 b - pavi thm 2.940,00 23,30% 172 212 623503

104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 2.366,44 23,30% 0,70 0.86 204247
VALOR TOTAL DO SRP RS 931.938,75
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
37.876,09 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
200.040,69 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.525,80
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
291.889,42 41.711,00 41.711,00 41.711,00 41.711,00 41.711,00 41.711,00 4162343
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
150.388,87 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89
Por 0,75% 0,75% 3,04% 3,04% 3,04% 10,59% 10,59% 10,59% 9,67% 9,67% 19,14% 19,12%
Custo 6.996,88 6.996,88 28.364,42 28.364,42 28.364,42 98.661,24 98.661,24 98.651,02 90.149,34 90.149,34 178.366,79 178.212,75
Por A 0,75% 1,50% 4,55% 7,59% 10,63% 21,22% 31,81% 42,39% 52,06% 61,74% 80,88% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 42.358,19 70.722,61 99,087,04 197.748,27 296.409,51 395.060,53 485.209,87 575.359,21 753.726,01 931.938,75|
Total Geral R$ 931.938,75|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
BANHO DILUIDO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICI%L DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 4,166667 285.20 1188,3413
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14,113333 407.38 57495307
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 11.236,4276
BDI 23,30% R$ 2.618,0876
Total Servicos:| RS 13.854,5152
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 13.854,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 13.854,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM*: RS$ 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% RS$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% RS 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j;“p?ilcﬁO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(j;np?i'QQO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% RS 3,3249
Total Servigos: R$ 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% R$ 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3150,33 3150,3333
Sub total: RS 3.150,3333
BDI 15,00% R$ 472,5500
Total Servigos: RS 3.622,8833
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.622,88
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 637,49 637,4900
Sub total: R$ 637,4900
BDI 15,00% RS 95,6235
Total Servicos: RS 733,1135
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 733,11
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 637,49 637,4900
Sub total: R$ 637,4900
BDI 15,00% RS 95,6235
Total Servicos: RS 733,1135
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 733,11
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 1 més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD

Memoria de Calculo de Mobilizagdao

Tempo
Viaturas Total

(Horas)
Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 4,17
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67
Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) 14,11
Onibus (E-9560) 0,00
Caminhdo Carroceria 15 t (E-9592) 10,80

1 Pessoal un @t ¢
Pessoal

1.1 Chefe de campo un 1
1.2 |Topdgrafo un 1
1.3 |Auxiliar de topografia un 2
1.4 |Laboratorista un 1
1.5 |Auxiliar de laboratério un 2
1.6 |Apontador un 1
1.12  [Mecénico un 1
1.14  |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 11
1.23  [Pedreiro un 2
1.25 [Serventes un 5
Total de Pessoal 28
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdo empregadas na obra 34
Total a serem transportadas por 6nibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengao - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que serdo empregados na obra (CTA, CB, ON,

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples,

e mais 2 para o C:

DA, CP, entre outras).

aso de cabine dupla.

. Quant. de Cpcadele Quant.
2 Viaturas un N pessoal para
Viaturas P total
mobilizacdo
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 2 10
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecdnico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serdo empregadas na obra 34
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial
Quant. . UG Tempo
2 Viaturas un de | DMT(km)|Velocidad|  por Tot:l
Viaturas QLR || VLT (Horas)
(km/h) | (Horas)
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 50,00 60,00 0,83 4,17
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.4 |Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.6  |Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
2.8 Caminh3o Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.10 |Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.11 |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.12 | Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
Obs: velocidades consideradas pela Coordenacgéo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada.

Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
Quant. de g:::.:: fliotalidas
3 Equipamentos de Grande Porte un . K Viagens
Equip. Prancha

(FU) Ida/Volta
3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Limina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 0 0,50 2,00 0,00
3.11 [Escavadeira Hidraulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
Total de Viagens 16,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 13,28

Memoéria de Célculo de Mobilizagao (CC)

Quant. de Taxa de Total das

3 Demais Equipamentos un Eny Ocup.do K Viagens

CC (FU) Ida/Volta
3.13  [Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 [Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 [Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem) 0,83
Tempo Total do CC (horas) 9,13
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEWVAS

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObservagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcéo e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

iretoria de Planejameanto e Pesqguisas — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

e Cu Ly iais e Obhras — SHORO

Tabwela 1 - Walores de referdncia paca as tanas de Beneficios & Despesas ndiretas

ComserucSo o Restauragio Aodowsidria

DescrigSo das Parcelas

Peguera Porte s Porte Gramde Parte

Degeesas Imdireeas. %4 sobre FW | % sobee CFF | 5 sobwre PV | % soBine O | % sobre P | % sobee ©D
Acminiztragdo Central Warkdaet - F O] ) & 00 =80 &.00 a=w 6. 00
Despesas Fenancesras 1% sobee [PV - Liscro) a.a3 1 um o a4 T.Em ass RS
Seguros e Garantas Coetratsals ars do P o.zs oax azs aan azrs o.3m
Rizcas OS0% do P a.so oL a.so o653 s nEz
Swbeneal ¥ a2 = a3 &as a1 ssT 210

Benedicios 3 sobre PW | % sobcs COF | % sobre PW | % sobline OO | % sobre P | % sobne ©0

Lucea | [T ~ 7m0 | iopoa | =eas | aso | sas |  #oo
Subeoeal 2 .00 TO00 s 80 8,50 S68 T00

Trbutos 3% cobre FW | % sobre CEF | % sobre FW || % soBine OB | 56 sobre PW | % sobaoe €O

Py OS5 do P 0 o.ES 1 o=z 0.ES [ o=z T ass B oEn
COEINS o0 do P =00 3, B0 = 00 a.7s = 3,70
msOr T 00% do P = 00 3,80 = 00 3.7= 3 00 a. o
Subenear 3 &GS = a1 EES 8.3 s a.zo

Tocal - B0 ()

W = Prego de YWenda

OOy = Cusio CHreto

EELS {Sebembroy' 2029 = 132 75 a.a

DF = [{1+=El 1P 112 -1] mobre [PV - Lucrnod. O gue resuita em DF = L EIS sohare | P - Looio]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C hia de D dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

EETl

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 RS 6.039,57 | RS 6.557,17 | R$ 5.638,59
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 | RS 4357,56 | RS 499298 | RS 3.787,82
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS - -
CM - 30 RS 5.638,59 Fortaleza-CE
RR-1C RS - -
RR -2C RS 3.787,82 Fortaleza-CE
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
. . Sao Luis - MA Meés Indice (tabela DNIT)
Destino do insumo
Distancia de transporte (Km) 1551,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més or¢amento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 851,55 1.038,48
Rodovia em rev. primério RP 996,43 1.215,16
Rodovia em leito natural LN 1.352,33 1.649,19
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)I\I CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,72165 | RS 3,3191 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 1.038,48 6.039,57
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.319,08 1.038,48 4.357,56

> 2 h 10 min
s partir de RS 1.59¢

o
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
. . Sdo Luis - MA Més Indice (tabela DNIT)
Destino do insumo
Distancia de transporte (Km) 2643,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.412,58 1.722,66
Rodovia em rev. primério RP 1.659,46 2.023,74
Rodovia em leito natural LN 2.265,94 2.763,35
Calculo da Aquisicdo do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEI;)N C1a (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,8345 PAV
RR-1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,68167 | RS 3,2703 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.722,66 6.557,17
RR - 1C - - - -
RR -2C ago/23 3.270,33 1.722,66 4.992,98
Beloén1
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ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Sao Luis - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 911,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 522,74 637,49
Rodovia em rev. primario RP 607,84 741,27
Rodovia em leito natural LN 816,88 996,20
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 - R$ - RS -
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - R$ - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,58327 | R$ 3,1503 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M _
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 637,49 5.638,59
RR-1C - - - -
RR -2C ago/23 3.150,33 637,49 3.787,82
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE TSD -CONSIDERANDO SAO LUIS COM POLO MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
) ) ) Indice para Peso dos DlS&AN’;‘)ClA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagio em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB cC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C Ton' 42 1,00 42,000 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 2.100,000 2.100,000

2 10014 |AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 840,000 840,000

3 IM0202 |CIMENTO PORTLAND CP I1-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 2.314,050 2.314,050 -

4 IM0704 [AREIA LAVADA M3 107,00 1,5000 160,500 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 8.025,000 8.025,000

5 IN0035 [BRITA 1 M3 508,39 1,5000 762,585 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 38.129,250 38.129,250

6 IN0036 [BRITA 2 M3 91,93 1,5000 137,895 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 6.894,750 6.894,750

7 IN0037 [BRITA 0 M3 102,62 1,5000 153,930 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 7.696,500 7.696,500

8 IM0616 |MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 12,900 12,900 -

9 IM0346 | CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 42,39 0,0130 0,550 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 27,490 27,490 -

10 IM0614 |TINTA BASE RES. ACRILICA EMUL. AGUA L 240 0,0010 0,240 SAO LUIS - MA OBRA 50,00 12,000 12,000 -
TOTAL (TxKM) 60.745,50 2.366,44 2.940,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Larura 7.00 m
Extensdo - 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Mddulos(un)
1.00 =
4 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
6 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 030 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 010 =
8 Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Lareura (m) Espessura (m)
2.000.00 X 7.00 X 015 =

11 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura
Extensdo (m) Lareura (m) Espessura (m)

2.000.00 x 7.00 x 0.20 =

12 Regularizago do subleito

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 =
SINALIZACAO
13 i i de placa de 60D =0,60 m - pelicula
Extensdo (km) Quant. (un)
200 x 5.00
14 i i 4 3li izado para placa 0-D=0.60m
Extensdo (km) Quant. (un)
200 x 5.00 =

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 2 -

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1
DRENAGEM

17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 x 2.00 =

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000.00 x 1.00 x =

19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7.00 x 1.00 =

N
S

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolégico de solos/asfalto/concreto

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 =
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(OBSERVACAO PARA TERMO DE REFERENCIA

MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio * Sera considerad: de mobili para cada médulo, se a obra for em municipios diferentes
* Caso sejam varios modulos na dade, conside bil s
Mddulos(un) * para odul 1, serd bil o
1.00
2 Administragio da obra *Serd considera um més por Km, ou dois meses para cada modulo

Médulos(un)

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado *Serd 2 de de um médulo, equivalente a 1 Més por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Médulo

Médulos(un)
1.00 =

4 Placade Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Modulos(un) O i uma por médulo reali diferente. Caso seja a mesma obra, deverd ser apenas uma placa da obra.
= * Para médulos fracionari dotado o valor inteiro imedi inferi
* para de modul 1 placa de obra
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagio, inclusive
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 =
6 Escavagdo, carga e transporte de material de 12
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000  x 7.00 x 030 -
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x 0.10 -
8 Tratamento Superficial Duplo com Emulsgo - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 =
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
10 pista com material de jazida
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 X 7.00 X 015 =
11 Sub-base estabilizada granulometricamente com
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 X 7.00 X 020 =
12 Regularizago do subleito
Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 X 7.00 =
SINALIZACAO
13 Fornecimento e implantago de placa de * Ser cosiderado uma pl d 200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.
Extensdo (km) Quant. (un)
200 X 5.00 =
14 i i 4 3li izado para placa 0-D=0.60m Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por médulo
Extensdo (km) Quant. (un)
200 X 5.00 =
15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 x 2 -
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extensdo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 X 0,1000 X 1 =
DRENAGEM
17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un)
2.000.00 X 2.00 =
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
Extensdo (m) Largura (m) 10% Consid 10%da de reparos na instal ligages dos ramais prediais para exe
2.000.00 X 1.00 X =
19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo
ACOSTAMENTO
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 x 1.00 -
Q
20 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 =
PAVIVENTO
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/23 3,23360 2,71940 2,92754 2,59101 2,57253 2,81852
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jul/23 3,13080 2,72475 2,91639 2,58211 2,52365 2,81182
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C ago/23 3,06770 2,72165 2,94437 2,61783 2,65771 2,83676
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.
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Més Produto Estado Preco
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,49581
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,23609
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,49612
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,30027
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18541
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50724
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 3,34160
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,13741
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,55248
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72461
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,56724
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,64557
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,58327
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167
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CURVA ABC

Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.3 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C R$ 152.161,10 16,33% 16,33% A
6.1 MeIO-fI(? Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902.16 15.55% 31.88% A
comerciais
3.1 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial R$ 102.708,90 11,02% 42,90% A
4.1 AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 10,37% 53,26% A
10.1 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 9,14% 62,41% A
10.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 56.923,39 6,11% 68,51% A
o - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de materllal de 1 9at?gor|a DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de RS 40.807,37 4.38% 72.89% A
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m
34 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 4,18% 77,07% B
3.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 3,54% 80,61% B
44 |TRANSPORTE RR-2C R$ 30.790,77 3,30% 83,92% B
5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 2,47% 86,38% B
3.5 Regularizacao do subleito R$ 18.988,20 2,04% 88,42% B
1.2 |Administragdo da Obra R$ 18.702,83 2,01% 90,43% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizacédo R$ 13.854,52 1,49% 91,91% B
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 1,36% 93,27% B
4.2 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 12.316,31 1,32% 94,59% B
9.1 Controle tecnolégico - Obra R$ 8.083,14 0,87% 95,46% C
2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,82% 96,28% C
3.2 Imprimagéo com asfalto diluido - CM 30 R$ 6.386,94 0,69% 96,97% C
10.3 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 6.235,03 0,67% 97,64% C
5.2 Suporte. metallco.galvanlzafjo para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m RS 5.339.38 0.57% 98.21% c
- fornecimento e implantacéo
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,42% 98,63% C
71 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,38% 99,01% C
51 rfrg:emmento e implantacéo de placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.34% 99.35% c
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,28% 99,63% C
10.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 2.042,47 0,22% 99,85% C
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27| 1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado | rRs 138741  015% | 10000% | c |
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REGIONAL
CODEVASF E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica TSD
(Iltem 4 - OESTE MARANHENSE)
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inistéri gracio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril2023
panhia d i les do S i Parnaiba
SINAPL: 0812023
EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASE, NO ESTADO DO LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE
TOTAL (SOMA DOS MODULO MIiNIMO) Qr 10,00
BDI %= 23.30% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m® 6152
oRiGEn D Total de m Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
140.000.00 11408 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevast w0z |Mobilizagio ¢ Desmobilizasio 1000 23.30% 123643 1385452 138.545.15
12 Codevast Guos | Administragio da Obra Mes 2000 23.30% 758428 935142 18702834
13 Codevast cuos|Canteiro de Obras ¢ Almoarifado Mes 2000 23.30% 159421 1.965.66 3931322
Codevast U0t |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 1000 23.30% 112526 138741 1387415
_
Codevast s 140.000.00 23.30% 044 76.644.96
s soro i |t care poce d i e 1*caeora- DMT dc 0003 1200 -aniaho d v o ko -com - 00000 e e . osoes
SICRO aatzsaz | Espalhamento de material em bota-fora 1400000 23.30% 25.893.00
_
SICRO 4011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho dilido - Brita Comercial 14000000 23.30% 59 1027.089.00
32 SICRO 011351 | Imprimagio com astilto diuido - CM 30 w 14000000 23.30% 037 046 63.86940
33 SICRO 011221 de solos na pista com mateial de jazida w 21.000,00 23.30% 1275 1572 330.135.75
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de juzida m 2800000 23.30% nas 1391 380.430.72
SICRO 4011209 |Regularizagio do subleito 14000000 23.30% 189.882.00
_
41 | copEvask U |AQUISICAO DE CM-30 16800 1% 500,10 575126 966.212.45
42 | CODEVASF u1s | TRANSPORTE DE CM-30 f 168.00 15% 83485 960.08 16129300
43 | copEvask Gu1s | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR2C . 42000 1% 315033 362288 152161099
44 | cODEVASF U9 | TRANSPORTE RR-2C f 42000 15% 83485 960.08 403.232.50
RN I O N N M
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 100,00 2330% 260,16 32078 32.077,73
52 SICRO s213863 dlico galvanizado p i 0 - lado ou m- implantagio und 10000 23.30% 43304 53394 53.393.83
53 SICRO o300 |Pintura de fuixa com tinta acrilica - spessura de 0.4 mm w 600000 23.30% 3107 3831 22985586

o “ § e ' § it — i = il 7 S

composoroma 14000000 230 “ 12045500
oot tenoloeo - Ore 14000000 230 b

101 SICRO 5914374 hiio basculante de 10 m* i primério thm 735.000,00 2330% 0,94 116 851.879.70
102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavi thm 607.455,00 23,30% 0,76 0,94 569.233.93
103 SICRO 5914622 b - pavi thm 29.400,00 23,30% 172 212 62.350.34
104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 23.664.39 23,30% 0,70 0,86 2042474
VALOR TOTAL DO SRP 9.452.842,20
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inistéri gracio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril2023
panhia d i les do S i Parnaiba
SINAPL: 0812023
EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASE, NO ESTADO DO LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE
MODULO MINIMO
BDI %= 23.30% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/m® 6152
oRiGEn D Total de m Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
14.000.00 11408 7138
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevast w0z |Mobilizagio ¢ Desmobilizasio 100 23.30% 123643 1385452 1385452
12 Codevast GUos  |Administacio da Obra Mes 200 23.30% 758428 935142 1870283
13 Codevast cuos|Canteiro de Obras ¢ Almoarifado Mes 200 23.30% 159421 1.965.66 393132
Codevast w0t |Placa de Obra em Chapa de Aqo Galvanizado 23.30% 112526 138741 138741
_
Codevast s 1400000 23.30% 044 7.664.50
s soro i |t care poce d i e 1*caeora- DMT dc 0003 1200 -aniaho d v o ko -com - 20000 e e . s
SICRO aatzsaz | Espalhamento de material em bota-fora 1.400.00 23.30% 258930
_
SICRO 4011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho dilido - Brita Comercial 1400000 23.30% 59 10270890
32 SICRO 011351 | Imprimagio com astilto diuido - CM 30 e 14.000.00 23.30% 037 046 638694
33 SICRO 011221 de solos na pista com mateial de jazida w 210000 23.30% 1275 1572 33.013,58
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jurida m 250000 23.30% nas 1391 3894307
SICRO 4011209 |Regularizagio do subleito 1400000 23.30% 1898820
_
41 | copEvask U |AQUISICAO DE CM-30 1680 1% 500,10 575126 96.621.25
42 | CODEVASF u1s | TRANSPORTE DE CM-30 f 1650 15% 83485 960.08 1612930
43 | copEvask Gu1s | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR2C ' 4200 1% 315033 362288 152.161.10
44 | cODEVASF U9 | TRANSPORTE RR-2C f 4200 15% 83485 960.08 4032325
N I A N NN
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 10,00 2330% 260,16 32078 320777
52 SICRO s213863 dlico galvanizado p i 0 - lado ou m- implantagio und 1000 23.30% 43304 53394 533938
53 SICRO o300 |Pintura de fuixa com tinta acrilica - spessura de 0.4 mm w 600,00 23.30% 3107 3831 2208559

sicro 00303 | Mo de concreto - MEC 03 modado o e P— — 400000 530 203 302 10216
b “ ¢ e ' ¢ il — 20000 =30 12 1 s

composoroma 100000 =30 “ 12820
oot tenoloeo - Ore 100000 =30 o

101 SICRO 5914374 o basculante de 10 m* i primirio tkm 73.500,00 23.30% 0.94 L6 85.18797
102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m' - rodovia pavi tkm 60.745,50 23,30% 076 0,94 56.923,39
103 SICRO 5914622 b - pavi thm 2.940,00 23,30% 172 212 623503
104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 2.366,44 23,30% 0,70 0.86 204247
VALOR TOTAL DO SRP 945.284.22
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
37.876,09 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
200.040,69 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.525,80
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
305.234,89 43.618,07 43.618,07 43.618,07 43.618,07 43.618,07 43.618,07 43.526,50
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
150.388,87 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89
Por 0,74% 0,74% 3,00% 3,00% 3,00% 10,64% 10,64% 10,64% 9,74% 9,74% 19,07% 19,05%
Custo 6.996,88 6.996,88 28.364,42 28.364,42 28.364,42 100.568,30 100.568,30 100.558,09 92.056,41 92.056,41 180.273,86 180.115,81
Por A 0,74% 1,48% 4,48% 7,48% 10,48% 21,12% 31,76% 42,40% 52,14% 61,87% 80,95% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 42.358,19 70.722,61 99,087,04 199.655,34 300.223,65 400.781,74 492.838,15 584.894,56 765.168,41 945.284,22)
Total Geral R$ 945.284,22|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
BANHO DILUIDO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIéL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 7:5CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI %2,5 X 7,5% CM (1" X 3), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 4,166667 285.20 1188,3413
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14,113333 407.38 57495307
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 11.236,4276
BDI 23,30% R$ 2.618,0876
Total Servicos:| RS 13.854,5152
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 13.854,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 13.854,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM*: RS$ 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% RS$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% RS 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j;“p?ilcﬁO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(j;np?i'QQO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% RS 3,3249
Total Servigos: R$ 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% R$ 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3150,33 3150,3333
Sub total: RS 3.150,3333
BDI 15,00% R$ 472,5500
Total Servigos: RS 3.622,8833
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.622,88
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 834.85 834.8499
Sub total: RS 834,8499
BDI 15,00% RS 125,2275
Total Servicos: RS 960,0774
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 960,08
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 834.85 834.,8499
Sub total: RS 834,8499
BDI 15,00% RS 125,2275
Total Servicos: RS 960,0774
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 960,08
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 1 més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD

Memoria de Calculo de Mobilizagdao

Tempo
Viaturas Total

(Horas)
Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 4,17
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67
Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) 14,11
Onibus (E-9560) 0,00
Caminhdo Carroceria 15 t (E-9592) 10,80

1 Pessoal un @t ¢
Pessoal

1.1 Chefe de campo un 1
1.2 |Topdgrafo un 1
1.3 |Auxiliar de topografia un 2
1.4 |Laboratorista un 1
1.5 |Auxiliar de laboratério un 2
1.6 |Apontador un 1
1.12  [Mecénico un 1
1.14  |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 11
1.23  [Pedreiro un 2
1.25 [Serventes un 5
Total de Pessoal 28
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdo empregadas na obra 34
Total a serem transportadas por 6nibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengao - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que serdo empregados na obra (CTA, CB, ON,

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples,

e mais 2 para o C:

DA, CP, entre outras).

aso de cabine dupla.

. Quant. de Cpcadele Quant.
2 Viaturas un N pessoal para
Viaturas P total
mobilizacdo
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 2 10
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecdnico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serdo empregadas na obra 34
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial
Quant. . UG Tempo
2 Viaturas un de | DMT(km)|Velocidad|  por Tot:l
Viaturas QLR || VLT (Horas)
(km/h) | (Horas)
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 50,00 60,00 0,83 4,17
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.4 |Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.6  |Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
2.8 Caminh3o Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.10 |Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.11 |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.12 | Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
Obs: velocidades consideradas pela Coordenacgéo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada.

Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
Quant. de g:::.:: fliotalidas
3 Equipamentos de Grande Porte un . K Viagens
Equip. Prancha

(FU) Ida/Volta
3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Limina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 0 0,50 2,00 0,00
3.11 [Escavadeira Hidraulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
Total de Viagens 16,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 13,28

Memoéria de Célculo de Mobilizagao (CC)

Quant. de Taxa de Total das

3 Demais Equipamentos un Eny Ocup.do K Viagens

CC (FU) Ida/Volta
3.13  [Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 [Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 [Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem) 0,83
Tempo Total do CC (horas) 9,13
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEWVAS

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Descri¢do dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObservagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcéo e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

iretoria de Planejameanto e Pesqguisas — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

e Cu Ly iais e Obhras — SHORO

Tabwela 1 - Walores de referdncia paca as tanas de Beneficios & Despesas ndiretas

ComserucSo o Restauragio Aodowsidria

DescrigSo das Parcelas

Peguera Porte s Porte Gramde Parte

Degeesas Imdireeas. %4 sobre FW | % sobee CFF | 5 sobwre PV | % soBine O | % sobre P | % sobee ©D
Acminiztragdo Central Warkdaet - F O] ) & 00 =80 &.00 a=w 6. 00
Despesas Fenancesras 1% sobee [PV - Liscro) a.a3 1 um o a4 T.Em ass RS
Seguros e Garantas Coetratsals ars do P o.zs oax azs aan azrs o.3m
Rizcas OS0% do P a.so oL a.so o653 s nEz
Swbeneal ¥ a2 = a3 &as a1 ssT 210

Benedicios 3 sobre PW | % sobcs COF | % sobre PW | % sobline OO | % sobre P | % sobne ©0

Lucea | [T ~ 7m0 | iopoa | =eas | aso | sas |  #oo
Subeoeal 2 .00 TO00 s 80 8,50 S68 T00

Trbutos 3% cobre FW | % sobre CEF | % sobre FW || % soBine OB | 56 sobre PW | % sobaoe €O

Py OS5 do P 0 o.ES 1 o=z 0.ES [ o=z T ass B oEn
COEINS o0 do P =00 3, B0 = 00 a.7s = 3,70
msOr T 00% do P = 00 3,80 = 00 3.7= 3 00 a. o
Subenear 3 &GS = a1 EES 8.3 s a.zo

Tocal - B0 ()

W = Prego de YWenda

OOy = Cusio CHreto

EELS {Sebembroy' 2029 = 132 75 a.a

DF = [{1+=El 1P 112 -1] mobre [PV - Lucrnod. O gue resuita em DF = L EIS sohare | P - Looio]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAQ, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

C hia de D dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

‘Peti

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 RS 6.124,16 | RS 6.216,95 | R$ 5.835,95
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 | RS 444214 | RS 4.652,77 | RS 3.985,18
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS - -
CM - 30 RS 5.835,95 Fortaleza-CE
RR-1C RS - -
RR -2C RS 3.985,18 Fortaleza-CE
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Destino do insumo Imperatriz - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1686,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para [ PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 920,91 1.123,06
Rodovia em rev. primario RP 1.078,40 1.315,12
Rodovia em leito natural LN 1.465,28 1.786,93
Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA | MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(E;Z)NCIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - R$ -
CM - 30 ago/23 R$ 4,10090 | R$ 5,0011 PAV
RR - 1C - RS - R$ -
RR -2C ago/23 R$ 2,72165 | R$ 3,3191 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM -30 ago/23 5.001,10 1.123,06 6.124,16
RR-1C - - - -
RR -2C ago/23 3.319,08 1.123,06 4.442,14
&25h = 2
:)_5 h:? n:lin. s I PERNAMBUCO

Palmas
o

OCANTINS

BAHIA

e Google

ALA

SERGIPE

o
Aracaju

%Reﬁnaria de

Mataripe ACELEN
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Imperatriz - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 2100,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.133,61 1.382.,45
Rodovia em rev. primério RP 1.329,77 1.621,67
Rodovia em leito natural LN 1.811,65 2.209,33
Calculo da Aquisicido do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEE)N C1a (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - R$ - R$ -
CM - 30 ago/23 R$ 3,96430 [ R$ 4,8345 PAV
RR - 1C - R$ - R$ -
RR - 2C ago/23 R$ 2,68167 | R$ 3,2703 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM -
SUMO ANP-MES RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.382,45 6.216,95
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.270,33 1.382,45 4.652,77
PARA Imperatriz ARAIIAD
Brasil e
»-2h 35 min
~ B, ,z RGIPH
2 e Salvador
o
h
{; .7— MINAS GERAIS
% unculo.inu.'.‘ \
L% Refinaria Gabriel
s Ribeirdoc Preto opassos (Regap)
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Imperatriz - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1226,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 684,58 834,85
Rodovia em rev. primario RP 799,10 974,51
Rodovia em leito natural LN 1.080,43 1.317,59
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; E
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 - RS - RS -
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,58327 | R$ 3,1503 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
I M _
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 834,85 5.835,95
RR-1C - - - -
RR -2C ago/23 3.150,33 834,85 3.985,18
o S——
é a0
Paragominas Barreirinhase - Pamnaiba J€/coscoals
o (o)
Petrobras LUBNOR -
Refinaria Lubrificantes:-
Acailandia
Mo 'O::
Imperatriz : Natal
s &= 19 h 2 min 9
1282 km
e Floriano 3
il Araguaina i Picos e Jodo Pessoa
' a9 Lo dojtlorte PARAIBA | om=
2 PIA
J Regife
PERNAMBUCO _Portodef
Lare Galinhag
P'_-"c; na P.‘a-é;@g.
ALAGOAS
so do . Palmas
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE TSD -CONSIDERANDO IMPERATRIZ COM POLO MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
) ) ) Indice para Peso dos DlS&AN’;‘)ClA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagio em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB cC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C Ton' 42 1,00 42,000 IMPERATRIZ OBRA 50,00 2.100,000 2.100,000

2 10014 |AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 IMPERATRIZ OBRA 50,00 840,000 840,000

3 IM0202 |CIMENTO PORTLAND CP I1-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 IMPERATRIZ OBRA 50,00 2.314,050 2.314,050 -

4 IM0704 [AREIA LAVADA M3 107,00 1,5000 160,500 IMPERATRIZ OBRA 50,00 8.025,000 8.025,000

5 IN0035 [BRITA 1 M3 508,39 1,5000 762,585 IMPERATRIZ OBRA 50,00 38.129,250 38.129,250

6 IN0036 [BRITA 2 M3 91,93 1,5000 137,895 IMPERATRIZ OBRA 50,00 6.894,750 6.894,750

7 IN0037 [BRITA 0 M3 102,62 1,5000 153,930 IMPERATRIZ OBRA 50,00 7.696,500 7.696,500

8 IM0616 |MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 IMPERATRIZ OBRA 50,00 12,900 12,900 -

9 IM0346 | CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 42,39 0,0130 0,550 IMPERATRIZ OBRA 50,00 27,490 27,490 -

10 IM0614 |TINTA BASE RES. ACRILICA EMUL. AGUA L 240 0,0010 0,240 IMPERATRIZ OBRA 50,00 12,000 12,000 -
TOTAL (TxKM) 60.745,50 2.366,44 2.940,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 |com material de jazida m? 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Larura = 7.00 m
Extensdo - 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
Modulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
4 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
Modulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
6 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 030 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 010 =
8 Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

10
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15 =
1 Ib-b: bilizad i m mistura
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.20 =

12 Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO
13 i i &0 de placa de 0 em aco D = 0,60 m - pelicula
Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00 =
14 i i de lico galvanizado para placa d .60 m
Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00 =

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 2 =

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1
DRENAGEM

17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 =

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 x 1,00 x =

19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 1.00

N
3

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 =
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MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobi

Médulos(un)
1.00

2 Administragéo da obra

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

4 Placade Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Médulos(un)

1.00 =

TERRAPLENAGEM

Médulos(un)
1.00 =

5 servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive notas de servicos,

Extensio (m)
2.000.00 x

Largura (m)

6 Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de

Extensio (m)
2.000,00 x

7 Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m)
2.000.00 x

Largura (m)
7.00 x

Largura (m)
7.00 x

8  Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial

Extensio (m)
2.000.00 x
9 Imprimagéo com asfalto diluido

Extensio (m)
2.000.00 x

Largura (m)
7.00

Largura (m)

7.00

* Caso sejam varios médulos na idade
par

(OBSERVACAO PARA TERMO DE REFERENCIA

para cada médulo, se a obra for em municipios diferentes

de modulos

*Serd considera um més por Km, ou dois meses para cada modulo

uma

.

* Para médul

por modulo
dotado o valor i

de um médulo,

* para

Espessura (m)

0.30

Espessura (m)

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de

10 jazida

Extensio (m)
2.000.00 x

Largura (m)
7.00 x

11 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita

Extensio (m)
2.000.00 x

12 Regularizagio do subleito

Extensio (m)

Largura (m)
7.00 x

Largura (m)

Espessura (m)

Espessura (m)

2.000,00 x 7.00
SINALIZACAO
13 &0 de placa de doemagoD =
Extenso (km) Quant. (un)
2,00 x 5.00
14 Fo d 3lico ralvanizado para placa d
Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 x 5.00
15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extenso (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 X 0,1000 x
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
Extenséo (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 x
DRENAGEM
17 Meiofio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extenso (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Largura (m)
2.000,00 x 1.00 x
19 PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 X X 1.00
20 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 X 7,00 x 1,00

g

placa de obra

uma

1 Més por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Médulo

diferente. Caso seja a mesma obra, devera ser apenas uma placa da obra.

200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por médulo

10% da

reparos nai

ligagdes dos ramais prediais para exc

MFCO03

ACOSTAMENTO
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

e-DOC F95A8053

Proc 59580.001097/2023-31-e

Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/23 3,23360 2,71940 2,92754 2,59101 2,57253 2,81852
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jul/23 3,13080 2,72475 2,91639 2,58211 2,52365 2,81182
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C ago/23 3,06770 2,72165 2,94437 2,61783 2,65771 2,83676
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.
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Més Produto Estado Preco
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,49581
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,23609
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,49612
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,30027
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18541
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50724
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 3,34160
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,13741
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,55248
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72461
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,56724
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,64557
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,58327
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167
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CURVA ABC

Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.3 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C R$ 152.161,10 16,10% 16,10% A
6.1 MeIO-fI(? Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902.16 15.33% 31.43% A
comerciais
3.1 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial R$ 102.708,90 10,87% 42,29% A
4.1 AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 10,22% 52,51% A
10.1 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 9,01% 61,52% A
10.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 56.923,39 6,02% 67,55% A
o - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de materllal de 1 9at?gor|a DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de RS 40.807,37 4.32% 71.86% A
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
4.4 |TRANSPORTE RR-2C R$ 40.323,25 4,27% 76,13% B
34 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 4,12% 80,25% B
33 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida RS 33.013,58 3.49% 83.74% B
5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 2,43% 86,17% B
3.5 Regularizacao do subleito R$ 18.988,20 2,01% 88,18% B
1.2 |Administragdo da Obra R$ 18.702,83 1,98% 90,16% B
4.2 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 16.129,30 1,71% 91,87% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizacédo R$ 13.854,52 1,47% 93,33% B
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 1,34% 94,67% B
9.1 Controle tecnolégico - Obra R$ 8.083,14 0,86% 95,52% C
2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,81% 96,34% C
3.2 Imprimagéo com asfalto diluido - CM 30 R$ 6.386,94 0,68% 97,01% C
10.3 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 6.235,03 0,66% 97,67% C
5.2 Suporte. metallco.galvanlzafjo para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m RS 5.339.38 0.56% 98.24% c
- fornecimento e implantacéo
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,42% 98,65% C
71 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,37% 99,02% C
51 rfrg:emmento e implantacéo de placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.34% 99.36% c
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,27% 99,64% C
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26] 104

Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

R$

2.042,47

0,22%

99,85%
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27] 14

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

R$

1.387,41

0,15%

100,00%
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REGIONAL
CODEVASF E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao Asfaltica TSD
(Iltem 5 - SUL MARANHENSE)
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hia de i les do Sac i Parnaiba

SICRO: Maranhiio - Abril/2023

SINAPI: 0812023

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO

LOTE 1 ITEM 5 - SUL

TOTAL (SOMA DOS MODULO MIiNIMO) Qr 9.00
BDI %= 23.30% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/me 6727
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS Encargos Soci
COMPOSICAO | COMPOSICAO i . e PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
126.000.00 114,08 735
QTDE. PRECO UNITARIO

Codevasf cPu-02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 9.00 23.30% 11.236,43 13.854,52 124.690.64
12 Codevasf cPu-03 Administragio da Obra Més 18,00 23,30% 7.584.28 9351.42 168.325.51
13 Codevasf cPu-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado. Més 18,00 2330% 1.594.21 1.965.66 35.381.90
Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado 2330% 1.125.26 138741 12.486,73

Codevast cPu-t6. 126.000,00 23.30% 044 68.980.46

Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com
22 SICRO ss02114 oot s cominhan basulante de 14 m m 37.800.00 2330% 788 9.72 367.266.31
SICRO 4413002 Espalhamento de material em bota-fora 12,600,00 23.30% 23.303,70

SICRO 011372 Tratamento Superfical Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 126.000,00 2330% 59 924380,10
32 SICRO 011351 Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 w 126.000,00 2330% 037 046 57.482.46
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 18.900,00 2330% 12,75 15,72 297.122,18
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de juzida w 2520000 2330% 128 1391 350.487.65
SICRO 4011209 Regularizagio do subl 126.000,00 2330% 170.893.80

CODEVASF cpus AQUISICAO DE CM-30 15120 15% 5.001,10 575126 869.591,21
42 CODEVASF U8, TRANSPORTE DE CM-30 t 15120 15% 78347 900.99 13623040
43 CODEVASF ceus AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 378,00 15% 315033 3.622.88 1369.449,89
44 CODEVASF cpu-1s TRANSPORTE RR-2C t 378,00 15% 78347 900.99 34057601

51 SICRO 5213440 30 de placa - icula retrorrefctiva tipo 1+ S und 90,00 2330% 260,16 32078 2886996
52 SICRO 5213863 il lvanizado pe i 0 - lado ou m- implantacdo und 90,00 2330% 433,04 53394 48.05445
53 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 5.400,00 23.30% 3107 3831 20687027

b “ ¢ e ' ¢ il — 10000 =30 1 1 o

composioroma 12000000 230 “ 1135030

ool tenoloeo - Ore 12000000 230 s

101 SICRO 5914374 Transporte com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primério m 66150000 2330% 094 116 766.691,73
102 SICRO 5914389 ‘Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavimenta thm 546.709,50 23.30% 076 0,94 51231054
103 SICRO 5914622 b - pavi tkm 26.460.00 2330% 172 212 5611531
104 SICRO 5914479 i de 15 t- rode tads ki 2129795 23.30% 0.70 086 18.382,26
VALOR TOTAL DO SRP 8.476.291,53
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inistéri gragio e d i gional SICRO: Maranhio - Abril/2023
Companhia de i les do Sai i Parnaiba
SINAPL: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO LOTE 1 (ITEM 5 - SUL
MODULO MINIMO
BDI %= 23,30% BDI DIFERENCIADO % = 15.00% RS/me 6727
ORIGEM CODIGO Total de m* Horista % Mensalista %
TTEM | COMPOSICAO | COMPOSICAO A HEE PRECO UNITARIO COM|  PRECO TOTAL COM
14.000.00 114,08 7135
QTDE. PRECO UNITARIO
_
Codevasf. cpu02 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio 100 2330% 1123643 13.854.52 13.854.52
12 Codeasf cpu03 Administrago da Obra Mes 200 2330% 758428 935142 1870283
13 Codevast. cpu0n Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado Mes 200 2330% 159421 1.965.66 393132
Codeasf ceu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado 2330% 112526 1387.41 1387.41
_
Codeasf cPu-t6. 14.000,00 2330% 044 7.664,50
s o ssopua | PRI, carn e ranporc de il d I cxtegria - DM de 0001200 m-caminho de o e et -<om - 420000 I s on 050737
SICRO aa13092 | Espalhamento de material em bota-fora 140,00 2330% 258930
_
SICRO 011372 | Tratamento Superfcial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial 14.000,00 2330% 59 102.708,90
32 SICRO 4011351 | Imprimagio com asfalto diluido - CM 30 e 14.000,00 2330% 037 046 638694
33 SICRO 4011221 i L ista com material de jazida m 210000 2330% 12,75 1572 33.013,58
34 SICRO 011227 b lo estabilizado de jazida w 2.800.00 2330% 128 1391 3894307
SICRO 011200 |Regularizagio do subleito 14.000,00 2330% 18.988,20
_
4 CODEVASF ceua AQUISICAO DE CM-30 1680 15% 500110 575126 9662125
42 CODEVASF ceuts TRANSPORTE DE CM-30 ' 1680 15% 78347 900.99 15.136.71
43 CODEVASF ceuts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 4200 15% 315033 362288 152.161.10
a4 CODEVASF cpu9 TRANSPORTE RR-2C ' 4200 15% 78347 90099 3784178
N O U I NN M
51 SICRO 5213440 o de placa = licula retrorrefletiva tipo 1+ ST und 10,00 2330% 260,16 32078 320777
52 SICRO 5213863 ilico galvanizado p i 0 -lado ou m- implantagio und 10,00 2330% 433,04 533,94 533938
53 SICRO 5213000 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 600,00 23.30% 3107 3831 22.085.50

sicro 00303 | Mo de concreto - MEC 03 modado o e P— — 400000 530 203 302 10216
b “ ¢ e ' ¢ il — 20000 =30 12 1 s

composoroma 100000 =30 “ 12820
oot tenoloeo - Ore 100000 =30 o

101 SICRO 5914374 o basculante de 10 m* i primirio tkm 73.500,00 23.30% 0.94 L6 85.18797

102 SICRO 5914389 inhdo basculante de 10 m' - rodovia pavi tkm 60.745,50 23,30% 076 0,94 56.923,39

103 SICRO 5914622 b - pavi thm 2.940,00 23,30% 172 212 623503

104 SICRO 5914479 i de 15 1 - rody tad: tkm 2.366,44 23,30% 0,70 0.86 204247
VALOR TOTAL DO SRP RS 941.810,17
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Fi

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
37.876,09 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61 3.787,61
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
51.061,16 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.511,90 8.501,68 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
200.040,69 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.585,81 28.525,80
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08]
AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
301.760,83 43.121,62 43.121,62 43.121,62 43.121,62 43.121,62 43121,62 43.031,09
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%|
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.645,50 6.322,75 6.322,75
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
8.083,14 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 674,13 667,67
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
150.388,87 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89 15.038,89
Por 0,74% 0,74% 3,01% 3,01% 3,01% 10,63% 10,63% 10,62% 9,72% 9,72% 19,09% 19,07%
Custo 6.996,88 6.996,88 28.364,42 28.364,42 28.364,42 100.071,86 100.071,86 100.061,65 91.559,97 91.559,97 179.777,42 179.620,41
Por A 0,74% 1,49% 4,50% 7,51% 10,52% 21,15% 31,77% 42,40% 52,12% 61,84% 80,93% 100,00%
Custo Acumulado 6.996,88 13.993,77 42.358,19 70.722,61 99,087,04 199.158,90 299.230,76 399.292,41 490.852,37 582.412,34 762.189,76 941.810,17|
Total Geral R$ 941.810,17|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
BANHO DILUIDO
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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@ Ministério da Integragad e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAI: DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,21 2,3331
INS. SINAPI SINAPI 4491 iii?{hflfof(DP?g:Mi?TIVA / REGIONAL 7,5 X 75CM (3X3) NAO m 4,000000 11,91 47,6400
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;?SLgng?DHRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (I" X 3"), NAO APARELHADA, m 1,000000 8,16 8,1600
INS. SINAPI SINAPI 4813 zﬁ?fz‘: ID)]; S)ZBOR;? 1('11’12\;AMCONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,004900 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE I:IOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,2593
BDI 23,30% R$ 262,1854
Total Servigos: RS 1.387,4448
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO E9509 glg(l)\glgl_{fl(zvg/l?é\l(?;vl; DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE H 1,666667 256,87 4281172
INSUMO SICRO E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW H 4,166667 285.20 1188,3413
INSUMO SICRO E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 2,500000 319,56 798,9045
INSUMO SICRO E9512 VEICULO LEVE - 53 KW H 0,833333 61,45 51,2087
INSUMO SICRO E9684 VEICULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW H 1,666667 113,24 188,7322
INSUMO SICRO E9666 ;,:v?vl\.lo MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - H 14,113333 407.38 57495307
INSUMO SICRO E9560 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW H 0,000000 330,41 0,0000
INSUMO SICRO E9592 CAMINHAO CARROCERIA 15 T H 10,796667 262,27 2831,5932
Sub total:| RS 11.236,4276
BDI 23,30% R$ 2.618,0876
Total Servicos:| RS 13.854,5152
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 13.854,52
CPU-02 Pl\l}[EO(]:)?Jng RS 13.854,52
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 Zg&iﬁ:ﬁESTARSISWL DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS H 20,000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 25,07 1002,8000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 Z](E)(Ii/][\]I’I(L:I?M E’\}IE_?/LRHiEGURANcA DO TRABALHO  COM  ENCARGOS H 40,000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 1 mes:
BDI 23,30% R$ 1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
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Total para 1 meses: CPU-03 PRECO PORM*: RS$ 9.351,42
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 1,000000 895,00 895,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 1,000000 699,21 699,2100
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 1.594,2100
BDI 23,30% RS$ 371,4509
Total Servigos: RS 1.965,6609
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.965,66
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,30 0,9650
Sub total: R$ 0,9650
BDI 23,30% RS 0,2248
Total Servigos: RS 1,1898
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,19
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j;“p?ilcﬁO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,30 3,8600
uxiliar
C(j;np?i'QQO SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,48 2,4480
uxiliar
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,62 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,2700
BDI 23,30% RS 3,3249
Total Servigos: R$ 17,5949
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5001,10 5001,0996
Sub total: RS 5.001,0996
BDI 15,00% R$ 750,1649
Total Servigos: R$ 5.751,2646
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$5.751,26
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3150,33 3150,3333
Sub total: RS 3.150,3333
BDI 15,00% R$ 472,5500
Total Servigos: RS 3.622,8833
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.622,88
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF A AT RO L ST M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 FQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 10,31 0,0298
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 1591 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 27,61 0,0552
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 112015 chp 0,001000 76,56 0,0766
Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 783.47 783.4737
Sub total: RS 783,4737
BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Servicos: RS 900,9947
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 900,99
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 783.47 783.4737
Sub total: RS 783,4737
BDI 15,00% R$ 117,5211
Total Servicos: RS 900,9947
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 900,99
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P8098 1 més 0,000011 4.972.86 0,0533
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000011 4.045,75 0,0433
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 431134 0,0462
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,1428
BDI 23,30% RS$ 0,0333
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 L més 0,000025 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P8927 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.045.75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000025 431134 0.1078
Composicio SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.400.53 0.1350
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina | Sub total: RS 0,4683
BDI 23,30% RS$ 0,1091
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,58
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 114,08% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 999,75
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,14 R$ 999,75
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.648,34
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.083,06
I1- SOMA RS 5.731,40
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.731,40 R$ 143,29
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 5,36 R$ 5,36
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.731,40 R$ 330,70
VIl - SOMA RS 479,60
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 111,75
11l - SOMA RS 591,35
X - TOTAL RS 6.322,75
Por m%: 0,90 |
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MOBILIZAGAO SRP TSD

Memoria de Calculo de Mobilizagdao

Tempo
Viaturas Total

(Horas)
Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) 1,67
Caminh&o Basculante 10 m3 (E-9579) 4,17
Caminh&o Tanque 10.000 | (E-9571) 2,50
Veiculo leve 53 Hp (E-9512) 0,83
Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) 1,67
Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) 14,11
Onibus (E-9560) 0,00
Caminhdo Carroceria 15 t (E-9592) 10,80

1 Pessoal un @t ¢
Pessoal

1.1 Chefe de campo un 1
1.2 |Topdgrafo un 1
1.3 |Auxiliar de topografia un 2
1.4 |Laboratorista un 1
1.5 |Auxiliar de laboratério un 2
1.6 |Apontador un 1
1.12  [Mecénico un 1
1.14  |Auxiliar de almoxarifado/administrativo un 1
1.21 |Operadores un 11
1.23  [Pedreiro un 2
1.25 [Serventes un 5
Total de Pessoal 28
Quantidade total a ser transportada pelos veiculos que serdo empregadas na obra 34
Total a serem transportadas por 6nibus 0

Lotagdo do Onibus (pessoas) 41,00

Total de Viagens do Onibus 0,00

Ida e Volta 2,00

Distancia OM - Dst (km) 50,00

Velocidade Média (km/h) 60,00

Tempo do Onibus por trecho (horas) 0,83

Tempo Total do Onibus (E-9560) (horas) 0,00

Obs: Atengao - Parte do pessoal podera ser mobilizado com veiculos que serdo empregados na obra (CTA, CB, ON,

- Pode-se considerar que cada veiculo levara mais uma pessoa, além do motorista, para o caso de cabine simples,

e mais 2 para o C:

DA, CP, entre outras).

aso de cabine dupla.

. Quant. de Cpcadele Quant.
2 Viaturas un N pessoal para
Viaturas P total
mobilizacdo
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 1 2
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 2 10
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 2 4
2.4 Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 4 4
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 4 4
2.6 Kombi (E-9684) un 1 6 6
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 0 0
2.8 Caminhdo Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 1 1
2.9 Cavalo Mecdnico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 1 1
2.10 Comboio lubrificante (E-9592) un 1 1 1
2.11 Caminhao Oficina (E-9592) un 1 1 1
2.12 Onibus (E-9560) un 0 0 0
Quantidade total a ser transportada pelas viaturas que serdo empregadas na obra 34
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Memorial de Calculo de Mobilizagao Inicial
Quant. . UG Tempo
2 Viaturas un de | DMT(km)|Velocidad|  por Tot:l
Viaturas QLR || VLT (Horas)
(km/h) | (Horas)
2.1 Caminhao - distribuidor de asfalto (E-9509) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.2 Caminh3o Basculante 10 m3 (E-9579) un 5 50,00 60,00 0,83 4,17
2.3 Caminhdo Tanque 10.000 | (E-9571) un 2 50,00 60,00 0,83 1,67
2.4 |Veiculo leve 53 Hp (E-9512) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.5 Veiculo leve Pick - Up 4 x 4 (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.6  |Kombi (E-9684) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.7 Ambulancia (E-9684) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
2.8 Caminh3o Transporte de Combustivel (E-9571) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.9 Cavalo Mecénico com Reboque Basculante (E-9666) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.10 |Comboio lubrificante (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.11 |Caminhao Oficina (E-9592) un 1 50,00 60,00 0,83 0,83
2.12 | Onibus (E-9560) un 0 50,00 60,00 0,83 0,00
Obs: velocidades consideradas pela Coordenacgéo de Custos do DNIT (CGCIT) para rodova pavimentada.

Memoéria de Calculo de Mobilizagao (CM/PB)
Quant. de g:::.:: fliotalidas
3 Equipamentos de Grande Porte un . K Viagens
Equip. Prancha

(FU) Ida/Volta
3.1 Trator de esteira D6 ¢/ Limina (E-9541) un 0 1,00 2,00 0,00
3.2 Motoniveladora Caterpillar 120H (E-9524) un 2 1,00 2,00 4,00
3.3 Trator Agricola (E-9577) un 2 0,50 2,00 2,00
3.4 Retroescavadeira de pneus (E-9526) un 1 1,00 2,00 2,00
3.5 Carregadeira de Pneus (E-9511) un 1 1,00 2,00 2,00
3.6 Rolo Compactador Pé de carneiro (E-9685) un 2 0,50 2,00 2,00
3.7 Rolo Compactador liso (E - 9530) un 1 0,50 2,00 1,00
3.9 Rolo Compactador de pneus (E-9762) un 1 0,50 2,00 1,00
3.10 |Vibro acabadora de asfalto sobre esteira (E-9545) un 0 0,50 2,00 0,00
3.11 [Escavadeira Hidraulica de Esteiras (E-9576) un 1 1,00 2,00 2,00
3.12 Usina de asfalto a quente CIFALI - gravim 100 a 140 t/h (E-9689) un 0 3,00 2,00 0,00
Total de Viagens 16,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo da Prancha (horas/viagem) 0,83
Tempo Total da Prancha (horas)| 13,28

Memoéria de Célculo de Mobilizagao (CC)

Quant. de Taxa de Total das

3 Demais Equipamentos un Eny Ocup.do K Viagens

CC (FU) Ida/Volta
3.13  [Tanques de Estocagem de Asfalto un 1,00 1,00 2,00 2,00
3.14 |Geradores Elétricos un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.15 [Grades de disco un 2,00 0,25 2,00 1,00
3.16 [Vassoras Mecanicas un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.17 Moto-bomba un 1,00 0,20 2,00 0,40
3.18 Betoneiras un 1,00 0,25 2,00 0,50
3.19 BobCat un 0,00 0,50 2,00 0,00
3.20 Materiais Diversos un 1,00 3,00 2,00 6,00
Total de Viagens 11,00
DMT(km) | 50,00
Velocidade Média (km/h ) 60,00
Tempo do CC (horas/viagem) 0,83
Tempo Total do CC (horas) 9,13
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEWVAS

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Descri¢do dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 0,95%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObservagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcéo e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

iretoria de Planejameanto e Pesqguisas — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

e Cu Ly iais e Obhras — SHORO

Tabwela 1 - Walores de referdncia paca as tanas de Beneficios & Despesas ndiretas

ComserucSo o Restauragio Aodowsidria

DescrigSo das Parcelas

Peguera Porte s Porte Gramde Parte

Degeesas Imdireeas. %4 sobre FW | % sobee CFF | 5 sobwre PV | % soBine O | % sobre P | % sobee ©D
Acminiztragdo Central Warkdaet - F O] ) & 00 =80 &.00 a=w 6. 00
Despesas Fenancesras 1% sobee [PV - Liscro) a.a3 1 um o a4 T.Em ass RS
Seguros e Garantas Coetratsals ars do P o.zs oax azs aan azrs o.3m
Rizcas OS0% do P a.so oL a.so o653 s nEz
Swbeneal ¥ a2 = a3 &as a1 ssT 210

Benedicios 3 sobre PW | % sobcs COF | % sobre PW | % sobline OO | % sobre P | % sobne ©0

Lucea | [T ~ 7m0 | iopoa | =eas | aso | sas |  #oo
Subeoeal 2 .00 TO00 s 80 8,50 S68 T00

Trbutos 3% cobre FW | % sobre CEF | % sobre FW || % soBine OB | 56 sobre PW | % sobaoe €O

Py OS5 do P 0 o.ES 1 o=z 0.ES [ o=z T ass B oEn
COEINS o0 do P =00 3, B0 = 00 a.7s = 3,70
msOr T 00% do P = 00 3,80 = 00 3.7= 3 00 a. o
Subenear 3 &GS = a1 EES 8.3 s a.zo

Tocal - B0 ()

W = Prego de YWenda

OOy = Cusio CHreto

EELS {Sebembroy' 2029 = 132 75 a.a

DF = [{1+=El 1P 112 -1] mobre [PV - Lucrnod. O gue resuita em DF = L EIS sohare | P - Looio]

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 ndo incide
B2 Feriados 3,95 nao incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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Comparacéo de precos entre trés fontes distintas, conforme Portaria 1977 do DNIT de 27 de outubro de 2017, Art 1°.

PREGO POR LOCALIDADE (R$/TON) - COM TRANSPORTE

“igura 2.7 Localizagde e denominagdo das refinarias de petrdleo brasileiras que produzem asfalto
Fomta: Petrchras)

EETl

INSUMO ANP-MES Mataripe - BA Betim-MG Fortaleza-CE
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 RS 5.941,83 | RS 6.096,03 | R$ 5.784,57
RR-1C - - - -
RR - 2C ago/23 | RS 425981 | RS 453185 | RS 3.933,81
Menor Preco (R$/TON) Origem
CAP 50/70 | RS - -
CM -30 RS 5.784,57 Fortaleza-CE
RR-1C RS - -
RR -2C RS 3.933,81 Fortaleza-CE
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Mataripe - BA Reajustamento (Pavimentagio)
Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 13950 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)

(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado para PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA TIPO més orgamento) (ICCMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 771,40 940,74
Rodovia em rev. primario RP 901,71 1.099,65
Rodovia em leito natural LN 1.221,82 1.490,02

Calculo da Aquisicao do Insumo - Tabelas da ANP

CUSTO
N N PRECO DE VENDA MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFE(EE)N CIA (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | R$ 5,0011 PAV
RR-1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,72165 | R$ 3,3191 PAV
Custos Totais dos Insumos
R PRECO TRANSPORTE
INSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM-30 ago/23 5.001,10 940,74 5.941,83
RR-1C - - - -
RR-2C ago/23 3.319,08 940,74 4.259,81
25 MARANHAO Teresina CEARA
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Betim-MG Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1907,00 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18,00% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - R$) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DE RODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 1.034,45 1.261,52
Rodovia em rev. primario RP 1.212,58 1.478,76
Rodovia em leito natural LN 1.650,18 2.012,41
Calculo da Aquisicido do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO
A A PRECO DE VENDA| MODALIDADE DE
INSUMO ANP-MES REFFEEI;)N C1a (ICMS+BDI) TRANSPORTE
CAP 50/70 - RS - RS -
CM - 30 ago/23 RS 3,96430 | RS 4,8345 PAV
RR-1C - RS - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,68167 | R$ 3,2703 PAV
Custos Totais dos Insumos
A PRECO TRANSPORTE
INSUM _
SUMO ANP-MLES (RS/TON) (RS/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 4.834,51 1.261,52 6.096,03
RR-1C - - - -
RR-2C 3.270,33 1.261,52 4.531,85

Goiania
o

Uberlandia
o

Ribeiraoc Preto
=

Balsas

o Refinaria Gabriel
Passos (Regap)

Salvado
o
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CALCULO DOS VALORES DE AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS - PORTARIA 1977 DNIT DE 27/10/17

Origem do insumo Fortaleza-CE Reajustamento (Pavimentacio)
Destino do insumo Balsas - MA Més Indice (tabela DNIT)
Distancia de transporte (Km) 1144,0 jul/14 270,237
BDI 0,00% abr/23 548,765
ICMS 18% Reajustamento 2,031
Calculo do transporte (R$/tonelada)
(CUSTO DIRETO - RS) (reajustado | PRECO DE VENDA
TIPO DERODOVIA PO para més orgamento) (ICMS + BDI)
Rodovia pavimentada PAV 642,45 783,47
Rodovia em rev. primario RP 749,31 913,79
Rodovia em leito natural LN 1.011,82 1.233,93
Calculo da Aquisi¢do do Insumo - Tabelas da ANP
CUSTO PRECO DE
INSUMO ANP-MES REFERENCIA VENDA M(T)II: :‘1{;;];33};; £
(Kg) (ICMS+BDI)
CAP 50/70 - R$ - RS -
CM -30 ago/23 RS 4,10090 | RS 5,0011 PAV
RR -1C - R$ - RS -
RR -2C ago/23 RS 2,58327 | R$ 3,1503 PAV
Custos Totais dos Insumos
N PRECO TRANSPORTE
I M -
NSUMO ANP-MES (R$/TON) (R$/TON) TOTAL (R$/TON)
CAP 50/70 - - - -
CM - 30 ago/23 5.001,10 783,47 5.784,57
RR-1C - - - -
RR -2C ago/23 3.150,33 783,47 3.933,81

Petrobras LUBNOR -

/Reﬂnaria Lubrificantes...

#u PARAIBA oJodao Peg
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TRANSPORTE COMERCIAL DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE TSD -CONSIDERANDO BALSAS COM POLO MAIS PROXIMO DAS OBRAS EM UM RAIO DE 50 KM
) ) ) Indice para Peso dos DlS&AN’;‘)ClA Momento de DA -
Item Codigo Descricao Unid Qtde transformagio em Materiais ORIGEM DESTINO TRANSP (P + Transporte CB cC DISTRIBUIDOR
peso (Ton) NP) (TKM) DE ASFALTO

1 10015 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C Ton' 42 1,00 42,000 BALSAS OBRA 50,00 2.100,000 2.100,000

2 10014 |AQUISICAO DE CM-30 Ton' 16,8 1,00 16,800 BALSAS OBRA 50,00 840,000 840,000

3 IM0202 |CIMENTO PORTLAND CP I1-32 KG 46.280,99 0,0010 46,281 BALSAS OBRA 50,00 2.314,050 2.314,050 -

4 IM0704 [AREIA LAVADA M3 107,00 1,5000 160,500 BALSAS OBRA 50,00 8.025,000 8.025,000

5 IN0035 [BRITA 1 M3 508,39 1,5000 762,585 BALSAS OBRA 50,00 38.129,250 38.129,250

6 IN0036 [BRITA 2 M3 91,93 1,5000 137,895 BALSAS OBRA 50,00 6.894,750 6.894,750

7 IN0037 [BRITA 0 M3 102,62 1,5000 153,930 BALSAS OBRA 50,00 7.696,500 7.696,500

8 IM0616 |MICROESFERAS DROP-ON KG 258,00 0,0010 0,258 BALSAS OBRA 50,00 12,900 12,900 -

9 IM0346 | CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 42,39 0,0130 0,550 BALSAS OBRA 50,00 27,490 27,490 -

10 IM0614 |TINTA BASE RES. ACRILICA EMUL. AGUA L 240 0,0010 0,240 BALSAS OBRA 50,00 12,000 12,000 -
TOTAL (TxKM) 60.745,50 2.366,44 2.940,00
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TRANSPORTE LOCAL DE SOLO PARA EXCEUCAO DE BASE E SUB-BASE COM JAZIDA DE DMT MAXIMA DE 10 KM
indice para DISTANCIA | Momento de DA -
. . . % de solo < Peso dos
Item Codigo Descricao Unid Qtde da iazida transformagdo em Materiais ORIGEM DESTINO (KM) Transporte CB CcC DISTRIBUIDOR
J peso (Ton) TRANSP NP) (TKM) DE ASFALTO
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista CENTRO
1 4011221 ST . i i i m’ 2.100,00 100% 1,50 3.150,000 JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 31.500,000 31.500,000 - -
com material de jazida
DA OBRA
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com CENTRO
2 4011227 |Puo-Pase deso Hizado granu h S stu m? 2.800,00 | 100% 1,50 4.200,000 | JAZIDA DE SOLO GRAVIDADE 10,00 42.000,000 42.000,000 - -
material de jazida
DA OBRA
TOTAL (TxKM) 73.500,00 - h
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Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Larura = 7.00 m
Extensdo - 2 km
MOBILIZACAO
1 Mobilizagéo e Desmobilizagio
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
Modulos(un)
1.00 =
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
4 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
Modulos(un)
1.00 =
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
6 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 030 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 010 =
8 Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
9 Imprimagio com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.15 =
1 Ib-b: bilizad i m mistura
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7.00 x 0.20 =

12 Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 =
SINALIZACAO
13 i i &0 de placa de 0 em aco D = 0,60 m - pelicula
Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00 =
14 i i de lico galvanizado para placa d .60 m
Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00 =

15 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 2 =

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m) Qtde
2.000,00 x 0,1000 X 1
DRENAGEM

17 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 =

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 x 1,00 x =

19 PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 1.00

N
3

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Controle tecnolgico de solos/asfalto/concreto

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 7,00 1,00 =
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19

MOBILIZACAO
Mobilizagéo e Desmobi

Médulos(un)
1.00

Administragdo da obra

Médulos(un)

I I n

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)

1.00

TERRAPLENAGEM

servicos topograficos para pavimentagio, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

(OBSERVACAO PARA TERMO DE REFERENCIA

para cada médulo, se a obra for em municipios diferentes

1 Més por Km ou 2 meses para 2 Km = 1 Médulo

diferente. Caso seja a mesma obra, devera ser apenas uma placa da obra.

* Caso sejam varios modulos na dad
pa de modulos 1, serd bil uma
*Serd considera um més por Km, ou dois meses para cada modulo
*Serd d de um médulo, I
* uma por médulo
* Para modulos fraci dotado o valor i
*para odul placa de obra

Espessura (m)

0.30

Espessura (m)

‘Tratamento Superficial Duplo com Emulsio - Brita Comercial

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Imprimagéo com asfalto diluido

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Sub-base estabilizada granulometricamente com

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x
Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

SINALIZACAO

Fornecimento e implantagio de placa de

Espessura (m)

Espessura (m)

Extens3o (km) Quant. (un)
x 5.00

Extensio (km) Quant. (un)
x 5.00

do para placa de

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x

Qtde

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000 x
DRENAGEM

Qtde

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 1.00 x

PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 x

20 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 x

Quant. (un)

Quant. (un)
1,00

200 m, sendo 5 placas por km ou 10 placas por médulo.

Um suporte para cada placa implantada. Total de suportes igual ao total de placas de 10 por médulo
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ligagdes dos ramais prediais para exc
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
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Produto Més Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jun/23 4,43964 4,49581 5,22817 3,77203 4,00904 4,58805
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 jul/23 4,36040 4,25019 6,18805 3,69922 4,31577 4,79072
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 ago/23 4,04322 4,10090 5,41420 3,96430 4,05599 4,60781
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jun/23 3,77120 3,33232 3,42737 3,12408 2,89933 3,21861
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 jul/23 3,74225 3,38127 3,57970 3,12005 2,97184 3,26530
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ago/23 3,72358 3,36285 3,68607 3,13508 2,96147 3,26118
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jun/23 3,23360 2,71940 2,92754 2,59101 2,57253 2,81852
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C jul/23 3,13080 2,72475 2,91639 2,58211 2,52365 2,81182
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C ago/23 3,06770 2,72165 2,94437 2,61783 2,65771 2,83676
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Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.
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Més Produto Estado Preco
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,49581
jun/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,23609
jul/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceard 4,10090
ago/23 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais -
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,49612
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,30027
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18541
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50724
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 3,34160
jul/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,13741
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 3,50275
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceara 3,31956
ago/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,18359
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,55248
jun/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72461
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,56724
jul/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,64557
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceard 2,58327
ago/23 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F95A8053
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

O U1 W N

[l

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

21
22

23

24

25
26

e-DOC F95A8053
Proc 59580.001097/2023-31-e

CURVA ABC

Item Descricao Total R$ % individual % acumul. Classe
4.3 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C R$ 152.161,10 16,16% 16,16% A
6.1 MeIO-fI(? Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902.16 15.39% 31.54% A
comerciais
3.1 Tratamento Superficial Duplo com Banho diluido - Brita Comercial R$ 102.708,90 10,91% 42,45% A
4.1 AQUISICAO DE CM-30 R$ 96.621,25 10,26% 52,71% A
10.1 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario R$ 85.187,97 9,05% 61,75% A
10.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada R$ 56.923,39 6,04% 67,80% A
o - = — - -
29 Escgvagao, carga e transporte de materllal de 1 9at?gor|a DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de RS 40.807,37 4.33% 72.13% A
servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
34 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida R$ 38.943,07 4,13% 76,26% B
44 |TRANSPORTE RR-2C R$ 37.841,78 4,02% 80,28% B
3.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 33.013,58 3,51% 83,79% B
5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 2,44% 86,23% B
3.5 Regularizacao do subleito R$ 18.988,20 2,02% 88,24% B
1.2 |Administragdo da Obra R$ 18.702,83 1,99% 90,23% B
4.2 |TRANSPORTE DE CM-30 R$ 15.136,71 1,61% 91,84% B
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizacédo R$ 13.854,52 1,47% 93,31% B
8.1 Projeto Executivo R$ 12.645,50 1,34% 94,65% B
9.1 Controle tecnolégico - Obra R$ 8.083,14 0,86% 95,51% C
2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 7.664,50 0,81% 96,32% C
3.2 Imprimagéo com asfalto diluido - CM 30 R$ 6.386,94 0,68% 97,00% C
10.3 |Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada R$ 6.235,03 0,66% 97,66% C
5.2 Suporte. metallco.galvanlzafjo para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m RS 5.339.38 0.57% 98.23% c
- fornecimento e implantacéo
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 3.931,32 0,42% 98,65% C
71 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,37% 99,02% C
51 rfrg:emmento e implantacéo de placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.34% 99.36% c
2.3 |Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.589,30 0,27% 99,64% C
10.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 2.042,47 0,22% 99,85% C
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27| 1.4 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado | rRs 138741  015% | 10000% | c |
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