
SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 0,00

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO 
MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 192013E1
Proc 59580.001099/2023-21-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
192013E1

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=192013E1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023


SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 4,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 0,00

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
48.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 48.000,00 23,30% 0,29 0,36 17.415,36

2 Codevasf CPU-03 m² 48.000,00 23,30% 0,63 0,78 37.405,68

3 Codevasf CPU-04 und 4,00 23,30% 797,11 982,83 3.931,32

4 Codevasf CPU-01 und 4,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 5.549,66

5 Codevasf CPU-16 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,55 26.278,27

6 SICRO 5502114 m³ 14.400,00 23,30% 7,88 9,72 139.910,98

7 SICRO 4413942 m³ 4.800,00 23,30% 1,50 1,85 8.877,60

8 SINAPI 712 m² 48.182,40 15,00% 57,69 66,34 3.196.589,05

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 48.000,00 23,27% 12,20 15,04 721.920,00

10 SICRO 4011221 m³ 7.200,00 23,30% 12,75 15,72 113.189,40

11 SICRO 4011209 m² 48.000,00 23,30% 1,10 1,36 65.102,40

12 SICRO 5213440 und 40,00 23,30% 260,16 320,78 12.831,09

13 SICRO 5213863 und 40,00 23,30% 433,04 533,94 21.357,53

14 SICRO 5213400 m² 2.400,00 23,30% 31,07 38,31 91.942,34

DRENAGEM

15 SICRO 2003943 m 16.000,00 23,30% 29,38 36,23 579.608,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 Codevasf CPU-12 m 800,00 23,30% 14,27 17,59 14.075,93

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria m² 48.000,00 23,30% 0,91 1,13 54.067,10

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,54 26.041,25

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914389 tkm 75.612,56 23,30% 0,76 0,94 70.855,02

20 SICRO 5914479 tkm 1.860,60 23,30% 0,70 0,86 1.605,88

21 SICRO 5914374 tkm 148.536,72 23,30% 0,94 1,16 172.157,03

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 0,00

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 3,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 0,00

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
36.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 36.000,00 23,30% 0,29 0,36 13.061,52

2 Codevasf CPU-03 m² 36.000,00 23,30% 0,63 0,78 28.054,26

3 Codevasf CPU-04 und 3,00 23,30% 797,11 982,83 2.948,49

4 Codevasf CPU-01 und 3,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 4.162,24

5 Codevasf CPU-16 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,55 19.708,70

6 SICRO 5502114 m³ 10.800,00 23,30% 7,88 9,72 104.933,23

7 SICRO 4413942 m³ 3.600,00 23,30% 1,50 1,85 6.658,20

8 SINAPI 712 m² 36.136,80 15,00% 57,69 66,34 2.397.441,79

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 36.000,00 23,27% 12,20 15,04 541.440,00

10 SICRO 4011221 m³ 5.400,00 23,30% 12,75 15,72 84.892,05

11 SICRO 4011209 m² 36.000,00 23,30% 1,10 1,36 48.826,80

12 SICRO 5213440 und 30,00 23,30% 260,16 320,78 9.623,32

13 SICRO 5213863 und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15

14 SICRO 5213400 m² 1.800,00 23,30% 31,07 38,31 68.956,76

DRENAGEM

15 SICRO 2003943 m 12.000,00 23,30% 29,38 36,23 434.706,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 Codevasf CPU-12 m 600,00 23,30% 14,27 17,59 10.556,95

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria m² 36.000,00 23,30% 0,91 1,13 40.550,33

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,54 19.530,94

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914389 tkm 56.709,42 23,30% 0,76 0,94 53.141,26

20 SICRO 5914479 tkm 1.395,45 23,30% 0,70 0,86 1.204,41

21 SICRO 5914374 tkm 111.402,54 23,30% 0,94 1,16 129.117,77

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 3,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 0,00

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
36.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 36.000,00 23,30% 0,29 0,36 13.061,52

2 Codevasf CPU-03 m² 36.000,00 23,30% 0,63 0,78 28.054,26

3 Codevasf CPU-04 und 3,00 23,30% 797,11 982,83 2.948,49

4 Codevasf CPU-01 und 3,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 4.162,24

5 Codevasf CPU-16 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,55 19.708,70

6 SICRO 5502114 m³ 10.800,00 23,30% 7,88 9,72 104.933,23

7 SICRO 4413942 m³ 3.600,00 23,30% 1,50 1,85 6.658,20

8 SINAPI 712 m² 36.136,80 15,00% 57,69 66,34 2.397.441,79

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 36.000,00 23,27% 12,20 15,04 541.440,00

10 SICRO 4011221 m³ 5.400,00 23,30% 12,75 15,72 84.892,05

11 SICRO 4011209 m² 36.000,00 23,30% 1,10 1,36 48.826,80

12 SICRO 5213440 und 30,00 23,30% 260,16 320,78 9.623,32

13 SICRO 5213863 und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15

14 SICRO 5213400 m² 1.800,00 23,30% 31,07 38,31 68.956,76

DRENAGEM

15 SICRO 2003943 m 12.000,00 23,30% 29,38 36,23 434.706,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 Codevasf CPU-12 m 600,00 23,30% 14,27 17,59 10.556,95

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria m² 36.000,00 23,30% 0,91 1,13 40.550,33

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,54 19.530,94

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914389 tkm 56.709,42 23,30% 0,76 0,94 53.141,26

20 SICRO 5914479 tkm 1.395,45 23,30% 0,70 0,86 1.204,41

21 SICRO 5914374 tkm 111.402,54 23,30% 0,94 1,16 129.117,77

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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