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Proc 59580.001099/2023-21-e

da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO
MARANHENSE)
PO TOTAL (SOMA MODULOS) Qr 400
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 48.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 64.302,02
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 48.000,00 23.30% 029 036 1741536
2 Codevast cPu-03 m 48.000,00 23,30% 0.63 078 37.405,68
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 400 23,30% 797,11 982,83 393132
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 4,00 23,30% 112526 138741 5.549,66
TERRAPLANAGEM 175.066,85
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 48.000,00 23,30% 044 0,55 2627827
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 14.400,00 23,30% 7.8 9.72 139.910,98
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 4.800.00 23,30% 1,50 185 8.877.60
PAVIMENTACAO 4.096.800.85
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 48.182.40 15.00% 57.69 66,34 3.196.589,05
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , . o " 5
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 3.000,00 B2T% 1220 15, 72192000
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 7.200,00 23,30% 12,75 1572 113.189.40
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 48.000,00 23,30% 1,10 136 65.102,40
SINALIZACAO 126.130,97
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( .83
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 40,00 23,30% 260,16 32078 12.831,09
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 ; ! . und 40,00 23,30% 433,04 533,94 2135753
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 2.400,00 23,30% 31,07 3831 91.942,34
DRENAGEM 579.608.64
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto 3,30 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 16.000.00 23,30% 2938 3623 579.608.64
SERVICOS COMPLEMENTARES 1407593
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 800,00 23.30% 1427 1759 14.075.93
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 54.067,10
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 48.000,00 | 091 L13 54.067,10
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 26.041,25
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra | m 48.000,00 23,30% | 0,44 0.54 26.041,25
MOMENTO DE TRANSPORTE 244.617.93
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 75.612,56 2330% 076 094 70.855.02
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.860.60 23,30% 070 086 1.605.88
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 14853672 23,30% 094 116 172.157,03
VALOR TOTAL DO SRP 5.380.711,560
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Proc 59580.001099/2023-21-e

da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO
MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 12.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 1607551
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 12.000.00 23.30% 029 036 435384
2 Codevast cPu-03 m 12.000.00 23,30% 0.63 078 9.351.42
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 1.00 23.30% 797,11 982,83 982,83
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 23,30% 125,26 138741 138741
TERRAPLANAGEM 43.766,71
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 12.000.00 23,30% 044 0,55 6.569,57
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 3.600,00 23.30% 7.8 972 3497774
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 1200,00 23,30% 1,50 185 221940
PAVIMENTACAO 1.024.20021
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 12.045,60 15.00% 57.69 66,34 799.147.26
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , R o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 12.000,00 B2T% 1220 15, 180.480,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 1.800,00 23,30% 12,75 1572 2829735
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 12.000,00 23,30% 1,10 136 16.275,60
SINALIZACAO 31.532,74
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( 3.
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 10,00 23,30% 260,16 32078 320777
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 10,00 23,30% 433,04 533,94 533938
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23,30% 31,07 3831 22.985.59
DRENAGEM 144.902,16
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto N 3.30% 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 000,00 23,30% 2938 3623 144.902,16
SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 200,00 23.30% 1427 1759 3.518.98
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 13.516,78
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 1200000 | 091 L13 13.516,78
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 651031
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 12.000,00 23,30% | 0,44 0.54 6.510,31
MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154.48
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 18.903,14 2330% 076 094 17.713,75
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 465,15 23,30% 070 0,86 40147
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 37.134,18 23,30% 094 116 26
VALOR TOTAL DO SRP RS 1345.177,89
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.075,51 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,65% |
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45
Por 0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
Custo 7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05|
Por A 0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
Custo Acumulado 7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89
Total Geral R$ 1.345.177,89|
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ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
. 4491 ’
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 11,91 47,6400
PECA DE MADEIRA DE LEI #2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,16 8,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22%, DE #2.0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0098000 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,259
BDI 23,30% RS 262,185
Total Servigos: RS 1.387,445
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 136,33 272,6600
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPL SINAPL 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 18341 366,8200
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 242,36 484,7200
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total: RS 3.531,0940
BDI 23,30% RS 822,7449
Total Servigos: RS 4.353,8389
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 4.353,84
CPU-02 PRECO PORM*: R$ 0,36
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 6 meses:
23,30%| R$1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
CPU-03 PRECO PORM*: R$ 0,78
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,5000000 895,00 447,5000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,5000000 699,21 349,6050
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 797,11
BDI 23,30% R$ 185,73
Total Servigos: RS 982,83
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 982,83
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j\mp‘.’l‘”'.'c‘“’ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 19,30 3,8600
UX111:
Composigao Ne i y NCARCGH T
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2262 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,27
BDI 23,30% RS 3,32
Total Servigos: R$ 17,59
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| .
CPU-16 CODEVASF Ay b m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 10,31 0,0298

Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0,0010000 76,56 0,0766

Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.045,75 0,0433
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.311,34 0,0462
Composigdo SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,1886
BDI 23,30% RS 0,0439
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,23
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.045,75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000250 431134 0,1078
Composicio SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000250 4.270,25 0,1068
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,4400
BDI 23,30% RS 0,1025
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,54
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

. MA
COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO: _ 08/2023
* atorios publi Unidad
c6DIGOS 'UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
92394 ApAPTADA |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA & CM. w2 Pavimento 15,04
AF_10/2022 Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,00660 78,95 0,52
B} BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, N
soHo e RESISTENCTA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,00380 000 0,00
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25
N - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500
COMEOSICAO o1zn KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 °-07 005
. B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500 . B
COMPOSICAO 91278 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHL 007870 059 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. crp 0,00380 10,61 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. cHI 0,08040 1,32 0,11
AF_08/2015
Sub total: 12,20
BDI 23,308
Total Servigos: 15,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.320,02
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.320,02
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.968,61
11 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.157,68
I1- SOMA RS 6.126,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.126,29 R$ 153,16
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 6.126,29 RS 353,49
VIl - SOMA RS 512,65
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 119,45
11l - SOMA RS 632,10
X - TOTAL RS 6.758,39
Por m%: [ 1,13 |
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c OD EVASF Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00

Mobilizagao - Total (km) 51,00
Desmobilizagao - Total (km) 51,00

Peso das maquinas: m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 2.126,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 2.126,70 txkm
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D olvi to dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 -
CENTRO MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObseranéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequano Porte Madio Porte Grande Porte
P Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgéa rodoviaria simples per ano simples por ano pista simples per ano
b, Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano plsta simples por ano

rirevoria de Planejamento 2 Pesqguisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

ohe T o ciais e Dbhras — SHORO

Tabsela 1 - Walores de referdncia paca as taxas de Beneficios & Despesas bdiretas

Comstrucio o Restauwracio Aodoo’ = ——

Diescrigio das Farcelas

Pequerso Pores RAcdio Porte
Despesas Indirecas = cobre P % sohre COF | 54 sobee PW . sohine CIF % zobere PW | % osobee CD
Acministracio Central arsdaed - F (OO = 7a =,00 = B0 &, oo a =7 6.0
Desposas Fenanossras 1O % sobee LW - Liscrod [=K-E B o.oa I.EE oas B B
Segurcs e GSarantas Contratsais O rs% do P o.25 o3 oz2s 0. 3m ars LEE ]
Sisoos = a.s5m oLET 0,50 o, 53 [ K= o2
Sasheneal 3 saz =u3 E.as P b ST 210
Beneficics ™ sobere P M sobre OO ™ sobere W . sodire CEF 26 sobere PV = sorbere D
= | Wil - F D] ~ w#meo | opa | =ses | @a=o [ ssa | w00
TashEntal 2 T T i, 0 &80 8,50 SEB O
Tributos ¥ cobre P % sohire CEF | 56 sobre PW 2% sonre CEr |l % sobee PV | 2 sobee CD
Frs DUSS™ do P - ames | oLET o.Es 1 o.Ex Cass | o
COFINS 3 00% do P = .00 3,80 = 00 3,75 300 3. 700
ISSONa 2O o P =00 2,80 =000 3,75 2,00 3,70
Subtoeal 3 E.65 =41 EES 2,31 EES B.20

Total - BOE (Mh

™ = Preoso de YWenada

DO = Custs CHreT o

EFLS i Sebtembro/302A) = L2, 7S aaa

OF = [l+=Ea =i/ 1 1] =obre L Luscrolb,. O qgue resasdlta e D = 1 DT sohhres o e Lasros|

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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| ESTADO: MA DATA BASE: abr/23 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
4 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m?
4011221 Base estabilizada granul i te com mistura de solos na pista com material de jazida 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escav_a(;a'o e carga de material de j_anda com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 37134.1800
- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW
10 0,0000
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 ancreto fck_=_20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e 0,04200 m2
brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,05950 kg
ka/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e
etz brita comerciais - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW G008 o GOikED SRR GRS R e RCS200
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
Transporte dos i ( e Rej - Pavi 92394 ADAPTADA |INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE Quantitativo 12000 m?
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
MACROCLASSE.CLASSE.GR : 3 ANTITATIVO TOTAL DE
UPO CODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE DM Estimada t/m’ TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECED
INSUMO 370 OR (RETIRADO NA 0,0568 P 10,00 1,50 10224,00
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA
(POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNEC 0,0066 [P 10,00 1,50 1188,00
EDOR, SEM FRETE)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 prln(flpal) x m?
(quantidade da
principal no
orgamento)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 m? prln(flpal) X kg
(quantidade da
principal no
orgamento)
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 10 2,3800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943
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Extensio
Laraura

Extensio

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizacio

Médulosiun)

Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun)
100

TERRAPLENAGEM

2.00000
600

33

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria - DMT de 1.00021.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 600
Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

PAVIMENTACAO

Espessura (m)
030

Espessura (m)

EXECUCAO DE com
CM. AF_10/2022

Extensio (m) Lareura (m)
2.00000 600

25X 25 CM, ESPESSURA 8

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 600

Regularizagio do subleito
Extensio (m)
2.00000

Largura (m)
600

SINALIZACAO

Espessura (m)
015

Extenso (k]
200

Extenso (k]
200

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenso (m) Espessura (m) Qtade
200000 x 01000 x 2,0000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
03 moldado no
Extensio (m) Quant. fun)
200000 x 200
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Lareura (m)
200000 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proleto Executivo
Extenso (m) Lareura (m) Quant. funl
200000 x 600 x 100
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)

QUANTIDADE DE MODULOS

2

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizagio

Médulosiun)
100 -
Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100 -

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun) -
100 -

TERRAPLENAGEM
servigos topogréficos para pavimentago,

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
Escavagdo, carga e transporte de material de 17
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000 x 600 030

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000.00 x
PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Extensdo (r Lareura (m)
0

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 600 015

Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
SINALIZACAO
placa de
Extensio (km)
200 -
Extensio (km)
200 -

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m) Qtade
2.000,00 x 0,100 x 20000 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
03 moldado no
Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 200 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 100

PROJETO EXECUTIVO.

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 600 100

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM o o

8 X125 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL R$ 799.147,26 59.41% 59.41% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, o, o

M ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 R$ 180.480,00 13.42% 72.83% A

15 Melo—flq Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 1077% 83,60% B
comerciais

21 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario R$ 43.039,26 3,20% 86,80% B

= - = — - -

6 Esca_va(;ao, c_arga e transporte de mater_lal de 1 _cat?gona DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de R$ 34.977,74 2.60% 89,40% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 28.297,35 2,10% 91,50% B

14 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,71% 93,21% B

19 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada R$ 17.713,75 1,32% 94,53% B

11 Regularizagdo do subleito R$ 16.275,60 1,21% 95,74% C

17 |Projeto Executivo R$ 13.516,78 1,00% 96,74% C

2 Administragéo da Obra R$ 9.351,42 0,70% 97,44% C

5 Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 6.569,57 0,49% 97,92% C

18 Controle tecnolégico - Obra R$ 6.510,31 0,48% 98,41% C

13 Suporte_ metallco_galvanlza_do para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didmetro de 0,60 m R$ 533938 0,40% 98,81% c
- fornecimento e implantagao

1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 4.353,84 0,32% 99,13% [¢]

16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,26% 99,39% [¢]

12 IFfrg:emmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.24% 99,63% c

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.219,40 0,16% 99,79% C

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,41 0,10% 99,90% C

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 982,83 0,07% 99,97% C

20 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 401,47 0,03% 100,00% C
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
PO TOTAL (SOMA MODULOS) Qr 400
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 48.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 64.302,02
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 48.000,00 23.30% 029 036 1741536
2 Codevast cPu-03 m 48.000,00 23,30% 0.63 078 37.405,68
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 400 23,30% 797,11 982,83 393132
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 4,00 23,30% 112526 138741 5.549,66
TERRAPLANAGEM 175.066,85
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 48.000,00 23,30% 044 0,55 2627827
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 14.400,00 23,30% 7.8 9.72 139.910,98
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 4.800.00 23,30% 1,50 185 8.877.60
PAVIMENTACAO 4.096.800.85
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 48.182.40 15.00% 57.69 66,34 3.196.589,05
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , . o " 5
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 3.000,00 B2T% 1220 15, 72192000
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 7.200,00 23,30% 12,75 1572 113.189.40
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 48.000,00 23,30% 1,10 136 65.102,40
SINALIZACAO 126.130,97
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( .83
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 40,00 23,30% 260,16 32078 12.831,09
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 ; ! . und 40,00 23,30% 433,04 533,94 2135753
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 2.400,00 23,30% 31,07 3831 91.942,34
DRENAGEM 579.608.64
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto 3,30 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 16.000.00 23,30% 2938 3623 579.608.64
SERVICOS COMPLEMENTARES 1407593
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 800,00 23.30% 1427 1759 14.075.93
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 54.067,10
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 48.000,00 091 L13 54.067,10
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 26.041,25
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra | m 48.000,00 23,30% 0,44 0.54 26.041,25
MOMENTO DE TRANSPORTE 244.617.93
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 75.612,56 2330% 076 094 70.855.02
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.860.60 23,30% 070 086 1.605.88
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 14853672 23,30% 094 116 172.157,03
VALOR TOTAL DO SRP 538071156
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 12.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 1607551
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 12.000.00 23.30% 029 036 435384
2 Codevast cPu-03 m 12.000.00 23,30% 0.63 078 9.351.42
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 1.00 23.30% 797,11 982,83 982,83
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 23,30% 112526 138741 138741
TERRAPLANAGEM 43.766,71
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 12.000.00 23,30% 044 0,55 6.569,57
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 3.600,00 23.30% 7.8 972 3497774
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 1200,00 23,30% 1,50 185 221940
PAVIMENTACAO 1.024.20021
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 12.045,60 15.00% 57.69 66,34 799.147.26
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , R o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 12.000,00 B2T% 1220 15, 180.480,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 1.800,00 23,30% 12,75 1572 2829735
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 12.000,00 23,30% 1,10 136 16.275,60
SINALIZACAO 31.532,74
e ¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m - u
12 SICRO 5213440 pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 10,00 23,30% 260,16 32078 320777
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 10,00 23,30% 433,04 533,94 533938
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23,30% 31,07 3831 22.985.59
DRENAGEM 144.902,16
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto N 3.30% 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 000,00 23,30% 2938 3623 144.902,16
SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 200,00 23.30% 1427 1759 3.518.98
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 13.516,78
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 1200000 091 L13 13.516,78
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 651031
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 12.000,00 23,30% 0,44 0.54 6.510,31
MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154.48
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 18.903,14 2330% 076 094 17.713,75
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 465,15 23,30% 070 0,86 40147
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 37.134,18 23,30% 094 116 26
VALOR TOTAL DO SRP 1.345.177.89
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.075,51 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,65% |
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45
Por 0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
Custo 7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05|
Por A 0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
Custo Acumulado 7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89
Total Geral R$ 1.345.177,89|
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ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
. 4491 ’
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 11,91 47,6400
PECA DE MADEIRA DE LEI #2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,16 8,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22%, DE #2.0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0098000 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,259
BDI 23,30% RS 262,185
Total Servigos: RS 1.387,445
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 136,33 272,6600
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPL SINAPL 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 18341 366,8200
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 242,36 484,7200
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total: RS 3.531,0940
BDI 23,30% RS 822,7449
Total Servigos: RS 4.353,8389
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 4.353,84
CPU-02 PRECO PORM*: R$ 0,36
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 6 meses:
23,30%| R$1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
CPU-03 PRECO PORM*: R$ 0,78
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,5000000 895,00 447,5000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,5000000 699,21 349,6050
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 797,11
BDI 23,30% R$ 185,73
Total Servigos: RS 982,83
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 982,83
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j\mp‘.’l‘”'.'c‘“’ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 19,30 3,8600
UX111:
Composigao Ne i y NCARCGH T
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2262 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,27
BDI 23,30% RS 3,32
Total Servigos: R$ 17,59
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| .
CPU-16 CODEVASF Ay b m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 10,31 0,0298

Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0,0010000 76,56 0,0766

Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.045,75 0,0433
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.311,34 0,0462
Composigdo SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,1886
BDI 23,30% RS 0,0439
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,23
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.045,75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000250 431134 0,1078
Composicio SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000250 4.270,25 0,1068
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,4400
BDI 23,30% RS 0,1025
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,54
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

. MA
COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO: _ 08/2023
* atorios publi Unidad
c6DIGOS 'UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
92394 ApAPTADA |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA & CM. w2 Pavimento 15,04
AF_10/2022 Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,00660 78,95 0,52
B} BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, N
soHo e RESISTENCTA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,00380 000 0,00
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25
N - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500
COMEOSICAO o1zn KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 °-07 005
. B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500 . B
COMPOSICAO 91278 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHL 007870 059 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. crp 0,00380 10,61 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. cHI 0,08040 1,32 0,11
AF_08/2015
Sub total: 12,20
BDI 23,308
Total Servigos: 15,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.320,02
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.320,02
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.968,61
11 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.157,68
I1- SOMA RS 6.126,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.126,29 R$ 153,16
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 6.126,29 RS 353,49
VIl - SOMA RS 512,65
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 119,45
11l - SOMA RS 632,10
X - TOTAL RS 6.758,39
Por m%: [ 1,13 |
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c OD EVASF Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00

Mobilizagao - Total (km) 51,00
Desmobilizagao - Total (km) 51,00

Peso das maquinas: m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 2.126,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 2.126,70 txkm
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D olvi to dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 -
LESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObseranéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequano Porte Madio Porte Grande Porte
P Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgéa rodoviaria simples per ano simples por ano pista simples per ano
b, Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano plsta simples por ano

rirevoria de Planejamento 2 Pesqguisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

ohe T o ciais e Dbhras — SHORO

Tabsela 1 - Walores de referdncia paca as taxas de Beneficios & Despesas bdiretas

Comstrucio o Restauwracio Aodoo’ = ——

Diescrigio das Farcelas

Pequerso Pores RAcdio Porte
Despesas Indirecas = cobre P % sohre COF | 54 sobee PW . sohine CIF % zobere PW | % osobee CD
Acministracio Central arsdaed - F (OO = 7a =,00 = B0 &, oo a =7 6.0
Desposas Fenanossras 1O % sobee LW - Liscrod [=K-E B o.oa I.EE oas B B
Segurcs e GSarantas Contratsais O rs% do P o.25 o3 oz2s 0. 3m ars LEE ]
Sisoos = a.s5m oLET 0,50 o, 53 [ K= o2
Sasheneal 3 saz =u3 E.as P b ST 210
Beneficics ™ sobere P M sobre OO ™ sobere W . sodire CEF 26 sobere PV = sorbere D
= | Wil - F D] ~ w#meo | opa | =ses | @a=o [ ssa | w00
TashEntal 2 T T i, 0 &80 8,50 SEB O
Tributos ¥ cobre P % sohire CEF | 56 sobre PW 2% sonre CEr |l % sobee PV | 2 sobee CD
Frs DUSS™ do P - ames | oLET o.Es 1 o.Ex Cass | o
COFINS 3 00% do P = .00 3,80 = 00 3,75 300 3. 700
ISSONa 2O o P =00 2,80 =000 3,75 2,00 3,70
Subtoeal 3 E.65 =41 EES 2,31 EES B.20

Total - BOE (Mh

™ = Preoso de YWenada

DO = Custs CHreT o

EFLS i Sebtembro/302A) = L2, 7S aaa

OF = [l+=Ea =i/ 1 1] =obre L Luscrolb,. O qgue resasdlta e D = 1 DT sohhres o e Lasros|

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

| ESTADO: MA DATA BASE: abr/23 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
4 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m?
4011221 Base estabilizada granul i te com mistura de solos na pista com material de jazida 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escav_a(;a'o e carga de material de j_anda com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 37134.1800
- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW
10 0,0000
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 ancreto fck_=_20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e 0,04200 m2
brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,05950 kg
ka/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e
etz brita comerciais - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW G008 o GOikED SRR GRS R e RCS200
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
Transporte dos i ( e Rej - Pavi 92394 ADAPTADA |INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE Quantitativo 12000 m?
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
MACROCLASSE.CLASSE.GR : 3 ANTITATIVO TOTAL DE
UPO CODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE DM Estimada t/m’ TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECED
INSUMO 370 OR (RETIRADO NA 0,0568 P 10,00 1,50 10224,00
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA
(POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNEC 0,0066 [P 10,00 1,50 1188,00
EDOR, SEM FRETE)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 prln(flpal) x m?
(quantidade da
principal no
orgamento)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 m? prln(flpal) X kg
(quantidade da
principal no
orgamento)
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 10 2,3800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943
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Extensio
Laraura

Extensio

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizacio

Médulosiun)

Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun)
100

TERRAPLENAGEM

2.00000
600

33

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria - DMT de 1.00021.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 600
Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

PAVIMENTACAO

Espessura (m)
030

Espessura (m)

EXECUCAO DE com
CM. AF_10/2022

Extensio (m) Lareura (m)
2.00000 600

25X 25 CM, ESPESSURA 8

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 600

Regularizagio do subleito
Extensio (m)
2.00000

Largura (m)
600

SINALIZACAO

Espessura (m)
015

Extenso (k]
200

Extenso (k]
200

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenso (m) Espessura (m) Qtade
200000 x 01000 x 2,0000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
03 moldado no
Extensio (m) Quant. fun)
200000 x 200
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Lareura (m)
200000 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proleto Executivo
Extenso (m) Lareura (m) Quant. funl
200000 x 600 x 100
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)

QUANTIDADE DE MODULOS

2

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizagio

Médulosiun)
100 -
Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100 -

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun) -
100 -

TERRAPLENAGEM
servigos topogréficos para pavimentago,

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
Escavagdo, carga e transporte de material de 17
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000 x 600 030

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000.00 x
PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Extensdo (r Lareura (m)
0

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 600 015

Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
SINALIZACAO
placa de
Extensio (km)
200 -
Extensio (km)
200 -

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m) Qtade
2.000,00 x 0,100 x 20000 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
03 moldado no
Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 200 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 100

PROJETO EXECUTIVO.

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 600 100

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM o o

8 X125 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL R$ 799.147,26 59.41% 59.41% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, o, o

M ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 R$ 180.480,00 13.42% 72.83% A

15 Melo—flq Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 1077% 83,60% B
comerciais

21 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario R$ 43.039,26 3,20% 86,80% B

= - = — - -

6 Esca_va(;ao, c_arga e transporte de mater_lal de 1 _cat?gona DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de R$ 34.977,74 2.60% 89,40% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 28.297,35 2,10% 91,50% B

14 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,71% 93,21% B

19 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada R$ 17.713,75 1,32% 94,53% B

11 Regularizagdo do subleito R$ 16.275,60 1,21% 95,74% C

17 |Projeto Executivo R$ 13.516,78 1,00% 96,74% C

2 Administragéo da Obra R$ 9.351,42 0,70% 97,44% C

5 Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 6.569,57 0,49% 97,92% C

18 Controle tecnolégico - Obra R$ 6.510,31 0,48% 98,41% C

13 Suporte_ metallco_galvanlza_do para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didmetro de 0,60 m R$ 533938 0,40% 98,81% c
- fornecimento e implantagao

1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 4.353,84 0,32% 99,13% [¢]

16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,26% 99,39% [¢]

12 IFfrg:emmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.24% 99,63% c

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.219,40 0,16% 99,79% C

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,41 0,10% 99,90% C

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 982,83 0,07% 99,97% C

20 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 401,47 0,03% 100,00% C
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
PO TOTAL (SOMA MODULOS) Qr 6,00
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 72.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 96.453,03
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 72.000,00 23.30% 029 036 26.123.04
2 Codevast cPu-03 m 72.000,00 23,30% 0.63 078 56.108,52
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 6.00 23,30% 797,11 982,83 5.896.98
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 6,00 23,30% 112526 138741 832449
TERRAPLANAGEM 262.600,27
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 72.000,00 23,30% 044 0,55 39.417,41
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 21.600.00 23,30% 788 o7 209.866,46
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 7.200.00 23,30% 1,50 185 13.316,40
PAVIMENTACAO 6.145.201,28
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 72.273.60 15.00% 57.69 66,34 4.794.883,58
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , » o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 2.000,00 B2T% 1220 15, 1.082.880,00
Tase estabilizada Com mistura de solos ma pista com material
10 SICRO 4011221 de jazida m 10.800.00 23,30% 12,75 1572 169.784,10
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 72.000,00 23,30% 1,10 136 97.653,60
SINALIZACAO 189.196,45
e ¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m - u
12 SICRO 5213440 pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 60,00 23,30% 260,16 32078 19.246,64
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . und 60,00 23,30% 433,04 533,94 32.036.30
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 3.600,00 23,30% 31,07 3831 137.913,52
DRENAGEM 869.412,96
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto 2 3,30 9,3 > 0.412,9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 24.000,00 23,30% 2938 3623 869.412.96
SERVICOS COMPLEMENTARES 21.113.89
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 120000 23.30% 1427 1759 21.113.89
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 81.100.66
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 72.000,00 091 L13 $1.100,66
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 39.061.87
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 72.000,00 23,30% 0,44 0.54 39.061,87
MOMENTO DE TRANSPORTE 366.926.90
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 113.418,84 2330% 076 094 106.282,53
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.790.90 23,30% 070 0.86 2.408,83
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 305,08 23,30% 094 116 258.235,54
VALOR TOTAL DO SRP 8.071.067.34
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 12.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 1607551
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 12.000.00 23.30% 029 036 435384
2 Codevast cPu-03 m 12.000.00 23,30% 0.63 078 9.351.42
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 1.00 23.30% 797,11 982,83 982,83
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 23,30% 112526 138741 138741
TERRAPLANAGEM 43.766,71
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 12.000.00 23,30% 044 0,55 6.569,57
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 3.600,00 23.30% 7.8 972 3497774
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 1200,00 23,30% 1,50 185 221940
PAVIMENTACAO 1.024.20021
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 12.045,60 15.00% 57.69 66,34 799.147.26
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , R o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 12.000,00 B2T% 1220 15, 180.480,00
Tase estabilizada Com mistura de solos ma pista com material
10 SICRO 4011221 de jazida m 1.800.00 23,30% 12,75 1572 2829735
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 12.000,00 23,30% 1,10 136 16.275,60
SINALIZACAO 31.532,74
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( 3.
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 10,00 23,30% 260,16 32078 320777
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 10,00 23,30% 433,04 533,94 533938
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23,30% 31,07 3831 22.985.59
DRENAGEM 144.902,16
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto N 3.30% 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 000,00 23,30% 2938 3623 144.902,16
SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 200,00 23.30% 1427 1759 3.518.98
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 13.516,78
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 1200000 091 L13 13.516,78
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 651031
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 12.000,00 23,30% 0,44 0.54 6.510,31
MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154.48
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 18.903,14 2330% 076 094 17.713,75
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 465,15 23,30% 070 0,86 40147
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 37.134,18 23,30% 094 116 26
VALOR TOTAL DO SRP 1.345.177.89
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.075,51 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,65% |
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45
Por 0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
Custo 7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05|
Por A 0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
Custo Acumulado 7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89
Total Geral R$ 1.345.177,89|
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ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
. 4491 ’
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 11,91 47,6400
PECA DE MADEIRA DE LEI #2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,16 8,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22%, DE #2.0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0098000 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,259
BDI 23,30% RS 262,185
Total Servigos: RS 1.387,445
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 136,33 272,6600
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPL SINAPL 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 18341 366,8200
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 242,36 484,7200
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total: RS 3.531,0940
BDI 23,30% RS 822,7449
Total Servigos: RS 4.353,8389
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 4.353,84
CPU-02 PRECO PORM*: R$ 0,36
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 6 meses:
23,30%| R$1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
CPU-03 PRECO PORM*: R$ 0,78
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,5000000 895,00 447,5000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,5000000 699,21 349,6050
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 797,11
BDI 23,30% R$ 185,73
Total Servigos: RS 982,83
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 982,83
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j\mp‘.’l‘”'.'c‘“’ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 19,30 3,8600
UX111:
Composigao Ne i y NCARCGH T
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2262 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,27
BDI 23,30% RS 3,32
Total Servigos: R$ 17,59
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| .
CPU-16 CODEVASF Ay b m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 10,31 0,0298

Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0,0010000 76,56 0,0766

Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.045,75 0,0433
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.311,34 0,0462
Composigdo SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,1886
BDI 23,30% RS 0,0439
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,23
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.045,75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000250 431134 0,1078
Composicio SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000250 4.270,25 0,1068
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,4400
BDI 23,30% RS 0,1025
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,54
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

. MA
COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO: _ 08/2023
* atorios publi Unidad
c6DIGOS 'UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
92394 ApAPTADA |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA & CM. w2 Pavimento 15,04
AF_10/2022 Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,00660 78,95 0,52
B} BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, N
soHo e RESISTENCTA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,00380 000 0,00
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25
N - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500
COMEOSICAO o1zn KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 °-07 005
. B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500 . B
COMPOSICAO 91278 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHL 007870 059 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. crp 0,00380 10,61 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. cHI 0,08040 1,32 0,11
AF_08/2015
Sub total: 12,20
BDI 23,308
Total Servigos: 15,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.320,02
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.320,02
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.968,61
11 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.157,68
I1- SOMA RS 6.126,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.126,29 R$ 153,16
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 6.126,29 RS 353,49
VIl - SOMA RS 512,65
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 119,45
11l - SOMA RS 632,10
X - TOTAL RS 6.758,39
Por m%: [ 1,13 |
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c OD EVASF Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00

Mobilizagao - Total (km) 51,00
Desmobilizagao - Total (km) 51,00

Peso das maquinas: m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 2.126,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 2.126,70 txkm

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D olvi to dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 -
NORTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObseranéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequano Porte Madio Porte Grande Porte
P Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgéa rodoviaria simples per ano simples por ano pista simples per ano
b, Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano plsta simples por ano

rirevoria de Planejamento 2 Pesqguisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

ohe T o ciais e Dbhras — SHORO

Tabsela 1 - Walores de referdncia paca as taxas de Beneficios & Despesas bdiretas

Comstrucio o Restauwracio Aodoo’ = ——

Diescrigio das Farcelas

Pequerso Pores RAcdio Porte
Despesas Indirecas = cobre P % sohre COF | 54 sobee PW . sohine CIF % zobere PW | % osobee CD
Acministracio Central arsdaed - F (OO = 7a =,00 = B0 &, oo a =7 6.0
Desposas Fenanossras 1O % sobee LW - Liscrod [=K-E B o.oa I.EE oas B B
Segurcs e GSarantas Contratsais O rs% do P o.25 o3 oz2s 0. 3m ars LEE ]
Sisoos = a.s5m oLET 0,50 o, 53 [ K= o2
Sasheneal 3 saz =u3 E.as P b ST 210
Beneficics ™ sobere P M sobre OO ™ sobere W . sodire CEF 26 sobere PV = sorbere D
= | Wil - F D] ~ w#meo | opa | =ses | @a=o [ ssa | w00
TashEntal 2 T T i, 0 &80 8,50 SEB O
Tributos ¥ cobre P % sohire CEF | 56 sobre PW 2% sonre CEr |l % sobee PV | 2 sobee CD
Frs DUSS™ do P - ames | oLET o.Es 1 o.Ex Cass | o
COFINS 3 00% do P = .00 3,80 = 00 3,75 300 3. 700
ISSONa 2O o P =00 2,80 =000 3,75 2,00 3,70
Subtoeal 3 E.65 =41 EES 2,31 EES B.20

Total - BOE (Mh

™ = Preoso de YWenada

DO = Custs CHreT o

EFLS i Sebtembro/302A) = L2, 7S aaa

OF = [l+=Ea =i/ 1 1] =obre L Luscrolb,. O qgue resasdlta e D = 1 DT sohhres o e Lasros|

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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| ESTADO: MA DATA BASE: abr/23 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
4 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m?
4011221 Base estabilizada granul i te com mistura de solos na pista com material de jazida 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escav_a(;a'o e carga de material de j_anda com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 37134.1800
- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW
10 0,0000
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 ancreto fck_=_20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e 0,04200 m2
brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,05950 kg
ka/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e
etz brita comerciais - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW G008 o GOikED SRR GRS R e RCS200
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
Transporte dos i ( e Rej - Pavi 92394 ADAPTADA |INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE Quantitativo 12000 m?
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
MACROCLASSE.CLASSE.GR : 3 ANTITATIVO TOTAL DE
UPO CODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE DM Estimada t/m’ TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECED
INSUMO 370 OR (RETIRADO NA 0,0568 P 10,00 1,50 10224,00
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA
(POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNEC 0,0066 [P 10,00 1,50 1188,00
EDOR, SEM FRETE)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 prln(flpal) x m?
(quantidade da
principal no
orgamento)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 m? prln(flpal) X kg
(quantidade da
principal no
orgamento)
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 10 2,3800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

Extensio
Laraura

Extensio

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizacio

Médulosiun)

Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun)
100

TERRAPLENAGEM

2.00000
600

33

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria - DMT de 1.00021.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 600
Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

PAVIMENTACAO

Espessura (m)
030

Espessura (m)

EXECUCAO DE com
CM. AF_10/2022

Extensio (m) Lareura (m)
2.00000 600

25X 25 CM, ESPESSURA 8

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 600

Regularizagio do subleito
Extensio (m)
2.00000

Largura (m)
600

SINALIZACAO

Espessura (m)
015

Extenso (k]
200

Extenso (k]
200

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenso (m) Espessura (m) Qtade
200000 x 01000 x 2,0000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
03 moldado no
Extensio (m) Quant. fun)
200000 x 200
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Lareura (m)
200000 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proleto Executivo
Extenso (m) Lareura (m) Quant. funl
200000 x 600 x 100
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)

QUANTIDADE DE MODULOS

2

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizagio

Médulosiun)
100 -
Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100 -

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun) -
100 -

TERRAPLENAGEM
servigos topogréficos para pavimentago,

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
Escavagdo, carga e transporte de material de 17
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000 x 600 030

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000.00 x
PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Extensdo (r Lareura (m)
0

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 600 015

Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
SINALIZACAO
placa de
Extensio (km)
200 -
Extensio (km)
200 -

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m) Qtade
2.000,00 x 0,100 x 20000 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
03 moldado no
Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 200 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 100

PROJETO EXECUTIVO.

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 600 100

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM o o

8 X125 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL R$ 799.147,26 59.41% 59.41% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, o, o

9 ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 R$ 180.480,00 13,42% 72,83% A

15 Melo-flq Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 1077% 83,60% B
comerciais

21 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario R$ 43.039,26 3,20% 86,80% B

= - = — - -

6 Esca_va(;ao, c_arga e transporte de mater_lal de 1 _cat?gona DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de R$ 34.977,74 2.60% 89,40% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 28.297,35 2.10% 91,50% B

14 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,71% 93,21% B

19 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada R$ 17.713,75 1,32% 94,53% B

11 Regularizagéo do subleito R$ 16.275,60 1,21% 95,74% C

17 Projeto Executivo R$ 13.516,78 1,00% 96,74% C

2 Administragao da Obra R$ 9.351,42 0,70% 97,44% C

5 Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 6.569,57 0,49% 97,92% C

18 Controle tecnoldgico - Obra R$ 6.510,31 0,48% 98,41% [¢]

13 Suporte{ metallco.galvanlzafio para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 m RS 5.339,38 0,40% 98,81% c
- fornecimento e implantagéo

1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 4.353,84 0,32% 99,13% C

16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,26% 99,39% C

12 rfrg:emmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo R$ 3.207,77 0,24% 99,63% c

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.219,40 0,16% 99,79% C

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,41 0,10% 99,90% C

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 982,83 0,07% 99,97% C

20 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 401,47 0,03% 100,00% C
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REGIONAL
co DEVAS F e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

FRANCISCO E DO PARNAIBA

Lote 1 - Pavimentacao em Bloco Intertravado
(Iltem 4 - OESTE MARANHENSE)
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
PO TOTAL (SOMA MODULOS) Qr 3,00
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 36.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 48.226,52
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio e 36.000.00 23,30% 029 036 13.061,52
2 Codevast cPu-03 m 36.000,00 23,30% 0.63 078 28.054,26
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 3.00 23,30% 797,11 982,83 294849
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 3,00 23,30% 112526 138741 416224
TERRAPLANAGEM 131.300,14
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 36.000,00 23,30% 044 0,55 19.708,70
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 10.800,00 23,30% 788 o7 10493323
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 3.600.00 23,30% 1,50 185 6.658.20
PAVIMENTACAO 3.072.600,64
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 36.136.80 15.00% 57.69 66,34 2.397.441.79
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 36.000,00 B2T% 1220 15, 4144000
Tase estabilizada Com mistura de solos ma pista com material
10 SICRO 4011221 de jazida m 5.400,00 23,30% 12,75 1572 $4.892,05
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 36.000,00 23,30% 1,10 136 48.826,80
SINALIZACAO 94.598,23
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( .623,3
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 30,00 23,30% 260,16 32078 9.623.32
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 1.800,00 23,30% 31,07 3831 68.956,76
DRENAGEM 43470648
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto R 30 03 R .
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 12.000,00 23,30% 2938 3623 434.706.48
SERVICOS COMPLEMENTARES 10.556,95
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 600,00 23.30% 1427 1759 10.556,95
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 40.550.33
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 36.000,00 091 L13
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 19.530,94
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra | m 36.000,00 23,30% 0,44 0.54 19.530,94
MOMENTO DE TRANSPORTE 183.463,45
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 56.709.42 23,30% 0,76 094 53.141.26
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 139545 23,30% 070 0.86 120441
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 111.402,54 23,30% 094 116 120.117,77
VALOR TOTAL DO SRP 403553367
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da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 12.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 1607551
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 12.000.00 23.30% 029 036 435384
2 Codevast cPu-03 m 12.000.00 23,30% 0.63 078 9.351.42
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 1.00 23.30% 797,11 982,83 982,83
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 23,30% 112526 138741 138741
TERRAPLANAGEM 43.766,71
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 12.000.00 23,30% 044 0,55 6.569,57
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 3.600,00 23.30% 7.8 972 3497774
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 1200,00 23,30% 1,50 185 221940
PAVIMENTACAO 1.024.20021
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 12.045,60 15.00% 57.69 66,34 799.147.26
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , R o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 12.000,00 B2T% 1220 15, 180.480,00
Tase estabilizada Com mistura de solos ma pista com material
10 SICRO 4011221 de jazida m 1.800.00 23,30% 12,75 1572 2829735
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 12.000,00 23,30% 1,10 136 16.275,60
SINALIZACAO 31.532,74
¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SIC] 4. . % 2( 3.
12 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 10,00 23,30% 260,16 32078 320777
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 10,00 23,30% 433,04 533,94 533938
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23,30% 31,07 3831 22.985.59
DRENAGEM 144.902,16
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto N 3.30% 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 000,00 23,30% 2938 3623 144.902,16
SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 200,00 23.30% 1427 1759 3.518.98
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 13.516,78
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 1200000 091 L13 13.516,78
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 651031
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 12.000,00 23,30% 0,44 0.54 6.510,31
MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154.48
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 18.903,14 2330% 076 094 17.713,75
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 465,15 23,30% 070 0,86 40147
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 37.134,18 23,30% 094 116 26
VALOR TOTAL DO SRP 1.345.177.89
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.075,51 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,65% |
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45
Por 0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
Custo 7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05|
Por A 0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
Custo Acumulado 7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89
Total Geral R$ 1.345.177,89|
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ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
. 4491 ’
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 11,91 47,6400
PECA DE MADEIRA DE LEI #2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,16 8,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22%, DE #2.0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0098000 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,259
BDI 23,30% RS 262,185
Total Servigos: RS 1.387,445
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 136,33 272,6600
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPL SINAPL 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 18341 366,8200
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 242,36 484,7200
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total: RS 3.531,0940
BDI 23,30% RS 822,7449
Total Servigos: RS 4.353,8389
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 4.353,84
CPU-02 PRECO PORM*: R$ 0,36
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 6 meses:
23,30%| R$1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
CPU-03 PRECO PORM*: R$ 0,78

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,5000000 895,00 447,5000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,5000000 699,21 349,6050
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 797,11
BDI 23,30% R$ 185,73
Total Servigos: RS 982,83
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 982,83
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j\mp‘.’l‘”'.'c‘“’ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 19,30 3,8600
UX111:
Composigao Ne i y NCARCGH T
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2262 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,27
BDI 23,30% RS 3,32
Total Servigos: R$ 17,59
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| .
CPU-16 CODEVASF Ay b m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 10,31 0,0298

Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0,0010000 76,56 0,0766

Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.045,75 0,0433
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.311,34 0,0462
Composigdo SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,1886
BDI 23,30% RS 0,0439
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,23
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.045,75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000250 431134 0,1078
Composicio SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000250 4.270,25 0,1068
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,4400
BDI 23,30% RS 0,1025
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,54
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

. MA
COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO: _ 08/2023
* atorios publi Unidad
c6DIGOS 'UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
92394 ApAPTADA |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA & CM. w2 Pavimento 15,04
AF_10/2022 Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,00660 78,95 0,52
B} BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, N
soHo e RESISTENCTA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,00380 000 0,00
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25
N - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500
COMEOSICAO o1zn KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 °-07 005
. B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500 . B
COMPOSICAO 91278 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHL 007870 059 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. crp 0,00380 10,61 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. cHI 0,08040 1,32 0,11
AF_08/2015
Sub total: 12,20
BDI 23,308
Total Servigos: 15,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.320,02
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.320,02
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.968,61
11 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.157,68
I1- SOMA RS 6.126,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.126,29 R$ 153,16
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 6.126,29 RS 353,49
VIl - SOMA RS 512,65
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 119,45
11l - SOMA RS 632,10
X - TOTAL RS 6.758,39
Por m%: [ 1,13 |
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c OD EVASF Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00

Mobilizagao - Total (km) 51,00
Desmobilizagao - Total (km) 51,00

Peso das maquinas: m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 2.126,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 2.126,70 txkm
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D olvi to dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 -
OESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,30%

IObseranéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequano Porte Madio Porte Grande Porte
P Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgéa rodoviaria simples per ano simples por ano pista simples per ano
b, Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano plsta simples por ano

rirevoria de Planejamento 2 Pesqguisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

ohe T o ciais e Dbhras — SHORO

Tabsela 1 - Walores de referdncia paca as taxas de Beneficios & Despesas bdiretas

Comstrucio o Restauwracio Aodoo’ = ——

Diescrigio das Farcelas

Pequerso Pores RAcdio Porte
Despesas Indirecas = cobre P % sohre COF | 54 sobee PW . sohine CIF % zobere PW | % osobee CD
Acministracio Central arsdaed - F (OO = 7a =,00 = B0 &, oo a =7 6.0
Desposas Fenanossras 1O % sobee LW - Liscrod [=K-E B o.oa I.EE oas B B
Segurcs e GSarantas Contratsais O rs% do P o.25 o3 oz2s 0. 3m ars LEE ]
Sisoos = a.s5m oLET 0,50 o, 53 [ K= o2
Sasheneal 3 saz =u3 E.as P b ST 210
Beneficics ™ sobere P M sobre OO ™ sobere W . sodire CEF 26 sobere PV = sorbere D
= | Wil - F D] ~ w#meo | opa | =ses | @a=o [ ssa | w00
TashEntal 2 T T i, 0 &80 8,50 SEB O
Tributos ¥ cobre P % sohire CEF | 56 sobre PW 2% sonre CEr |l % sobee PV | 2 sobee CD
Frs DUSS™ do P - ames | oLET o.Es 1 o.Ex Cass | o
COFINS 3 00% do P = .00 3,80 = 00 3,75 300 3. 700
ISSONa 2O o P =00 2,80 =000 3,75 2,00 3,70
Subtoeal 3 E.65 =41 EES 2,31 EES B.20

Total - BOE (Mh

™ = Preoso de YWenada

DO = Custs CHreT o

EFLS i Sebtembro/302A) = L2, 7S aaa

OF = [l+=Ea =i/ 1 1] =obre L Luscrolb,. O qgue resasdlta e D = 1 DT sohhres o e Lasros|

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

CODE VA SF I Justoi

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35
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| ESTADO: MA DATA BASE: abr/23 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
4 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m?
4011221 Base estabilizada granul i te com mistura de solos na pista com material de jazida 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 2,06301 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escav_a(;a'o e carga de material de j_anda com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 37134.1800
- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW
10 0,0000
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 ancreto fck_=_20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e 0,04200 m2
brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,05950 kg
ka/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e
etz brita comerciais - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW G008 o GOikED SRR GRS R e RCS200
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
Transporte dos i ( e Rej - Pavi 92394 ADAPTADA (INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE Quantitativo 12000 m?
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
MACROCLASSE.CLASSE.GR : 3 QUANTITATIVO TOTAL DE
UPO CODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE DM Estimada t/m’ TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECED
INSUMO 370 OR (RETIRADO NA 0,0568 P 10,00 1,50 10224,00
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA
(POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNEC 0,0066 [P 10,00 1,50 1188,00
EDOR, SEM FRETE)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 prln(flpal) x m?
(quantidade da
principal no
orgamento)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 m? prln(flpal) X kg
(quantidade da
principal no
orgamento)
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 10 2,3800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943
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Extensio
Laraura

Extensio

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizacio

Médulosiun)

Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun)
100

TERRAPLENAGEM

2.00000
600

33

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria - DMT de 1.00021.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 600
Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

PAVIMENTACAO

Espessura (m)
030

Espessura (m)

EXECUCAO DE com
CM. AF_10/2022

Extensio (m) Lareura (m)
2.00000 600

25X 25 CM, ESPESSURA 8

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 600

Regularizagio do subleito
Extensio (m)
2.00000

Largura (m)
600

SINALIZACAO

Espessura (m)
015

Extenso (k]
200

Extenso (k]
200

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenso (m) Espessura (m) Qtade
200000 x 01000 x 2,0000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
03 moldado no
Extensio (m) Quant. fun)
200000 x 200
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Lareura (m)
200000 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proleto Executivo
Extenso (m) Lareura (m) Quant. funl
200000 x 600 x 100
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)

QUANTIDADE DE MODULOS

2

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizagio

Médulosiun)
100 -
Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100 -

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun) -
100 -

TERRAPLENAGEM
servigos topogréficos para pavimentago,

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
Escavagdo, carga e transporte de material de 17
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000 x 600 030

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000.00 x
PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Extensdo (r Lareura (m)
0

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 600 015

Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
SINALIZACAO
placa de
Extensio (km)
200 -
Extensio (km)
200 -

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m) Qtade
2.000,00 x 0,100 x 20000 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
03 moldado no
Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 200 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 100

PROJETO EXECUTIVO.

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 600 100

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM o o

8 X125 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL R$ 799.147,26 59.41% 59.41% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, o, o

9 ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 R$ 180.480,00 13,42% 72,83% A

15 Melo-flq Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 1077% 83,60% B
comerciais

21 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario R$ 43.039,26 3,20% 86,80% B

= - = — - -

6 Esca_va(;ao, c_arga e transporte de mater_lal de 1 _cat?gona DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de R$ 34.977,74 2.60% 89,40% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 28.297,35 2.10% 91,50% B

14 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,71% 93,21% B

19 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada R$ 17.713,75 1,32% 94,53% B

11 Regularizagéo do subleito R$ 16.275,60 1,21% 95,74% C

17 Projeto Executivo R$ 13.516,78 1,00% 96,74% C

2 Administragao da Obra R$ 9.351,42 0,70% 97,44% C

5 Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 6.569,57 0,49% 97,92% C

18 Controle tecnoldgico - Obra R$ 6.510,31 0,48% 98,41% [¢]

13 Suporte{ metallco.galvanlzafio para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 m RS 5.339,38 0,40% 98,81% c
- fornecimento e implantagéo

1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 4.353,84 0,32% 99,13% C

16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,26% 99,39% C

12 rfrg:emmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo R$ 3.207,77 0,24% 99,63% c

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.219,40 0,16% 99,79% C

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,41 0,10% 99,90% C

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 982,83 0,07% 99,97% C

20 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 401,47 0,03% 100,00% C
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Proc 59580.001099/2023-21-e

da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
PO TOTAL (SOMA MODULOS) Qr 3,00
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 36.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 4822652
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio e 36.000.00 23,30% 029 036 13.061,52
2 Codevast cPu-03 m 36.000,00 23,30% 0.63 078 28.054,26
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 3.00 23,30% 797,11 982,83 294849
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 3,00 23,30% 112526 138741 416224
TERRAPLANAGEM 131.300,14
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 36.000,00 23,30% 044 0,55 19.708,70
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 10.800,00 23,30% 788 o7 10493323
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 3.600.00 23,30% 1,50 185 6.658.20
PAVIMENTACAO 3.072.600,64
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 36.136.80 15.00% 57.69 66,34 2.397.441.79
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 36.000,00 B2T% 1220 15, 4144000
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 5.400,00 23,30% 12,75 1572 $4.892,05
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 36.000,00 23,30% 1,10 136 48.826,80
SINALIZACAO 94.598,23
e ¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m - u
12 SICRO 5213440 pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 30,00 23,30% 260,16 32078 9.623.32
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 ; ! . und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 1.800,00 23,30% 31,07 3831 68.956,76
DRENAGEM 43470648
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto R 30 03 R .
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 12.000,00 23,30% 2938 3623 434.706.48
SERVICOS COMPLEMENTARES 10.556,95
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 600,00 23.30% 1427 1759 10.556,95
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 40.550.33
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 36.000,00 | 091 L13
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 19.530,94
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra | m 36.000,00 23,30% | 0,44 0.54 19.530,94
MOMENTO DE TRANSPORTE 183.463,45
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 56.709.42 23,30% 0,76 094 53.141.26
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 139545 23,30% 070 0.86 120441
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 111.402,54 23,30% 094 116 120.117,77
VALOR TOTAL DO SRP 403553367
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Proc 59580.001099/2023-21-e

da edo i Regional - MIDR (CRO: Maranhdo - Abril/2023
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 082023
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
MODULO MINIMO
BDI % = 23,30% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m* = 112,10
ORIGEM CODIGO q Total de m* A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINCORUS SR FCOS 12.000.00 S 11408 7135 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO 1607551
1 Codevast CcPU-02 Mobilizagio e Desmobilizagio m 12.000.00 23.30% 029 036 435384
2 Codevast cPu-03 m 12.000.00 23,30% 0.63 078 9.351.42
3 Codevast’ CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 1.00 23.30% 797,11 982,83 982,83
4 Codevast cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 23,30% 112526 138741 138741
TERRAPLANAGEM 43.766,71
. Servigos topogréficos para pavimentaglo, inclusive notas de servigos, o
5 Codevast cPU-16 arvien © m 12.000.00 23,30% 044 0,55 6.569,57
acompanhamento ¢ greide
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1,000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo basculante mw 3.600,00 23.30% 7.8 972 3497774
de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 1200,00 23,30% 1,50 185 221940
PAVIMENTACAO 1.024.20021
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
3 SINAPI 72 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA m 12.045,60 15.00% 57.69 66,34 799.147.26
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
B . 92304 AopTADs  |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO , R o "
SINAPL SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 e 12.000,00 B2T% 1220 15, 180.480,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material
10 SICRO 4011221 e jazida m 1.800,00 23,30% 12,75 1572 2829735
11 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 12.000,00 23,30% 1,10 136 16.275,60
SINALIZACAO 31.532,74
e ¢ implantagio de placa de 40 emago D = 0,60 m - u
12 SICRO 5213440 pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 10,00 23,30% 260,16 32078 320777
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . .
13 SICRO 5213863 . ! . und 10,00 23,30% 433,04 533,94 533938
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23,30% 31,07 3831 22.985.59
DRENAGEM 144.902,16
e 2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora ¢ conereto N 3.30% 9,3 > 9
15 SICRO usinado . areia ¢ brifa comerciais m 000,00 23,30% 2938 3623 144.902,16
SERVICOS COMPLEMENTARES 351898
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
16 Codevas’ P12 o m 200,00 23.30% 1427 1759 3.518.98
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO 13.516,78
17 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo e 1200000 | 091 L13 13.516,78
CCONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 651031
18 Codevasf CPU21 Controle tecnolégico - Obra m 12.000,00 23,30% | 0,44 0.54 6.510,31
MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154.48
19 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tkm 18.903,14 2330% 076 094 17.713,75
20 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 465,15 23,30% 070 0,86 40147
21 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 37.134,18 23,30% 094 116 26
VALOR TOTAL DO SRP 1.345.177.89
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Proc 59580.001099/2023-21-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.075,51 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55, 1.607,55
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67% 16,65% |
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45
Por 0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
Custo 7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05|
Por A 0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
Custo Acumulado 7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89
Total Geral R$ 1.345.177,89|
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ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

BDI %: 23,30%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,08% 71,35%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
. 4491 ’
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 11,91 47,6400
PECA DE MADEIRA DE LEI #2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000 8,16 8,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N°22%, DE #2.0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 70,00 0,3430
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,5000000 0,88 1,3200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0098000 84,02 0,8234
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 4,90 0,0319
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580
Sub total: R$ 1.125,259
BDI 23,30% RS 262,185
Total Servigos: RS 1.387,445
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.387,44
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPL SINAPL 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000000 136,33 272,6600
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPL SINAPL 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 18341 366,8200
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 242,36 484,7200
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total: RS 3.531,0940
BDI 23,30% RS 822,7449
Total Servigos: RS 4.353,8389
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 4.353,84
CPU-02 PRECO PORM*: R$ 0,36
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 112,74 2254,8000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 45,46 1818,4000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000
ADM. LOCAL : RS 7.584,2800
Total para 6 meses:
23,30%| R$1.767,1372
PRECO TOTAL: R$ 9.351,42
CPU-03 PRECO PORM*: R$ 0,78
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,5000000 895,00 447,5000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,5000000 699,21 349,6050
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Sub total: R$ 797,11
BDI 23,30% R$ 185,73
Total Servigos: RS 982,83
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 982,83
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
C‘j\mp‘.’l‘”'.'c‘“’ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 19,30 3,8600
UX111:
Composigao Ne i y NCARCGH T
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 2262 2,2620
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800
Sub total: RS 14,27
BDI 23,30% RS 3,32
Total Servigos: R$ 17,59
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| .
CPU-16 CODEVASF Ay b m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 10,31 0,0298

Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] ;
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0,0010000 76,56 0,0766

Sub total: RS 0,4440
BDI 23,30% R$ 0,1035
Total Servigos: RS 0,5475
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.045,75 0,0433
Composigdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.311,34 0,0462
Composigdo SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,1886
BDI 23,30% RS 0,0439
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,23
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 4.972.86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.045,75 0,1011
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,0000250 431134 0,1078
Composicio SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000250 4.270,25 0,1068
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,4400
BDI 23,30% RS 0,1025
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,54
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

. MA
COMPOSIGOES ATIVAS ANALITICAS COM CUSTO
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO: _ 08/2023
* atorios publi Unidad
c6DIGOS 'UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
92394 ApAPTADA |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA & CM. w2 Pavimento 15,04
AF_10/2022 Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETTRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) u3 0,00660 78,95 0,52
B} BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, N
soHo e RESISTENCTA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 2 1,00380 000 0,00
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25
N - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500
COMEOSICAO o1zn KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 °-07 005
. B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A DE 25 KN (2500 . B
COMPOSICAO 91278 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHL 007870 059 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. crp 0,00380 10,61 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. cHI 0,08040 1,32 0,11
AF_08/2015
Sub total: 12,20
BDI 23,308
Total Servigos: 15,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.212,40
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS 2.741,10
Engenheiro h 20 34780 RS 124,95 RS 2.499,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 24,21 RS 242,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 471,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 10,87 RS 108,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 18,13 RS 362,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 436,19
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.212,40  R$ 96,37
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144 36,66 RS 293,28
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 5,27 RS 10,54
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.320,02
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.320,02
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.968,61
11 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 1.157,68
I1- SOMA RS 6.126,29
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$6.126,29 R$ 153,16
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73
VI - REMUNERAGCAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 6.126,29 RS 353,49
VIl - SOMA RS 512,65
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30% RS 119,45
11l - SOMA RS 632,10
X - TOTAL RS 6.758,39
Por m%: [ 1,13 |
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c OD EVASF Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 50 1 50,00

Mobilizagao - Total (km) 51,00
Desmobilizagao - Total (km) 51,00

Peso das maquinas: m2
Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 15,33 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 41,70 ton
Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 2.126,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 2.126,70 txkm
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D olvi to dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL

MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%

IObseranéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequano Porte Madio Porte Grande Porte
P Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgéa rodoviaria simples per ano simples por ano pista simples per ano
b, Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano plsta simples por ano

rirevoria de Planejamento 2 Pesqguisa — PP
Coordenacio-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGOT

ohe T o ciais e Dbhras — SHORO

Tabsela 1 - Walores de referdncia paca as taxas de Beneficios & Despesas bdiretas

Comstrucio o Restauwracio Aodoo’ = ——

Diescrigio das Farcelas

Pequerso Pores RAcdio Porte
Despesas Indirecas = cobre P % sohre COF | 54 sobee PW . sohine CIF % zobere PW | % osobee CD
Acministracio Central arsdaed - F (OO = 7a =,00 = B0 &, oo a =7 6.0
Desposas Fenanossras 1O % sobee LW - Liscrod [=K-E B o.oa I.EE oas B B
Segurcs e GSarantas Contratsais O rs% do P o.25 o3 oz2s 0. 3m ars LEE ]
Sisoos = a.s5m oLET 0,50 o, 53 [ K= o2
Sasheneal 3 saz =u3 E.as P b ST 210
Beneficics ™ sobere P M sobre OO ™ sobere W . sodire CEF 26 sobere PV = sorbere D
= | Wil - F D] ~ w#meo | opa | =ses | @a=o [ ssa | w00
TashEntal 2 T T i, 0 &80 8,50 SEB O
Tributos ¥ cobre P % sohire CEF | 56 sobre PW 2% sonre CEr |l % sobee PV | 2 sobee CD
Frs DUSS™ do P - ames | oLET o.Es 1 o.Ex Cass | o
COFINS 3 00% do P = .00 3,80 = 00 3,75 300 3. 700
ISSONa 2O o P =00 2,80 =000 3,75 2,00 3,70
Subtoeal 3 E.65 =41 EES 2,31 EES B.20

Total - BOE (Mh

™ = Preoso de YWenada

DO = Custs CHreT o

EFLS i Sebtembro/302A) = L2, 7S aaa

OF = [l+=Ea =i/ 1 1] =obre L Luscrolb,. O qgue resasdlta e D = 1 DT sohhres o e Lasros|

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 -
B2 Feriados 3,95 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,50 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 47,22 18,16
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total 10,80 8,22
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,26 717
TOTAL (%) 114,08 71,35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

| ESTADO: MA DATA BASE: abr/23 |
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
4 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m?
4011221 Base estabilizada granul i te com mistura de solos na pista com material de jazida 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escav_a(;a'o e carga de material de j_anda com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 37134.1800
- Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW
10 0,0000
Obs.
m?
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitario de Referéncia abr/23 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 ancreto fck_=_20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e 0,04200 m2
brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,05950 kg
ka/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e
etz brita comerciais - Caminh&o betoneira com capacidade de 8 m* - 188 kW G008 o GOikED SRR GRS R e RCS200
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
Transporte dos i ( e Rej - Pavi 92394 ADAPTADA |INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE Quantitativo 12000 m?
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
MACROCLASSE.CLASSE.GR : 3 ANTITATIVO TOTAL DE
UPO CODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE DM Estimada t/m’ TRANSPORTE (tkm)
AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECED
INSUMO 370 OR (RETIRADO NA 0,0568 P 10,00 1,50 10224,00
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PO DE PEDRA
(POSTO
INSUMO 4741 PEDREIRA/FORNEC 0,0066 [P 10,00 1,50 1188,00
EDOR, SEM FRETE)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 prln(flpal) x m?
(quantidade da
principal no
orgamento)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo
(Coeficiente na
composicao
Custo Unitario de Referéncia abr/23 m? prln(flpal) X kg
(quantidade da
principal no
orgamento)
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 10 2,3800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943
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Extensio
Laraura

Extensio

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizacio

Médulosiun)

Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun)
100

TERRAPLENAGEM

2.00000
600

33

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria - DMT de 1.00021.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 600
Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 x

PAVIMENTACAO

Espessura (m)
030

Espessura (m)

EXECUCAO DE com
CM. AF_10/2022

Extensio (m) Lareura (m)
2.00000 600

25X 25 CM, ESPESSURA 8

Extensio (m) Largura (m)
2.00000 600

Regularizagio do subleito
Extensio (m)
2.00000

Largura (m)
600

SINALIZACAO

Espessura (m)
015

Extenso (k]
200

Extenso (k]
200

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenso (m) Espessura (m) Qtade
200000 x 01000 x 2,0000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
03 moldado no
Extensio (m) Quant. fun)
200000 x 200
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Lareura (m)
200000 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proleto Executivo
Extenso (m) Lareura (m) Quant. funl
200000 x 600 x 100
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extenso (m) Largura (m) Quant. (un)

QUANTIDADE DE MODULOS

2

MOBIILIZACAO
Mobilizagso e Desmobilizagio

Médulosiun)
100 -
Administrago da obra

Médulosiun)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulosiun)
100 -

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulosiun) -
100 -

TERRAPLENAGEM
servigos topogréficos para pavimentago,

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
Escavagdo, carga e transporte de material de 17
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
200000 x 600 030

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

2.000.00 x
PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Extensdo (r Lareura (m)
0

pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 600 015

Regularizagio do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 600 -
SINALIZACAO
placa de
Extensio (km)
200 -
Extensio (km)
200 -

Pintura de faixa com tinta acriica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m) Qtade
2.000,00 x 0,100 x 20000 -

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
03 moldado no
Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 200 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 100

PROJETO EXECUTIVO.

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 600 100

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM o o

8 X125 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL R$ 799.147,26 59.41% 59.41% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, o, o

M ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 R$ 180.480,00 13.42% 72.83% A

15 Melo—flq Qe concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita RS 144.902,16 1077% 83,60% B
comerciais

21 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario R$ 43.039,26 3,20% 86,80% B

= - = — - -

6 Esca_va(;ao, c_arga e transporte de mater_lal de 1 _cat?gona DMT de 1.0003a 1.200 m - caminho de R$ 34.977,74 2.60% 89,40% B
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m

10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida R$ 28.297,35 2,10% 91,50% B

14 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm R$ 22.985,59 1,71% 93,21% B

19 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada R$ 17.713,75 1,32% 94,53% B

11 Regularizagdo do subleito R$ 16.275,60 1,21% 95,74% C

17 |Projeto Executivo R$ 13.516,78 1,00% 96,74% C

2 Administragéo da Obra R$ 9.351,42 0,70% 97,44% C

5 Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide R$ 6.569,57 0,49% 97,92% C

18 Controle tecnolégico - Obra R$ 6.510,31 0,48% 98,41% C

13 Suporte_ metallco_galvanlza_do para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didmetro de 0,60 m R$ 533938 0,40% 98,81% c
- fornecimento e implantagao

1 Mobilizagdo e Desmobilizagéo R$ 4.353,84 0,32% 99,13% [¢]

16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico R$ 3.518,98 0,26% 99,39% [¢]

12 IFfrg:emmento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo RS 3.207.77 0.24% 99,63% c

7 Espalhamento de material em bota-fora R$ 2.219,40 0,16% 99,79% C

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado R$ 1.387,41 0,10% 99,90% C

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado R$ 982,83 0,07% 99,97% C

20 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada R$ 401,47 0,03% 100,00% C
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