



9a Superintendência Regional - Goiânia

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2023

Às 10:00 horas do dia 13 de Julho de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 28/2023 de 30/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2023, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12023. Objeto: Objeto: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico - Econômico

Descrição Complementar:

Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico - Econômico

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 860.760,3300

Aceito para VIA TEC ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 570.000,0000, valor negociado a R\$ 569.999,0200.

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico - Econômico

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)								
PROPOSTAS	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro	
CPF/CNPJ								
18.280.003/0001-91	VIA TEC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	860.000,0000	860.000,0000	03/07/2023 17:08:44	
Descrição detalhada do objeto ofertado:								
Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.								
Porte da Empresa:								
08.610.914/0001-86	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	860.700,0000	860.700,0000	12/07/2023 18:29:56	
Descrição detalhada do objeto ofertado:								
Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.								
Porte da Empresa:								
05.296.337/0001-01	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA	Não	-	1	860.760,0000	860.760,0000	13/07/2023 09:34:01	
Descrição detalhada do objeto ofertado:								
Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.								
Porte da Empresa:								
10.685.556/0001-12	R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	860.760,3200	860.760,3200	12/07/2023 16:31:18	
Descrição detalhada do objeto ofertado:								
Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.								
Porte da Empresa:								
01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	Não	-	1	860.760,3300	860.760,3300	30/06/2023 14:18:36	
Descrição detalhada do objeto ofertado:								
Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.								
Porte da Empresa:								

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)						
	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
03.896.441/0001-01	T.R.I. - TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	860.760,3300	860.760,3300	30/06/2023 14:53:54
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.							
90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	-	1	860.760,3300	860.760,3300	09/07/2023 18:10:14
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.							
19.891.447/0001-26	WDS ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	860.760,3300	860.760,3300	12/07/2023 23:36:20
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.							
28.542.082/0001-15	NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.	Não	-	1	860.760,3300	860.760,3300	13/07/2023 08:53:53
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116							
08.103.958/0001-10	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	860.760,3300	860.760,3300	13/07/2023 09:45:34
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás							
25.694.546/0001-10	ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA	Sim	Sim	1	5.000.000,0000	5.000.000,0000	26/06/2023 11:52:18
Descrição detalhada do objeto ofertado: bjeito: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.							
42.286.630/0001-14	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	6.000.000,0000	6.000.000,0000	29/06/2023 00:04:08
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Básico de Engenharia para construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do tráfego no entorno da Barragem do Paraná nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de Goiás.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
13/07/2023 10:50:18:700	18.280.003/0001-91	570.000,0000
13/07/2023 10:49:42:973	10.685.556/0001-12	575.000,0000
13/07/2023 10:49:41:800	18.280.003/0001-91	575.000,0000
13/07/2023 10:49:28:350	28.542.082/0001-15	580.696,2000
13/07/2023 10:48:10:023	28.542.082/0001-15	585.696,2000
13/07/2023 10:48:08:007	18.280.003/0001-91	585.000,0000
13/07/2023 10:47:11:160	10.685.556/0001-12	590.000,0000
* 13/07/2023 10:47:05:363	18.280.003/0001-91	590,0000
13/07/2023 10:46:55:520	01.346.561/0001-00	632.900,0000
13/07/2023 10:46:52:960	28.542.082/0001-15	595.600,0000
13/07/2023 10:46:28:120	18.280.003/0001-91	600.000,0000
13/07/2023 10:46:21:480	28.542.082/0001-15	605.696,2000
13/07/2023 10:46:06:093	18.280.003/0001-91	610.000,0000
13/07/2023 10:46:02:670	10.685.556/0001-12	610.000,0000
13/07/2023 10:45:36:973	28.542.082/0001-15	615.696,2000
13/07/2023 10:45:11:120	18.280.003/0001-91	620.000,0000
13/07/2023 10:44:59:387	10.685.556/0001-12	630.000,0000
13/07/2023 10:44:24:347	28.542.082/0001-15	625.696,2000
13/07/2023 10:44:05:570	18.280.003/0001-91	630.000,0000
13/07/2023 10:43:51:087	28.542.082/0001-15	633.196,2000
13/07/2023 10:43:26:683	18.280.003/0001-91	637.500,0000
13/07/2023 10:43:07:047	28.542.082/0001-15	641.699,2600
13/07/2023 10:42:55:050	01.346.561/0001-00	650.000,0000
13/07/2023 10:42:26:540	18.280.003/0001-91	649.000,0000
13/07/2023 10:42:00:497	01.346.561/0001-00	680.000,0000
13/07/2023 10:41:48:157	28.542.082/0001-15	653.196,2000
13/07/2023 10:41:25:253	18.280.003/0001-91	657.500,0000
13/07/2023 10:40:59:870	28.542.082/0001-15	661.696,2000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
13/07/2023 10:40:37:187	18.280.003/0001-91	666.000,0000
13/07/2023 10:39:59:223	28.542.082/0001-15	669.696,2000
13/07/2023 10:39:36:760	18.280.003/0001-91	674.000,0000
13/07/2023 10:38:52:783	28.542.082/0001-15	677.696,2000
13/07/2023 10:38:36:503	18.280.003/0001-91	682.000,0000
13/07/2023 10:38:08:493	28.542.082/0001-15	685.696,2000
13/07/2023 10:37:58:027	10.685.556/0001-12	690.000,0000
13/07/2023 10:37:41:953	18.280.003/0001-91	690.000,0000
13/07/2023 10:37:13:817	28.542.082/0001-15	695.696,2000
13/07/2023 10:36:49:307	18.280.003/0001-91	700.000,0000
13/07/2023 10:36:44:277	01.346.561/0001-00	700.000,0000
13/07/2023 10:36:25:843	08.610.914/0001-86	704.157,0000
13/07/2023 10:35:15:823	01.346.561/0001-00	774.680,0000
13/07/2023 10:35:15:573	28.542.082/0001-15	707.696,2000
13/07/2023 10:35:09:937	05.296.337/0001-01	729.999,9999
13/07/2023 10:34:55:470	18.280.003/0001-91	712.000,0000
13/07/2023 10:34:38:863	05.296.337/0001-01	799.999,9999
13/07/2023 10:34:14:900	28.542.082/0001-15	717.763,2000
13/07/2023 10:33:57:573	08.610.914/0001-86	722.067,0000
13/07/2023 10:32:54:993	28.542.082/0001-15	725.696,1000
13/07/2023 10:32:35:403	19.891.447/0001-26	730.000,0000
13/07/2023 10:32:05:003	19.891.447/0001-26	735.000,0000
13/07/2023 10:30:39:457	28.542.082/0001-15	733.696,2000
13/07/2023 10:30:16:260	19.891.447/0001-26	738.900,0000
13/07/2023 10:30:11:837	08.610.914/0001-86	738.000,0000
13/07/2023 10:28:10:677	28.542.082/0001-15	742.696,2000
13/07/2023 10:27:51:617	19.891.447/0001-26	747.000,0000
13/07/2023 10:26:55:190	08.610.914/0001-86	763.000,0000
13/07/2023 10:26:04:953	28.542.082/0001-15	751.000,0000
13/07/2023 10:25:33:133	19.891.447/0001-26	758.000,0000
13/07/2023 10:23:04:837	28.542.082/0001-15	762.000,0000
13/07/2023 10:22:25:530	19.891.447/0001-26	767.000,0000
13/07/2023 10:22:09:830	28.542.082/0001-15	771.000,0000
13/07/2023 10:21:34:307	08.610.914/0001-86	775.000,0000
13/07/2023 10:21:21:417	19.891.447/0001-26	775.000,0000
13/07/2023 10:21:13:030	01.346.561/0001-00	790.000,0000
13/07/2023 10:20:52:110	28.542.082/0001-15	779.000,0000
13/07/2023 10:20:26:410	90.333.790/0001-10	783.767,0000
13/07/2023 10:20:08:947	10.685.556/0001-12	784.000,0000
13/07/2023 10:20:04:807	90.333.790/0001-10	790.900,0000
13/07/2023 10:20:04:573	08.610.914/0001-86	783.065,0000
13/07/2023 10:20:03:493	19.891.447/0001-26	783.000,0000
13/07/2023 10:19:08:647	28.542.082/0001-15	787.000,0000
13/07/2023 10:18:39:963	19.891.447/0001-26	791.000,0000
13/07/2023 10:18:27:700	08.610.914/0001-86	805.950,0000
13/07/2023 10:18:12:670	28.542.082/0001-15	795.000,0000
13/07/2023 10:17:47:177	28.542.082/0001-15	805.000,0000
13/07/2023 10:17:42:770	01.346.561/0001-00	800.000,0000
13/07/2023 10:17:15:290	19.891.447/0001-26	810.000,0000
13/07/2023 10:16:56:763	08.610.914/0001-86	815.900,0000
13/07/2023 10:16:56:390	01.346.561/0001-00	815.000,0000
13/07/2023 10:14:54:473	01.346.561/0001-00	825.900,7500
13/07/2023 10:14:41:103	08.610.914/0001-86	821.870,0000
13/07/2023 10:14:39:697	28.542.082/0001-15	820.000,0000
13/07/2023 10:13:30:287	19.891.447/0001-26	826.000,0000
13/07/2023 10:12:28:410	08.103.958/0001-10	835.000,0000
13/07/2023 10:12:06:443	05.296.337/0001-01	836.000,0000
13/07/2023 10:11:46:400	28.542.082/0001-15	830.633,7200
13/07/2023 10:11:00:503	28.542.082/0001-15	839.241,3200
13/07/2023 10:10:09:060	08.103.958/0001-10	839.570,0000
13/07/2023 10:09:58:203	90.333.790/0001-10	839.000,0000
13/07/2023 10:09:32:990	19.891.447/0001-26	835.000,0000
13/07/2023 10:09:02:790	08.103.958/0001-10	845.000,0100
13/07/2023 10:08:43:140	10.685.556/0001-12	840.000,0000
13/07/2023 10:08:00:350	08.103.958/0001-10	850.000,0100
13/07/2023 10:07:45:243	28.542.082/0001-15	845.000,0000
13/07/2023 10:06:19:917	28.542.082/0001-15	855.000,0000
13/07/2023 10:05:41:517	19.891.447/0001-26	850.000,0000
13/07/2023 10:00:14:513	08.103.958/0001-10	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	05.296.337/0001-01	860.760,0000
13/07/2023 10:00:14:513	28.542.082/0001-15	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	19.891.447/0001-26	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	08.610.914/0001-86	860.700,0000
13/07/2023 10:00:14:513	10.685.556/0001-12	860.760,3200
13/07/2023 10:00:14:513	90.333.790/0001-10	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	18.280.003/0001-91	860.000,0000
13/07/2023 10:00:14:513	03.896.441/0001-01	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	01.346.561/0001-00	860.760,3300
13/07/2023 10:00:14:513	42.286.630/0001-14	6.000.000,0000
13/07/2023 10:00:14:513	25.694.546/0001-10	5.000.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	13/07/2023 10:04:43	
Em Encerramento de Lances	13/07/2023 10:44:25	Batida iminente. Data/Hora iminência: 13/07/2023 10:45:25.
Item Encerrado	13/07/2023 10:50:42	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	13/07/2023 11:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91.
Encerrado Convocação	13/07/2023 16:50:14	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	14/07/2023 13:53:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91.
Encerrado Convocação	14/07/2023 17:05:23	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	14/07/2023 17:06:12	O fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Fornecedor Convocado	14/07/2023 17:07:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91.
Encerrado Convocação	14/07/2023 17:17:22	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91, para envio de anexo.
Desistência Subcontratação	14/07/2023 17:24:16	O fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	14/07/2023 17:51:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 570.000,0000, com valor negociado de R\$ 569.999,0200.
Fornecedor Habilitado	17/07/2023 14:33:24	Habilitação individual do fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	07/07/2023 14:53:23	Incluído membro LUCAS DA CRUZ GOMES DA SILVA e CPF: 4558581360 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	07/07/2023 14:53:23	Incluído membro MATHEUS DOS SANTOS e CPF: 4224635585 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	07/07/2023 14:53:23	Incluído membro ALEXANDRE APARECIDO RUGGERI e CPF: 7054006895 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	07/07/2023 14:53:23	Função de "Presidente" atribuído à LUCAS DA CRUZ GOMES DA SILVA, CPF: 4558581360.
Exclusão Membro	12/07/2023 09:43:20	Excluído membro MATHEUS DOS SANTOS e CPF: 4224635585 na licitação como Membro. Justificativa: indicação da 9ª GTR..
Exclusão Membro	12/07/2023 09:43:20	Excluído membro ALEXANDRE APARECIDO RUGGERI e CPF: 7054006895 na licitação como Membro. Justificativa: indicação da 9ª GTR..
Inclusão Membro	12/07/2023 09:43:20	Incluído membro BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO e CPF: 8619491962 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: indicação da 9ª GTR..
Inclusão Membro	12/07/2023 09:43:20	Incluído membro THALES FABRICIO DE ASSIS e CPF: 3434039600 na licitação como Membro. Justificativa: indicação da 9ª GTR..
Disputa aberta encerrada	13/07/2023 10:57:16	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	14/07/2023 17:51:55	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	17/07/2023 14:35:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/07/2023 às 15:00.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	13/07/2023 10:01:38	Bom dia, Srs Licitantes!
Presidente fala	13/07/2023 10:02:03	Fiquem atentos ao chat, pois as comunicações serão feitas por aqui.
Presidente fala	13/07/2023 10:02:50	Dentro de alguns instantes estarei iniciando a fase de lances.
Presidente fala	13/07/2023 10:04:43	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	13/07/2023 10:44:16	O Item 1 poderá receber lances até 10:45 de 13/07/23 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	13/07/2023 10:44:25	O Item 1 poderá receber lances até 10:45:25 de 13/07/2023 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	13/07/2023 10:46:50	Senhores licitantes, solicito atentarem para os lances ofertados que deverão ser assumidos caso a licitante tenha a melhor oferta, e deverá executar o objeto conforme Termo de Referência, Edital e anexos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
Presidente fala	13/07/2023 10:47:47	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 590,0000 do item 1 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema informa	13/07/2023 10:57:16	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	13/07/2023 11:04:15	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito uma maior redução no valor do lance ofertado para o item 1, enviando, em seguida, a sua proposta financeira ajustada ao melhor lance para o item mencionado no prazo de até 4:00hs úteis. O prazo encerrar-se-á as 16h:30min da presente data, sob pena de desclassificação. Ressaltamos que a planilha de preços também deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.
Presidente fala	13/07/2023 11:04:23	Senhor Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	13/07/2023 11:08:09	bom dia, vamos enviar o mais breve possível.
Presidente fala	13/07/2023 11:10:31	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, caso seja possível já pode enviar a Documentação de Habilitação, conforme Termo de Referência.
Fornecedor responde	13/07/2023 11:12:56	vamos enviar
Presidente fala	13/07/2023 16:49:21	Boa tarde, Srs Licitantes! Recebemos a proposta atualizada por e-mail dentro do prazo estipulado. Os arquivos foram enviados por e-mail devido à dificuldade técnica do licitante VIATEC ENGENHARIA LTDA em anexar no campo próprio do sistema. Tais arquivos serão disponibilizados no site oficial da CODEVASF através do link: https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2022/edital-no-79-2022/
Presidente fala	13/07/2023 16:50:14	Senhor fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 18.280.003/0001-91, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	13/07/2023 17:00:54	Prezados, informo que estamos dando prosseguimento aos procedimentos do certame e análise da documentação. Retornaremos a partir das 13:30h do dia 14/07/23.
Presidente fala	13/07/2023 17:07:52	Retificação: corrigindo a mensagem enviada anteriormente às 16:49 informo que o link correto para acessar os arquivos: https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/9a-superintendencia-regional-goiania-go/licitacoes-lei-13-303-2016/editais-publicados-em-2023/edital-01-2023/
Presidente fala	14/07/2023 13:48:37	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, no julgamento da proposta de preço foram verificadas as seguintes inconsistências: 1)Na aba "PFP1.1_Topo RioParaná": Nos itens de "Cadastro Agrícola" e "Cadastro Jurídico" o preço total não corresponde à multiplicação da quantidade pelo preço unitário; 2)Na aba "PFP1.2_Geo_RioParaná": Nos itens de "Sondagem Percussão: (Des)Mobilização" e "Sondagem Percussão: com SPT - Terrestre" o preço total não corresponde à multiplicação da quantidade pelo preço unitário;

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		(continua)...
Presidente fala	14/07/2023 13:50:02	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - 3)Na aba "CRO1_Ins-Pro": As células G13 "Serviços Topográficos (exceto LP com RPA)"e G14 de "Total Serviços Geotécnicos" não correspondem ao valor total apresentado na aba "PFP" (células "=PFP!H17" e "=PFP!H18", respectivamente). 4) solicita-se que na carta de apresentação da proposta seja inserido o texto com as informações "aplicado um percentual de desconto de ____% (____)," conforme modelo do Anexo I do edital.
Presidente fala	14/07/2023 13:53:16	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - O prazo para resposta da presente diligência será até às 16h da presente data, sob pena da proposta apresentada ser recusada, conforme Edital, podendo sofrer as sanções cabíveis.
Presidente fala	14/07/2023 13:53:25	Senhor Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	14/07/2023 15:21:36	Boa tarde, Srs Licitantes! Recebemos a proposta atualizada após diligências por e-mail dentro do prazo estipulado. Os arquivos foram enviados por e-mail devido à dificuldade técnica do licitante VIATEC ENGENHARIA LTDA em anexar no campo próprio do sistema. Tais arquivos serão disponibilizados no site oficial da CODEVASF através do link: https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/9a-superintendencia-regional-goiania-go/licitacoes-lei-13-303-2016/editais-publicados-em-2023/edital-01-2023/
Presidente fala	14/07/2023 17:05:23	Senhor fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 18.280.003/0001-91, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	14/07/2023 17:06:12	Sr. Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	14/07/2023 17:07:01	Senhor Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	14/07/2023 17:15:25	Boa tarde Presidente não haverá subcontratadas.
Presidente fala	14/07/2023 17:17:22	Senhor fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 18.280.003/0001-91, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	14/07/2023 17:22:36	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - Prezados licitante, deverá informar sobre a subcontratação ou não no campo próprio no sistema.
Presidente fala	14/07/2023 17:51:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	14/07/2023 18:01:40	Prezados, informo que retornaremos a partir das 09:30h do dia 17/07/2023, para darmos continuidade a fase de habilitação.
Presidente fala	17/07/2023 09:28:16	Bom dia! Estamos retornando às atividades e daremos prosseguimento à fase de habilitação.
Presidente fala	17/07/2023 09:44:17	Para VIATEC ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, após análise da comissão, solicitamos que atualizem os dados do Sócio/Administrador no SICAF, tendo vista que possui pendências.
Fornecedor responde	17/07/2023 09:47:43	Bom dia, vamos atualizar.
Presidente fala	17/07/2023 11:41:10	Prezados, informo que retornaremos a partir das 14:00h da presente data, para darmos continuidade a fase de habilitação.
Presidente fala	17/07/2023 14:12:10	Boa tarde a todos!
Presidente fala	17/07/2023 14:17:42	Informo que às 14:30h irei proceder ao registro do resultado de julgamento da documentação da empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 18.280.003/0001-91 que será considerada habilitada e vencedora do certame do Edital nº 01/2023.
Presidente fala	17/07/2023 14:32:56	Sr. Fornecedor VIATEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.280.003/0001-91, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	17/07/2023 14:33:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	17/07/2023 14:34:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	17/07/2023 14:35:01	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 17/07/2023 às 15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:04 horas do dia 17 de Julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO

Presidente substituto

LUCAS DA CRUZ GOMES DA SILVA

Presidente substituto

THALES FABRICIO DE ASSIS

Membro