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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de maquinas e
implementos agricolas destinados a implantagao de a¢des de estruturagado das cadeias
produtivas em diversos municipios localizados na area de atuagao da Codevasf no
estado de Goias, distribuidos em 8 (oito) itens, conforme descrito no Anexo |II.

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Osltens 1, 3, 5, e 7 sdo abertos para participagdo de todas as empresas
(ampla concorréncia).

b) Osltens 2, 4, 6 e 8 sdo cotas de até 25%, destinados para as empresas de
pequeno porte (ME e EPP) - Decreto 8.538/15, art. 8°.

1.1.2. Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiqguem o pre¢co do primeiro colocado da cota
principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao
das cotas devera ocorrer pelo menor prego.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisi¢ao aos produtos das cotas reservadas quando
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas
de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada
para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administragc&do, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de
2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacgao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracao diante de orgcamento detalhado, definicdo
dos meétodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do
objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
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gerenciamento do contrato, prazo de execugdo e sangdes, de forma clara, concisa e
objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da
administracdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenagao dos fornecimentos/servicos de
engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

9° SR CODEVASF GO em Goiania — Unidade executiva descentralizada, situada em
Goiania/GO, em cuja jurisdigao territorial localiza-se o gerenciamento dos fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacédo de materiais,
onde é realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos
para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br/

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos,
onde é realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos
para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br/.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame,
que define as obrigagbes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servigos ou
fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucgao dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho, servico ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas
etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos
servigos, condigcdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi
fabricados, elementos de construgdao, materiais ou produtos industriais semi fabricados.
Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e
geomeétrico e norma de medigédo e pagamento.
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FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta de pregcos da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementacgao ou suplementacdo dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br/.

SRP - O Sistema de Registro de Preco € um procedimento que viabiliza diversas
contratagdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um
novo processo licitatério para cada aquisicdo, reduzindo assim, os processos de licitacao
e claro, também otimizando tempo e investimentos.

ORDEM DE FORNECIMENTO - Sao comandos concretos, com forca de contratos,
expedidos pela Administracdo para que o contratado realize os fornecimentos em
quantidade, prazo e local definido no edital, em razdo das demandas efetivas que
precisam ser satisfeitas.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4.Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de
0,5% (cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1.0s equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverao ser entregues no
seguinte endereco: Goias - Patio do Sindicato Rural de Anapolis/GO - CNPJ n°
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02.354.801/0001-80. Rodovia BR 153, Km 426 + 600m - Fazenda Barreiro ou
Sobradinho - Zona Rural, Anapolis/GO. CEP: 75.132-400. Horario de
funcionamento: 08 as 17h.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a
qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcbes ou pancadas
durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdao compreende o fornecimento de maquinas e
implementos destinados a implantacdo de ac¢des de estruturagcdo das cadeias
produtivas em diversos municipios localizados na area de atuagcdo da Codevasf,
no estado de Goias, a carga, o transporte, a descarga e a montagem dos bens no
local de entrega, conforme distribuidos no anexo Il deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades,
Precos Orcados e Especificagdes Técnicas e Anexo lll - Padronizagao Visual
deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos
licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para
a Codevasf fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade
do licitante e a CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos
necessarios para o manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios
(completos) e notas fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada por e-mail ou
pelo telefone (62) 3636-3045, com antecedéncia minima de 3 dias, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

CONDICOES DE PARTICIPAGAO
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6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e

compativel com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente,
que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢gbes das
empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADE COOPERATIVA

6.41. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa,
poderao participar desta licitagcdo em condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita
na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos
dados indispensaveis a apresentagdo da proposta e execugdao do contrato. A ndo
verificagcdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrao por
exclusiva conta do licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serao instalados, montados e estocados os
equipamentos objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Técnica
Regional — 92GTR em Goiania, por meio dos telefones: (62) 3636-3045.
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8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos
custos correrdo por sua exclusiva conta:

d.1.) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagio e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengao dos
equipamentos fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da
data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-40 como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacao
plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao
possui inscrigdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os
precos dos materiais e servicos ofertados, com mencido discriminada da referida
tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor pregco global
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avaliado, por item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a
matéria, de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das
especificacdes técnicas sem desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na
forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira
substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que
nao restrinja os direitos da Codevasf e as obrigagdes do licitante e que também
nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A Codevasf podera desprezar
qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta
desde que nao se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificacbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execugcao de
fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e
equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou
pertencente ao mesmo setor produtivo.

a2) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar
de no minimo 30 % do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver
concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das
exigéncias, desde que todas em seu nome.

a4) O licitante podera dar lance, ou seja, participar de todos os itens. No
entanto, as licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social
minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item
da Licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
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10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o
valor maximo global de R$ 57.562.250,00 (cinquenta e sete milhdes,
quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) a precos de
julho/2023, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Pregcos Orgados e
Especificagbes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir
da data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagdo expressa das partes.

11.2. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS:
O prazo de validade dos pregos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da
data de assinatura da Ata de Registro de Precos.
a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario
Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Precgos terdo
vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

12. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no
precos unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacado das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme a legislacao vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no
local de recepgao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador
indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

b) Apés a entrega do objeto contratual, livres de pendéncias, seréo
contados 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os pregos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados
poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao
gerenciador (Codevasf) promover negocia¢des junto as licitantes participantes,
observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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14.1. Caso ocorra assinatura da Ata de Registro de Precos, os pre¢os permanecerao
validos pelo periodo de 1 (um) ano contado da data de apresentagédo da proposta.
Apos este prazo, poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de
reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R=V|li—1lo|, onde:
lo

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

‘l1” Refere-se ao indice correspondente ao més de aniversario da proposta

“lo” Refere-se ao indice correspondente ao més de apresentacdo da
proposta

Sendo:

-Paraositens 1, 2, 3,4, 5,6, 7 e 8 — Anexo |l: IPA-EP-DI - cédigo 1416650:
Maquinas, aparelhos e Equipamentos.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

11
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15.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislacédo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecug¢ao parcial

Inadimpléncias Gral_x de Percentual do
Penalidade | valor do contrato
Execucgao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucgao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucgao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectiva penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Ndo atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que | 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao por dia de atraso

formal do fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias | 0,5% do valor contratual /
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela Codevasf, em relagdo a um dos eventos arrolados nas
Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragédo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

12
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b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a

contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da convocagéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o
valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

15.5. Com base no Procedimento para Aplicagdo de Sangées ao Contratado -
Resolugao n° 488/2023:

15.6. A contratada sera intimada a apresentar defesa prévia, no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis, contados a partir do recebimento da intimagao, por meio do documento
NOTIFICACAO A CONTRATADA PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA
(Anexo D).

15.7. A contratada serd notificada por meio do documento “NOTIFICACAO DE
IMPOSICAO DE PENALIDADE/APRESENTACAO DE RECURSO” (Anexo F),
para, querendo, apresentar recurso administrativo no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, a contar da data de comprovacéo do recebimento da notificacao.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.9. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes,
nao constituindo a relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

15.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da
liquidacao das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor da ordem de fornecimento, para os
bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em espécie, Seguro Garantia
emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da
ordem de fornecimento pela contratada, ou seja, quando da devolugdo da Ordem
de Fornecimento assinada pela contratada.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
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de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia
até 90 (noventa) dias apos o recebimento final do objeto contratado.

16.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

16.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

16.8. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

c)Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a
contratada; e

d) Obrigagcbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera
ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

14
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17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apdés a sua conclusdo, obedecera ao
disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugado ou de
materiais empregados.

17.1.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacao a que se refere este
item n&o serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos
fixados, reputar-se-do0 como realizados, desde que comunicados a Administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
equipamentos rejeitados.

17.3.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item & condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caucdo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante
autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da prestagcao de
garantia.
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17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao
de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execug&o do objeto contratado.

17.6. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

17.7.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

18. FISCALIZAGCAO

18.1.A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos
fornecimentos/servigos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a
quem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizagcao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucido do
contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcédo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes comprobatdrias.

18.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e
com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizacido tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do
fato & Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela
execugao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacado verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer & Area de
Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva
comunicagao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndao eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execucgéo do objeto deste contrato.
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18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através
de terceiros, da execugao dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administragcdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacédo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecédo durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragao acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagao emitida por instituicado publica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste
que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacao, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias
deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do
licitante vencedor. Caso nado se confirme a adequacédo do produto, a proposta
vencedora sera desclassificada.
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19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. Apods o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica
obrigado a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

20.21. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos
equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera apresentar uma ou mais
declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas
na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

20.2.1.1.  Caracteristicas do sistema de operacao
20.2.1.2. Local de instalacao
20.2.1.3. Nome e endereco do cliente

20.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes
sobre experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos
com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

20.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocg¢ao da ética e de
preveng¢ao da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e
transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcdes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 11.129/2022,
da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administragcado Publica, denunciando a pratica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e
dados, ou descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as
principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto
desta licitagao, e compreendera no minimo o seguinte:
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a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta.

20.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo
a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.6. Quando da contratacdo, a licitante vencedora devera comprovar,
obrigatoriamente, na assinatura do instrumento contratual, por meio de
declaracdo ou apresentacao da rede de assisténcia técnica autorizada, que a
fornecedora / fabricante dos bens fornecidos itens 1, 2 possuem assisténcia
técnica propria ou licenciada ou terceirizada ou certificada no ambito do Estado de
Goias.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através
de correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagodes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo
especificado e estipular prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes
Técnicas — Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o
estabelecido no Cdédigo Civil e na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e
materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagcdo da manutencéo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

22.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo
de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

22.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdao ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrbes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das
pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicdo dos bens
que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados
a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao
pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagcdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo
do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos,
ajustes ou a substituicido do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a
perda da garantia dos equipamentos.
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22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. 23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugcdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracao na formulagdo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.
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23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas.

¢ Anexo Il — Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e Especificacbes Técnicas.
¢ Anexo lll — Padronizag¢ao Visual.

e Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFI

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo
da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e agdes de
revitalizagdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da empresa coordenar as acbdes de articulagdo e
integracdo com os demais 6Orgédos publicos, privados e sociedade civil organizada,
envolvidos com a revitalizagdo e com a gestdo territorial das bacias hidrograficas,
desenvolver projetos e agdes de apoio aos arranjos e atividades produtivas e ainda fazer
a gestao dos resultados gerados pela revitalizagao das bacias. As ag¢des de revitalizagao
tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a
melhoria da qualidade da agua, o aumento da quantidade da agua e a melhoria nas
condicbes socioambientais e econémicas. Dessa forma, a aquisicdo dos objetos da
presente licitagdo, visam a promog¢ao da inclusdo produtiva através da estruturacao das
atividades produtivas, permitindo gerar ocupacgéo, trabalho e renda.

A deficiéncia na estruturagao das atividades produtivas para a agricultura familiar
impede a permanéncia do homem no campo e provoca a migragao da populagéo para as
cidades. Ha o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de
inclusao produtiva, numa perspectiva de segurancga alimentar e de melhoria da qualidade
de vida em ambiente salubre no campo.

Sendo assim, diante do exposto, ficam justificadas as razdes necessarias e de
interesse publico para que sejam contratados os fornecimentos dos equipamentos,
matérias, maquinas e implementos agricolas constantes desta licitagao.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adocdo do Pregao Eletrénico visa ampliar a competicdo e buscar maior
simplificacao e eficiéncia, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administracéo,
com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto desta contratagcdo se
classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de
mercado. A técnica envolvida na execugao do fornecimento objeto desta licitagao é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva,
conforme consta das Especificagbes Teécnicas que integram o Edital e planilhas de
quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, € que o escopo de fornecimentos seja bem
definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser
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CODEVASFI

obtido. O Termo de Referéncia e Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva o escopo dos fornecimentos que serao contratados.

Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o uso do SRP - Sistema de Registro de Pregos considerando a
flexibilidade desta modalidade de contratacdo, visando atendimento das demandas
previamente levantadas/identificadas e eventuais demandas extras além da conveniéncia
da aquisi¢cado de bens com previsao de entregas parceladas.

Da admissao de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagoes
publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestao, promovem
economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao,
sem se afastar-se dos principios da Administragdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade
administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser
ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugao orgcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesbes
sdo ferramentas para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma
série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesao a
uma licitacao torna bem mais simples e célere uma contratagdo necessaria e urgente
pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao
obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesdo, esta se coloca como uma
excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatoria, e nao facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagao do orgamento.

Critério de Julgamento:
Menor prego, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Permite Participaciao de Consoércios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa
complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto n&o exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente
pertinente a formacao de consorcios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher
0s requisitos necessarios para tal.
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Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa:

Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior
ampliagdo da competicao, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administragéo.

Permite Subcontratacao:

Nao - Justifica-se tendo em vista nao ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigagoes constantes neste Termo de Referéncia.

Cota de até 25 % para ME e EPP:

Definiu-se a cota de 0,5% do quantitativo reservado para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte devido o planejamento de aquisicbes da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

VALOR
UNITARIO
MAXIMO (R$)

VALOR TOTAL

CONDICAO DE UNIDADE QUANTIDADE s

ITEM [ CATMAT DESCRIGAO = p
c PARTICIPACAO MAXIMA

Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de 75 CV, capacidade
minima do tanque de combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus dianteiro
novos minimo 12.4x24 e traseiros novos minimo 18.4x30 R1, com contrapesos
frontais, sistema de levante hidraulico com terceiro ponto e controle remoto de
implementos Cat. Il, tomada de forca independente com 540 RPM de
acionamento mecénico, sistema elétrico completo com fardis de servico e| Ampla
sinalética completa. Cabine do operador plataformada com toldo e arco de[ concorréncia
seguranca. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e
acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
deverd possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da
méaquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada entrega técnica e ¥z de combustivel no tanque.
(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP): Trator Agricola 75 CV — poténcial
minima do motor de 75 CV, capacidade minima do tanque de combustivel de|
60 litros, tragdo 4x4, pneus dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos|
minimo 18.4x30 R1, com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com
terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. Il, tomada de forca Cota de até
independente com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico| 2506 -
02 318712 |completo com far6is de servico e sinalética completa. Cabine do operador| reservada para und 1 196.206,12 196.206,12
plataformada com toldo e arco de seguranca. Garantia minima de 12 meses|

com todos os equipamentos e acessoérios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de ME/EPP
Transito. A marca ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica e ¥ de
combustivel no tanque.

01 318712 und 199 196.206,12 | 39.045.017,88

Carreta agricola de madeira - chassi de aco, espessura de 6,35mm, carroceria|
de madeira de lei, capacidade minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com
molas, engate automético no trator, com giro, altura maxima da plataforma em
relagdo ao solo 970 mm, dimensdes minimas da carroceria: comprimento| Ampla
4000 mm, largura 1800mm - 2000mm, altura 450 mm, rodas 16", pneus| concorréncia
agricolas 6.50x16™", molas elipticas tipo feixe de mola.Logomarca da Codevasf|
em local visivel, conforme termo de referéncia. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP): Carreta agricola de madeira -|
chassi de aco, espessura de 6,35mm, carroceria de madeira de lei,
capacidade minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate Cota de até
automatico no trator, com giro, altura maxima da plataforma em relacdo ao solo| 250-
04 304353 |970 mm, dimensdes minimas da carroceria: comprimento 4000 mm, largural und 1 17.365,73 17.365,73
1800mm - 2000mm, altura 450 mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16", reservada para
molas elipticas tipo feixe de mola. Logomarca da Codevasf em local visivel, ME/EPP
conforme termo de referéncia. Garantia minima de 12 meses, contada a partir
do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal.

03 304353 und 199 17.365,73 3.455.780,27

Grade Aradora com controle remoto 14 discos de 26” e espessura de 6,0mm;
Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais a 6leo; Largura de|
trabalho minima 1.400mm; Compatibilidade com trator de 70 cv; peso
operacional minimo de 1.250 kg; acionada por cilindro hidraulico; montada, Ampla
pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contral] concorréncia
pinos necessérios ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias|
as manutengdes e regulagens inclusos; Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Garantia minima de 12 meses.

(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP): Grade Aradora com controle
remoto 14 discos de 26" e espessura de 6,0mm; Rodas e pneus agricolas|
novos para transporte; mancais a 6leo; Largura de trabalho minima 1.400mm; Cota de até
Compatibilidade com trator de 70 cv; peso operacional minimo de 1.250 kg; 250 -
06 463141 |acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta para ser utilizada com todos| und 1 29.752,15 29.752,15
h - ] ; . reservada para
os fluidos, lubrificantes, pinos e contra pinos necessarios ao seu
funcionamento, bem como ferramentas necesséarias as manutencdes e ME/EPP
regulagens inclusos; Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo
de referéncia. Garantia minima de 12 meses.

05 463141 und 199 29.752,15 5.920.677,85

Plantadeira e adubadeiras mecanizada 4 linhas - para plantio direto de gréos;
para trator com poténcia entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro|
ponto do trator, 04 linhas; com sistema de linhas pantogréfico. Espacamentos:
minimo 400 mm e maximo 800 mm; Capacidade dos depésitos de adubo
07 472281 |minimo 30 kg cada; Capacidade dos depdsitos de sementes minimo 20 kg
cada; Diametro dos discos duplos desencontrados 12 a 15”; montada pronta
para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Logomarca da|
Codevasf em local visivel, conforme termo de referéncia. Garantia minima de 12
meses.
(COTA DE ATE 25% reservada para ME/EPP): Plantadeira e adubadeiras|
mecanizada 4 linhas - para plantio direto de gréos; para trator com poténcia
entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, 04 linhas; Cota de até
com sistema de linhas pantografico. Espacamentos: minimo 400 mm e 250 -
08 472281 |maximo 800 mm; Capacidade dos depésitos de adubo minimo 30 kg cada; und 1 44.487,25 44.487,25
Capacidade dos depésitos de sementes minimo 20 kg cada; Diametro dos| reservada para
discos duplos desencontrados 12 a 15”"; montada pronta para ser utilizada com ME/EPP
todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Garantia minima de 12 meses.
TOTAL 57.562.250,00

Ampla

N und 199 44.487,25 8.852.962,75
concorréncia
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ANEXO lil - PADRONIZAGAO VISUAL

CODEVASFE

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagao
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

A T
m} SinvervimiaTs “-rl
Seel BERWVALYIWERTE

R L ——

. VERNO FEDERAL
MINISTERIO DA o 9

CODE VA SF ') [rtatisammiha “-r I_

REGIONAL

UNIAO E RECONSTRUCAO
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CODEVASF 5
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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO

Alocagao

(Codevasf, Impacto (Alto,
Contratada ou médio ou baixo)
Compartilhada)

Probabilidade (frequente,
provavel, ocasional,
remota ou improvavel)

Medidas, procedimentos ou mecanismos para

Risco Definicao L .
minimizar o risco

1 - Necessidade de fornecer equipamento,
material ou maquina ofertada pela Encerramento de fabricagdo de modelo ofertado pela licitante no
contratada na licitagdo com alteragcdo de  |periodo de fornecimento.

marca ou especificagdo.

Contratada devera apresentar produto ou nova marca com
Contratada Alto Ocasional especificagdes iguais ou superiores para aprovagao pela
fiscalizagdo sem aumento dos custos.

O prazo sera aditado a partir da data de aceitagédo da
Compartilhada Baixo Ocasional nova especificacéo e/ou marca apresentada pela
Contratada e aprovada pela fiscalizagdo da Codevasf.
Contratada devera promover imediata corregéo,
Contratada Alto Remota adequagao ou substituigdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo do Edital.

Necessidade de aprovagédo pela Codevasf da alteragéo de

2- Alteragdo do prazo do fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 solicitada pela contratada.

3 - Entrega em desacordo com as N&o verificagdo pela contratada da especificagdo do
especificagdes do Edital. equipamento descrita no Edital.

Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados
devidamente comprovados os impactos.

5 - “Greve de caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

6 - Aumento dos custos de transporte Renegociar valores ou arcar com a diferenga do frete com
internacional de cargas. a sua contratada.

Renegociar valores ou arcar com a diferenga do frete com
a sua transportadora.

4 - Greve da Receita Federal do Brasil Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Elevacgao de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete. Contratada Baixo Ocasional

7 - Aumento dos custos de fretes. Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional

Paralisacédo da cidade, regido ou pais de origem de fabricagdo
8 - Lockdown do equipamento ou maquina devido a um evento externo, bem Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
como no local de recebimento.

9 - Dificuldade de aquisi¢cdes de matéria- |Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-

. . o Contratada Médio Ocasional Renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricacées.
Aceitagao do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
10 - Estimativa de prazo de entrega. nao cumprir com o mesmo sem nenhum fato superveniente Contratada Médio Ocasional pela Codevasf com a aplicagéo das sanc¢des previstas no
previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo. edital.
11 - Interrupgdo do contrato Verificagdo da impossibilidade proviséria recebimento do Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem do prazo de entrega.

equipamento por parte da Codevasf.

12 — Dano na descarga dos itens de Dano na descarga ou organizagdo dos materiais, equipamentos - Substituigdo imediata do material, equipamento ou
. L Contratada Médio Remota L .
fornecimento Ou maquinas na entrega. magquina danificado pela Contratada na descarga.
13 — Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou - Substituigdo imediata do material, equipamento ou
. P Contratada Médio Remota - .
fornecimento maquinas. maquina danificado pela Contratada durante o transporte.
14 — Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s a devida comprovacé&o do fato.
15 — Alteragdes Tributarias Mudanga na legislagéo tributaria que altere os valores. Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao contrato.
Mudanga nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou A Codevasf devera avisar quando da emissdo da Ordem
16 - Variagao de local de entrega maquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no Compartilhada Baixo Ocasional de Fornecimento e ndo ocorrera alteragéo do valor do
Estado. preco ofertado por parte da Contratada.
17 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido aditivo de prazo.

A Contratada devera solicitar o pagamento da atualizagdo
Codevasf Alto Provavel monetaria conforme o disposto no art. 5, anexo Xlda IN
05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da

18 - Variagdo no prazo de pagamentos data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

A Contratada é responsavel por garantir a entrega dos
Contratada Alto Ocasional produtos com prazo de validade de acordo com as
especificacdes técnicas conforme edital.

A entrega de produtos pereciveis com prazo de vencimento muito

Prazo de Validade de itens pereciveis s "
préximo da validade.
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